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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Jako projektant oswiadczam, ze projekt techniczny
Modernizacji sufitu w Sali widowiskowej budynku Urzedu Miasta i Gminy Skoki
do realizacji w Skokach  przy ul. Ciastowicza 11, sporzadzony =zostal zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi

zamierzenia budowlanego.

Pita, dnia 17.08.2023

mgr inz. Henryk Wrébel
upr. nr UAN-8345/904/85
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OPIS TECHNICZNY

dotyczacy modernizacji sufitu w pomieszczeniu sali lustrzanej
budynku urzedu Miasta i Gminy Skoki

1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor:

Gmina Skoki
ul. Ciastowicza 11
60-085 Skoki

1.2 Obiekt:

Sala ,lustrzana” w budynku urzedu Miasta i Gminy Skoki.

1.3 Lokalizacja:

Urzgd Miasta i Gminy Skoki
ul. Ciastowicza 11
60-085 Skoki

. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zamodwienie Inwestora

2.2 Wizja lokalna w terenie

2.3 Uzgodnienia z Inwestorem

2.4 Dz.U.2019.0.1065 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

2.5

2.6

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.2021 poz. 2454 Rozporzadzenie Ministra Rozwoeju i Technologii z dnia
20.12.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U.2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2012 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

i budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.7 Dz.U.2022 poz. 1710 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych
2.8 Dz.U.2023 poz. 682 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
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2.9 Dz.U.2023.120.1126 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem  opracowania jest wykonanie projektu technicznego
wraz z kosztorysem inwestorskim, ofertowym i przedmiarem robo6t dla zadania
inwestycyjnego dotyczgcego modernizacji sufitu w pomieszczeniu konferencyjnym
na ostatniej kondygnacji budynku urzedu Miasta i Gminy Skoki (potocznie nazywanym
salg lustrzang). tacznie z wymiang sufitu (istniejgcego drewnianego na podwieszony
kasetonowy) i termoizolacji nad sufitem , przewidziane sg prace modernizacyjne
instalacji oswietlenia, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla przedmiotowego
pomieszczenia oraz montaz kurtyn ograniczajgcych dopltyw $wiatta poprzez otwory

okienne.

4. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH

4.1 Opis stanu istniejacego
Pomieszczenie objete opracowaniem znajduje sie na najwyzszej kondygnacji
nadziemnej budynku urzedu Miasta i Gminy w Skokach. Schemat konstrukcyjny catego
obiektu to budynek o $cianach murowanych z zelbetowymi stropami. Konstrukcje dachu
stanowig stalowe kratownice o rozpietosci 12 m w rozstawie co 6,60 m, na ktérych oparte
sg zelbetowe ptyty panwiowe. Istniejgcy strop drewniany zamontowany jest do dolnego
pasa kratownicy. Na stropie tym utozona zostata warstwa izolacji termicznej z wetny
szklanej grubosci 20 cm. Do spodniej strony sufitu zamocowano kanaty wentylacji
mechanicznej wraz z wylotami oraz oprawy oswietleniowe $wietlowkowe TL 2x120 .
Centrala wentylacyjna znajduje sie na klatce schodowej ewakuacyjnej (za $ciang przy
scenie).
W 2022 roku w analizowanym pomieszczeniu wykonano wymiane wyktadziny

podtogowe] PCV oraz zamontowano nowg kotare sceniczna.

4.2 Opis prac budowlanych demontazowych
W pomieszczeniu sali lustrzane] przewidziany do demontazu jest caly sufit
podwieszony drewniany wraz z lezgcg na nim izolacjg termiczng z wetny szklanej.

Konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszony powinna by¢ poddana analizie odnosnie




mozliwoséci jej dalszego uzywania — po demontazu sufitu. Przed demontazem sufitu
podwieszonego nalezy zdemontowac (i odtaczy¢ od zasilania elektrycznego) istniejgce
oprawy o$wietleniowe. Podczas demontazu sufitu drewnianego nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosé, gdyz prace wykonywane sg na wysokosci i stwarzajg
potencjalne zagrozenia upadku jak réwniez spadniecia demontowanych elementéw
na pracownikéw. Przy pracach demontazowych nalezy pozostawié¢ konstrukcje
wsporczg tgczacy sufit podwieszony z konstrukcja kratownicowg dachu. Konstrukcja
wsporcza zostata przewidziana do ponownego wykorzystania (montazu do niej nowego
sufitu podwieszonego). Zdemontowane elementy sufitu podwieszonego oraz izolacja
termiczna powinny zostaé¢ poddane wywozowi z terenu prac budowlanych i utylizacji
z poswiadczeniem protokolarnym wykonanych czynnosci. Oprawy oswietleniowe
nalezy przekazaé Inwestorowi celem wykorzystania w innych lokalizacjach. Stan

istniejgcy , w tym elementy przeznaczone do demontazu, pokazano na fotografii nr 1.

UWAGA: Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczyé posadzke
z wykiadziny PCV oraz zdemontowaé i zabezpieczy¢ kotary sceniczne wraz z systemem
prowadnic i napedem (prace wykonane w 2022 roku). Po zakonczeniu prac kotary nalezy

ponownie zamontowac¢ w prowadnicach.

4.3 Opis prac montazowych budowlanych

Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora modernizacji poddano sufit podwieszony
w pomieszczeniu sali lustrzane] wraz z izolacjg termiczna, instalacjg o$wietleniowg
i wykonaniem nowej instalacji klimatyzacji. Nowy sufit podwieszony zostat
zaprojektowany jako rastrowy o wymiarach pol 60x120 cm , na ruszcie aluminiowym
z wypetnieniem kasetonami z wetny mineralnej. Przewidziano rozwigzanie systemowe
firmy Rockfon : ruszt aluminiowy Rockfon System T24 oraz plyty wypetniajace z wetny
mineralnej Rockfon Blanka Bas o wymiarach 600x1200 mm.
Ruszt aluminiowy skiada sie z profili gtéwnych, profili poprzecznych, katownikéw
przysciennych, wieszakdéw oraz réznorodnych akcesoriéw. Elementy widoczne rusztu
(krawedz spodnia szerokosci 24 mm) lakierowane w kolorze biatym. Ruszt zamocowany
do konstrukcji wsporczej za pomocg wieszakow w rozstawie nie mniejszym niz 60 cm
w kazdym kierunku. Ptyty wypetniajace o gtadkiej powierzchni w kolorze biatym nalezy
utozy¢ zgodnie z uktadem pokazanym w dokumentacji rysunkowej. Pola, w ktorych
znajduja sie panele oswietleniowe lub anemostaty wentylacyjne mozna wypetni¢ ptytami
o wymiarze 600x600 mm . Inwestor na podstawie indywidualnej decyzji moze zmienic
zaprojektowany uktad pityt . Ptyty charakteryzuja sie klasg reakcji na ogieri réwna
A2-s1,d0 , odpornoscig na wilgo¢ do 100% RH , klasg pochtaniania dzwigku E.




Konstrukcje wsporczg dla sufitu podwieszonego nalezy wykorzystaé istniejaca
(po dokonaniu oceny przydatnosci po zakonczeniu prac rozbidrkowych sufitu
istniejgcego) lub wykona¢ nowa zamocowanag do stalowych kratownic dachowych
i obwodowo do Scian. Na wysokosci konstrukcji wsporczej nalezy utozy¢ warstwe izolacji
termicznej z wetny mineralnej gr. 25 cm (w jednej lub dwdch warstwach) oddzielong
od plyt sufitowych warstwag folii PCV gr. min. 0,2 mm. Zaprojektowano weine Rockwool
Toprock Super o wspétczynniku A=0,037 W/mK . Zamiast wskazanych produktéw mozna
zastosowac rozwigzania o parametrach réwnowaznych, szczegétowo opisanych w tabel

rownowaznosci.

4.4 Opis prac montazowych elektrycznych

W polach wskazanych w dokumentacji rysunkowej przewidziano montaz 20 sztuk
paneli oswietleniowych LED o mocy 36W . Dobrane zostaty oprawy firmy Philips
Ledinaire (kod producenta RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC) zasitane prgdem
0 napieciu 230V w obudowie IP20 o wymiarach 59,5x59,5 cm z ramka koloru biatego.
Barwa $wiatta biata neutralna (4000 K), kat rozsytu $wiatta 90°, strumien $wietlny 3400
Im . Okres gwarancji minimum 5 lat , zywotno$¢ minimum 507000 godzin, wskaznik
ograniczenia olsnienia rowny 19. Oprawa posiada certyfikat CE i jest zgodna z normg
UE RoHS. Zamiast wskazanego produktu mozna zastosowa¢ rozwigzania
o parametrach réwnowaznych.

Przewody elektryczne zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy wykorzystac
istniejace. Zabezpieczenie roznicowo-prgdowe MCB 16A typ B (wystarczajgce

do max. 32 zaprojektowanych paneli oswietleniowych).

4.5 Opis prac montazowych instalacji sanitarnych

Istniejace anemostaty nawiewne instalacji wentylacji mechanicznej nalezy
na czas robot zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem i finalnie zamontowac w polach sufitu.
Sugerowane jest rowniez wykonanie czysczenia kanatéw instalacyjnych po zakonczeniu
prac demontazowych. Decyzje odnosnie podjecia tych czynnosci pozostawia sie
Inwestorowi. Pozostale prace instalacyjne zostaly opisane szczegétowo w osobnej

czesci dokumentacji dotyczacej instalacji sanitarnych .

4.6 Opis prac wykonczeniowych - kurtyny
Celem rozbudowy pomieszczenia o funkcje widowiskowe zaprojektowane zostaty
przestony okien w postaci kurtyn teatralnych zamontowanych na recznych prowadnicach

(jednakowych z istniejacg juz kurtyng sceniczng) . Ze wzgledéw estetycznych




jak i praktycznych serwisowania i napraw mechanizmu zaprojektowano tory prowadzace
do kurtyn oraz materiat kurtyn identyczny z zamontowanymi juz produktami.

Nad oknami zaprojektowano systemy szynowe firmy Triple E , model 2WAY ,
dtugosci 270 cm w ilosci tacznej 10 sztuk (nad kazdym oknem). Szyny aluminiowe
w kolorze czarnym o wymiarach przekroju 35x40 mm . Prowadzenie kotar reczne
za pomoca dwukotowych woézkéw instalowanych wewnatrz szyny. Maksymalne
obciazenie réwnomierne dla odcinka szyny podpartego co 2,0 m nie mniejsze
niz 34 kg/m. Do kazdej szyny nalezy dostarczy¢ zestaw sktadajgcy sie z 2 wozkdw
gtownych i woézkdéw pomocniczych . Szyny montowane do $ciany zewnetrznej
na wysokosci 3,50 m od poziomu podtogi .

Do kazdej szyny zaprojektowano po dwie kotary zawieszone symetrycznie
po obu stronach okien. Kurtyny o dtugosci 550 cm i wysokosci 340 cm po uszyciu ,
w iloéci 20 sztuk (marszczenie 100%) wykonane z czarnego pluszu kotarowego Mila
produkcji Delius GmbH (sktad 100% poliester Trevira CS o wadze 380 g/m2).
Zdemontowane przed rozpoczeciem prac kotary i lambrekin nalezy zamontowac
ponownie, po wczesniejszym  obnizeniu  poziomu mocowania lambrekinu

do wysokosci projektowanego sufitu (obnizenie okoto 40 cm w bocznych nawach) .

4.7 Zestawienia materialow

Wszelkie przedstawione w dokumentacji materiaty i urzadzenia zostaty zebrane
w zatgczniku do dokumentacji — tabeli réwnowaznosci. W tabeli oprocz sugerowanych
producentédw przedstawione zostaly materiaty alternatywne oraz istotne parametry

zaprojektowanych rozwigzan.

5. OBLICZENIA CIEZARU SUFITU

Przedstawione ponizej obliczenia wytrzymatoSciowe dokonano metoda
poréwnawczg z wykazaniem ciezaru stropu projektowanego mniejszego od ciezaru
stropu istniejgcego. Konstrukcja wsporcza posredniczagca w  montazu  sufitu
podwieszonego do stalowych dzwigaréow kratowych pozostaje niezmieniona. Na tej
podstawie zostaly przyjete zatozenia spetnienia warunkdéw granicznych nosnosci
konstrukcji w odniesieniu do projektowanego stropu. Ponizsze obcigzenia zebrane
na 1 dzwigar (pas szerokosci 6 m) . W zestawieniu nie uwzgledniono ciezaru instalacji
wentylacyjnej (pozostaje niezmieniona) , folii PCV oraz opraw oswietleniowych (ta sama

ilos¢ opraw o podobnym ciezarze — bez wptywu na obliczenia).
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Tabela 1 — zestawienie ciezaru sufitu istniejacego

Lp Materiat Gr. warstwy Ciezar jedn. Ciezar na 1 m diugosci
[kg/m3] wigzara (rozstaw 6 m)
1 | Wetna mineralna 0,15m 38 kg/m3 38*0,15*%6 = 34,2 kg/m
2 | Sufit drewniany 0,03 m 550 kg/m3 550*0,03*6 =99 kg/m
RAZEM 133,2 kg/m
Tabela 2 — zestawienie ciezaru sufitu projektowanego
Lp Materiat Gr. warstwy [m] Ciezar jedn. Ciezarnalm
[kg/m3]
1 | Wetna mineralna 0,24 m 38 kg/m3 38%0,24*%6 = 54,7 kg/m
2 | Sufit podwieszony Rockfon | 0,02 m 4,5 kg/m2 4,5%6 =27 kg/m
3 | Klimatyzator 2 szt. 33 kg / szt. 33 kg/m
RAZEM 114,7 kg/m

przypadajacy na 1 metr diugosci wigzara kratowego (tabela nr 2) jest mniejszy niz

Podsumowujgc powyzsze tabele pokazujg , ze ciezar elementdw projektowanych

analogiczny ciezar elementéw istniejacych (tabela nr 1).

6. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

6.1 Zakres przewidywanych roboét budowlanych

Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujace roboty budowlane,

praktycznie wszystkie prowadzone na wysoko$ci):

»

YV V V VY

Demontaz istniejgcych kotar i prowadnic szynowych

Demontaz sufitu d

rewnianego

Demontaz izolacji termicznej z wetny mineralnej

Montaz izolacji termicznej z wetny mineralnej

Montaz sufitu podwieszonego aluminiowego modutowego z wypetnieniem

z ptyt z wetny mineralnej

Montaz kotar i prowadnic szynowych

Montaz opraw o$wietleniowych (panele LED)

Montaz instalacji klimatyzacji (jednostki wewnetrzne w suficie podwieszonym ,

jednostki zewnetrzne na dachu)




6.2 Przewidywane zagrozenia
W trakcie realizacji robét budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ moga
nastepujace etapy prac:
» Prace demontazowe — praca na wysokosci (powyzej 1 m) oraz upadek na pra-
cownikow elementéw demontowanych z géry
» Prace montazowe — praca na wysoko$ci (powyzej 1 m)

» Montaz urzadzen elektrycznych — porazenie pradem

6.3 Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom
W celu zapobiezenia powstawania niebezpieczenstwa przed przystapieniem do
wykonywania robdét budowlanych wykonawca Ilub kierownik budowy powinien
opracowac instrukcje bezpieczeristwa ich wykonania i zaznajomié¢ z nig pracownikéw w
zakresie odpowiadajgcym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Ze wzgledu na
liczbe zatrudnionych oséb — ponizej 20 oséb — nie jest konieczne powiadomienie
wlasciwego inspektora pracy .
Podczas realizacji rob6t budowlanych wykonawca powinien szczegélng uwage
zwréci¢ na:
» stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej wszystkich osob prze-
bywajacych na terenie
» montaz rusztowan do pracy na wysokosci przez osoby uprawnione oraz dopusz-
czenie rusztowan do pracy przez nadzor inwestorski
> zapewnienie witadciwego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy

na stanowiskach pracy.

Przed rozpoczeciem prac wykonac¢ nalezy wiasciwe zagospodarowanie placu budowy
poprzez zabezpieczenie terenu budowy przed osocbami hieupowaznionymi,
zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy.

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegélng uwage nalezy zwrécic
na wiasciwe zabezpieczenie nastepujgcych faz prac budowlanych:

» roboty powyzej 1,0 m — zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady

ochronne na rusztowaniach i pasy zabezpieczajgce pracownikow
» prace elektryczne — stosowanie blokad na wytacznikach réznicowo-prgdowych ob-

wodow elekirycznych, na ktérych bedg wykonywane prace.

11
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7. UWAGI KONCOWE

o Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdét budowlano-montazowych” tom |, wydanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennegj
i Budownictwa

o Prace budowlane iinstalacyjne nalezy przeprowadzac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP

*  Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny posiadac¢ obowigzujagce
atesty, $wiadectwa  dopuszczenia w  zakresie ~wymagan  p.-poz,

sanitarno-higienicznych, bhp.

8. FOTOGRAFIE

Fot.1 Widok sceny i sufitu sali lustrzanej w budynku UMiG Skoki (rok 2022 - przed zamontowaniem

kotar i utozeniem posadzki PCV)
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