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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 

Jako projektant oświadczam, że projekt techniczny 

Modernizacji sufitu w Sali widowiskowej budynku Urzędu Miasta i Gminy Skoki 

do realizacji w Skokach przy ul. Ciastowicza 11, sporządzony został zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 

terenu, projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi 

zamierzenia budowlanego. 

- Piła, dnia 17.08.2023 

mgr inż. Henryk Wróbel 
upr. nr UAN-8345/904/85 
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OPIS TECHNICZNY 

dotyczący modernizacji sufitu w pomieszczeniu sali lustrzanej 
budynku urzędu Miasta i Gminy Skoki 

1. DANE OGÓLNE 

1.1 Inwestor: 

Gmina Skoki 

ul. Ciastowicza 11 

60-085 Skoki 

1.2 Obiekt: 

Sala ,,lustrzana" w budynku urzędu Miasta i Gminy Skoki. 

1.3 Lokalizacja: 

Urząd Miasta i Gminy Skoki 

ul. Ciastowicza 11 

60-085 Skoki 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

2.1 Zamówienie Inwestora 

2.2 Wizja lokalna w terenie 

2.3 Uzgodnienia z Inwestorem 

2.4 Dz. U.2019.0.1065 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

2.5 Dz.U.2021 poz. 2454 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20.12.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.6 Dz.U.2021 poz. 2458 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20.12.2012 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

i budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2.7 Dz.U.2022 poz. 1710 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych 

2.8 Dz.U.2023 poz. 682 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane 
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2.9 Dz. U.2023.120.1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 

... 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego 

wraz z kosztorysem inwestorskim, ofertowym i przedmiarem robót dla zadania 

inwestycyjnego dotyczącego modernizacji sufitu w pomieszczeniu konferencyjnym 

na ostatniej kondygnacji budynku urzędu Miasta i Gminy Skoki (potocznie nazywanym 

salą lustrzaną). Łącznie z wymianą sufitu (istniejącego drewnianego na podwieszony 

kasetonowy) i termoizolacji nad sufitem , przewidziane są prace modernizacyjne 

instalacji oświetlenia, wykonanie instalacji klimatyzacyjnej dla przedmiotowego 

pomieszczenia oraz montaż kurtyn ograniczających dopływ światła poprzez otwory 

okienne. 

4. OPIS TECHNICZNY PRAC BUDOWLANYCH 

4.1 Opis stanu istniejącego 

Pomieszczenie objęte opracowaniem znajduje się na najwyższej kondygnacji 

nadziemnej budynku urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Schemat konstrukcyjny całego 

obiektu to budynek o ścianach murowanych z żelbetowymi stropami. Konstrukcję dachu 

stanowią stalowe kratownice o rozpiętości 12 m w rozstawie co 6,60 m, na których oparte 

są żelbetowe płyty panwiowe. Istniejący strop drewniany zamontowany jest do dolnego 

pasa kratownicy. Na stropie tym ułożona została warstwa izolacji termicznej z wełny 

szklanej grubości 20 cm. Do spodniej strony sufitu zamocowano kanały wentylacji 

mechanicznej wraz z wylotami oraz oprawy oświetleniowe świetlówkowe TL 2x120 . 

Centrala wentylacyjna znajduje się na klatce schodowej ewakuacyjnej (za ścianą przy 

scenie). 

W 2022 roku w analizowanym pomieszczeniu wykonano wymianę wykładziny 

podłogowej PCV oraz zamontowano nową kotarę sceniczną. 

4.2 Opis prac budowlanych demontażowych 
W pomieszczeniu sali lustrzanej przewidziany do demontażu jest cały sufit 

podwieszony drewniany wraz z leżącą na nim izolacją termiczną z wełny szklanej. 

Konstrukcja wsporcza pod sufit podwieszony powinna być poddana analizie odnośnie 
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możliwości jej dalszego używania - po demontażu sufitu. Przed demontażem sufitu 

podwieszonego należy zdemontować (i odłączyć od zasilania elektrycznego) istniejące 

oprawy oświetleniowe. Podczas demontażu sufitu drewnianego należy zachować 

szczególną ostrożność, gdyż prace wykonywane są na wysokości i stwarzają 

potencjalne zagrożenia upadku jak również spadnięcia demontowanych elementów 

na pracowników. Przy pracach demontażowych należy pozostawić konstrukcję 

wsporczą łączącą sufit podwieszony z konstrukcją kratownicową dachu. Konstrukcja 

wsporcza została przewidziana do ponownego wykorzystania (montażu do niej nowego 

sufitu podwieszonego). Zdemontowane elementy sufitu podwieszonego oraz izolacja 

termiczna powinny zostać poddane wywozowi z terenu prac budowlanych i utylizacji 

z poświadczeniem protokolarnym wykonanych czynności. Oprawy oświetleniowe 

należy przekazać Inwestorowi celem wykorzystania w innych lokalizacjach. Stan 

istniejący , w tym elementy przeznaczone do demontażu, pokazano na fotografii nr 1. 

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć posadzkę 

z wykładziny PCV oraz zdemontować i zabezpieczyć kotary sceniczne wraz z systemem 

prowadnic i napędem (prace wykonane w 2022 roku). Po zakończeniu prac kotary należy 

ponownie zamontować w prowadnicach. 

4.3 Opis prac montażowych budowlanych 
Zgodnie z oczekiwaniami Inwestora modernizacji poddano sufit podwieszony 

w pomieszczeniu sali lustrzanej wraz z izolacją termiczną, instalacją oświetleniową 

i wykonaniem nowej instalacji klimatyzacji. Nowy sufit podwieszony został 

zaprojektowany jako rastrowy o wymiarach pól 60x120 cm , na ruszcie aluminiowym 

z wypełnieniem kasetonami z we/ny mineralnej. Przewidziano rozwiązanie systemowe 

firmy Rockfan : ruszt aluminiowy Rockfan System T24 oraz płyty wypełniające z wełny 

mineralnej Rockfan Blanka Bas o wymiarach 600x1200 mm. 

Ruszt aluminiowy składa się z profili głównych, profili poprzecznych, kątowników 

przyściennych, wieszaków oraz różnorodnych akcesoriów. Elementy widoczne rusztu 

(krawędź spodnia szerokości 24 mm) lakierowane w kolorze białym. Ruszt zamocowany 

do konstrukcji wsporczej za pomocą wieszaków w rozstawie nie mniejszym niż 60 cm 

w każdym kierunku. Płyty wypełniające o gładkiej powierzchni w kolorze białym należy 

u/ożyć zgodnie z układem pokazanym w dokumentacji rysunkowej. Pola, w których 

znajdują się panele oświetleniowe lub anemostaty wentylacyjne można wypełnić płytami 

o wymiarze 600x600 mm . Inwestor na podstawie indywidualnej decyzji może zmienić 

zaprojektowany układ płyt . Płyty charakteryzują się klasą reakcji na ogień równą 

A2-s1 ,d0 , odpornością na wilgoć do 100% RH , klasą pochłaniania dźwięku E. 
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Konstrukcję wsporczą dla sufitu podwieszonego należy wykorzystać istniejącą 

(po dokonaniu oceny przydatności po zakończeniu prac rozbiórkowych sufitu 

istniejącego) lub wykonać nową zamocowaną do stalowych kratownic dachowych 

i obwodowo do ścian. Na wysokości konstrukcji wsporczej należy ułożyć warstwę izolacji 

termicznej z wełny mineralnej gr. 25 cm (w jednej lub dwóch warstwach) oddzieloną 

od płyt sufitowych warstwą folii PCV gr. min. 0,2 mm. Zaprojektowano wełnę Rockwool 

Toprock Super o współczynniku 11=0,037 W/mK. Zamiast wskazanych produktów można 

zastosować rozwiązania o parametrach równoważnych, szczegółowo opisanych w tabeli 

równoważności. 

- 4.4 Opis prac montażowych elektrycznych 

W polach wskazanych w dokumentacji rysunkowej przewidziano montaż 20 sztuk 

paneli oświetleniowych LED o mocy 36W . Dobrane zostały oprawy firmy Philips 

Ledinaire (kod producenta RC0658 LED34S/840 PSU W60L60 OC) zasilane prądem 

o napięciu 230V w obudowie IP20 o wymiarach 59,5x59,5 cm z ramką koloru białego. 

Barwa światła biała neutralna (4000 K), kąt rozsyłu światła 90°, strumień świetlny 3400 

Im . Okres gwarancji minimum 5 lat , żywotność minimum 50'000 godzin, wskaźnik 

ograniczenia olśnienia równy 19. Oprawa posiada certyfikat CE i jest zgodna z normą 

UE RoHS. Zamiast wskazanego produktu można zastosować rozwiązania 

o parametrach równoważnych. 

Przewody elektryczne zasilające oprawy oświetleniowe należy wykorzystać 

istniejące. Zabezpieczenie różnicowe-prądowe MCB 16A typ B (wystarczające 

do max. 32 zaprojektowanych paneli oświetleniowych). 

4.5 Opis prac montażowych instalacji sanitarnych 

Istniejące anemostaty nawiewne instalacji wentylacji mechanicznej należy 

na czas robót zabezpieczyć przed zabrudzeniem i finalnie zamontować w polach sufitu. 

Sugerowane jest również wykonanie czysczenia kanałów instalacyjnych po zakończeniu 

prac demontażowych. Decyzję odnośnie podjęcia tych czynności pozostawia się 

Inwestorowi. Pozostałe prace instalacyjne zostały opisane szczegółowo w osobnej 

części dokumentacji dotyczącej instalacji sanitarnych . 

4.6 Opis prac wykończeniowych - kurtyny 

Celem rozbudowy pomieszczenia o funkcje widowiskowe zaprojektowane zostały 

przesłony okien w postaci kurtyn teatralnych zamontowanych na ręcznych prowadnicach 

(jednakowych z istniejącą już kurtyną sceniczną) . Ze względów estetycznych 
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jak i praktycznych serw isowania i napraw mechanizmu zaprojektowano tory prowadzące 

do kurtyn oraz materiał kurtyn identyczny z zamontowanymi już produktami. 

Nad oknami zaprojektowano systemy szynowe firmy Triple E , model 2WAY , 

długości 270 cm w ilości łącznej 1 O sztuk (nad każdym oknem). Szyny aluminiowe 

w kolorze czarnym o wymiarach przekroju 35x40 mm . Prowadzenie kotar ręczne 

za pomocą dwukołowych wózków instalowanych wewnątrz szyny. Maksymalne 

obciążenie równomierne dla odcinka szyny podpartego co 2,0 m nie mniejsze 

niż 34 kg/m. Do każdej szyny należy dostarczyć zestaw składający się z 2 wózków 

głównych i wózków pomocniczych . Szyny montowane do ściany zewnętrznej 

na wysokości 3,50 mod poziomu pod/ogi. 

Do każdej szyny zaprojektowano po dwie kotary zawieszone symetrycznie 

po obu stronach okien. Kurtyny o długości 550 cm i wysokości 340 cm po uszyciu , 

w ilości 20 sztuk (marszczenie 100%) wykonane z czarnego pluszu katarowego Mila 

produkcji Deli us GmbH (skład 100% poliester Trevira CS o wadze 380 g/m2). 

Zdemontowane przed rozpoczęciem prac kotary i lambrekin należy zamontować 

ponownie, po wczesruejszyrn obniżeniu poziomu mocowania lambrekinu 

do wysokości projektowanego sufitu (obniżenie około 40 cm w bocznych nawach) . 

4.7 Zestawienia materiałów 
Wszelkie przedstawione w dokumentacji materiały i urządzenia zostały zebrane 

w załączniku do dokumentacji - tabeli równoważności. W tabeli oprócz sugerowanych 

producentów przedstawione zostały materiały alternatywne oraz istotne parametry 

zaprojektowanych rozwiązań. 

5. OBLICZENIA CIĘŻARU SUFITU 
Przedstawione poniżej obliczenia wytrzymałościowe dokonano metodą 

porównawczą z wykazaniem ciężaru stropu projektowanego mniejszego od ciężaru 

stropu istniejącego. Konstrukcja wsporcza pośrednicząca w montażu sufitu 

podwieszonego do stalowych dźwigarów kratowych pozostaje niezmieniona. Na tej 

podstawie zostały przyjęte założenia spełnienia warunków granicznych nośności 

konstrukcji w odniesieniu do projektowanego stropu. Poniższe obciążenia zebrane 

na 1 dźwigar (pas szerokości 6 m) . W zestawieniu nie uwzględniono ciężaru instalacji 

wentylacyjnej (pozostaje niezmieniona) , folii PCV oraz opraw oświetleniowych (ta sama 

ilość opraw o podobnym ciężarze - bez wpływu na obliczenia). 
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Tabela 1 - zestawienie ciężaru sufitu istniejącego 

Lp Materiał Gr. warstwy Ciężar jedn. Ciężar na 1 m długości 

[kg/m3] wiązara (rozstaw 6 m) 

1 Wełna mineralna 0,15 m 38 kg/m3 38*0,15*6 = 34,2 kg/m 

2 Sufit drewniany 0,03 m 550 kg/m3 550*0,03*6 = 99 kg/m 

RAZEM 133,2 kg/m 

Tabela 2 - zestawienie ciężaru sufitu projektowanego 

.. 
Lp Materiał Gr. warstwy [ml Ciężar jedn. Ciężar na 1 m 

[kg/m3] 

1 Wełna mineralna 0,24 m 38 kg/m3 38*0,24*6 = 54,7 kg/m 

2 Sufit podwieszony Rockfan 0,02 m 4,5 kg/m2 4,5*6 = 27 kg/m 

3 Klimatyzator 2 szt. 33 kg/ szt. 33 kg/m 

RAZEM 114,7 kg/m 

Podsumowując powyższe tabele pokazują , że ciężar elementów projektowanych 

przypadający na 1 metr długości wiązara kratowego (tabela nr 2) jest mniejszy niż 

analogiczny ciężar elementów istniejących (tabela nr 1 ). 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

6.1 Zakres przewidywanych robót budowlanych 
Przy realizacji inwestycji wykonywane będą następujące roboty budowlane, 

praktycznie wszystkie prowadzone na wysokości): 

► Demontaż istniejących kotar i prowadnic szynowych 

► Demontaż sufitu drewnianego 

► Demontaż izolacji termicznej z wełny mineralnej 

► Montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej 

► Montaż sufitu podwieszonego aluminiowego modułowego z wypełnieniem 

z płyt z wełny mineralnej 

► Montaż kotar i prowadnic szynowych 

► Montaż opraw oświetleniowych (panele LED) 

► Montaż instalacji klimatyzacji (jednostki wewnętrzne w suficie podwieszonym , 

jednostki zewnętrzne na dachu) 
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6.2 Przewidywane zagrożenia 

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenia zdrowia stanowić mogą 

następujące etapy prac: 

► Prace demontażowe - praca na wysokości (powyżej 1 m) oraz upadek na pra­ 

cowników elementów demontowanych z góry 

► Prace montażowe - praca na wysokości (powyżej 1 m) 

► Montaż urządzeń elektrycznych - porażenie prądem 

6.3 Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom 
W celu zapobieżenia powstawania niebezpieczeństwa przed przystąpieniem do 

wykonywania robót budowlanych wykonawca lub kierownik budowy powinien 

opracować instrukcję bezpieczeństwa ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w 

zakresie odpowiadającym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Ze względu na 

liczbę zatrudnionych osób - poniżej 20 osób - nie jest konieczne powiadomienie 

właściwego inspektora pracy . 

Podczas realizacji robót budowlanych wykonawca powinien szczególną uwagę 

zwrócić na: 

► stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej wszystkich osób prze­ 

bywających na terenie 

► montaż rusztowań do pracy na wysokości przez osoby uprawnione oraz dopusz­ 

czenie rusztowań do pracy przez nadzór inwestorski 

► zapewnienie właściwego nadzoru nad bezpieczeństwem 

na stanowiskach pracy. 

higieną pracy 

Przed rozpoczęciem prac wykonać należy właściwe zagospodarowanie placu budowy 

poprzez zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracowników budowy. 

W czasie wykonywania robót budowlanych szczególną uwagę należy zwrócić 

na właściwe zabezpieczenie następujących faz prac budowlanych: 

► roboty powyżej 1,0 m - zabezpieczenie przed upadkiem poprzez balustrady 

ochronne na rusztowaniach i pasy zabezpieczające pracowników 

► prace elektryczne - stosowanie blokad na wyłącznikach różnicowa-prądowych ob­ 

wodów elektrycznych, na których będą wykonywane prace. 
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7. UWAGI KOŃCOWE 

• Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom I, wydanymi 

przez Instytut Techniki Budowlanej Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa 

• Prace budowlane i instalacyjne należy przeprowadzać zgodnie 

obowiązującymi przepisami BHP 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać obowiązujące 

atesty, świadectwa dopuszczenia w zakresie wymagań p.-poż, 

sanitarno-higienicznych, bhp. 

z 

8. FOTOGRAFIE 

Fot.1 Widok sceny i sufitu sali lustrzanej w budynku UMiG Skoki (rok 2022 - przed zamontowaniem 

kotar i ułożeniem posadzki PCV) 
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