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1 Roboty rozbiórkowe
 

 

1 10 KNR  401-03-48-01-00 
Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej m² 28,212 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,82000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR  401-07-01-02-00 
Demontaż fragmentów ocieplenia m² 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 30 Kalk. własna
Demontaż urządzeń znajdujących się na elewacji kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 40 KNR  401-03-37-07-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegieł w ścianach na
zaprawie cementowej metr 8,240 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 50 KNR  401-03-48-08-00 
Rozebranie ścianek z pustaków Muranów na zaprawie cementowo-wapiennej m² 22,444 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,02000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 60 KNR  401-09-03-02-00 
Demontaż skrzydeł drzwiowych korytarzowych-analogia szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 70 KNR  401-03-54-10-00 
Demontaż stalowej bramy garażowej o powierzchni m2
ponad 2 m2, wraz z kątownikami ościeżnicowymi-analogia m² 7,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 80 KNR  401-03-54-04-00 
Demontaż okien szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,16000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 90 KNR  401-03-54-11-00 
Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych metr 3,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 100 KNR  404-05-04-01-00 
Rozebranie posadzki jednolitej cementowej lastrykowej m² 57,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,49000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 110 KNR  404-03-01-03-00 
Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub do 15 cm m³ 11,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,45000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 120 KNR  401-01-03-03-00 
Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m² głębokości do 1,5 m kategoria 
gruntu 4 m³ 29,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 130 KNR  401-01-08-02-00 
Wywóz ziemi i gruzu m³ 29,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,85000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 140 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz ziemi i gruzu  samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km- 
krotność 9 m³ 29,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 150 Kalk. własna
Utylizacja ziemi m³ 29,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja ziemi i gruzu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 160 KNR  401-01-08-02-00 
Wywóz styropianu ze elewacji m³ 5,440 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,63000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,85000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 170 KNR  401-01-08-04-00 
Wywóz styropianu ze elewacji   samochodami skrzyniowymi na każdy 
następny 1 km- krotność 9 m³ 5,440 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 180 Kalk. własna
Wywóz styropianu ze elewacji m³ 5,440 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja styropianu m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

1 181 WKNR W202-27-01-01-00 
Rozbiórka sufitów podwieszanych o konstr metal z wypełnieniem pł 
gipsow-analogia ( R-50%) m² 87,310 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Roboty budowlane 
 

 

2.1 Fundamenty
 

 

2.1 19 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-10 m³ 3,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,51000 ......... ...........

R ..............
Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 20 KNR  202-02-05-01-12 
Płyty fundamentowe żelbetowe z beton B-20 betonowanie pompą m³ 13,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,85500 ......... ...........

R ..............
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02000 ......... ...........
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00200 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 21 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,891 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 44,90000 ......... ...........

R ..............
Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Izolacja Fundamentów
 

 

2.2 22 WKNR W202-05-04-01-00 
Pokrycie fundamentów papą termoizolacyjną jednowarstwowe-izolacja 
pozioma m² 21,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21600 ......... ...........

R ..............
Gaz płynny propan-butan kg 0,23000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00480 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 23 KNR  202-06-03-07-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego m² 19,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17620 ......... ...........

R ..............
Lepiki asfaltowe na zimno kg 1,65000 ......... ...........
Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 0,35000 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00420 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 24 KNR  202-06-03-10-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m² 19,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Roztwory asfaltowe do izolacji kg 0,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00060 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Roboty murowe 
 

 

2.3 25 KNR  202-01-04-09-40 
Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych na 
zaprawie klejowej m² 3,860 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,96000 ......... ...........

R ..............
Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 15,30000 ......... ...........
Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 3,59000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 0,29000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 26 KNR  202-01-60-01-00 
(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych metr 33,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,99500 ......... ...........

R ..............
Nadproża prefabrykowane L-19 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Posadzki
 

 

2.4 27 KNR  201-05-03-02-00 
Mechaniczne zasypywanie fundamentów  pospółką dowiezion m³ 15,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,27160 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,03400 ......... ...........
Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,03400 ......... ...........
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,06800 ......... ...........
Ciągnik gąsienicowy 100 kM m-godz 0,03400 ......... ...........
Beczkowóz ciągniony 1500 dm³ m-godz 0,03400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 28 KNR  201-02-36-01-00 
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m³ 15,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,14080 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 29 Kalk. własna
Wykonanie nowej posadzki z żywicy epoksudowej m² 82,010 .............. ..............

 

 

2.5 Roboty wykończeniowe
 

 

2.5 30 KNR  202-08-01-02-00 
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i 
słupach m² 226,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Zaprawy wapienne m³ 0,00900 ......... ...........
Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 0,06990 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,12270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 31 KNR  202-20-09-02-00 
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego 
wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku m² 226,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,45000 ......... ...........

R ..............
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00981 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00639 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00960 ......... ...........
Mieszarka do zapraw m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 32 KNR  202-15-05-03-00 
Dwukrotne malowanie farbami odpornymi na warunki chemiczne  
powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem m² 226,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,36780 ......... ...........

R ..............
Farby chemiczne dm³ 0,55200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00060 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 33 WKNR W202-27-01-01-00 
Sufity podwieszone o konstr metal z wypełnieniem pł gipsow m² 99,010 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,18000 ......... ...........

R ..............
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Pręt wieszaka sufitu podwieszonego szt 2,12000 ......... ...........
Wieszak sufitu podwieszonego szt 2,12000 ......... ...........
Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 0,86000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,72000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,60000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne 60x60x2,4 szt 2,90000 ......... ...........
Kołki rozporowe plastikowe szt 3,77000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.6 Elewacja
 

 

2.6 33 KNR AT-31 0103-05
Wykonanie pełnego docieplenia ścian - wełna mineralna "twarda " gr 18 cm w
technologii BSO wraz z przygotowaniem powierzchni , tynk mineralny 
malowany farbami silikonowymi w kolorystyce ustalonej z Zamawiającym m² 7,448 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,60840 ......... ...........

R ..............
płyty z wełny mineralnej 18 cm m² 1,02000 ......... ...........
woda m³ 0,00110 ......... ...........
zaprawa klejąca kg 5,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,03220 ......... ...........
żuraw okienny m-godz 0,04200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.6 34 KNR  202-00-03-02-00 
Montaż gotowych obróbek z blachy zgodnie z opisem w projekcie m² 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,48400 ......... ...........

R ..............
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02900 ......... ...........
Obróbki blacharskie z blachy m² 1,05000 ......... ...........
Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.7 Stolarka drzwiowa 
 

 

2.7 34 KNR-W 2-02 1040-01
Brama zewnetrzna stalowa lub aluminiowa rozwierana o wymiarach w swietle
muru 362x310 cm
rozwierana recznie .Skrzydło wykonane z paneli stalowych o grubosci 40 
[mm], wypełnione
bezfreonowa pianka poliuretanowa. .Brame zamontowac na zewnatrz 
pomieszczenia.
Współczynnik przenikania ciepła: U=1,3 [W/m2xK]
Wodoszczelnosc: klasa 2
Przepuszczalnosc powietrza: klasa 1

 Odpornosc na obcia enie wiatrem:
- klasa 2 (dla wys. 3410 [mm]),
Izolacyjnosc akustyczna drzwi RA1=42-46dB KLASA AKUSTYCZNA D140 m² 22,444 .............. ..............

 

2.7 35 Kalk. własna
 Stolarka drzwiowa projektowana wewnetrzna, oscie nice i skrzydła drzwiowe 

stalowe w kolorze
 szarym o odpornosci po arowej EI30.

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej; RA1=42-46dB KLASA AKUSTYCZNA 
D140 m² 10,500 .............. ..............

 

 

3 Roboty elektryczne
 

 

3.1 Roboty rozbiórkowe
 

 

3.1 1 KNR  403-11-34-01-00 
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 
metalowym szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.2 Roboty montażowe
 

 

3.2 1 KNNR 5 1209-12
Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 40mm w ścianach lub 
stropach betonowych - wykonano 50 % szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy r-godz 2,13000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 2 KNNR 5 0113-01
Montaż rur ochronnych z PCW o średnicy do 80mm - wykonano 40 % metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy r-godz 0,44000 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rury ochronne z PCW  RL28 metr 1,04000 ......... ...........
Uchwyty do rur z PCW szt 0,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 3 KNR K-40 0101-05
Osadzenie kołków plastikowych o średnicy do 10mm szt 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robocizna r-godz 0,06400 ......... ...........

R ..............
Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 4 KNR 5-08 0109-04
Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm układane pod 
tynkiem w betonie w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - wykonano 
100 % metr 50,000 .............. ..............

 

3.2 5 KNNR N005-02-04-03-04 
Przewód płaski YDYp 3x1,5 w tynku na podłożu betonowym metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06930 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 6 KNNR N005-12-07-12-00 
Wykucie bruzd dla rur RK28, RS37 w cegle metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26900 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 7 KNNR N005-12-08-03-00 
Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07880 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 8 KNNR 5 0502-01
Montaż opraw oświetleniowych B-2 kmpl 8,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa oswietleniowa B-2 szt 1,00000 ......... ...........
Żarówka LED 10W/E27 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 9 KNNR 5 0502-01
Montaż opraw oświetleniowych B-1 kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnicy r-godz 0,47000 ......... ...........

R ..............
Oprawa B-1 szt 1,00000 ......... ...........
Żarówka LED 10W/E27 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 10 KNNR N005-05-02-03-02 
Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej AW2 i AW 3 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa AWARYJNA AW1 AW3 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 11 KNNR N005-05-02-03-02 
Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej EW-1 kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa EW1 szt 1,00000 ......... ...........
Klosze do opraw świetlówkowych szt 1,04000 ......... ...........
Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 2,00000 ......... ...........
Świetlówka TL-D 36W szt 2,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.2 12 KNNR N005-05-02-03-02 
Montaż oprawy świetlówkowej przykręcanej AW ZEW kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,74000 ......... ...........

R ..............
Oprawa AWARYJNA AW ZEW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

3.3 Pomiary
 

 

3.3 1 KNNR N005-13-03-01-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 2 KNNR N005-13-03-02-00 
Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3.3 3 Kalk. własna
Wykonanie kompletu pomiarów natężenia podstawowego i awaryjnego szt 1,000 .............. ..............

 

 

4 Roboty sanitarne 
 

 

4 1 KNR  401-09-03-02-00 
demontaż 1 szt umywalki i fragmentu podejścia z zaślepieniem go szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY
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R O B O C I Z N A

1 999 Elektromonterzy gr.III r-godz 5,26
2 999 Robocizna r-godz 9,60
3 999 Robotnicy r-godz 38,76
4 999 Robotnik budowlany r-godz 1167,41

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 157,50
2 0000000 Oprawa B-1 szt 5,00
3 0000000 Oprawa oswietleniowa B-2 szt 8,00
4 0000000 Rury karbowane DVR 70 metr 202,00
5 0000000 Rury ochronne z PCW  RL28 metr 52,00
6 0000000 Uchwyty do rur z PCW szt 35,00
7 0000000 płyty z wełny mineralnej 18 cm m² 7,60
8 0000000 woda m³ 0,01
9 0000000 zaprawa klejąca kg 37,24

10 0000000 Żarówka LED 10W/E27 szt 52,00
11 0000005+ Utylizacja styropianu m³ 5,44
12 0000005+ Utylizacja ziemi i gruzu m³ 29,40
13 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 5,03
14 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 0,91
15 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,06
16 1325015 Sprężyny przyścienne szt 163,37
17 1325017 Klamerki mocujące szt 283,17
18 1325021 Pręt wieszaka sufitu podwieszonego szt 209,90
19 1325022 Wieszak sufitu podwieszonego szt 209,90
20 1325404 Profil stal UD-27x28x0,6 pod płyty GK metr 85,15
21 1325451 Kształtownik z bl - profil główny metr 170,30
22 1325452 Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 158,42
23 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 0,27
24 1351199 Obróbki blacharskie z blachy m² 2,10
25 1518120 Farby chemiczne dm³ 124,95
26 1602099 Pospółki m³ 15,80
27 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 2,22
28 1752002 Płyty dekoracyjne 60x60x2,4 szt 287,13
29 1810305 Blok wap-piask SILKA M24 34x24x19 szt 59,06
30 1900199 Nadproża prefabrykowane L-19 metr 34,15
31 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 25,16
32 2302010 Lepiki asfaltowe na zimno kg 31,68
33 2302300 Roztwory asfaltowe do gruntowania kg 13,28
34 2302320 Roztwory asfaltowe do izolacji kg 7,68
35 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C8/10 (B-10) m³ 3,19
36 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 13,80
37 2380800 Zaprawy wapienne m³ 2,04
38 2380810 Zaprawy  cementowo-wapienne m³ 15,82
39 2380823 Zaprawa cementowa M-7 m³ 0,00
40 2382399 Zaprawy klejowe - suche mieszanki kg 13,86
41 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03
42 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01



KOSZTORYS  Strona 2
SYKAL

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

43 3930000 Woda przemysłowa m³ 1,45
44 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 17,28
45 7301037 Oprawa AWARYJNA AW ZEW szt 2,00
46 7301037 Oprawa AWARYJNA AW1 AW3 szt 3,00
47 7301037 Oprawa EW1 szt 4,00
48 7310010 Klosze do opraw świetlówkowych szt 4,16
49 7320320 Zapłonnik do świetlówek ZTB/2 szt 8,00
50 7340302 Świetlówka TL-D 36W szt 8,32
51 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 52,00
52 8462699 Kołki rozporowe plastikowe szt 373,27

 
S P R Z Ę T

1 00000 środek transportowy m-godz 0,24
2 00000 żuraw okienny m-godz 0,31
3 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,54
4 12521 Zagęszczarka wibrac spalin 70-90 m³/h m-godz 0,54
5 12622 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 3,30
6 31000 Żuraw m-godz 0,67
7 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 15,39
8 34412 Wyciąg wolnostojący 0,5 Mg m-godz 1,12
9 39000 Środek transportowy (1) m-godz 6,21

10 39421 Ciągnik gąsienicowy 100 kM m-godz 0,54
11 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01
12 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 30,66
13 39981 Beczkowóz ciągniony 1500 dm³ m-godz 0,54
14 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,82
15 46111 Mieszarka do zapraw m-godz 2,72
16 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 27,77
17 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,28
18 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,17
19 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,83


