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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
A. INFORMACJE PODSTAWOWE

1. STRONA ZAMAWIAJACA:
Teatr Wielki w Lodzi, 90-249 £6dz, Plac Dabrowskiego.

2. TYTUL PROJEKTU:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji budynku
gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw
wejsciowych, w branzach:

*  Architektura z konstrukcja.

Specyfikacja posiada odniesienia do poszczegoinych kategorii przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Wspolnym Stownikiem
Zamowien (CPV):

e 45000000-7 Roboty budowlane.

3. ZAKRES INWESTYCJI:

Inwestycja obejmuje wykonanie rob6t demontazowych, budowlano — montazowych, termoizolacyjnych, wykonczeniowych,
zwigzanych z realizacjg remontu konserwatorskiego elewaciji budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi, zlokalizowanego
w todzi na Placu Dabrowskiego. Inwestycja realizowana bedzie zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na
budowe.

3.1 Zakres robot

311 Prace zewnetrzne

1. Demontaz wszystkich obrébek blacharskich na budynku gtownym teatru.

2. Demontaz 2 krat w oknach w pasie cokotowym z substandardowym wzorem w kota.

3. Demontaz kamer monitoringu.

4. Remont konserwatorski $cian tynkowanych oraz podniebienia podcieni i loggii: oczyszczenie metodg strumieniowania
§ciernego piaskowania; naprawa ubytkéw rys i spekan; wzmocnienie tynku; malowanie nawierzchniowe farbg
krzemianowa na gruncie krzemianowym w kolorze piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

5. Remont termoizolowanych $cian: oczyszczenie $cian strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem biocydu;
wyprawienie tynkiem ptaskim cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym; malowanie elewacji farbg silikonowg w
kolorze piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

6. Remont konserwatorski oktadzin kamiennych: wykonanie iniekcji z wypetnieniem pustych przestrzeni; oczyszczenie
metoda strumieniowania Sciernego na sucho; odsolenie przypowierzchniowe ptyt oraz wykwitéw solnych na gzymsach;
wykonanie wstepnego wzmocnienia powierzchni ptyt KSE; czyszczenie wszystkich spoin i wykucie tych z
przebarwieniami; wymiana zdestruowanych ptyt, wg. proj. remontu; wykonanie dylatacji w ptytach, wg proj. remontu;
wykonanie montazu nowych piyt z kotwieniem, wg proj. konstrukcji; wykonanie koricowego wzmocnienia powierzchni
ptyt KSE; wykonanie spoinowania i wypetienia nacie¢ dylatacii; hydrofobizacja (impregnacja) oktadzin kamiennych.

7. Wykonanie 4 dylatacji na elewacjach z wymiang peknietych ptyt i z nacieciem catych piyt (lokalizacja
dylatacji przy 4 naroznikach wklestych kieszeni bocznych sceny w osiach okien).

8.  Wymiana ptyt piaskowca w ilosci 1 pasa, miejscami 2 paséw nad schodami.

9. Montaz odtworzonych 2 krat, wg wzoru jak w pozostatych oknach w pasie cokotowym.

10. Czyszczenie posadzki granitowej w poziomie loggii metoda strumieniowania mgielnego z impregnacjg kamienia.

11. Remont gzymsu zelbetowego dachowego: oczyszczenie metodq strumieniowania $ciernego na sucho; naciecie
istniejacych peknie¢ w gzymsie zelbetowym dachowym (koronujacym) do poziomu dolnego zbrojenia; uzupetnienie
ubytkéw zaprawg (tfrasowg) zmieszang z zmielonym kamieniem; naprawa ubytkow w tynku szpachlowka mineraing;
malowanie farba krzemianowa w kolorze piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

12. Remont konserwatorski fryzu: oczyszczenie metodg chemiczng; wykonanie wzmocnienia powierzchni ptyt KSE;
wykucie wszystkich spoin na gteb. $rednio 2cm w sposéb nieuszkadzajacy krawedzi; wykonanie spoinowania;
hydrofobizacja (impregancja) reliefu kamiennego.

13. Montaz obrdbek blacharskich z blachy tytan.-cynk. gr.0,7mm na rabek stojacy z wykonaniem dodatkowej obrobki
blacharskiej na gzymsie posrednim (kamiennym) w elewacji wschodniej i zachodnie;.

14. Konserwacja elementdw metalowych: oczyszczenie metodq $cierng piaskowania na sucho; malowanie farbg
strukturalng w kolorze ciemno szarym.

15. CzeSciowy demontaz istn. utwardzonej nawierzchni placu, przylegtej do schodéw zewnetrznych na odktad z
zabezpieczeniem do ponownego utoZenia.

16. Przebudowa schoddw zewnetrznych: demontaz oktadzin granitowych ze stopni schodow i podestu wraz z podbudowg;
wykonanie hydroizolacji pod ptytg podbudowy; wylanie podbudowy w formie schodéw Zelbetowych z podestem, jako



jednego elementu o wymiarach - ptyta podestu gr.15¢m, ptyta schodéw gr.12cm, z dylatacjami poprzecznymi; utozenie
instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej pod ptytami kamiennymi; wykonanie izolacji z folii w ptynie pod oktadzine
piaskowcowg z wywinieciem na kolumny podcieni; wykonanie oktadzin kamiennych z piyt granitowych
ptomieniowanych: stopnica i podstopnica z ptyt gr. 5 cm, podest z ptyt gr. 3 cm; impregnacja kamienia. Uwaga: zgodnie
z warunkiem WKZ przebudowa schodow zewnetrznych z podestem powinna powtarza¢ istn. forme schodéw
zewnetrznych z podestem i ich wymiary wraz z zachowaniem istniejgcych pozioméw wykofczeniowych nowych
oktadzin granitowych i kolorem granitu.

17. Budowa pochylni dla niepetnosprawnych: demontaz od str. ptd.-wsch. fragmentu schodéw zewnetrznych pod budowe
pochylni; wykonanie hydroizolacji pod ptyta podbudowy; wylanie podbudowy z ptyty Zzelbetowej gr.15cm pod pochyinie z
podestem i $cianek oporowych gr.15cm; utozenie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej; obtozenie ptytami
granitowymi ptomieniowanymi gr.5cm; impregnacja kamienia. montaz poreczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
satynowanej; montaz balustrady szklanej w modutach przeset na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

18. Montaz w strefie wejScia do teatru na schodach zewnetrznych 3 poreczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
satynowanej wys. 1,10m, w odlegtosci co 5,50 m od siebie, lokaliz. wg rysunku arch.

19. Uporzadkowanie placu elementami nawierzchni z odzysku po zakonczonych pracach przebudowy schodéw i budowy
pochylni dla niepetnosprawnych poprzez odtworzenie podbudowy i utozenie nawierzchni.

20. Czesciowa wymiana elementéw granitowych cokotu studzienek o$wietleniowych zlokalizowanych od str. wschodniej i
zachodniej zascenia.

21. Przykrycie fos doswietlajacych zlokalizowanych od str. wschodniej i zachodniej zascenia stalowymi kratami azurowymi,
malowanymi w kolorze ciemno szarym.

3.1.2 Prace wewnetrzne

1. Montaz izolacji termicznej miedzy zewnetrzng przegrodg budynku, a urzadzeniami grzewczymi w celu uzyskania
maksymalnej sprawnosci urzadzen grzejnych za pomocg ekrandw, usytuowanych za grzejnikami i za lustrami w foyer
teatru.

2. Docieplenie od strony wnetrza potudniowej $ciany szatni dla widzow w budynku gtéwnym teatru.

3.2 Szczegobtowy zakres robdt budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych ilosci i asortymentéw
Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w kosztorysach inwestorskich, uproszczonych,
opartych o przedmiary robét zgodnie z KNR, KNNR i kalkulacje indywidualne.

3.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Zakres prac oraz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje w szczegélnosci:

»  organizacje i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz ponoszenie wszelkich zwigzanych z tym kosztow

»  opracowanie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia

»  szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami

»  zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi do wykonania prac, w
tym zasilania placu budowy i rob6t w energie elektryczng i wode

*  wywodz materiatdw rozbidrkowych, gruzu i odpaddw na sktadowisko odpadéw komunalnych

»  stosowanie sie do wszystkich uzgodnien dotyczacych realizacji umowy i zawartych w projekcie budowlanym i
budowlano — wykonawczym oraz kosztorysie ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych w nich wskazéwek,
zalecen oraz obowigzkow

»  utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku ( zgodnie z art. 20 ust. 12 Ustawy z dnia 21
marca 1985r o drogach publicznych — Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z p6zniejszymi zmianami)

»  prowadzenie robot w taki sposob, aby zapewni¢ ciagty ruch pieszy i mozliwie do minimum ograniczy¢ brak dojazdu
do sasiedniej posesji

»  prawidtowe oznakowanie wyjazdéw i wjazdéw na budowe

*  zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robét objetych umowg,

3.4 Pozostate obowiazki Wykonawcy objete ceng ofertowa:

»  oznakowanie i ogrodzenie miejsca budowy — umieszczenie tablic informacyjnych zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego

*  przewozenie materiatéw $rodkami transportu dopuszczonymi do ruchu na drogach publicznych

»  stosowanie przy realizacji robdt sprzetu posiadajacego stosowne do rodzaju parametry techniczne i dopuszczenie
do uzytkowania

»  zachowanie i przestrzeganie warunkéw i przepiséw BHP i P-poz

»  wszystkie elementy objete umowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa



e udziat w Radach budowy w terminach uzgodnionych z Inwestorem

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41
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4.2.2

4.2.3

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Przetargowg, wymaganiami Projektu budowlano -
wykonawczego oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie i wyznaczenie rzednych poszczegolnych elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jezeli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Przetargowej, dokumentaciji projektowej, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia zawodowe, wyniki badar naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Stronie Zamawiajacej oraz wszystkim osobom przez Nig upowaznionym,
autorowi dokumentaciji projektowej oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszelkich miejsc, gdzie sq wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje si¢ ich wykonanie, a sg zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy.

Kontrola jako$ci robét

Zasady kontroli jakosci roboét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakoci materiatow. Wykonawca zapewni prowadzenie
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Przetargowej i dokumentacii
projektowe;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okreslone w Dokumentacji Przetargowej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;i.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru moze mie¢ zapewniong mozliwo$¢ w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca.

Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

424  Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz 3 dni od ich uzyskania.
Wyniki badan ( kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.2.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy.
Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami umowy, dokumentacji projektowej na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z umowa i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

42.6  Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Przed wykonaniem badarn jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w Umowie i dokumentacii
projektowe;.
W przypadku materiatéw, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich

wiasciwosci z Umowa i dokumentacija projektowa, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

4.3 Dokumenty budowy

4.3.1 Ksiega obmiaréw
Ksiega Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi obmiaréw.

4.3.2 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci i wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

433 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 4.3.1 — 2 nastepujace dokumenty:
o protokoly przekazania terenu budowy
»  protokoty odbioru robét
»  protokoty z narad i ustalen
»  korespondencje na budowie
»  o$wiadczenia, zezwolenia, inne ustalenia

434  Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenia
Zamawiajgcego.



4.4 Obmiar robot

4.4.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z rzeczywistym obmiarem w jednostkach

ustalonych w Przedmiarze robot
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni robocze przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pi$mie.

4.4.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajq badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

443 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed wstepnym odbiorem technicznym, odbiorem wstepnym lub kocowym odbiorem
robédt, a takze w przypadku dituzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.5 Odbior robot

4.5.1 Rodzaje odbioréw robat
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne),
»  odbior czesciowy, techniczny,
»  odbior koficowy,
e odbior ostateczny.

4.5.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania 0gdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia, a nawet wczes$niej wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

453  Odbiodr czesciowy techniczny
Odbidr czeSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.
Inwestor obowigzany jest na zadanie Wykonawcy przyjmowa¢ wykonane roboty czg$ciowo, w miare ich ukoriczenia, za
zaptatg odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Przyjmowanie rob6t nastepuje poprzez odbiory cze$ciowe, podlegajg im w
szczegblnosci roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. W imieniu Inwestora, odbioru czesciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru. Umowa miedzy stronami okresla, czy od daty odbioru czeSciowego rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji.
Jezeli odebrane czg$ciowo przez Inwestora prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, to Wykonawca jest nadal
odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy.

454  Odbior koncowy
Podczas odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Inwestorowi obiekt inwestycji. Odbierajacy powinien mie¢
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej. Odbiorowi koncowemu towarzyszy skompletowanie



dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, pozwolenie na budowe, gwarancije dla poszczegdlnych maszyn i
urzadzen, zadwiadczenia od organdw kontroli technicznej, a takze uporzadkowanie terenu inwestycji.

Przy odbiorze koricowym strony muszg dokona¢ préb pozwalajacych stwierdzi€, czy maszyny i urzadzenia tam
zamontowane dziatajg poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami inwestycyjnymi.

Inaczej niz w przypadku odbioru czesciowego, technicznego odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzer - w umowach z Podwykonawcami i Dostawcami urzadzen
winny znalez¢ sie postanowienia ujednolicajgce bieg poczatku rekojmi i gwarancji.

Odbior koncowy jest dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie w nim ewentualne wady i usterki oraz
wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunac.

455 Dokumenty do odbioru koricowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru

ustalonego przez Strone Zamawiajgca.

Do odbioru korcowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnoSci:

»  projekt budowlany z naniesionymi zmianami

e uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

*  Ksiegi obmiardw

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych, atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow i
wyrobow

* inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacq,

456  Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany z uwzglednieniem odpowiednich zasad odbioru koAicowego, technicznego.
Odbior ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwaranc;ji. Strony protokolarnie wskazujg usterki, a w razie
ich usunigcia lub braku usterek, wykonawca otrzymuje od Inwestora dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny
wolnego od wad obiektu. Wraz z odbiorem ostatecznym winno nastapi¢ petne rozliczenie stron umowy. Dokonywany
jest zwrot zatrzymanych kwot kaucji lub gwarancji zaptaty, zatrzymanych na zabezpieczenie terminowego usunigcia
wad.
Uwaga: Prawo budowlane nie reguluje bezpo$rednio zasad i trybu dokonywania odbioréw inwestycji budowlanych,
szczegdtowe warunki i tryb dokonywania odbioru gotowych obiektéw muszg by¢ okre$lane w umowach o roboty
budowlane, zawieranych przez strony. Ustawa jedynie zalicza odbidr do obowigzkéw Inwestora, jezeli Wykonawca
zgtosit zakoriczenie rob6t budowlanych, Inwestor obowigzany jest dokonaé ich odbioru.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERENTA
Wymagania Inwestora wobec Oferenta w zakresie realizacji inwestycji okresla dokumentacja przetargowa.

B. PODSTAWOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO PRZEWIDZIANEGO DO STOSOWANIA W REALIZOWANEJ INWESTYCJI
Wyréb budowlany jest to wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w realizowanym obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Wyrobami budowlanymi o wtasnosciach technicznych umozliwiajacymi spetnienie przez realizowany obiekt wymagan
podstawowych moga byé:
»  wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyréb moze by¢ stosowany
wytacznie na tej konkretnej inwestycii, dla ktorej wyrdb ten zostat wytworzony
»  wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, co oznacza, ze wyroby te moga byé
przedmiotem swobodnego obrotu na terytorium Polski i mogg by¢ stosowane, zgodnie z ich przeznaczeniem bez
ograniczen przy wykonywaniu robét budowlanych.

2. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY PRZY REALIZOWANEJ INWESTYCJI

2.1 Gléwne zatozenia systemu dopuszczenia wyrobow budowlanych do stosowania
Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy budowaé w sposéb okreslony w
przepisach, w tym techniczno budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spetnienie
wymagar podstawowych dotyczacych:



bezpieczenstwa konstrukcji — obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w trakcie jego
wznoszenia i uzytkowania nie mogg doprowadzi¢ do:

- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci

- uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych

odksztatcer elementdw nosnych konstrukcii

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny
bezpieczenstwa pozarowego — obiekt w trakcie pozaru powinien zapewniaé:

- zachowanie no$nosci konstrukcji przez zatozony okres czasu

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty

- mozliwos¢ opuszczenia obiektu przez mieszkancéw lub ich uratowania w inny sposob

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych
bezpieczenstwa uzytkowania — obiekt budowlany nie powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢ ryzyka wypadkéw,
takich jak: poslizniecia, upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pradem elektrycznym, obrazenia w wyniku
eksplozji
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska — obiekt budowlany nie powinien
stwarza¢ zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikow a takze $rodowiska, w szczegdlnosci w wyniku:

- wydzielania sig gazéw toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania $ciekéw, dymu lub odpadow w postaci statej lub cieklej

- obecnosci wilgoci w cze$ciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych
ochrony przed hatasem i drganiami — obiekt powinien zapewni¢, aby hatas, na ktory narazeni sg pracownicy nie
przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im pracowa¢ w zadowalajacych
warunkach
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci ciepinej przegrdd — obiekt oraz instalacje grzewcze, chtodzace i
wentylacyjne powinny zapewni¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢ energii wymaganej do jego uzytkowania, przy
uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych i potrzeb uzytkownikow

2.2 Uwagi wykonawcze
Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegdlnosci spetnié nizej wymienione elementy:

wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorem technicznym

w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymagan stawianych przez instytucje warunkujace dopuszczenie obiektu
do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, PIP-u, Strazy Pozarnej i Ochrony Srodowiska

wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacjg oraz w czasie realizacji inwestyciji
nalezy niezwtocznie i na biezaco wyjasnia¢ z autorami projektu

zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu sa dozwolone jedynie za zgodg Inwestora i
autoréw dokumentacji

projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ w trakcie realizacji tacznie z projektami branzowymi

2.3 Podstawy okres$lajace zasady stosowania wyrobéw budowlanych

2341

Wiasciwosci uzytkowe zastosowanych przy realizacji inwestycji wyroboéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych —umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5
ust. 1 pkt 1 Prawa Budowlanego — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie

232

Warunki dotyczace wyrobdw dopuszczonych do stosowania w realizowanej inwestycji

Przy realizacji inwestycji mozna stosowa¢ wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych — w
odniesieniu do wyrobdéw wymagajacych certyfikacji

dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata,
techniczng — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych
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mozna takze stosowac¢ wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywy na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej

oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

wyroby znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskag wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczerstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodnoéci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej

» dostawca wydat odwiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg projektowa oraz z
przepisami i obowigzujacymi normami — dotyczy wyrobdw dopuszczonych do jednostkowego stosowania

Wyzej wymienione kryteria oznaczajg, ze w Polsce funkcjonujg dwa réwnolegte systemy dopuszczania wyrobow

budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie:

»  system europejski ( 0znaczenie wyrobdw znakowaniem CE) w petni zgodny z Dyrektywa 89/106/EWG z 21
grudnia 1988r., wdrozong zgodnie z Ustawg, z dnia 16 kwietnia 2004 r., dziatajaca, w sprawie zblizenia ustaw i
aktow wykonawczych Panstw Cztonkowskich, dotyczacych wyrobdw budowlanych, a zmieniajacq ustawy: ustawe
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci

»  system krajowy ( 0znaczenie wyrobow znakiem budowlanym)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan jakie

powinny spemiac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu o0znaczania wyrobdw

budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr 195, z dnia 07.09.2004, poz. 2011) okre$la:

»  systemy oceny zgodnosci wyrobu budowlanego z normg zharmonizowang albo europejska aprobatq techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

e sposo6b oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

*  wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci wyrobdw

budowlanych.

2.4 Aspekty techniczne w normach

PN-ISO 01803:2001
PN-ISO 1006:1998
PN-ISO 1040:1998
PN-ISO 1791:1998
PN-ISO 2776:1998

PN-ISO 2848:1998
PN-ISO 3443-1:1994
PN-ISO 3443-4:1994
PN-ISO 3443-5:1994
PN-ISO 3443-8:1994
PN-ISO 4464:1994

PN-ISO 6284:1994
PN-ISO 6511:1999

PN-ISO 6512:1998
PN-ISO 6513:1998
PN-ISO 6514:1998
PN-ISO 7737:1994
PN-ISO 7976-1:1994
PN-ISO 7976-2:1994

PN-86/B-02354

Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadno$ci wymiarowej. Zasady i terminologia.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Modut podstawowy.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Multimoduty.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

Koordynacja modularna. Wymiary koordynacyjne zewnetrznych i wewnetrznych
zestawow drzwiowych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

Tolerancja w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania tolerancii.

Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.
Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy roznymi rodzajami odchylek i tolerancji
stosowanymi w budownictwie.

Tolerancja w budownictwie. Oznaczenia tolerancji na rysunkach budowlanych.
Budownictwo. Koordynacja modularna. Ptaszczyzny modularne stropdw dla
okreslania wymiaréw w pionie.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokos$ci kondygnacii i wysokosSci
pomieszczen.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi uprzywilejowanych wymiarow
multimodularnych dla wymiaréw poziomych.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduty.

Tolerancja w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych wymiarow.
Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkdw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkéw i elementéw budowlanych.
Usuwanie punktow pomiarowych.

Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacii
modularnej.
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PN-87/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogéine.

PN-62/B-02356 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych
z betonéw.
PN-62/B-02357 Tolerancja w budownictwie. Tolerancja wymiaréw stolarki budowlanej i meblowej oraz

elementdéw budowlanych wykonczenia.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

C. ELEMENTY REALIZACJI INWESTYCJI
1. ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1 Warunki techniczne
W warunkach technicznych wykonania robét rozbidrkowych Wykonawca jest zobowigzany w szczeg6inosci do
przestrzegania nizej wymienionych wymogow:
*  wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP i P-poz
*  ogrodzenia i oznakowania terenu na ktérym prowadzone s roboty rozbiérkowe
e wstrzymania robdt rozbiérkowych prowadzonych na zewnatrz budynku przy wietrze przekraczajacym 10m/s
e zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku
»  Zzabezpieczenie pracownikéw zatrudnionych przy rozbiérce w sprzet ochrony osobistej, a przy pracach na
wysoko$ci w szelki bezpieczenstwa
*  prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
*  organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikow
*  nie wykorzystywania dachu do sktadowania materiatéw rozbiérkowych
*  biezacego kontrolowania przez kierownika rob6t nosnoéci dachu
»  bezposredniego usuwania po rozbidrce materiatu rozbidrkowego
*  zabezpieczenia krawedzi dachu, otworéw w dachu, obrzezy wykopow barierami ochronnymi

1.2 Sprzet

Sprzet zalecany do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz drobne narzedzia:
- miot udarowy,

- szZlifierka katowa,

- drobne narzedzia: miotek, przecinak, obcegi

1.3 Transport

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatow, jego objetosci i
zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wybdr Srodkdw transportu nalezy do wykonawcy rob6t rozbiorkowych.

1.4 Wykonanie robot

Roboty towarzyszace:

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatdw rozbiérkowych.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowo$ci wstrzymac
roboty i powiadomi¢ nadzor budowy.

1.5 Odbiér robét

Rodzaje odbioru robot: odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr czesciowy i odbidr ostateczny (koncowy).
Odbior robét rozbiérkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodno$ci dokonanych robét rozbiorkowych z
dokumentacja projektowg, rysunkami i opisem technicznym oraz zaleceniami Specyfikacji Techniczne;.
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1.6 Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

1.7 Przepisy zwigzane

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-90/B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

1.8 Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - wydanie ITB-2003 r.
Warunki techniczne Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych wyd. Arkady. Warszawa 1989 r.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

2. ROBOTY DOCIEPLENIOWE

2.1 Rodzaje materiatéw i elementéow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia

(normach, aprobatach technicznych).

- $rodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwll szkta wodnego) stosowany,
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowe;.

- zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat(na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do
klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).
Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest
takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 - 1 cm.

- plyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego gr.10cm,

- plyty z wetny mineralnej gr. 15¢m, spelniajace wymagania normy PN-EN 13162 (12) powinny mie¢: wytrzymato$¢ na
rozcigganie TR w przypadku ptyt lamelowych nie mniejszg niz 80, plyt o zaburzonym ukfadzie wtkien nie mniejsza niz
7,5 kPa; co najmniej klase E reakcji na ogien lub co najmniej klase A2-s3, d0, jezeli stosowane sg do ocieplenia
budynkéw powyzej 25 m; wymiary powierzchniowe nie wieksze niz 600x1200 mm; grubo$¢ w klasach tolerancji T5
(tolerancja 1% albo 1 mm) lub T4 (tolerancji 3% lub 3 mm); nasigkliwo$¢ woda po diugotrwatym zanurzeniu WL (P);
nasigkliwo$¢ wodg po krétkotrwatym zanurzeniu WS: < 1kg/m2; stabilno$¢ wymiaréw DS.(TH); wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU: 1; krawedzie proste bez wyszczerbien;

- {aczniki mechaniczne: kotki rozporowe — wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) z rdzeniem metalowym lub z tworzywa, wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki
termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow termicznych; profile mocujace — metalowe (ze stali
nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania pyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach

- zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowokopolimerowa), zawierajaca
wypetiacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka
zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong;

- siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zaprawe zbrojaca.

- zaprawy (masy) tynkarskie: masy silikonowo-silikatowe o uziarnieniu1 mm, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie na kolor 7042, wg RAL (strefa cokotowa) i kolor jasny bez (Sciany powyzej
cokotu. Faktura — gtadka.

- elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe): profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe,
stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych; narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z
ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynku, o$ciezy, itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi; listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do
wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami); profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z
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wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO; tasmy uszczelniajace —
rozprezne taSmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen
BSO z o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi; pianka uszczelniajgca — materiat do
wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

2.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy
ocieplania sq wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag
koniecznos$ci wytacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu s Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.3 Warunki przyjecia na budowe wyrobdw ociepleniowych

Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczeginieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowe)),

- sgWwlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania i sktadowania wyrob6w do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg

producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny
z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

2.5 Sprzet do wykonywania BSO

Zestaw narzedzi stosowanych do wykonanania robot elewacyjnych zalezy od przyjetych rozwigzan systemu:

- do prowadzenia rob6t na wysokos$ci: wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét
elewacyjnych,

- do przygotowania mas i zapraw: mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i
klejéw budowlanych,

- do transportu i przechowywania materiatéw: opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,opakowania typu ,big bag”)
do materiatdw suchych i o konsystencji past,

- do nakfadania mas i zapraw: tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz
do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

- do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi: szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne,
frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni piyt,

- do ksztattowania powierzchni tynkow: pace stalowe, z tworzywa sztucznego,

- do mocowania plyt: wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykow i
krazkéw termoizolacyjnych), wiertarki obrotowe z kompletem wiertet do wykonywania otworédw w $cianach (na
elementy kotwiace) oraz w oktadzinach o mocy i $rednicy rekomendowanej przez producenta kotew,

- narzedzia do czyszczenia gniazd na kotwy mechaniczne (np. szczotki, sprezarki),

- narzedzia do naktadania klejéw w gniazda kotew (w przypadku stosowania kotew chemicznych) oraz klejowego
mocowania oktadzin do rusztu, parametry klejéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta, a przy ich braku —
ustalone w porozumieniu z producentem,
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- zestawy wyrobdw wskazane w kartach technicznych producena zapraw, w przypadku koniecznosci aplikacji zapraw do
naprawy $cian.

2.6 Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,

aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i
przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow
transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wtoki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy
przestrzegaC zasad wykorzystania pefnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia
wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane,
wiory drzewne, ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.

2.7 Wykonanie robét

1) Montaz termoizolacji od strony wewnetrznej dla:

- $ciany potudniowej szatni dla widzow w budynku gtéwnym teatru na catej jej dtugosci;

- migdzy zewnetrzng przegrodg budynku, a urzadzeniami grzewczymi.

Termoizolacja $ciany potudniowej wetng mineralng gr.15cm za pomocg metody BSO.

Montaz izolacji termicznej miedzy zewnetrzng przegroda budynku, a urzadzeniami grzewczymi do wykonania za pomocg,
ekranow grzewczych w celu uzyskania maksymalnej sprawno$ci urzadzen grzejnych. Ekrany grzewcze nalezy sytuowac za
grzejnikami i za lustrami w foyer teatru z uzyciem mocowania systemowego.

2)  Montaz termoizolaciji od strony zewnetrzne;j dla:

- $cian fundamentowych budynku gtéwnego w miejscu przebudowy schodéw zewnetrznych.

Termomodernizacja $cian fundamentowych w oparciu 0 system oparty na polistyrenie ekstrudowanym gr.10cm z
zagtebieniem 1,20m pod poziomem parteru.

W miejscu istniejgcych dylatacji w $cianach zewnetrznych nalezy wyrobi¢ szczeliny dylatacyjne w warstwach
dociepleniowych.

3) Montaz siatki zbrojeniowej na istniejacej termoizolacji czedci z dociepleniem $cian budynku gtéwnego teatru po
wykonaniu oczyszczenia powierzchni myjka cisnieniowg z dodatkiem biocydu.

271 Prace przygotowawcze.
Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg wymaganiom.

2.7.2  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby naprawic i
wyrownac ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac probne przyklejanie probek styropianu.

Powierzchnie $ciany nalezy oczySci z kurzu, pytu i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wymiarach

10 x 10 cm. Mase klejaca nalezy natozy¢ na cate powierzchnie prébek styropianowych warstwg o gr. ok. 10 mm, a nastepnie
przytozy¢ i docisna¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni $ciany. Po 4 dniach nalezy wykonaé
prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢ podioza i przyczepno$c kleju sg wystarczajace, jezeli
styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu oderwg sie od powierzchni $ciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to
ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone. W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie $ciany lub
usungé warstwe wierzchnig i wykonac¢ ponownie prébe przyklejania styropianu. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny,
nalezy oprocz przyklejenia zastosowaé dodatkowo faczniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilodci nie mniejszej niz 2
na kazda plyte. Jezeli rozerwanie nastapi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sig on zbyt niskg wytrzymato$cia
i takiego kleju nie wolno stosowac.

2.7.3  Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 -6
prébkach sity wyrywajacej taczniki z podioza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

2.74  Przygotowanie klejow i mas klejacych.
Przygotowanie klejow i mas klejacych wykonywaé, wg wytycznych producenta.
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2.7.5  Przyklejanie plyt styropianowych i z wetny mineralne;j.

Przed rozpoczeciem montazu piyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa,
(3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach
krawedzi BSO - zakonczen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomoca sznurow wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt
izolacji termicznej. NaniesS¢ zaprawe klejacg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od rownosci podioza, w postaci
plackéw i ciggtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacq zabkowang na catej powierzchni piyty.
Piyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy
zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez $ciste utozenie
piyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z
wymaganiami systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikdw zalezna jest od
grubosci piyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2 ) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy
elewacji. Po nawierceniu otwordéw umie$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbi¢ trzpienie.

276  Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w
odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne cze$ci tacznikdéw
(gtowki) powinny by¢ przykryte tkaning zbrojaca.

2.7.7  Przyklejanie tkaniny zbrojace;j.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni
nizszej 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin, to nie
nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5° C. Do przyklejenia tkaniny
zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace systemowe. Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggta warstwg o gr. ok. 3 mm rozpoczynajac od gory Sciany pasami pionowymio szerokosci tkaniny
zbrojacej. Po natoZeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w
miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i
catkowicie wcisnieta w maske klejaca. Nastepnie na powierzchnie

przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ druga warstwe klejaca o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego przykrycia tkaniny.

Przy nadktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchni¢ doktadnie wyréwnag. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedyncze;
tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowania,
powinna byé réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w
pionie i poziomie. Szerokos$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby byto mozliwe wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokos$ci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio
na styropianie kawatkow tkaniny o wym. 20 x 35 cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika lecz nalezy ja wywingé na $ciang sasiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki sposdb nalezy rdwniez wywingé
tkaning na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia odporno$ci warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. Dwie warstwy
tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku braku katownikéw
wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokoéci 20 cm, a nastepnie przyklei¢
tkaning wiasciwa. Obie warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugg,
warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. Laczna grubosé
warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

2.7.8  Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub polipropylenowe;j
na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5° C i nie wyzszych
niz 25° C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na
warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usunaé wystajace wtokna na stykach potaczen paséw tkaniny przez
ich odciecie lub wytopienie np. za pomocg lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

2.8 Kontrola jakosci robot
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do

wykonywania robét oraz dokona¢ oceny podioza.
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2.8.1 Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikaciji technicznej pokrycia.

282  Ocena podioza
Badanie stanu podfoza nalezy przeprowadzi¢, wg wymagan ST.

2.8.3  Badania w czasie robét

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okre$lonych

robot. Z tego wzgledu w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych

zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujace;j),
réwnosci powierzchni,

- kontroli jakoci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelno$ci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czysto$ci krawedzi ptyt, uksztattowania detali — dylatacji,
stykdw i potaczen,

- kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia talerzykéw
(krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

-  kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoci zaktadéw
siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na potaczeniach piyt iflub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej tynku — pod wzgledem jednolito$ci, réznosci, koloru, faktury,

284 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét

ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawcze;j,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegdtow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i w

trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi€ na podstawie

dokumentow, czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane

podioza nadawaty sie do wykonania robot ociepleniowych, a uzyte materiaty spetiaty wymagania. Do badan odbiorowych

nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét.

2.8.5 Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru rob6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z tre$cig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla
tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania
normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Obowigzujq takze wymagania:
-  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm
na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny staly kolor i fakture. Niedopuszczalne
jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

2.9 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym
w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) dogénej krawedzi warstwy ocieplane;.
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Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2, doliczajac w tym przypadku
do powierzchni ocieplenia powierzchnig o$ciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugo$ci oSciezy
mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

2.10 Odbiér robot

2.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem
poditoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbior powinien
zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w. niniejszej
specyfikacji.W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacija projektowq i szczegétowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robét. W przeciwnym przypadku (negatywny
wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiadw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtdrzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

210.2 Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koricowym. Odbidr czeSciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy. Protokét
odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme przewiduje.

210.3  Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (iloci), jakosci i

zgodnoéci z dokumentacija projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw
budowlanych,

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

-  instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

-  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z

wytycznymi podanymi w niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j i szczegotowej

specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny
wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

- jezelito mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosSci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawié je
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwato$ci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

-  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.
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Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia konicowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

210.4  Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbiér ostateczny (koficowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

2.11 Podstawa ptatnosci
Szczegotowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robot.

2.11 Dokumenty odniesienia

2121 Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonl
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdiczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania.

212.2 Inne dokumenty

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemdw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw. Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut
Techniki Budowlanej, 2003 .
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— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleri z zastosowaniem wetny minerainej jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi.
Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej
ociepleni §cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwo ogoine cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykoniczeniowe, zeszyt 1.Tynki, ITB 2003 r
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

3. I1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
3.1 lzolacje przeciwwilgociowe

3141 Zakres stosowania
e zabezpieczenie ptyty fundamentowej budynku przed woda gruntowg
»  zabezpieczenie Scian (izolacja pozioma i pionowa)

31.2 Zasady wykonywania izolacji
* izolacja powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajgcym wymaganiom technicznym, okreslonym w
technologii wykonawstwa
» liczba warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg
»  kazda z warstw powinna by¢ szczelna i ciggta
»  kazde odstepstwo od dokumentaciji projektowej nalezy uzgadniaé z projektantem

3.2 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w Ogolnej ST

3.3 Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w Ogolnej ST

3.4 Odbior robét
»  fazy odbioru robot
a) po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
b)  po przygotowaniu podktadu pod izolacje
c) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
» odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej winien obejmowac:
a) sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej
b) sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci obrobienia miejsc charakterystycznych
c) rejestracje wszystkich uszkodzen
» odbior ostateczny izolacji powinien obejmowac:
a) ciaglosc izolacji i jej zgodnosé z projektem
b) sprawdzenie miejsc wystepowania ewentualnych usterek
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c) ocene jakosciowg zabezpieczenia przeciwwilgociowego

3.5 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w przedmiarze robét.

3.6 Przepisy zwiazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe badan. Metody.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.1 Wymagania ogélne dotyczace robét zelbetowych

ptyta podbudowy w formie schodéw zelbetowych zewnetrznych z podestem (w okfadzinie z ptyt granitowych) do
wykonania jako jeden element o wymiarach - piyta podestu gr.15cm, piyta schoddéw gr.12cm, z dylatacjami
poprzecznymi powinna przekazywac obcigzenia na grunt catg powierzchnig podstawy

przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy, niezaleznie od danych zawartych w projekcie, dokonaé
komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz witadciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntéw i okresli¢ gleboko$¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia
obiektu

przed wykonaniem szalowania ptyty podbudowy i innych konstrukcji zelbetowych - murkéw oporowych nalezy
wykonaé instalacje podposadzkowg (utozenie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej), przebiegajaca pod
elementami konstrukcyjnymi w zakresie okre$lonym projektem

wykonanie elementéw Zelbetowych powinno by¢ tak realizowane, aby zapewnialo wymagany stopien
bezpieczenstwa obiektu i nie powodowato szkodliwych jego odksztatcen, jakie mogq powsta¢ wskutek zmian
zachodzacych w gruncie i wykonanej uprzednio konstrukciji obiektu w trakcie wykonywania robét lub przekroczenia
no$nosci

przed przystapieniem do wykonywania ptyty podbudowy nalezy uwzgledni¢ wszystkie czynniki majgce wptyw na
ustalenie rzeczywistego poziomu posadowienia obiektu

4.2 Okreslenia podstawowe dotyczace zbrojenia

4.21

Warunki ogdlne

Dokumentacja projektowa w zakresie projektu zbrojenia powinna zawierac:

rozmieszczenie zbrojeniowych pretéw stalowych w elementach konstrukcji zelbetowe;

wykazy pretow zbrojeniowych

sposoby faczenia pojedynczych pretdéw w siatke lub szkielety zbrojeniowe

inne szczegbtowe dane niezbgdne do prawidtowego wykonania zbrojenia w okre$lonych warunkach wykonania
klase stali i znak gatunku stali pretéw zbrojeniowych i innych elementéw stalowych

zwymiarowany ksztalt wszystkich pretow zbrojenia i uchwytéw montazowych

W zakres kontroli jako$ci stali zbrojeniowej dostarczonej na budowe wchodzi w szczegélnosci:

sprawdzenie pod wzgledem wymagan podanych w Polskich Normach i dokumentaciji projektowej
sprawdzenie wygladu zewnetrznego elementéw zbrojeniowych pod wzgledem odchytki od wymiardw, jakosci
technicznej ( zgorzelina, rdza, ttuszcze, farby, inne zanieczyszczenia)

W zakres kontroli organizacji pracy przy robotach zbrojarskich wchodzi w szczegoinosci:

sprawdzenie stanowisk pracy dla zbrojarzy
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4.2.2

sprawdzenie standardu sktadowania wykonanych elementéw zbrojarskich

sprawdzenie taczen pretdw zbrojenia

sprawdzenie zasad transportu wewnetrznego wykonanych elementdw zbrojenia na miejsce wbudowania
sprawdzenie zasad montazu zbrojenia na stanowisku

Kontrola wykonania i montaz zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementéw Zzelbetowych powinno by¢é poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje:

ogledziny

badanie zgodnosci zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami
badanie zgodno$ci wymiardw zbrojenia z projektem

badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia zgodnie z projektem
sprawdzenie czystosci szalunku

sprawdzenia stosownych atestow, certyfikatow

4.3 Wymagania ogdéine dotyczace betonu

431

4.3.2

Standardy podstawowe

do betonéw nalezy stosowa¢ cementy, kruszywa i wode odpowiadajagce wymaganiom podanym w Polskich
Normach

kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoécig cech fizycznych i jednorodno$cig uziarnienia
uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 0 wymaganej konsystenci,
prawidiowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci

do zmiany warunkow wigzania i twardnienia betonu, poprawy wiasciwo$ci betonu moga by¢ stosowane dodatki i
domieszki nie wptywajace na zmiane wtasciwosci technicznych betonu okre$lonego w projekcie pod warunkiem, ze
odpowiadajg wymaganiom Polskich Norm

dobér urabialno$ci betonu winien uwzglednia¢ sposdb zageszczenia, ksztatt przekroju fundamentu i zageszczenie
zbrojenia

transport betonu nie powinien powodowa¢ naruszenia jednorodno$ci mieszania i zmian w sktadzie mieszanki w
stosunku do stanu poczatkowego

czas trwania transportu, dobdr Srodkéw i organizacjia powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu

mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczona na miejsce ufozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza

Uktadanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogéinych:

433

w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie szalunkdw i zbrojenia, czy nie nastepuje utrata
prawidtowosci ksztattu elementu

szybko$¢ i wysoko$C wypetnienia szalunku mieszankg betonowg powinny byé okre$lone wytrzymato$cig i
sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki

w okresie stonecznej upalnej pogody mieszanka betonowa winna by¢ zabezpieczona przed utratg wody

w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed wodg
opadowg

przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku budowy

mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych

mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej

opieranie wibratoréw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne

wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan

przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny znajdowac si¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekcie

uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem

Pielegnacja i dojrzewanie betonu

Pielegnacja i dojrzewanie betonu w warunkach naturalnych powinny spetnia¢ warunki:

zapewnienie w poczatkowym okresie twardnienia okreslonych warunkéw cieplno — wilgotno$ciowych niezbednych
do przewidywania przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu
uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie
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chronienie dojrzewajacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢
w konstrukcji

utrzymanie betonu w statej wilgotnosci zgodnie z zatozonymi parametrami

polewanie wodg wedtug indywidualnych instrukcji

Kontrola wykonywania robét i jakosci betonu

badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowe; i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych

kontrola betonu powinna obejmowaé¢ sprawdzanie i rejestrowanie cech technicznych mieszanki zgodnie z Polskimi
Normami i uwagami wprowadzonymi do dokumentaciji projektowej

podczas rob6t betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrole jako$ci mieszanki betonowej w czasie
transportu, uktadania i zageszczania oraz prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania
oraz cze$ciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukcii

w ramach przeprowadzanej kontroli nalezy sprawdza réznice pomiedzy przyjetq konsystencjq mieszanki a
konsystencjg kontrolowang tzw. metoda stozka opadowego

ocenie podlegajgq wszystkie wyniki wytrzymato$ci na Sciskanie prébek pobranych z danej partii betonu przy
stanowisku betonowania; liczba probek powinna by¢ ustalona z Inspektorem Nadzoru

Dokumentacja z kontroli jako$ci betonu

dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci betonu

dla kazdej jednorazowej dostawy betonu powinien by¢ wystawiony przez producenta dokument okre$lajacy klase
betonu, jego cechy fizyczne oraz niezbedne dane

zaswiadczenie o jako$ci betonu winno zawiera¢ w szczeg6lno$ci podstawowe dane merytoryczne:

okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu

charakterystyke betonu

wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania

wyniki badan dodatkowych

dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb $cisty odzwierciedla¢ jakoS¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz
sposob i warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego sie w konstrukcji

4.4 Odbioér fundamentow i innych elementow konstrukcyjnych zelbetowych
Odbior fundamentdw i innych elementéw zelbetowych polega w szczegdélno$ci na:

sprawdzeniu prawidtowo$ci ich usytuowania w planie

sprawdzeniu poziomu ich posadowienia zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania szalunkéw

sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania zbrojenia

sprawdzeniu prawidtowo$ci wykonania robét betonowych

sprawdzeniu prawidtowo$ci przeprowadzenia pielegnacji betonu
sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci betonu

sprawdzeniu wynikéw badan prébek betonu po okresie normatywnym

Odbiér poszczegoinych etapdw robdt powinien by¢ dokonywany sukcesywnie z uwzglednieniem robot zanikajacych i
kolejnym wpisywaniem do Dziennika budowy.

4.5 Przepisy zwigzane

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN 7932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-87/B-01101 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-B/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosSci.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawy

wzorcowe do badania
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PN-EN 480-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu wigzania

PN-EN 480-3:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci wody
wydzielajacej sie samoczynnie z mieszanki betonowej

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka

PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Czes$¢ 3: Badanie konsystencji metoda Vebe

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 7: Badanie zawarto$ci powietrza. Metody
ci$nieniowe

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - OKLADZINY | WYKLADZINY Z PLYT KAMIENNYCH

5.1 Warunki przystapienia do wykonania robét oktadzinowych:

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakoficzone:wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania
Scian.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 stopni C w ciggu catej doby.

5.2 Warunki ogéine wykonania okfadzin

- przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$¢ wykonania podtoza

- w przypadku $cian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro; dopuszcza
sie tynk gipsowy zatarty na ostro

- plytki nalezy posegregowac wg asortymentow i wymiarow

- na$cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktérej uktadane beda ptytki ( moze to by linia wyznaczona
przez cokét posadzki)

- po wykonaniu fragmentu okfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycii klejacej ze spoin pomigdzy ptytkami

5.3 Kontrola wykonania okfadzin
Kontrola wykonania oktadzin powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
stan podfozy na podstawie badar migdzyoperacyjnych
- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow
- prawidlowo$¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:
a)  przyczepnos$ci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu
b)  odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, przy uzyciu taty o dtugo$ci 2m (nie powinno
przekraczaC 2 mm na diugosci taty 2m)
c)  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o diugosci 2m ( nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na catej dtugosci
taty)
d)  prawidiowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadno$cig do 1mm
e)  gruboSci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

5.4 Warunki przystapienia do wykonania robét wyktadzinowych:

- grubos¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm

- grubo$¢ podktadu cementowego zwigzanego z poditozem powinna wynosi¢ min. 25 mm

- grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej powinna wynosi¢ min. 35 mm

- powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdw, pekniec i ubytkow

- dozwolone odchylenie podktadu od ptaszczyzny w dowolnym miejscu podktadu nie moze przekroczy¢ 5 mm na catej
dtugosci faty kontrolnej o dtugosci 2m

- wpodktadzie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe

5.5 Warunki ogéine wykonania wykfadzin
- przed przystapieniem do robdt wyktadzinowych ptytki nalezy posegregowaé wg asortymentéw i wymiaréw
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- nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podioza
- kompozycja klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza
- po zwigzaniu kleju nalezy usunaé wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania

5.6 Kontrola wykonania okfadzin
Kontrola wykonania wyktadzin powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
- stan podiozy na podstawie badan miedzyoperacyjnych
- jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przediozonych przez dostawcow
- prawidlowo$¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:
a)  przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac¢ gtuchego odgtosu
b)  odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugo$ci 2 m (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej
dtugosci faty)
c)  prawidtowosSci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg z doktadnoscig do 1 mm
d)  grubosci warstwy kompozyciji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ warto$ci okre$lonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

5.7 Odbiér oktadzin i wykfadzin
- odbior oktadzin i wyktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjq techniczng oraz
dokumentacjg powykonawczg
- zgodno$¢ wykonania oktadzin i wyktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych z
wymaganiami normatywnymi
- oktadziny i wyktadziny powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne
jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wyktadzina nie powinna by¢ przyjeta
- wtakim przypadku powinno by¢ przyjete jedno z nizej wymienionych rozwigzan:
a)  jezelito mozliwe, poprawi¢ oktadzine lub wyktadzine i przedstawi¢ do ponownego odbioru
b)  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny lub wyktadziny
oraz jezeli Inspektor Nadzoru wyrazi zgode — obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot
c)  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania — usungé oktadzine lub wyktadzine i wykonac je
ponownie

5.8 Przepisy zwiazane

581  Normy

PN-EN12002:2000 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN12808-1:2000  Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-74/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-ISO 13006:2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej E>10%. Grupa B Il

PN-EN 176:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B lla

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E>10%. Grupa B IIb

PN-B-11202:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne.

PN-B-11203:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne - piyty do okladzin pionowych zewnetrznych i
wewnetrznych

PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne — plyty zewnetrzne

PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne — stopnie monolityczne i okladzina stopni

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrdb lub wyzszy poziom wykonania.

6. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - TYNKI
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6.1 Wymagania dotyczace robét tynkowych i tolerancje wykonywanych tynkéw ( PN-70/B-10100)
W trakcie wykonywania robét tynkarskich nalezy zwréci¢ uwage w szczegélnosci na:

zgodnos¢ z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t

stosowanie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie

przestrzeganie ogdlnych zasad wykonania robét tynkarskich

przygotowanie podtozy

przyczepno$¢ tynku do podioza

mrozoodporno$¢ tynkow

grubos$¢ tynkow

wyglad powierzchni otynkowanych

wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

wykonczenie tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

wykoriczenie nadprozy i obrzezy tynkow

grubos$¢ tynkéw pocienionych nie powinna by¢ mniejsza niz 2mm i wigksza niz 8mm od normatywnej

6.2 Tynki jednowarstwowe i podktadowe — zasady ogéine
Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

zaktadane gruboéci tynkow z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki musza by¢ zgodne z zaleceniami jej
producenta

podtoze powinno by¢ uprzednio przygotowane tak, aby zostat uzyskany efekt trwatego i silnego zwigzania z nim
obowigzujace sq procedury wykonawcze zawarte we wskazdwkach dotyczacych obrébki, pochodzace od
producenta

nie nalezy dopuszczaé do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzace,
naroznikowe)

elementy wpuszczane w tynk nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie

nalezy stosowa¢ odpowiednie taty odcinajace w miejscach niezbednych ( np. otwory drzwiowe pod o$cieznice
obejmujace)

jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie ( wewnetrzne) nalezy nanosi¢ na odpowiednio przygotowane podioze
tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzymaé jednolita, gtadka powierzchnie

natozony, S$ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie
,Szlamowany” przy uzyciu pacy z gabka

w przypadku powstania pecherzykéw powietrza, nalezy je $cigé paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢
zaprawg tynkarska i wygtadzi¢

w przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips nalezy przestrzega¢ metody ,mokre na mokre”, np.
przy zbrojeniu siatkg

w przypadku tynkéw podktadowych lekkich na bazie cementowo — wapiennej nalezy stosowaé procedury
wykonawcze takie, jak w przypadku normalnych tynkéw cementowo — wapiennych

przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych nalezy stosowaé obrzutke wstepng

w zalezno$ci od wymagan nalezy stosowac na catej powierzchni zbrojenie przy uzyciu siatki

6.3 Tynki wykonczeniowe ( drobnoziarniste) - zasady ogdlne

w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykoriczenia na tynkach docieplajacych konieczne jest
wykonanie warstwy wyréwnujacej lub posredniej

minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynkdw wykonczeniowych

istotnym czynnikiem wptywajacym na przerwe technologiczng jest wietrzenie pomieszczen tynkowanych

po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen

konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obrébce warstw wierzchnich w zaleznosci od rodzaju tynku
zewnetrznego (cementowe, cementowo-wapienne, krzemianowe, lub silikonowe) nalezy przyja¢ technologie
wykonawstwa wskazang przez producenta

6.4 Kontrola wykonania tynkéw
Badania kontrolne gotowych tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan normatywnych, a w szczegdinosci
sprawdzenie:

zgodnosci z projektem budowlanym oraz specyfikacjg wykonania i odbioru robot
stosowania materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie
przestrzegania ogélnych zasad wykonania robét tynkarskich
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e przygotowania podtozy

*  przyczepnosci tynku do podtoza

*  mrozoodpornosci tynkow

e grubosci tynkdw

*  wygladu powierzchni otynkowanych

»  stwierdzenia wad i uszkodzen powierzchni tynku np. nieréwnosci, wypryski, specznienia, wykwity, zacieki
e prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdéw

»  wykonczenia tynkow na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

* wykonczenia nadprozy i obrzezy tynkow

6.5 Odbidr tynkéw

» odbi6r gotowych tynkéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktorego przedmiot
okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, a takze dokumentacja
powykonawcza

* zgodno$¢ wykonania tynkéw stwierdza sig¢ na podstawie wynikéw badan kontrolnych z normatywnymi
wymaganiami i tolerancjami

» tynk powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne

» jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety

» wtakim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

a) jezeli to mozliwe, poprawi¢ tynki i przedstawic je do ponownego odbioru

b) jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwato$ci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej
kategorii

c) w przypadku, gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania — sku¢ tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe

6.6 Przepisy zwigzane

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B/10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnodci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE - POWLOKI MALARSKIE

7.1 Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie
Podtoze pod malowanie stanowi¢ moga;
*  Deton
»  tynk zwykly cementowo — wapienny, gipsowy
»  tynk pocieniony mineralny i zywiczny
*  plyta gipsowo — kartonowa
* elementy metalowe

Ogolne wymagania:
»  powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z zanieczyszczen mechanicznych
»  wszelkie uszkodzenia powinny by¢ wypetnione odpowiednig zaprawg, i zatarte do réwnej powierzchni
»  wkrety mocujgce ptyty gipsowo — kartonowe powinny by¢ zaszpachlowane

27



elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, gipsu i innych zanieczyszczen

7.2 Kontrola podtozy pod malowanie

kontrole podiozy pod malowanie w zalezno$ci od ich rodzaju nalezy wykonywa¢ w nastepujacych terminach:
po podpisaniu protokotu z ich przyjecia
nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu

kontrole podiozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania

réwnos$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzi¢ metodami opisanymi w normie PN-B-10100:1970

wyglad powierzchni podfozy nalezy sprawdzi¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym

zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ poprzez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka; w przypadku powierzchni
stalowych nalezy do przetarcia uzy¢ czystej szmatki

wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow

7.3 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

podczas opadéw atmosferycznych ( zewnetrzne)

w temperaturze ponizej + 5 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0 stopnia C

w temperaturze powyzej 25 stopni C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20 stopni C

Roboty malarskie nalezy wykonywac:

na podfozach stalowych wytacznie, gdy wilgotno$¢ wzgledna powietrza jest mniejsza od 80%

gdy podtoza spetniajg wymagania normatywne i technologia malowania jest zgodna z instrukcjg producenta
dla robot wewnetrznych pierwsze malowanie nalezy wykonac po catkowitym ukorczeniu robot instalacyjnych,
wykonaniu podtozy pod podtogi i dopasowaniu oraz wyregulowaniu stolarki

dla robdt wewnetrznych drugie malowanie mozna wykonac po tzw. biatym montazu i utozeniu posadzek

7.4 Wymagania w stosunku do powtok malarskich
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu $rodkdéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz reemulgacje

aksamitno — matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk

jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym

bez uszkodzen, przeswitdw podioza, plam, sladéw pedzla

bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek

Powtoki z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez oraz z farb na spoiwach mineralno — organicznych powinny:

réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witdw, plam i odpryskéw — nie powinny $ciera¢ sie ani obsypywac przy
tarciu migkka tkaning bawetiang

w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym

by¢ odporne na zmywanie wodg

nie mie¢ przykrego zapachu

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

na powtokach wykonanych na elewacji niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan o powierzchni nie wiekszej niz 20 cm2

chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza

odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej diugosci na liniach styku odmiennych barw

$lady pedzla na powtokach jednowarstwowych

7.5 Zakres i metody kontroli robét malarskich

badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania, nie weze$niej jednak niz
po 14 dniach.

badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 stopni C i przy wilgotnosci
wzglednej nie wyzszej niz 65%.
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Badania powtok malarskich przy odbiorze nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

e  sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci ok.
0,5m

»  sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej
powloki z wzorcem producenta

»  sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli na szmatce
nie wystapity Slady farby

»  sprawdzenie przyczepnoSci powtoki

7.6 Odbior i ocena robdt malarskich

» odbior rob6t malarskich nastepuje po stwierdzeniu zgodno$ci ich wykonania z zaméwieniem, projektem
technicznym i dokumentacja powykonawczag

»  zgodnos$¢ wykonania rob6t stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych z wymaganiami
norm i aprobat technicznych

»  jezeli badania powtok malarskich uzyskaty wynik pozytywny, to nalezy je uzna¢ za prawidtowo wykonane

»  wprzypadku, gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznag, ze powtoki nie
zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usuniecie niezgodnos$ci

*  roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod warunkiem, Ze odstepstwa nie
obnizajg wtasciwo$ci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania

»  w przeciwnym wypadku nalezy poprawi¢ wykonane prace malarskie i przedstawi¢ do ponownego odbioru

7.7 Przepisy zwiazane

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe. Okreslania przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepno$ci
migdzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnatrz budynkow

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawg "Prawo Zaméwien Publicznych” art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

8. ROBOTY KONSERWATORSKIE

8.1 Zakres robot

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umoZzliwiajace i majace na celu wykonanie robét konserwatorskich i pomocniczych dla:
- oktadzin z piaskowca i granitu

- tynkéw zewnetrznych

- posadzki loggi

8.2 Materialy

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia tj. normach, aprobatach
technicznych. Na rynku europejskim w tym krajowym dokumentem dopuszczajgcym system do obrotu sg Europejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Przewiduje sie uzycie nastepujace materiatow konserwatorskich:

- zaprawa potptynna bezcementowa mineralna do wykonywania iniekcji poprzez wttaczanie reczne lub cisnieniowe,
wypetniajacych wolne przestrzenie
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- $cierniwo: syntetyczny granulat do fagodnego strumieniowania mgielnego w urzadzeniach czyszczacych

- preparat czyszczacy do usuwania zielonych nawarstwien bez aktywnego chloru, jako dodatek do zmywania istniejace;
termoizolacji $cian myjka ci$nieniowg

- pasta czyszczaca do usuwania zanieczyszczen miejskich z kamienia naturalnego

- kompresy odsalajace

- zaprawa zywiczno—mineralna, oparta na zywicy epoksydowej z dodatkiem piasku kwarcowego do flekowania materiatu
kamiennego i napraw ubytkéw w oktadzinach

- preparat do wzmacniania kamienia ze specjalnym rozpuszczalnikiem dla zapobiezenia niepozadanym efektom cofania
si¢ w czasie trwania reakcji, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) stopien wytracania zelu - 10%
z zawartoscig substanciji czynnej > 20%

- bezrozpuszczalnikowy preparat do wzmacniania kamienia, oparty na estrach kwasu krzemowego (KSE) stopien
wytracania zelu - 30% z zawarto$cig substancji czynnej > 99%

- Srodek impregnacyjny na bazie matoczasteczkowego alkiloalkoksysiloksanu do hydrofobizacji oktadzin z piaskowca

- mineralna zaprawa (kit mineralny) do rekonstrukciji ubytkéw kamienia i spoin

- $rodek gruntujacy o dziataniu wzmacniajacym tynki mineralne

- Zzaprawa renowacyjna schodzaca do zera do uzupetnienie i reprofilacji betonowych tralek attyki i peknie¢ wzdtuznych
belek czap i cokotowych

8.2.1 Zaprawy

Zaprawa cementowa - marka zaprawy M20 do fgczenia ptyt piaskowcowych na zalewke w partiach parteru, grubosci od
50 - 65 mm.

Orientacyjny stosunek objetosciowy suchych sktadnikow zaprawy dla marki M20:

- cementklasy 32,5 : piasek, jak 1:1,5.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3h.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

8.22  Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu, wg PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych i kanalizacyjnych.

8.2.3  Srodki chemiczne

Srodki chemiczne do konserwacji kamienia naturalnego oraz tynkw powinny spetniaé wymagania i by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

- Malowanie

Farba silikonowa lub krzemianowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢ widocznych
potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace widoczne cato$ci nalezy malowaé bez przerw
w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg przeznaczone do wymalowania np. kamier nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem np. folia.
Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

8.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych rob6t w miejscu ich realizacii, jak réwniez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

8.4 Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

8.5 Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu metodologie robot, projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z remontem konserwatorskim elewacji i przebudowy
schodow zewnetrznych. Sporzadzona metodologia robét powinna by¢é zgodna z obowigzujgcymi normami i powinna
zawiera¢ niezbedne elementy robét zwigzane z wykonaniem zakresu robét, zawartych w ST.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardoSci,
nasigkliwosci i réwnosci. Proba odporno$ci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni. Préba
odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i no$nosci
podtoza oraz przyczepno$ci istniejacych powlok zapomocg rylca. Proba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci)
podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza. Sprawdzenie réwnosci i gtadko$ci. Dopuszczalne wartosci
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zalezne sg od rodzaju podioza (oktadziny kamienne, konstrukcje murowe — tynkowane). Okre$lone sg one w odpowiednich

normach przedmiotowych.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni istniejgcych podtozy — zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i

malowanych.

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

- okfadziny kamienne oczy$ci¢ metoda strumieniowania mgielnego, usuna¢ wykwity solne, wyku¢ wtdrne spoiny

- podioze tynkowane na watku mineralnym (stropy)— oczy$cié metodg strumieniowania mgielnego, usuna¢ nieréwnosci,
ubytki podtoza i luzne czastki materiatu podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza)

- usungg przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza - odczekac do jego wyschniecia

- podtoze z tynku cienkowarstwowego na termoizolacji — oczysci¢ myjkq cisnieniowa z dodatkiem biocydu

- wykona¢ naciecia dylatacyjne w oktadzinie kamiennej z wypetnieniem zaprawg (trasowa) zmieszang z zmielonym
kamieniem

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i ST oraz przez producenta
systemu.

Wszystkie rodzaje podtozy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem wytrzymato$ci. Stare niestabilne tynki usungé, powierzchnie

oczysci¢. Zaleca sie tagodne czyszczenie metodq strumieniowania mgielnego. W przypadku obecnoéci starych wymalowan

dyspersyjnych wykonac préby (podobnie w przypadku stosowania preparatéw wzmacniajacych).

8.6 Kontrola jakosci robé6t

8.6.1 Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.6.2 Srodki chemiczne
Srodki chemiczne winny posiada¢ atesty, aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie

8.6.3 Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny
wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

8.6.4 Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;

jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow

prawidtowos$ci przygotowania podtozy

mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych

przyczepnosci tynkdw do podtoza

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

przestrzegania wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczego6lnymi warstwami,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

D QO O T
—_ =

> D Q
==

—
=

8.7 Obmiar robét
Powierzchnie podtozy oblicza zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw Rzeczowych ,KNR 2-
02 -Rozdziat 08 i 09- pkt. 4. "Zasady przedmiarowania”.

8.8 Odbior robot

8.8.1 Odbior podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.8.2 Odbior tynkéw i zalewek

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i
badania, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
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- tynk/zalewke poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku/zalewki, zaliczyé
tynk/zalewke do nizszej kategorii

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk/zalewke i ponownie wykona¢ roboty

8.9 Podstawa platnosci

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie robot konserwatorskich

- uporzadkowane i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

8.10 Przepisy zwiazane

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okre$lenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu),
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru),
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 12. OkreSlenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania,
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych,
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie,
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodno$ci
PN-EN 1015-2:2000 Metody badar zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie probek zapraw .
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw,
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny
"réwnowazny" wyréb lub wyzszy poziom wykonania.

9. ELEMENTY WYKONCZNIOWE - OBROBKI BLACHARSKIE

9.1 Materialy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i sprawdzenie materiatu do wykonania obrébek blacharskich, ktdre powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

1) Blacha tytanowo cynkowa, wiasciwosci materiatu:

- grubos¢ stosowana na obrobki blacharskie — min. 0,7mm

- punkt topnienia: 418 °C

- gesto$¢ (ciezar whasciwy): 7.2 glem3

- granica rekrystalizacji: > 300 °C

- wspdtczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania: 2.2 mm/m x 100 K
- wspdtczynnik rozszerzalnosci w poprzek walcowania: 1.7 mm/m x 100 K
- elastyczno$é: = 80,0000 N/mm?

- Zzaleca si¢ stosowanie materiatu z niewielka ilo$cig miedzi

- niemagnetyczny

2) Podkiad ze sklejki gr.18mm.

3) Mocujace kotki Fischera z podktadkami uszczelniajacymi.
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9.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania obrdbek blacharskich uzywa sie takich narzedzi, jak: nozyce do blachy reczne lub mechaniczne,
kantownica reczna lub mechaniczna, lutownica, mtotek dekarski, miara, wiertarka elektryczna, cangi, kowadta. Roboty
mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

9.3 Transport

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie Srodki transportu np:

— samochdd skrzyniowy o fadownos$ci do 5 ton,

— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa,.

Blachy do pokry¢ i obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy uktada¢ w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Jezeli diugo$¢ elementow
z blachy jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

9.4 Wykonanie robét

9.4.1 Wymagania ogoéine dla podktadéw

Podkiad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogoine:

- pochylenie ptaszczyzny powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie
w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosié od
20 do 40mm, a szczelin obwodowych okoto 20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym — nie dotyczy podktadéw z kamienia

- w podktadzie powinno byC usztywnienie na krawedziach zewnetrznych z blachy stalowej nierdzewne;
w przypadku obrébek z blachy na attykach z termoizolacjg - podktad powinien stanowi¢ warstwe spadkowg wykonang z
zaprawy cementowe;j i sklejki gr.18mm

9.4.2  Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej

Obrabki z blachy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow i wymaganiami producenta
oraz normg PN-B-02361:1999.

Obrabki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej, o grubo$ci do 0,7mm mozna wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od — 5st.C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podtozach. Blachy nie nalezy uktadac¢
bezposrednio na podtozach z betonu (stosowaé izolacje np. z papy), tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z
gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajacym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem
asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacii.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych
dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

9.43 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Istniejace dachy pograzone z odwodnieniem wewnetrznym i pokryciem potaci papg do zachowania.

9.5 Kontrola jakosci robot

Dokona¢ sprawdzenia:

— ciggtoSci i szczelnosci obrobek blacharskich

- wyprofilowania kapinoséw

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zamocowania blachy do podioza

- sprawdzi¢ czy podczas prac nie zostata i zabrudzona uszkodzo na powierzchnia blachy

- sprawdzi¢ z dokumentacja wymiardw i spadkéw obrébek

— sprawdzenie iloSci zuzytych materiatéw w odniesieniu do instrukcji producenta

— sprawdzenie szczelnosci, pokrycie musi zapewniaé szczelno$é, niedopuszczalne sg jakiekolwiek przecieki

9.6 Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy rozwiniecia powierzchni wykonywanych obrobek blacharskich.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9.7 Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robot — pokrycie attyk blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji.

Badania podktadu przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia
attyk.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg
szablonu z podziatkg milimetrowa, Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5mm, w
kierunku prostopadtym do spodku i 10mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

9.8 Ogolne wymagania odbioru rob6t pokrywczych

Roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego przeprowadzac dla tych robot,

do ktérych dostep p6zniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czeSciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

a) podktadu

b) jakosci zastosowanych materiatéw

c) doktadnosci wykonania pokrycia obrébka blacharska

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koricowe pokrycia przeprowadzi¢ po zakoriczeniu rob6t, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych obrébkami blacharskimi stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

d) protokoly odbioru materiatow i wyrobéw, ktore powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosSci wykonania robét pokrywczych obrébkami blacharskimi z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

W skfad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania obrébek blacharskich.

Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich, a takze wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania, obnizy¢ cene obrobek blacharskich

- wprzypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ obrobki blacharskie w miejscach nie odpowiadajacych
standartowi wykonania robét i ST oraz ponownie wykona¢ roboty blacharskie.

9.9 Odbior pokrycia z blachy

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrobek blacharskich (dziury, pekniecia, odchylenia ragbkéw lub zwojow od linii
prostej, ztacza nieprostopadte do krawedzi itp.)

- sprawdzenie mocowania mechanicznego obrébek do podioza
sprawdzenie dodatkowego mocowania zgbkami na rabkach

- sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy

- sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

9.10 Zakoriczenie odbioru

Odbior pokrycia z blachy potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawierac:
— oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9.11 Podstawa ptatnosci

9.11.1  Obrobki blacharskie



Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki blacharskiej, wg ceny jednostkowej ktéra obejmuje:
- przygotowanie

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zlutowanie potgczen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

9.12 Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciagtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych

z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy miedzianej,
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych

z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: Zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004r.

Uwaga:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Zgodnie z Ustawa "Prawo Zaméwien Publicznych" art.29, ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowa¢ kazdy inny
"rownowazny" wyrob lub wyzszy poziom wykonania.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
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