Arta sp. z 0.0. ul. Piotrkowska 111, 90-425 té6dz

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Roboty budowlane - uzupetnienie ubytkéw, tynkowanie, malowanie, wymiana obrébek blacharskich "ko-
mina" scenicznego budynku gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi

ADRES INWESTYCJI :  Plac Dabrowskiego, tédz

INWESTOR . Teatr Wielki w todzi

ADRES INWESTORA :  Plac Dabrowskiego, t.édz

DATA OPRACOWANIA : luty 2023 .

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2023 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Arta t.6dz pl Dabrowskiego rem elew kom rob bud@KBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

Remont elewacji "komina"

1
1.1/Czes$¢ nizsza
1.1|Elewacja pétnocna

1.1.1.|Roboty zabezpieczajace

1.1.1.|Roboty rozbiorkowe

1.1.1.|Roboty renowacyjne

1.1.1.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.1.|Parapety okienne

1.1.1.|Ogniomur

1.1.1.|Roboty porzadkowe

1.1.2|Elewacja potudniowa

1.1.2.|Roboty zabezpieczajace

1.1.2.|Roboty rozbiorkowe

1.1.2.|Roboty renowacyjne

1.1.2.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.1.2.|Parapety okienne

1.1.2.|Ogniomur

1.1.2.|Roboty porzadkowe

1.1.3|Elewacja zachodnia

1.1.3.|Roboty zabezpieczajace
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1.1.4.|Roboty porzadkowe

1.2|Czes$¢ wyzsza

1.2.1|Elewacja pétnocna

1.2.1.|Roboty zabezpieczajace

1.2.1.|Roboty rozbiérkowe

1.2.1.|Roboty renowacyjne

1.2.1.|Elewacja

1.2.1.|Balustrada betonowa z tralkami
3.2
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.2.1.|Tralki

1.2.1.|Nakrycie tralek

1.2.1.|Obrébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.2.1.|Gzymsy posrednie

1.2.1.|Balustrada

1.2.1.|Obrébka blacharska "
4.3 kominow"

1.2.1.|Rusztowanie z czasem pracy

1.2.2|Elewacja potudniowa

1.2.2.|Roboty zabezpieczajace

1.2.2.|Roboty rozbiorkowe

1.2.2.|Roboty renowacyjne

1.2.2.|Elewacja

1.2.2.|Balustrada betonowa z tralkami

1.2.2.|Tralki

1.2.2.|Nakrycie tralek

1.2.2.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.2.2.|Gzymsy posrednie

1.2.2.|Balustrada

1.2.2.|Rusztowanie z czasem pracy

1.2.3|Elewacja zachodnia

1.2.3.|Roboty zabezpieczajace

1.2.3.|Roboty rozbiorkowe

1.2.3.|Roboty renowacyjne

1.2.3.|Elewacja

1.2.3.|Balustrada betonowa z tralkami

1.2.3.|Tralki

1.2.3.|Nakrycie tralek

1.2.3.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.2.3.|Gzymsy posrednie

1.2.3.|Balustrada

1.2.3.|Rusztowanie z czasem pracy

1.2.4|Elewacja wschodnia

1.2.4.|Roboty zabezpieczajace

1.2.4.|Roboty rozbiorkowe

1.2.4.|Roboty renowacyjne

1.2.4.|Elewacja

1.2.4.|Balustrada betonowa z tralkami

1.2.4.|Tralki
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

1.2.4.|Nakrycie tralek

1.2.4.|Obroébki blacharskie i uszczel-
4|nienia

1.2.4.|Gzymsy posrednie

1.2.4.|Balustrada

1.2.4.|Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Arta £6dz pl Dagbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"
1.1 Czes¢ nizsza
1.1. Elewacja p6tnocna
1
1.1. Roboty zabezpieczajace
1.1
1|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
1.1.
1
1.00*2.50*18+0.90*2.50*10 m?2 67.500
RAZEM 67.500
1.1. Roboty rozbiérkowe
1.2
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*107*0.35 m?2 9.450
RAZEM 9.450
3|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.1.[1107-04
2
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.047
RAZEM 0.047
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.1.
2
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*107*0.20 m?2 5.400
RAZEM 5.400
5|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054
6 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
<ogniomur>66.45*0.85 m?2 56.483
RAZEM 56.483
8|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.1.{1107-04
2
<ogniomur>66.45*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.282
RAZEM 0.282
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.1.
2
<ogniomur>66.45*0.75 m?2 49.838
RAZEM 49.838
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.1./0108-10
2
<ogniomur>66.45*0.75*0.01 m3 0.498
RAZEM 0.498
11 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
<ogniomur>66.45*0.75*0.01 m3 0.498
RAZEM 0.498
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Arta £6dz pl Dagbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1.1. Roboty renowacyjne
1.3
12|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
13|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
14|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
15|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
16/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1. karskiej
3
<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
17|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
18/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.1.
3
<elewacja>66.40%1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m?2 195.608
RAZEM 195.608
19|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
20|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
21|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
22|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
23|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}+<narozniki>1.47*2+ m 174.940
2.50*2
RAZEM 174.940
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Arta £6dz pl Dagbrowskiego rem elew kom rob bud.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.1.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
25|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1.|/0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm Tynki na
1.1.|KNR 2-02 pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
26|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.1.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m?2 41.750
RAZEM 41.750
1.1. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.1. Parapety okienne
1.4.
1
27|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.1.
41
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20 m?2 5.400
RAZEM 5.400
28| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy m2
d.1.|XXII 0105- |tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.1.|07
4.1|analogia
<parapety okienne>[1.00*18+0.90*107*0.35 m?2 9.450
RAZEM 9.450
29| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
41
<parapety okienne>1.00*18+0.90*10 m 27.000
RAZEM 27.000
30| TZKNBK VIl |Uszczelnienie otworédw okiennych z projektowang elewacja silikonem akrylo- |m
d.1.]-131 wym
1.1.|analogia
4.1
<o$cieza><okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10 m 167.000
RAZEM 167.000
1.1. Ogniomur
1.4.
2
31| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.1.
4.2
<ogniomur>66.45*0.75 m?2 49.838
RAZEM 49.838
32| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1./05-161 blacharskie
1.1.
4.2
<ogniomur>66.45*0.75 m?2 49.838
RAZEM 49.838
33|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1./0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru
1.1.
4.2
<ogniomur>66.45*2.00 m?2 132.900
RAZEM 132.900
34| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mmmuréw ogniwych
1.1./09
4.2|analogia
<ognhiomur>66.45*0.85 m?2 56.483
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 56.483
35|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.1.|analogia
4.2
<ogniomur>66.45 m 66.450
RAZEM 66.450
1.1. Roboty porzadkowe
1.5
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
1.1.
5
1.00*2.50*18+0.90*2.50*10 m?2 67.500
RAZEM 67.500
1.1. Elewacja potudniowa
2
1.1. Roboty zabezpieczajace
2.1
37|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
1.2.
1
0.93*2.70*8+0.93*2.70*5+0.93*2.70*5 m?2 45.198
RAZEM 45.198
1.1. Roboty rozbiérkowe
2.2
38|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
2
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35 m?2 5.859
RAZEM 5.859
39|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.2.{1107-04
2
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
40(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.2.
2
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20 m?2 3.348
RAZEM 3.348
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
2
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20*0.01 m3 0.033
RAZEM 0.033
42 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20*0.01 m3 0.033
RAZEM 0.033
43|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.2.
2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85 m?2 58.557
RAZEM 58.557
44 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.2.{1107-04
2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.293
RAZEM 0.293
45|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.2.
2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m?2 51.668
RAZEM 51.668
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46|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2./0108-10
2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75*0.01 m3 0.517
RAZEM 0.517
47 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75%0.01 m3 0.517
RAZEM 0.517
1.1. Roboty renowacyjne
2.3
48|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
49|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70%5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
50|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70%5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
51|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70%5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
52|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2 karskiej
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
53|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
54|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.2.
3
<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<0kn0>0.93*2.70* |m2 232.630
8-0.93*2.70%5-0.93*2.70*5
RAZEM 232.630
55|KNR 9-13 Zmycie myjka cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
56|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
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57|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
58| KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
59|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}+<naroz- |m 137.960
niki>4.07*2+1.27*2+2.70*2+1.27*2+2.70*2
RAZEM 137.960
60|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.2.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
61|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1.|/0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm Tynki na
1.2.|KNR 2-02 pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
62|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
1.2.
3
<o$cieza>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m?2 28.485
RAZEM 28.485
1.1. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
2.4
1.1. Parapety okienne
2.4.
1
63| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.2.
41
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20 m2 3.348
RAZEM 3.348
64| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy m2
d.1.|XXII 0105- |tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.2.|07
4.1|analogia
<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35 m?2 5.859
RAZEM 5.859
65|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
41
<parapety okienne>0.93*8+0.93*5+0.93*5 m 16.740
RAZEM 16.740
66| TZKNBK VIl |Uszczelnienie otworédw okiennych z projektowang elewacja silikonem akrylo- |m
d.1.]-131 wym
1.2.|analogia
4.1
<o$cieza><okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5 m 113.940
RAZEM 113.940
1.1. Ogniomur
2.4.
2
67| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.2.
4.2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m?2 51.668
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RAZEM 51.668
68| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrébki |m?2
d.1./05-161 blacharskie
1.2.
4.2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m?2 51.668
RAZEM 51.668
69|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1./0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru
1.2.
4.2
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*2.00 m?2 137.780
RAZEM 137.780
70| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mmm uréw ogniwych
1.2./09
4.2|analogia
<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85 m?2 58.557
RAZEM 58.557
71| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.2.|analogia
4.2
<ogniomur>48.75+10.07+10.07 m 68.890
RAZEM 68.890
1.1. Roboty porzadkowe
2.5
72|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
1.2.
5
0.93*2.70*8+0.93*2.70*5+0.93*2.70*5 m?2 45.198
RAZEM 45.198
1.1. Elewacja zachodnia
3
1.1. Roboty zabezpieczajace
3.1
73|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
1.3.
1
1.00*2.50*17 m?2 42.500
RAZEM 42.500
1.1. Roboty rozbiérkowe
3.2
74/ KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2
<parapety okienne>1.00*17*0.35 m?2 5.950
RAZEM 5.950
75|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.3.[1107-04
2
<parapety okienne>1.00*17*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
76| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.3.
2
<parapety okienne>1.00*17*0.20 m?2 3.400
RAZEM 3.400
77|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2
<parapety okienne>1.00*17*0.20*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034
78 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2
<parapety okienne>1.00*0.17*0.20*0.01 m3 0.000
RAZEM 0.000
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79|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.3.
2
<ognhiomur>82.22*0.85 m?2 69.887
RAZEM 69.887
80|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.3.{1107-04
2
<ogniomur>82.22*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.349
RAZEM 0.349
81|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.3.
2
<ogniomur>82.22*0.75 m?2 61.665
RAZEM 61.665
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
1.3./0108-10
2
<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617
83 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
2
<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617
1.1. Roboty renowacyjne
3.3
84 |KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
85|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
86|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
87|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
88|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3. karskiej
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
89|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
90|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.3.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
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91|KNR 9-13 Zmycie myjka ci$nieniowg m2
d.1./0101-01
1.3.
3
<oscieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
92|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.3.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
93|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.3.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
94 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1.3.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
95|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.3.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}+<narozniki>1.47*2+2.50*2 m 109.940
RAZEM 109.940
96| KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.3.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
97|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-04 na uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm Tynki na
1.3.|KNR 2-02 pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
98|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.3.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.1. Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.4
1.1. Parapety okienne
3.4.
1
99| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1./05-161 robki blacharskie
1.3.
4.1
<parapety okienne>1.00*17*0.20 m?2 3.400
RAZEM 3.400
100| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy m2
d.1.[XXII 0105- |tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.3.|07
4.1|analogia
<parapety okienne>1.00*17*0.35 m?2 5.950
RAZEM 5.950
101|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
4.1
<parapety okienne>1.00*17 m 17.000
RAZEM 17.000
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102| TZKNBK VIl |Uszczelnienie otworéw okiennych z projektowang elewacja silikonem akrylo- |m
d.1.]-131 wym
1.3.|analogia
4.1
<o$cieza><okno>[1.00+2.50*2]*17 m 102.000
RAZEM 102.000
1.1. Ogniomur
3.4.
2
103| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.3.
4.2
<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665
104 | TZKNBK VIl |Wykonanie spadkoéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.1./05-161 blacharskie
1.3.
4.2
<ogniomur>82.22*0.75 m?2 61.665
RAZEM 61.665
105|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1./0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru
1.3.
4.2
<ogniomur>82.22*2.00 m?2 164.440
RAZEM 164.440
106| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.3./09
4.2|analogia
<ogniomur>82.22*0.85 m?2 69.887
RAZEM 69.887
107| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.3.|analogia
4.2
<ogniomur>82.22 m 82.220
RAZEM 82.220
1.1. Roboty porzadkowe
3.5
108|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
1.3.
5
1.00*2.50*17 m?2 42.500
RAZEM 42.500
1.1. Elewacja wschodnia
4
1.1. Roboty zabezpieczajace
4.1
109|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1.|/0925-01
1.4.
1
1.00*2.50*17 m?2 42.500
RAZEM 42.500
1.1. Roboty rozbiérkowe
4.2
110|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
2
<parapety okienne>1.00*17*0.35 m?2 5.950
RAZEM 5.950
111|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
1.4./1107-04
2
<parapety okienne>1.00*17*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030
112|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
1.4.
2
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<parapety okienne>1.00*17*0.20 m?2 3.400
RAZEM 3.400
113|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.4./0108-10
2
<parapety okienne>1.00*17*0.20*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034
114 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2
<parapety okienne>1.00*0.17*0.20*0.01 m3 0.000
RAZEM 0.000
115|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.4.
2
<ogniomur>82.22*0.85 m?2 69.887
RAZEM 69.887
116|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
1.4.{1107-04
2
<ogniomur>82.22*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.349
RAZEM 0.349
117|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
1.4.
2
<ogniomur>82.22*0.75 m?2 61.665
RAZEM 61.665
118|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.4./0108-10
2
<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617
119 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2
<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617
1.1. Roboty renowacyjne
4.3
120|KNR 9-13 Przygotowanie podioza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
121|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
122|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
123|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
124|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4. karskiej
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
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125|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
126|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.4.
3
<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m?2 282.913
RAZEM 282.913
127|KNR 9-13 Zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
128|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
129|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
130|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.|2612-07
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
131|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}+<narozniki>1.47*2+2.50*2 m 109.940
RAZEM 109.940
132|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
1.4.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
133|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1.|/0931-04 na uprzednio przygotowanym podfozu - oscieza o szer. do 30 cm Tynki na
1.4.|KNR 2-02 pow.do 5 m2.
3|z.sz. 5.6.
9911
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
134|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
1.4.
3
<o$cieza>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m?2 25.500
RAZEM 25.500
1.1. Obrébki blacharskie i uszczelnienia
4.4
1.1. Parapety okienne
4.4.
1
135|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.4.
41
<parapety okienne>1.00*17*0.20 m?2 3.400
RAZEM 3.400
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136| TZKNBK Wykonanie i montaz parapetéw okiennych o szer. 25-50 cm z blachy m2
d.1.|XXII 0105- |tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
1.4./07
4.1|analogia
<parapety okienne>1.00*17*0.35 m?2 5.950
RAZEM 5.950
137| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
41
<parapety okienne>1.00*17 m 17.000
RAZEM 17.000
138/ TZKNBK VIl |Uszczelnienie otwordw okiennych z projektowang elewacja silikonem akrylo- |m
d.1.]-131 wym
1.4.|analogia
4.1
<o$cieza><okno>[1.00+2.50*2]*17 m 102.000
RAZEM 102.000
1.1. Ogniomur
4.4.
2
139|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
1.4.
4.2
<ogniomur>82.22*0.75 m?2 61.665
RAZEM 61.665
140| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkoéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrobki  |m?2
d.1./05-161 blacharskie
1.4.
4.2
<ogniomur>82.22*0.75 m?2 61.665
RAZEM 61.665
141|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m?2
d.1./0504-03 obrébke blacharskg ogniomuru
1.4.
4.2
<ogniomur>82.22*2.00 m?2 164.440
RAZEM 164.440
142| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
1.4./09
4.2|analogia
<ogniomur>82.22*0.85 m?2 69.887
RAZEM 69.887
143| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
1.4.|analogia
4.2
<ogniomur>82.22 m 82.220
RAZEM 82.220
1.1. Roboty porzadkowe
4.5
144|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1./1215-04
1.4.
5
1.00*2.50*17 m?2 42.500
RAZEM 42.500
1.2 Czes¢ wyzsza
1.2. Elewacja p6tnocna
1
1.2. Roboty zabezpieczajace
1.1
145|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
2.1.
1
28.30%5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
1.2. Roboty rozbiérkowe
1.2
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146|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m?2 19.305
RAZEM 19.305
147|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3*5.00<kg/m2>/1000 |t 0.097
RAZEM 0.097
148|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
2.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m?2 17.160
RAZEM 17.160
149|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
2.1./0108-10
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172
150 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
2
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172
151|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
152|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
153|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
2.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
154|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.1./0108-10
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
155 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
156|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1.
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
157|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.1./1107-04
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075
158|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
2.1.
2
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<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
159|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.1./0108-10
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40%4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120
160 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
2
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120
1.2. Roboty renowacyjne
1.3
1.2. Elewacja
1.3.
1
161|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
162|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
163|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
164|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
néw>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
165|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
2.1.
3.1
20.30*2+20.30*2*4 m 203.000
RAZEM 203.000
166|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.1. karskiej
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
167 |KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
168|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
2.1.
3.1
<elewacja>28.30%20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<$ciany boczne komi- |m2 944.770
now>2.00*20.30*2*4
RAZEM 944.770
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1.2. Balustrada betonowa z tralkami
1.3.
2
1.2, Tralki
1.3.
2.1
169|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1.|0801-02
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
170|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
171|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
172|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1.|0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
173|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
2.1. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
174|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m2
d.1./0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
175|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
176|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.1.
3.2.
1
<tralka>0.90%1.00*21 m?2 18.900
RAZEM 18.900
1.2. Nakrycie tralek
1.3.
2.2
177|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
2.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
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178|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
2.1.|/0108-16
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078
179 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078
180|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
2.1./19901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
181|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o |m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.1./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
182|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o §r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.1./9901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660
183|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
2.1./19901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
184|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
2.1.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
185|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
2.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
186|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.1.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
187|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2.1.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
RAZEM 7.830
188|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
2.1.
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 7.830
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RAZEM 7.830
1.2, Obrobki blacharskie i uszczelnienia
1.4
1.2. Gzymsy posrednie
1.4.
1
189|TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
2.1.
4.1
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m?2 17.160
RAZEM 17.160
190| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
2.1.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m?2 19.305
RAZEM 19.305
191|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.1.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*3 m 42.900
RAZEM 42.900
1.2. Balustrada
1.4.
2
192| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
2.1.
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980
193| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
2.1.|09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
194| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.1.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.2, Obroébka blacharska "kominow"
1.4.
3
195/ TZKNBK VIl |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
2.1
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
196| TZKNBK VIl |Wykonanie spadkoéw z ptyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obrébki  |m?2
d.1.|05-161 blacharskie
2.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
197 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej pod |m2
d.1.|/0504-03 obrobke blacharskg ogniomuru
2.1.
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m?2 15.000
RAZEM 15.000
198| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.[XXIII 0105- |mmmuréw ogniwych
2.1.|09
4.3|analogia
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m?2 16.500
RAZEM 16.500

-22-

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330



Arta £6dz pl Dagbrowskiego rem elew kom rob bud.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
199|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.1.|analogia
4.3
<obrébka blacharska "kominéw">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000
200{KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m?2
d.1./0519-01 pa termozgrzewalng nawierzchniowag
2.1.
4.3
<dach "kominéw">3.50*2.00*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
1.2. Rusztowanie z czasem pracy
1.5
201|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m2
d.1.|1610-04
2.1.
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
202|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-04 koscido 25 m
2.1.
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
203|NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.1.|01
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
204|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (poz.:146,148,151,153,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,
2.1.|z.s2z.5.15 174,175,176,177,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,
5 194)
1.2. Elewacja potudniowa
2
1.2. Roboty zabezpieczajace
2.1
205|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1./1216-01
2.2
1
28.30%5.00 m?2 141.500
RAZEM 141.500
1.2. Roboty rozbiérkowe
2.2
206 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45 m?2 38.205
RAZEM 38.205
207|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.2./1107-04
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191
208 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
2.2
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40 m?2 33.960
RAZEM 33.960
209|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.2./0108-10
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340
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210 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
2
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340
211|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
212|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.2./1107-04
2
<obrébka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099
213|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
2.2
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m?2 16.980
RAZEM 16.980
214|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
2.2.|/0108-10
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
215 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
2
<obrébka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170
1.2. Roboty renowacyjne
2.3
1.2. Elewacja
2.3.
1
216|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowag m2
d.1./0101-01
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
217|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni scian m2
d.1./0101-03
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
218|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1.|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
219|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
220(KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.2. karskiej
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
221|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
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RAZEM 592.010
222|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
2.2
3.1
<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m?2 592.010
RAZEM 592.010
1.2. Balustrada betonowa z tralkami
2.3.
2
1.2 Tralki
2.3.
2.1
223|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
224|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
225|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m?2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
226(ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m?2
d.1./0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
227|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
2.2. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
228|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlo- |m?2
d.1./0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
229|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlo- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
230{ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlo- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*49 m?2 44.100
RAZEM 44.100
1.2. Nakrycie tralek
2.3.
2.2
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231{ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
2.2
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
232|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
2.2.|/0108-16
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183
233 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.2
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183
234|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
2.2.19901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
235|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o {m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.2.|19901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
236|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.2.|19901 9915
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540
237|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
2.2.19901
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
238|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
2.2.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
239|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
2.2
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
240(KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.2.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
241|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2.2.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
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RAZEM 18.270
242|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
2.2
3.2.
2
[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m?2 18.270
RAZEM 18.270
1.2, Obrobki blacharskie i uszczelnienia
2.4
1.2. Gzymsy posrednie
2.4.
1
243|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
2.2
4.1
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.40 m?2 33.960
RAZEM 33.960
244| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
2.2.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205
245|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.2.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>28.30*3 m 84.900
RAZEM 84.900
1.2. Balustrada
2.4.
2
246|TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m?2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
2.2
4.2
<obrébka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980
247 |TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
2.2.|09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>28.30*0.70 m?2 19.810
RAZEM 19.810
248| TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.2.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300
1.2. Rusztowanie z czasem pracy
2.5
249|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m2
d.1.|1610-04
2.2
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
250|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-04 koscido 25 m
2.2
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
251NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.2.|01
5
28.30*22.00 m?2 622.600
RAZEM 622.600
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252|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1.|r.16 (p0z.:206,208,211,213,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227
2.2.|z.s2.5.15 228,229,230,231,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247
5 248)
1.2. Elewacja zachodnia
3
1.2. Roboty zabezpieczajace
3.1
253|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1.|/1216-01
2.3.
1
23.34*5.00 m?2 116.700
RAZEM 116.700
1.2. Roboty rozbiérkowe
3.2
254|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
255|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2.3./1107-04
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
256|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
2.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
257 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|0108-09 18 km
2.3.|/0108-10
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
258 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.3.
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
259|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
260|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.3./1107-04
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
261|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
2.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
262|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
2.3./0108-10
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
263 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.3.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
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1.2. Roboty renowacyjne
3.3
1.2. Elewacja
3.3.
1
264|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1.|/0101-01
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
265|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
266|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
267 |KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
268|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.3. karskiej
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
269|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
270|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
2.3.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
1.2, Balustrada betonowa z tralkami
3.3.
2
1.2, Tralki
3.3.
2.1
271|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
272|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
273|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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274|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1.|0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
275|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m?2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
2.3. Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
276|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m?2
d.1.|/0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
277|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m?2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
278|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powlto- |m?2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
2.3.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
1.2. Nakrycie tralek
3.3.
2.2
279|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
2.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
280(KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
2.3.|/0108-16
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
281 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
2.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
282|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
2.3./19901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
283|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji odstonietej stali zbrojeniowej o {m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.3.|9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
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284|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.3.|9901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
285|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
2.3./19901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
286(ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkdw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubo$é wy-
2.3.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
287 |KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
2.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
288|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.3.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
289|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2.3.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
290(KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
2.3.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.2, Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.4
1.2. Gzymsy posrednie
3.4.
1
291|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
2.3.
4.1
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
292| TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXII 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
2.3.|04
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
293|TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.3.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150
1.2. Balustrada
3.4.
2
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294|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
2.3.
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
295| TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.[XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
2.3.|09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
296 | TZKNBK VIl |Uszczelnie obrobek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.3.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.2. Rusztowanie z czasem pracy
3.5
297|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 26 m m2
d.1./1610-04
2.3.
5
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
298|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1.|1613-04 koscido 25 m
2.3.
5
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
299|NNRNKB (z.VII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.3.|01
5
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
300|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 3
d.1.|r.16 (poz.:253,254,256,259,261,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,
2.3.|z.s2.5.15 275,276,277,278,279,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,
5 295,296)
1.2. Elewacja wschodnia
4
1.2. Roboty zabezpieczajace
4.1
301|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie dachu czesci nizszej folig m2
d.1.|/1216-01
24.
1
22.16*5.00 m?2 110.800
RAZEM 110.800
1.2. Roboty rozbiérkowe
4.2
302|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24,
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
303|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ 18 km
2.4./1107-04
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151
304 |KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m?2
d.1./0211-01 charska parapetéw okiennych
24,
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
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305|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
2.4./0108-10
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
306 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
24,
2
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269
307 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
24.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
308 |KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ 18 km
2.4./11107-04
2
<obroébka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082
309|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrébke bla-  |m2
d.1./0211-01 charska parapetow okiennych
24.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
310|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1./0108-09 18 km
2.4./0108-10
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
311 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
24.
2
<obrébka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
1.2. Roboty renowacyjne
4.3
1.2. Elewacja
4.3.
1
312|KNR 9-13 Przygotowanie podtoza - zmycie myjkg cisnieniowg m2
d.1./0101-01
24,
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
313|ZKNR C-1 Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.1./0101-03
24.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
314|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.1./12611-02 krotne gruntowanie emulsjg pod ocieplenie
24,
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
315/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.|2612-06
24.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
316|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.4. karskiej
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
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RAZEM 493.380
317|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-02 na uprzednio przygotowanym podfozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
24.
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
318/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|/0128-01
24,
3.1
<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m?2 493.380
RAZEM 493.380
1.2. Balustrada betonowa z tralkami
4.3.
2
1.2, Tralki
4.3.
2.1
319|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2
d.1./0801-02
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
320|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu - m2
d.1./0802-07 groszkowanie powierzchni pionowych na gt. do 3 mm
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
321|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.1./0808-11 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
322|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na |m2
d.1.|0815-02 gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
323|ZKNR C-2  [Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda- |m2
d.1./0815-01 tek za kazdy dodatkowy 1 mm
2.4, Krotnos¢ = 2
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
324|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1.|/0816-07 ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
325|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-01 ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
326|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Zabezpieczenie powtokowe powierzchni betonu - powto- |m2
d.1./0816-03 ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych
24.
3.2.
1
<tralka>0.90*1.00*35 m?2 31.500
RAZEM 31.500
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1.2. Nakrycie tralek
4.3.
2.2
327|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m2
d.1./0803-01 pionowy
24.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
328|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
d.1.|/0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 18 km
2.4./0108-16
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
329 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
24.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
330|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wykucie mechaniczne odstonietych, skorodowanych |m
d.1.|0804-07 pretéw zbrojeniowych o $r. do 12 mm na $cianie - powyzej 20 do 43 m
2.4.19901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
331|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie z korozji odstonigtej stali zbrojeniowej o |[m
d.1./0805-01 $r. do 12 mm - recznie - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.4.19901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
332|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o $r. |m
d.1./0807-01 do 12 mm - powyzej 20 do 43 m - powierzchnie poziome
2.4.19901 9915
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
333|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.1./0808-04 wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyzej 20 do 43 m
2.4.19901
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
334|ZKNR C-2  |Reprofilacja podtoza. Mechaniczne uzupetnienie ubytkéw na $cianach betono- |m2
d.1./0813-02 wych i zelbetowych metoda suchg; $ciana ptaska o wys.do 4 m, grubosé wy-
2.4.19901 petnienia 2x10 mm - powyzej 20 do 43 m
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
335|KNR 0-23 Pprzyklejenie warstwy siatki m2
d.1.|2612-07
24.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
336|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recz- |m?2
d.1./0931-01 nie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
2.4.|KNR 2-02 karskiej Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
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337|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie|m?2
d.1./0931-05 na uprzednio przygotowanym podtozu - belki, stupy prostokatne i cylindryczne
2.4.|KNR 2-02 Tynki na pow.do 5 m2.
3.2.|z.sz. 5.6.
2|9911
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
338|KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1.|0128-01
24.
3.2.
2
[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m?2 13.950
RAZEM 13.950
1.2, Obrobki blacharskie i uszczelnienia
4.4
1.2. Gzymsy posrednie
4.4.
1
339|TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-  |m2
d.1./05-161 robki blacharskie
24.
4.1
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m?2 26.860
RAZEM 26.860
340|TZKNBK Wykonanie i montaz gzymsoéw i paséw elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z |m?2
d.1.[XXIIl 0105- |blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy
2.4.|104
4.1|analogia
<gzymsy posrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m?2 30.218
RAZEM 30.218
341|TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.4.|analogia
4.1
<gzymsy posrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150
1.2. Balustrada
4.4.
2
342| TZKNBK VIII |Wykonanie spadkéw z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob- |m2
d.1.|05-161 rébki blacharskie
24,
4.2
<obrébka balustrady>23.34*0.60 m?2 14.004
RAZEM 14.004
343|TZKNBK Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 |m?2
d.1.|XXIII 0105- |mm muréw ogniwych
2.4.|09
4.2|analogia
<obrébka balustrady>23.34*0.70 m?2 16.338
RAZEM 16.338
344|TZKNBK VII |Uszczelnie obrébek blacharskich silikonem akrylowym m
d.1.|-127
2.4.|analogia
4.2
<obrébka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340
1.2. Rusztowanie z czasem pracy
4.5
345|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przys$cienne RR - 1/30 wysokosci do 26 m m2
d.1.|1610-04
24.
5
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
346|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wyso-  |m?2
d.1./1613-04 koscido 25 m
24,
5
23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480
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347\NNRNKB (z.VIII) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
2.4./01

5

23.34*22.00 m?2 513.480
RAZEM 513.480

348|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.1.|r.16 (poz.:301,302,304,307,309,312,313,314,315,316,317,318,321,322,323,324,
24.|z.s2.5.15 325,326,327,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,

5 344)
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