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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU KONSERWATORSKIEGO ELEWACJI BUDYNKU
GLOWNEGO TEATRU WIELKIEGO W +ODZI, WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW POD NR
A/202 WRAZ Z PRZEBUDOWA GLOWNYCH SCHODOW WEJSCIOWYCH.

1. INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Stadium projektowe

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ opisowo-rysunkowg projektu budowlanego remontu
konserwatorskiego elewacji budynku gtownegoTeatru Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr A/202 wraz z przebudowa gtéwnych schodéw wejsciowych, w zakresie architektoniczno-
konstrukcyjnym.

1.2 Lokalizacja

Zabytkowy budynek Teatru Wielkiego w todzi, zlokalizowany jest pod adresem:
90-249 t6dz, Plac Dabrowskiego.

1.3 Inwestor

Inwestorem jest Teatr Wielki w Lodzi z siedzibg w todzi, przy Placu Dabrowskiego.

1.4 Jednostka projektowa

Wykonawcag projektu jest Pracownia Projektowa ,Arta” Sp. z 0.0., z siedzibg w todzi
przy ul. Piotrkowskiej 45.

1.5 Podstawa opracowania

Zlecenie Zamawiajgcego.

1.6 Materialy wyjsciowe do projektowania

- mapa sytuacyjna w skali 1:500;

- pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb opracowania;

- wizje lokalne;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego;

- Opinia o bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w todzi wraz zaleceniami do
realizacji z 03.2017 r., autor: dr inz. Jan Kozicki;

- wytyczne konserwatorskie — pismo WUOZ-A. 5142.241.2015.ES, z dn. 24 czerwca.2015r.;

- uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w t.odzi;

- Opinia 0 bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w Lodzi z 05.2014r., autor:
drinz. Jan Kozicki

- Inwentaryzacja Teatru Wielkiego — Sciany potudniowo i potnocno—zachodnie z 05.2014r., autor: inz.
Zbigniew Suchow;



- Ekspertyza techniczna elewacji Teatru Wielkiego w todzi z 03.2013r., autor: mgr inz. Andrzej
Nagorny;

- Ekspertyza mykologiczna ptyt elewacyjnych budynku z 03.2014r., autorzy: dr inz. Dariusz Zareba, dr
inz. Piotr Debski;

- Raport termograficzny z 02.2014r., autor: mgr Ryszrd Krupinski;

- Ekspertyza techniczna dotyczaca zarysowan scian elewacji budynku gtownego Teatru Wielkiego w
todzi z 08.2013r., autor: dr inz. Dariusz Zareba;

- Audyt energetyczny Budynku Gtownego Teatru Wielkiego w todzi z 06.2013r., autor: Radostaw
Wejdner;

- Orzeczenie techniczne dotyczace stanu mocowania ptyt z piaskowca do elewacji budynku Teatru
Wielkiego w todzi z 11.2010r., autorzy: mgr inz. Jan Brykowski, mgr inz. Marek Grochowski;

- Badania odspojenia ptyt metodq opukiwania, wykonane przez firme Olimp w marcu 2017r.;

- Biata karta zabytku z 10.1998r., autor Wojciech Walczak.

1.7 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu konserwatorskiego elewacji budynku

gtéwnego Teatru Wielkiego w todzi wraz z przebudowg gtownych schodéw wejsciowych, obejmujacy

zakresem:

- remont konserwatorski elewacji budynku gtownego teatru,

- przebudowa gtownych schodow wejsciowych z budowa pochylni dla niepetnosprawnych,

- izolacja termiczna od strony wnetrza potudniowej $ciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym
teatru.

2. DANE OGOLNE

2.1 Lokalizacja obiektu — status prawny

Budynek glowny Teatru Wielkiego w Lodzi, zlokalizowany jest w dzielnicy £6dz-Srodmiescie, obr. S-2 na
dziatce o nr ewidencyjnym 178 w jej potnocnej czesci, pod adresem: 90-249 £6dz, Plac Dabrowskiego.
Teatr Wielki sktada sie z dwoch obiektow, stanowigc kompleks budynku gtéwnego i technicznego,
potgczonych przewigzka.

Dziatka, na ktorej wzniesiono Teatr Wielki usytuowana jest na Placu Dabrowskiego w kwartale ulic: Plac
Dabrowskiego (ulica dojazdowa), Narutowicza, Sterlinga, Jaracza.

Budynek Teatru Wielkiego w todzi, zostat przekazany do uzytku Miasta w latach 60-tych XX wieku. Jest
do chwili obecnej obiektem czynnym, posiadajacym status zabytku z wpisem do rejestru zabytkow
nieruchomych na mocy decyzji KL.III-680/9/76, z dn. 07.09.1976 r. — nr rej.: A/202 wraz z otoczeniem
zabytku (ul. Jaracza 47a, 49) — nrrej.: A/121, z dn. 07.03.2012 r.

2.2 Historia obiektu

Teatr Wielki w todzi jest interesujgcym przyktadem modernizmu z elementami klasycyzujacego
socrealizmu architektury lat piecdziesigtych ubiegtego stulecia, odmiennej od tendencji i programow
panujacych w powojennej architekturze polskiej.

Tuz po I WS w 1945 r. powstat zamyst budowy Opery w todzi. Zatozono komitet budowy Teatru
Narodowego, pod przewodnictwem Leona Schillera i wkrétce, jak na tak ogromne przedsiewziecie, bo juz
w 1948 r. rozpisany zostat konkurs nr 175 ,na rozwigzanie architektonicznej budowli TN w todz”,
ogtoszony przez SARP o/t.6dz. W grudniu tego samego roku odbyto sie posiedzenie sadu konkursowego.
Na konkurs wptyneto 17 prac. Ostatecznie wytoniono zwyciezcow. Pierwszg nagrode architektoniczng
otrzymali Julian Duchowicz i Zygmunt Majerski. W styczniu 1949r. zostata powotana Komisja Technicznej
Budowy TN, a przewodniczyt jej Prezydent m. todzi Eugeniusz Stawinski. Niestety z niewiadomych
przyczyn juz w marcu projektanci laureaci konkursu wycofali sie i zrezygnowali z opracowania projektu
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TN. Nastgpity prace nad projektem i w tym samym miesigcu Centralne Biuro Projektowe w Lodzi podjeto
sie opracowania projektu TN. Projekt przejeli architekci Jozef i Witold Korscy oraz Roman Szymborski, co
zaowocowato tym ze juz w 1950 r. rozpoczety sie procedury zatwierdzen projektu. W marcu éwczesny
Minister Kultury i Sztuki Wtodzimierz Sokorski zatwierdzit projekt szkicowy teatru, a nastepnie w maju
tego samego roku projekt szkicowy zatwierdzit Minister Budownictwa. Dalsze prace nad projektem trwaty
az do grudnia 1951 r., kiedy to Min. Bud.Miast i Osiedli Departament Nadzoru Budowlanego zatwierdzit
projekt podstawowy teatru.

Prace nad budowg miaty miejsce juz od czerwca w 1949 r., kiedy to Rada Miejska Lodzi podjefa uchwate
nr 227/49 w sprawie przystgpienia do robdt przy budowie TN i natychmiast Panstw. Przeds. Bud. —
Zjednoczenie Lodzkie rozpoczeto prace budowlane. W maju 1952 r. nastapito przerwanie rob6t z powodu
braku $rodkéw finansowych. Po interwencji na szczeblu rzadowym w grudniu 1955 r. Rada Ministréw
uchwatg nr 1053/55 przyznata budowie TN w todzi priorytet. Dzigki dofinansowaniu budowa trwata okoto
dekady nadal nieprzerwanie. Przedtuzajaca sie budowa wynikata tez z usytuowania gmachu na gruntach
ztozonych z glin pylastych zwieztych, pierwotnie pétzwartych lub na pograniczu twardo-plastycznych, co
znacznie komplikowato prace ziemne. KL PZPR w pazdzierniku 1966 r. postanawit, ze otwarcie teatru ma
nastapi¢ 17.01.1967 r. Jeszcze w grudniu 1966 r. na V zebraniu Komitetu Odbioru, obiekt zostaje
przekazany teatrowi do uzytkowania i w styczniu 1967 r. — Wydz. Urb. i Arch. dzielnicy Lodz-Srodmiescie
wydaje decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu. Nastapity uroczystosci oddania obiektu i tak
14.01.1967 r. — uroczysto$¢ zakonczenia budowy teatru, przekazanie symbolicznego klucza dyrektorowi
Opery ze spektaklem Straszny Dwor” dla budowniczych, 19.01.1967r. - uroczysty moment otwarcia
teatru, pierwszej statej sceny operowej w todzi z przecigciem symbolicznej wstegi oraz premierg
inauguracyjng nowej sceny ,Halka” pod batutg kierownika muzycznego Zygmunta Latoszewskiego i w
rezyserii Jerzego Zegalskiego. Ostateczny odbiér budowy miat miejsce 15.12.1967r.

W latach pdzniejszych obiekt przechodzit remonty. Pod koniec XX wieku wykonana zostata termoizolacja
zewnetrznych muréw, nieoktadanych piaskowcem.

Teatr Wielki jest jedng ze sztandarowych tédzkich realizacji okresu socrealizmu i w znacznym stopniu
wptywa na pejzaz architektoniczny Miasta. W okresie od 01.2012 r. - 04.2013 r., gmach Teatru Wielkiego
przeszedt dogtebng modernizacje, dzieki Srodkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

2.3 Ogodlny opis obiektu

231  STANISTNIEJACY OBIEKTU

Budowla budynku gtéwnego zatozona jest na planie krzyza tacinskiego. Architekture bryty obiektu tworzg
formy prostopadtoScienne, przenikajace sie wzajemnie z centralnie gorujacq bryltg, mieszczacy pudto
sceniczne.

Elewacje frontowg szeroko$ci ok. 50 metréw ksztattuje podwdjny azur w dolnym poziomie, o formie
podcienia zwienczonego reliefem i loggii zamknietej gzymsem koronujacym. Podcien wigze si¢ z
gtébwnym wejéciem i holem, loggia opiera sie na catej dtugosci przestrzeni foyer. Miedzy podcieniem, a
loggig znajduje sie fryz z kompozycjq rzezbiarskg w formie reliefu. Fryz autorstwa prof. Jerzego Bandury
z Krakowa, stanowi rytm pegazéw, koni, postaci ludzkich i elementdw dekoracyjnych dzielonych
symbolicznymi tryglifami. Architektura teatru w podziatach pionowych (pilastry i kolumny), jak i poziomych
(gzymsy i kordony), jest odbiciem zaréwno modutu konstrukcyjnego, jak i rozwigzania funkcji wnetrz.
Budynek teatru podzielony jest na nastepujace przestrzenie i powierzchnie uzytkowe:

1. Zascenie czes¢ biurowo-administracyjna — biura, garderoby, sale préb, pokoje zaje€.

2. Czesc¢ frontowa z traktem dla publicznosci — hol kasowy, szatnie, recepcja, foyer, bufety, kawiarnia.

3. Scena.

4. Widownia z cze$cia parteru, amfiteatru i balkonem.

5. Budynek techniczno-ustugowy (produkcyjny).

Gmach posiada 8 poziomdw w czesci pudta sceny w tym 2 poziomy ponizej parteru oraz 7 pozioméw w
czesci widowni w tym 1 poziom ponizej parteru.

Uktad wnetrz reprezentuje wzajemne przenikanie si¢ poszczegolnych przestrzeni, ktorym nadano jak
najdalej idacq funkcjonalno$é. Widownia z otaczajacymi jg kuluarami i centralnym foyer jest dominantg
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przestrzenng uktadu wnetrz. Widownie mogaca pomiesci¢ 1074 widzow, zaprojektowano jako amfiteatr z
balkonem. Scena teatru jest szufladkowo-wozkowa z dwiema kieszeniami bocznymi i kieszenig tylng,
ktéra oprocz wozkdw miesci rowniez sene obrotowa. Petna mechanizacja daje mozliwo$¢ roznorodnego
ksztattowania podfogi scenicznej, przy czym zapada¢ sie i podnosi¢é moze cata powierzchnia gry
scenicznej, wzglednie poszczegblne wozki. Prawa kieszen sceniczna faczy sie bezpo$rednio z
wtasciwym magazynem dekoracji w budynku technicznym przez dtugg przewiazke.

W prawej kieszeni dzwig, o dtug. 12 metréw umoZzliwia transport dekoracji z magazynu ponizej kieszeni.
Wymiary sceny: scena gtowna - szer. 27 m, gteb. 22 m, wys. 33 m; kieszenie boczne — szer. 19 m,
gteb. 20 m, wys. 10 m; scena tylna — szer, 17 m, gteb. 20 m, wys. 10 m.

Laczna gteboko$¢ sceny gtownej wraz z kieszenig tylng — 40 m.

Srednica sceny obrotowej — 16 m.

Laczna wys. sceny gtdwnej, podscenia i rusztu technicznego — 53 m.

Scene gtéwng od widowni, scen bocznych i sceny tylnej oddzielajg 4 kurtyny metalowe podnoszone i 2
przesuwane, o fgcznej wadze 67 ton. Ponadto scene wyposazono w kurtyne tekstylng podnoszong i
rozsuwang. W cze$ci zascenicznej oprocz garderdb solistow, statystow, orkiestry, choru i baletu, biur
administracji znajduje sie zespdt sal do prob scenicznych oraz pokoje zajec¢ zbiorowych i indywidualnych.
Fosa orkiestrowa wyposazona zostata w 2 zapadnie. Odpowiednie ustawienie zapadni pozwala w
zalezno$ci od potrzeb na przedtuzenie sceny.

W budynku technicznym i czesciowo w budynku gtéwnym znajdujg sie 22 pracownie i warsztaty. Sg to
pracownie: scenograficzna, stolarska (z suszarnig drewna), malarska, krawiecka, tapicerska,
modelatorska, Slusarska, farbiarska, perukarska, nakry¢ glowy (kapelusznicza), szewska i warsztaty:
mechaniczne, warsztaty i laboratoria elektrotechniczne, elektroakustyczne oraz dyzurki obstugi sceny.
Teatr wyposazono w instalacje: klimatyzacji i wentylacji (z automatykg w zakresie kontroli temperatur),
chtodnicze, wodno-kanalizacyjne, c.o., p. pozarowg (hydranty i tryskacze), elektryczna sity i Swiatta, petng
mechanizacje sceny, DSO, SSP, BMS, interkom, instalacje sprezonego powietrza.

Zainstalowano rowniez urzadzenia telewizji przemystowej oraz kabiny radia i telewizji.

232  DANE TECHNICZNE BUDYNKU GLOWNEGO

DHUGOSC BUYNKU. ..o 104,60 m

Szeroko$¢ zasadniczej czesci budynku....................... 46,60 m

- elewac]i frontOWe]..........ccvvvriiiceircer s 49,20 m

= CZESCi STOUKOWE].......eeeeeecrceeiriieireeieireseeeses s 66,40 m

- Wysokos$E budynku...........ccociiiiiiii 49,60 m

= CZESCI NISKI.. v vvereereeererererereseeeieeeieeeeeeseseseseneens 19,90 m

- czesci wysokiej nad sceng gldwna..............cceveeeee. 49,60 m

Pow. zabudowy ..o 5480,00 m2

Kubatura budynku............ccccoeerrennnrneeeceeees 168785,00 m3

Liczba poziomdw w czesci frontowej (podziemne/nadziemne)............ 7 (1/6)
Liczba kondygnacji w czesci Srodkowej (podziemne/nadziemne)........ 8 (2/6)
Liczba kondygnacji w czesci tylnej (podziemne/nadziemne)............... 6 (2/4)

2.4 Ogolny stan techniczny obiektu

241  KONSTRUKCJA BUDYNKU GLOWNEGO

Budynek gtowny teatru jest budowlg wolnostojgca z przewigzka do budynku technicznego i w catosci z
czescig podziemng, dostepng klatkg schodowa.

W cze$ci frontowej budynek teatru posiada 7 poziomdéw w tym jeden poziom podziemny. Do budynku
teatru od frontu i do czesci bocznych frontu z traktem dla publicznosci, prowadzg schody zewnetrzne na
gruncie z szerokim podestem, utozonym na podbudowie z piyty Zelbetowej w oktadzinie z ptyt
kamiennych granitowych.

Budynek posadowiony jest bezposrednio na tawach i stopach. Konstrukcje wewnetrzng wykonano jako
zelbetowa. Gtéwnymi elementami konstrukcji przekrycia sceny i amfiteatru sg stalowe, sprezone
dzwigary.



Zelbetowy szkielet wypetnia zewnetrznie oslonowo cegta peina ceramiczna i dziurawka, rowniez $ciany
wewnetrzne wymurowane sg z cegly petnej i dziurawki.

Oktadziny zewnetrzne Scian budynku w czesci nizszej wykonano z ptyt kamiennych rodzaju piaskowca
Szydiowieckiego z kam. Podolszanka, a w czesSci wyzszej mury sg termoizolowane zewnetrznie
styropianem z wyprawg tynkarskg cienkowarstwowg i malowane w kolorze piaskowca.

Konstrukcja budynku jest szkieletowa mieszana, gtownie zelbetowa. Elementami konstrukcyjnymi
budynku sa;

- stopy i tawy fundamentowe,

- stupyirygle Zzelbetowe,

- gzymsy zelbetowe,

- stropy zelbetowe,

- klatki schodowe,

- nadproza,

- stropodachy monolityczne Zelbetowe z dachami pograzonymi, krytymi papa.

242  ELEWACJA POLUDNIOWA (FRONTOWA)

Elewacja potudniowa budowli jest fasadg frontowg Teatru Wielkiego z ekspozycjg na Plac Dabrowskiego
z fontanng. Elewacja jest symetryczna, 13-osiowa. Elewacje ksztaftujg dwa zasadnicze podziaty
horyzontalne azurowych kondygnacji z podcieniem i loggia. W dolnej partii podcieni sg to filary w
oktadzinie piaskowcowej. Zadaszenie loggi wspierajg okragte kolumny opracowane w oktadzinie
piaskowcowej. Skraje budowli w naroznikach, zamykajq szersze filary dotem i podwojone kolumny gora.
Dolne filary osadzone sg na pode$cie schoddw zewnetrznych w okfadzinie z ptyt granitowych. Schody
obejmujg catg szeroko$¢ fasady. Filary podcienia zwiencza ozdobny fryz pod gzymsem posrednim z
reliefem w trawertynie, zgierowany na naroza budowli gtadkimi ptytami piaskowca. Wejscie do teatru za
pomocg 5 prostokatnych dwuskrzydtowych przeszklonych drzwi na konstrukcji — aluminiowej,
rozmieszczonych centralnie w Scianie podcienia. Skrajne osie okienne 1-5 i 10-13 $ciany podcienia
wypetniajg prostokatne dwudzielne w pionie witryny na konstrukcji aluminiowej. Gorna cze$¢ fasady jest
uformowana loggig z kolumnami. Kolumny powigzano na state balustradg, wykonang z prostotg stylu w
formie pionowych pretow z waskg porecza. W 13 osiach okiennych $ciany logii wystepuja prostokatne
wysokie okna, wykonane w konstrukcji aluminiowej, podzielone w potowie wysokoSci kamiennym pasem.
Okna sg w 2-kondygnacyjnym uktadzie. Dolne sg dwudzielne, a gérne sg dwudzielne szprosowane w
naroznikach. Elewacje wienczy zelbetowy tynkowany gzyms koronujacy.

Fasada w cato$ci licowana jest ptytami piaskowcowymi. Dotem piyty sq prostokatne, gorg piyty sq
kwadratowe w uktadach na mijanke, dzieli je szeroki pas fryzu kamiennego, przedstawiajacy relief pod
gzymsem posrednim. Plyty utozone sg w 23 zrdznicowanych pasach, siegajacych pod gzyms wiefczacy.
Gzyms podkresla inny niz ponizej uktad ptyt piaskowcowych.

Elewacje boczne cze$ci srodkowych od str. zach. i wsch. osadzone sg na cokole podziemia. Cokot
wyniesiony ponad teren wystepuje w oktadzinie granitowej. Dwie elewacje sg ,Slepe” w cato$ci licowane
ptytami piaskowcowymi. Oktadzina jest w podziatach horyzontalnych. Dotem ptyty sg prostokatne, gorg
ptyty sq kwadratowe w uktadzie na mijanke, dzieli je szeroki pas wysokosci fryzu pod gzymsem
posrednim, artykutowany ptytami kwadratowymi w uktadzie szachownicowym. Dwie boczne elewacje
wienczy zelbetowy tynkowany gzyms koronujacy. Ptyty utozone sg w 23 zréznicowanych pasach,
siegajacych pod gzyms wienczacy. Gzyms podkresla inny niz ponizej uktad ptyt piaskowcowych.

2.4.3 ELEWACJA ZACHODNIA

Elewacja jest niesymetryczna w podziatach 25-osiowa. Od str. ptd. z dostepem po schodach, posiada
naroznik zgierowany schodami z ryzalitem podcieni i logii. Schody zewnetrzne przebiegajg od naroznika
ptd. do naroznika wklestego.

W 1-7-osi wystepuje kontynuacja Slusarki otworowej jak w elewacji potnocnej (tylnej) w identycznych
poziomach. Cze$¢ Srodkowa akcentowana jest pilastrami z fryzem po$rednim, z niej w poziomie nad
parterem zaznacza sie przewigzka w 9-osi okiennej. W parterze szerokie drzwi (w 8-osi) i dwa szerokie
okna w opaskach z podokniami (w 9-, 10-osi). We fryzie w skrajnych osiach 2 rozety we wnekach.



W czesci od str. ptd w 11-25-0si wystepuje konstynuacja $lusarki otworowej jak w elewacji potudniowe;
(frontowej) w identycznych poziomach.

W 1-7-0si sg regularnie rozmieszczone otwory okienne, w 11-25-o0si réwniez sg regularnie rozmieszczone
otwory okienne i drzwiowe w poziomie parteru.

Slusarka okienna w czeéci pin.: podziemie — okna prostokatne dwudzielne (w 1-7-osi), parter — okna
prostokatne dwudzielne w poziomie i pionie w opasce z podokniem od poziomu cokotu podziemia (w 1-7-
osi), w pasie wysokosci fryzu pod gzymsem posrednim — okna kwadratowe (w 1-7-0si), nad gzymsem
posrednim — okna prostokatne dwudzielne w 3-kondygnacyjnym uktadzie, wystepujace w opasce z
podokniami nad gzymsem posrednim (w 1-7-0si).

Czes¢ srodkowa akcentowana jest pilastrami, z niej w poziomie nad parterem zaznacza sie przewigzka
w 9-osi okiennej. W parterze szerokie drzwi (w 8-0si) i dwa szerokie okna w opaskach z podokniami

(w 9-, 10-0si). W pasie wysokosci fryzu pod gzymsem posrednim na skrajnych osiach 2 rozety we
wnekach.

Slusarka otworowa w czesci pid.; parter — okna prostokatne drzwi dwuskrzydiowe z nadéwietlem w
opasce (w 11-osi), prostokatne dwudzielne w pionie (w 12-14-osi i 19-25-0si), drzwi dwuskrzydiowe z
nadswietlem (w 15-18-0si), w pasie wysokos$ci fryzu pod gzymsem posrednim — okna kwadratowe (w 11-
25-0si), nad gzymsem posrednim — okna prostokatne dwudzielne w 2-kondygnacyjnym uktadzie,
podzielone w potowie wysokosci kamiennym pasem, dolne sg dwudzielne z zewnetrznymi metalowymi
balustradami ochronnymi, a gbrne sg dwudzielne szprosowane w naroznikach.

Elewacje wienczy zelbetowy tynkowany gzyms koronujacy. Plyty utozone sg w 23 zrdznicowanych
pasach, siegajacych pod gzyms wieficzacy. Gzyms podkresla inny niz ponizej uktad ptyt piaskowcowych.

2.4.4 ELEWACJA POLNOCNA (TYLNA)

Elewacja pdinocna jest 13-osiowa, symetryczna osadzona na cokole podziemi w oktadzinie granitowe;.
Powyzej elewacja jest w oktadzinie piaskowcowej. Kompozycja symetryczna z podziatami pionowymi i
horyzontalnymi z akcentowanym fryzem, zwieniczonym gzymsem po$rednim.

Slusarka okienna podziemia — okna prostokatne dwudzielne (w 1-2- i 4-7- i 9-10 i 12-13-osi), parter - okna
prostokatne dwudzielne w poziomie i pionie w opasce z podokniem od poziomu cokotu podziemia (w 1-2-
i 4-10- i 12-13-0si), drzwi szklone z nadSwietlem na konstrukcji metalowej w opasce (w 3- i 11-0si) w
pasie wysokosci fryzu pod gzymsem posrednim — okna kwadratowe (w 1-13-0si), nad gzymsem
posrednim — okna prostokatne dwudzielne w 3-kondygnacyjnym ukfadzie, wystepujace w opasce z
podokniami nad gzymsem posrednim (w 1-13-0si).

Elewacje boczne cze$ci srodkowych od str. wsch. i zach. osadzone sg na cokole podziemia. Cokot
wyniesiony ponad teren wystepuje w oktadzinie granitowej. W elewacji od str. wsch. wystepuje szeroki
otwdr, zamkniety wrotami z blachy, elewacja od str. zach. jest ,$lepa”. Elewacje w cato$ci licowane sg
ptytami piaskowcowymi. Okfadzina elewacji jest w podziatach horyzontalnych. Dotem piyty sg
prostokatne, gorg ptyty sq kwadratowe w uktadzie na mijanke, dzieli je szeroki pas wysokosci fryzu pod
gzymsem posrednim, artykutowany ptytami kwadratowymi w uktadzie szachownicowym. Dwie boczne
elewacje wienczy zelbetowy tynkowany gzyms koronujgcy. Plyty utozone sg w 23 zréznicowanych
pasach, siegajacych pod gzyms wieficzacy. Gzyms podkresla inny niz ponizej uktad ptyt piaskowcowych.

24.5 ELEWACJA WSCHODNIA

Elewacja od str. ptd. z dostepem po schodach, posiada naroznik zgierowany schodami z ryzalitem
podcieni i logii. Schody zewnetrzne przebiegajg od naroznika ptd. do naroznika wklestego.

Elewacja jest niesymetryczna w podziatach 22-osiowa. W 1-15-0si wystepuje kontynuacja $lusarki
otworowej jak w elewacji potudniowej (frontowej) w identycznych poziomach. Czes¢ Srodkowa jest
,Slepa”, symetryczna o wystroju klasycyzujacym, akcentowana pilastrami w podziale na trzy pola z
posrednim fryzem, zdobionym 3 rozetami we wnekach. W czesci od str. ptn. w 16-19-0si wystepuje
konstynuacja $Slusarki otworowej jak w elewacii tylnej w identycznych poziomach.

Elewacje wienczy zelbetowy tynkowany gzyms koronujacy. Plyty utozone sg w 23 zrdznicowanych
pasach, siegajacych pod gzyms wieficzacy. Gzyms podkresla inny niz ponizej uktad ptyt piaskowcowych.

2.4.6 OKLADZINA KAMIENNA ELEWACJI



W czesciach nizszych elewacje budowli obfozone sg kamiennymi ptytami z piaskowca Szydtowiec
rodzaju Podolszanskiego, wydobytego z kamieniotomu pod m. Olszanka, obecnie Zzrédta
nieeksploatowanego. Oktadzina na elewacjach wystepuje od poziomu parteru (+-0,00) do spodu
zelbetowego, otynkowanego gzymsu wienczacego (+19,50).

Krawedz dolna ptyt z piaskowca od str. naroznikow wklestych w elewacjach wsch., pid. i zach. utozona
jest bezposrednio na poziomie nawierzchni schoddw. Na pozostatych Scianach w cze$ciach: $rodkowej i
potnocnej budowli krawedz ptyt z piaskowca utozona jest na cokole $cian podziemia wyniesionego ponad
chodnik uliczny. Cokot jest obfozony ptytami granitowymi Strzegom w zwiericzeniu watkiem w obrobce
prostej.

Na elewacjach wystepuje oktadzina kamienna z ptyt piaskowca Szydtowieckiego, o réznych wymiarach i
ksztattach:

ptyty kwadratowe, wystepujace w przewazajacej ilosci — 100x100 cm,

prostokatne, o zroznicowanych diugosciach od 100 — 145 cm i szerokosciach od 40 — 70 c¢m,
podiuzne: oscieznicowe, parapetowe i boczne pilastréw, o szerokosci odpowiednio: 25, 30 i 35 cm,
gzymsowe — 10, 15 30 cm, o dlugo$ciach do 200 cm,

tukowe na 18 kolumnach loggii fi 70 cm, ztozone z 4 czesci na obwodzie stupa.

Catg szeroko$¢ frontonu na wysokosci 200 cm ponad filarami podcieni dekoruje fryz, ztozony z trawertynu
0 powierzchni rzezbionej, utozony w formie reliefu.

W pasmie wysokoSci fryzu, zgierowanego na naroza budowli i w dalszej czesci fryzu, obiegajacego
kordonowo budynek teatru, ptyty piaskowca stanowig ptaszczyzny gtadkie w uktadzie szachownicowym
ptyt, przechodzace we wneki z wyprofilowanymi rozetami na elewacjach kieszeni bocznych sceny.
Grubosc¢ ptyt piaskowcowych zawiera sie w granicach od 50 mm w poziomie parteru i 70 mm powyze;
rowniez w zaleznosci od wielkosci piyt.

Ptyty klejone sg do watku muru z cegty dziurawki z uktadem cegiet w wigzaniach naprzemiennych
warstw gtowkowych (otwory) i wozéwkowych (gtadkich) na zalewke z zaprawy cementowej, grubosci od
50 - 65 mm w klasie wytrzymatosci C12/15, wg starych oznaczen B15.

Spoiny faczace pasma oktadziny z ptyt piaskowca:
- poziome o grubosci ponizej 3 mm,
- pionowe w granicach 2 — 5 mm.

llos¢ oktadzin piaskowcowych na poszczegolnych elewacjach:

- elewacja potudniowa (frontowa)............ccoovvvvriieieiiiiiiiiiieee 1695 m2,
- elewacja zachodnia tacznie z poszczeg6lnymi czesciami............. 2367 m2,
- elewacja wschodnia facznie z poszczegdinymi czeSciami............ 2435 m2,
- elewacja pONOCNA.........ccovvveiieccccce s 1010 m2.
Ogdtem powierzchnia ptyt piaskowcowych na catej budowii.............. 7507 m2,
w tym powierzchnia ptyt gzymsowych, o$cieznicowych, parapetowych

i pionowych przypilastrowych, o szer. 25, 30, 35 cm............oevveee.. 1513 m2,
w tym samych parapetow okiennych o szer. 30 cm,

0tacznej diug. 372 Mb......cc 111 m2.

Przeprowadzone badania odspojen ptyt elewacyjnych piaskowcowych metodq opukiwania pozwolity

ustali¢ ilosci procentowe tych odspojen. Dane przedstawione w tabeli ponizej pochodzg z Orzeczenia

technicznego, dotyczacego stanu mocowania ptyt z piaskowca do elewacji budynku Teatru Wielkiego w

todzi z listopada 2010 r., autorstwa mgr inz. Jana Brykowskiego i mgr inz. Marka Grochowskiego.

Na podstawie ogledzin, przeprowadzonych w 2010 r. autorzy Orzeczenia stwierdzajg, ze:

1. Rysy i peknigcia ptyt wystepujg w roznym zakresie, o réznej dtugosci i o réznej rozwarto$ci na
wszystkich elewacjach.

2. Pekniecia o rozwarciu do 1 mm uznano za nieistotne.
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3. Peknigcia ptyt o szerokosci rozwarcia do 1-3mm i diugosci 50 cm spowodowane sg gtownie
wptywami termicznymi i obejmujg gtéwnie gzyms posredni, naroza budynku i pilastrow oraz obrzeza
otworow okiennych i drzwiowych.

4. Pekniecia o rozwarciu od 3 mm do kilkunastu milimetréw, biegnace przez catg wysokos¢ pionéw
nadprozowo okiennych $cianach podtuznych elewacji wschodniej i zachodniej, znajdujgcych
bezposrednio przy wklestych naroznikach, utworzonych ze S$cianami poprzecznymi w czesci
Srodkowej. Sg to miejsca, w ktorych w linii dylatacji budynku nie wykonano prawidtowych dylatacii
elewagiji.

W maju 2014 r. wykonano kolejne badania na obiekcie, a wnioski z tych badan zostaty zawarte w Opinii o
bezpieczenstwie kamiennej elewacji budynku Teatru Wielkiego w todzi, opracowanej w ramach
termomodernizacji budynku gtéwnego, etap | - dokumentacja.

Autor dr. inz. Jan Kozicki w Opinii dokonuje weryfikacji zarysowania ptyt piaskowca i nie stwierdza w
kontekScie wczesniej wykonanych badan, istotnych zmian w stosunku do sierpnia 2013 r.

W wyniku analizy tych uszkodzehn autor wyklucza powigzanie powstatych rys z ewentualnymi
uszkodzeniami konstrukcji $ciany i stwierdza zarazem, iz przyczyng pojawienia si¢ rys jest praca
termiczna elementéw budynku, ktdre sg wraz z warstwg zaprawy cementowe] niezbrojone oraz nie
posiadajg zadnej formy dylatacji po dtugo$ci Sciany.

Autor w koricowym wniosku Opinii wskazuje na postepujacq destrukcje elewacji i znajdujace sie w
elewacji ptyty, o zdecydowanie obnizonej przyczepno$ci do podtoza podsumowujac, iz sposéb wykonania
elewacji z piyt piaskowca nierespektujacy podstawowych wymogdw techniki wykonywania tego typu
elewacji (ptyty mocowane do podtoza bez odpowiednich kotew) nie gwarantuje bezpieczenstwa
Uzytkownikom obiektu.
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TABELA: opracowanie mgr inz. Jan Brykowski

Odspojenia ptyt
Elewacje <20%|  20-49%|  >50%
Elewacja potudniowa (frontowa) o m2 146,0 102.0 43,0
pow.: 1695 m2 % 8,6 6,0 2,6
w tym:
- $ciany i gzymsy: 860 m2 m2 80,0 78,0 41,0
% 9,4 9.1 47
- filary parteru: 342 m2 m2 26,0 2,0 -
% 7,7 0,6 -
Elewacja wschodnia o pow. m2 201,0 195,0 92,0
catkowitej ptyt: 2435 m2 % 8,3 8,0 3,8
w tym:
- cze$¢ poludniowa: 994 m2 m2 56,0 59,0 12,0
% 57 6,0 1,0
- czes¢ Srodkowa: 893 m2
od str. pid.: 196 m2 m2 30,0 10,0 45
% 15,5 5,1 2,3
od str. wsch.: 513 m2 m2 97.0 105,0 54,0
% 18,9 20,3 10,6
od str. pin.; 184 m2 m2 450 3,3 75
% 24,6 1,8 3,7
- czeS¢ potnocna: 548 m2 m2 38,0 17,0 14,0
% 6,9 3,2 2,5
Elewacja pdtnocna (tylna) m2 220,0 143,0 69,0
0 pow.: 1010 m2 % 21,8 14,3 6,8
Elewacja zachodnia o pow. m2 228,0 338,0 222,0
catkowitej ptyt: 2367 m2 % 9,6 14,3 94
w tym:
- cze$¢ potnocna: 548 m2 m2 29,0 94,0 60,0
% 5,2 17,1 11,0
- czes¢ Srodkowa: 825 m2
od str. ptn.: 196 m2 m2 21,0 50,0 6,6
% 10,6 254 3,4
od str. zach..: 433 m2 m2 61,0 58,0 18,0
% 14,2 13,5 42
od str. ptd.: 196 m2 m2 29,0 29,0 20,0
% 15,0 15,0 10,2
- cze$¢ potudniowa: 994 m2 m2 88,0 106,0 117,0
% 8,8 10,7 11,7
Ogotem wszystkie elewacje m2 795,0 778,0 425,0
cato$¢ pow. ptyt: 7507 m2 % 10,5 10,4 5,7

W powyzszej tabeli zestawiono powierzchnie ptyt, wykazujgacych odspojenie w metrach kwadratowych
oraz procentowy udziat w cato$ci powierzchni dla kazdej elewacji i ich cze$ci oraz w zalezno$ci od
wielkosci odspojenia kazdej ptyty w trzech zakresach: 5-19%; 20-49% i 50-100%.

Ponownie w marcu 2017r. wykonane zostaty badania kontrolne ptyt elewacyjnych piaskowcowych
metoda opukiwania przez firme Olimp dla potrzeb niniejszego projekiu.

Dane z tych badan zostaty przedstawione w tabeli ponizej:
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Odspojenia ptyt

Elewacje <20%| 20-49% >50%

Elewacja potudniowa (frontowa) o | m2 1437,5 156,5 101,0
pow. |
1695 m2 w tym: % 84,8 9,2 6,0
- Sciany i gzymsy: 866 m2 m2 | 7055| 95 63,0
% 81,4 11,3 7.3

- filary parteru: 342 m2 m2 | 2690| 378l . 352]
% 786 11,1 10,3

- stupy balkonu 367 m2 m2 | 3444 198 28]
% 93,8 54 08

- fryz (trawertyn) 120 m2 m2 | 1186 14, - |
% 98,9 1,1 -
= |
Elewacja wschodnia 0 pow.|m2 2079,6 249,7 105,7
catkowitej | | ]
ptyt: 2435 m2 w tym: % 85,4 10,3 4,3
- cze$¢ potudniowa: 994 m2 m2 | 8880 935 12,5 ]
% 89,3 9,4 1,3

- czes¢ srodkowa (tacznie 893m2)
w tym:

od str. ptd.: 196 m2 m2 | 1947 339 TA4]

% 789 173 3,8

od str. wsch.: 513 m2 m2 | 3585 N3 63,2 |

% 69,9 17,8 12,3

od str. pin.: 184 m2 m2 | 1634 108] 98

% 88,8 59 53

- cze$¢ pdinocna: 548 m2 m2 | 5150 202 12,8 |
% 94,0 37 23
|
Elewacja pétnocna (tylna) m2 864,0 98,6 47,4
o pow.: 1010 m2 % 85,5 9,8 4,7
|
Elewacja zachodnia o pow. m2 1852,6 373,2 141,2
catkowitejy | | ]
ptyt: 2367 m2 w tym: % 78,3 15,7 6,0
- cze$¢ poinocna: 548 m2 m2 | 4120, 954 40,6 |
% 75,2 17,4 74

- czes¢ srodkowa (facznie 825m2)
w tym:

od str. pin.: 196 m2 m2 | 1251 ATl 16,2

% 63,8 27,9 83

od str. zach.: 433 m2 m2 | 3946 308 76

% 91,1 7.1 18

od str. pid.: 196 m2 m2 | 1959 259 14,2

% 79,5 13,2 72

- cze$¢ potudniowa: 994 m2 m2 | 7650 1664 62,6 |
% 77,0 16,7 6,3
= |
Ogotem wszystkie elewacie m2 | 62337| 8780 3953 |
cato$¢ pow. ptyt: 7507 m2 % 83,0 11,7 5,3
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Ptyty kamienne piaskowca do wymiany w pierwszym pasie nad ptytg podestowg schodéw zewnetrznych
w elewacji potudniowej, wschodniej i zachodniej, ze wzgledu na bardzo silne zasolenie i korozje
biologiczng. Powierzchnia pierwszego pasa ptyt piaskowca wynosi — 165m2.

Podobnie jak w badaniach z 2010 r. w powyzszej tabeli zestawiono powierzchnie ptyt, wykazujacych
odspojenie w metrach kwadratowych oraz procentowy udziat w cato$ci powierzchni dla kazdej elewacii i
ich czesci oraz w zalezno$ci od wielkosci odspojenia kazdej ptyty w trzech zakresach: 5-19%; 20-49% i
50-100%.

2.4.7 OBROBKI BLACHARSKIE, ODWODNIENIE

Na budynku gtownym teatru wystepuja gtownie obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ale
rowniez miedzianej, montowanej na rabek stojacy i w niektorych miejscach wymienione na obrobki z
blachy tytan.-cynk. gotowalcowanej (obecnie spatyniatej). Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej
wykazujg miejscami skorodowanie na fgczeniach powodujgce niewatpliwie zalewanie z zauwazalnymi
wykwitami soli.

Istniejace obrébki gzymséw i nieprawidtowo zamontowane podokienniki podczas ostatnich remontéw na
obiekcie powodujg wnikanie wody w $ciane i okfadziny elewacyjne, co powoduje obnizenie ich
izolacyjno$¢, podobnie utozenie obrobek na styk do muru bez wywiniecia powoduje powazne
uszkodzenia muru.

Sciany attykowe dachéw pograzonych posiadajg ubytki w obrobkach blacharskich. Zty montaz obrébek
blacharskich do podtoza, szczegolnie w najwyzszej parti budynku zwiericzonego tralkowg attykq
powoduje podrywanie obrdbek przez szybkie wiatry.

W wielu newralgicznych miejscach na budynku, np. we wnekach z dekoracjg w formie rozet od str.
wschodniej obrébki blacharskie nie wystepuja, co powoduje odspajanie sie kamienia. W zwigzku z tym
zachodzi pilna potrzeba zastosowania obrobek blacharskich.

Wszystkie dachy budynku sg pograzone z odpywem wewnetrznym wod opadowych.

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

Budynek gtowny Teatru Wielkiego w Lodzi, zlokalizowany jest na dziatce nr 178 w obr. S-2, usytuowanej
w pdinocnej czedci Placu Dabrowskiego. Budynek wyposazajg w poziomie terenu elementy
architektoniczne, przylegte do elewacji wschodniej i zachodniej w formie fos doSwietlajacych,
obudowanych murkami oporowymi w okfadzinie z granitu.

Od strony potudniowej i wzdtuz ryzalitdbw naroznych w elewacjach zachodniej i wschodniej wystepuja
schody zewnetrzne betonowe, oparte na gruncie w oktadzinie kamiennej. Okfadziny schodow
zewnetrznych i podestdw wykonano z piyt granitowych. Stopnice i podstopnice schodéw w wielu
miejscach sg zrujnowane na skutek braku odpowiedniej izolacji oraz zdestruowanej podbudowy z ptyty
zelbetowej. W zwigzu ze ztym stanem technicznym schoddw planuije sie ich przebudowe.

Pomieszczenia teatru majg utrudniony dostep dla widzow niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich,
mimo istniejacej do ich dyspozycji platformy dla wozkéw, usytuowanej przy schodach zewnetrznych w
elewacji wschodniej od strony potudniowej. Innymi mozliwosciami tamania barier dla o0sob
niepetnosprawnych teatr nie dysponuije.

Planowang przebudowg schodow zewnetrznych i budowg pochylni nie wprowadza sie¢ zmian w
istniejacym  uktadzie komunikacyjnym Placu Dabrowskiego. Budowa pochylni dla 0séb
niepetnosprawnych w niewielkim stopniu zmienia sposéb uzytkowania terenu wokét Teatru Wielkiego, jak
rowniez nie zmienia przy tym estetyki wygladu samego obiektu.

Od strony zachodniej poprzez przewigzke nad ulicg Sterlinga budowla taczy sie z budynkiem
technicznym, usytuowanym na dziatkach nr 167/6 i 166/2.

Teren wokot teatru jest uzbrojony sieciowo i utwardzony nawierzchnig z kostki granitowej lub innym
materiatem utwardzonym, rozbieralnym i bedac otwartym placem w centrum miasta stanowi mozliwo$¢
dostepu do obiektu z kazdej strony. Przedmiotowa przebudowa nie ma wplywu na przebiegajace w
gruncie sieci uzbrojenia terenu.
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Wokot Placu Dabrowskiego, krzyzujg sie wazne arterie komunikacyjne: ulice Narutowicza, Sterlinga i
Jaracza z dojazdem zamykajacym kwartat ulic od strony potudniowej w kierunku potnocnym,
umozliwiajgcym dojazd i parkowanie samochodow osobowych.

Strefa przed teatrem jest zagospodarowana fontanng, enklawg zieleni i parkingiem. Fontanna ma ksztatt
dwoch morskich fal o dlugosci 35 metrow i szeroko$ci 7 metréw, tworzacych niecke. Woda fontanny jest
podSwietlana, zsynchronizowana z odtwarzanymi fragmentami utworéw muzyki powaznej. Pracg
fontanny steruje komputer. Stacja obstugi fontanny znajduje sie w jej podziemiach.

Projekt zagospodarowania terenu dziatki nie jest przedmiotem opracowania.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Zatozenia og6ine

Przedmiotem inwestycji w ramach planowanego projektu sg prace zewnetrzne konserwatorskie elewacji
wraz z przebudowg gtéwnych schoddw wejsciowych i budowa pochyini dla osob niepetnosprawnych z
zastosowaniem instalacji przeciwoblodzeniowe] posadzki pochylni oraz prace wewnetrzne
termoizolacyjne w czeSci reprezentacyjnej budynku Teatru Wielkiego. Wszystkie prace projektowe
powinny zostac¢ uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem w Lodzi.

411  PRACE BUDOWLANO - KONSERWATORSKIE

- restauracja i konserwacja oktadzin kamiennych elewacji budynku gtéwnego,

- restauracja i konserwacja Scian attyki tralkowej wieficzacej dach budynku gtéwnego,

- remont termoizolacji Scian zewnetrznych budynku gtéwnego,

- docieplenie Scian podziemia w czesci frontowej budynku gtéwnego,

- przebudowa schodow zewnetrznych z wymiang posadzki w czesci frontowej budynku gtownego,
- budowa pochylni dla niepetnosprawnych od strony ptd.-wsch. czesci fontowej budynku gtownego,
- docieplenie od strony wnetrza potudniowej Sciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym.

4.1.2  INSTALACJA ELEKTRYCZNA

- wykonanie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej zewnetrznych nawierzchni schodow i podestu
w strefie wejscia do teatru oraz pochyini od str. ptd.-wsch. wraz z ciggiem komunikacyjnym, taczacym
ze strefg wejscia do teatru.

4.2 Ogoblny zakres prac

4.2.1 PRACE ZEWNETRZNE

1. Demontaz wszystkich obrobek blacharskich na budynku gtéwnym teatru.

2. Demontaz 2 krat w oknach w pasie cokotowym z substandardowym wzorem w kofa.

3. Demontaz kamer monitoringu.

4. Remont konserwatorski $cian tynkowanych oraz podniebienia podcieni i loggii: oczyszczenie metodg
strumieniowania $ciernego piaskowania; naprawa ubytkow rys i spekan; wzmocnienie tynku;
malowanie nawierzchniowe farbg krzemianowg na gruncie krzemianowym w kolorze piaskowcowym
S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

5. Remont termoizolowanych scian: oczyszczenie scian strumieniem wody pod ciSnieniem z dodatkiem
biocydu; wyprawienie tynkiem ptaskim cienkowarstwowym silikatowo-silikonowym; malowanie
elewaciji farbg silikonowa w kolorze piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

6. Remont konserwatorski oktadzin kamiennych: wykonanie iniekcji z wypetnieniem pustych przestrzeni;
oczyszczenie metoda strumieniowania Sciernego na sucho; odsolenie przypowierzchniowe ptyt oraz
wykwitdw solnych na gzymsach; wykonanie wstepnego wzmocnienia powierzchni plyt KSE;
czyszczenie wszystkich spoin i wykucie tych z przebarwieniami; wymiana zdestruowanych ptyt, wg.
proj. remontu; wykonanie dylatacji w ptytach, wg proj. remontu; wykonanie montazu nowych ptyt z
kotwieniem, wg proj. konstrukcji; wykonanie koricowego wzmocnienia powierzchni pityt KSE;
wykonanie spoinowania i wypetnienia nacie¢ dylatacji; hydrofobizacja (impregnacja) oktadzin
kamiennych.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4.2.2

1.

Wykonanie 4 dylatacji na elewacjach z wymiang peknietych ptyt i z nacieciem catych ptyt (lokalizacja
dylatacji przy 4 naroznikach wklestych kieszeni bocznych sceny w osiach okien).

Wymiana ptyt piaskowca w ilosci 1 pasa, miejscami 2 paséw nad schodami.

Montaz odtworzonych 2 krat, wg wzoru jak w pozostatych oknach w pasie cokotowym.

. Czyszczenie posadzki granitowej w poziomie loggii metodg strumieniowania mgielnego z

impregnacjg kamienia.

Remont gzymsu Zelbetowego dachowego: oczyszczenie metodg strumieniowania Sciernego na
sucho; naciecie istniejacych peknie¢ w gzymsie zelbetowym dachowym (koronujgcym) do poziomu
dolnego zbrojenia; uzupetnienie ubytkow zaprawg (trasowa) zmieszang z zmielonym kamieniem;
naprawa ubytkdw w tynku szpachlowkg mineralng; malowanie farbg krzemianowg w kolorze
piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.

Remont konserwatorski fryzu: oczyszczenie metodg chemiczng; wykonanie wzmocnienia powierzchni
ptyt KSE; wykucie wszystkich spoin na gteb. $rednio 2 cm w sposdb nieuszkadzajacy krawedzi;
wykonanie spoinowania; hydrofobizacja (impregancja) reliefu kamiennego.

Montaz obrdbek blacharskich z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm na rabek stojacy z wykonaniem
dodatkowe] obrobki blacharskiej na gzymsie posrednim (kamiennym) w elewacji wschodniej i
zachodniej.

Konserwacja elementow metalowych: oczyszczenie metodg Scierng piaskowania na sucho;
malowanie farbg strukturalng w kolorze ciemno szarym.

Czesciowy demontaz istn. utwardzonej nawierzchni placu, przylegtej do schodéw zewnetrznych na
odkfad z zabezpieczeniem do ponownego utozenia.

Przebudowa schoddw zewnetrznych: demontaz okfadzin granitowych ze stopni schodow i podestu
wraz z podbudowg; wykonanie hydroizolacji pod ptyta podbudowy; wylanie podbudowy w formie
schoddw zelbetowych z podestem, jako jednego elementu o wymiarach - ptyta podestu gr. 15 cm,
ptyta schodow gr. 12 cm, z dylatacjami poprzecznymi; ufoZzenie instalacji grzewczej
przeciwoblodzeniowej pod ptytami kamiennymi; wykonanie izolacji z folii w ptynie pod okfadzine
piaskowcowg z wywinieciem na kolumny podcieni; wykonanie okfadzin kamiennych z ptyt
granitowych ptomieniowanych: stopnica i podstopnica z ptyt gr. 5 cm, podest z piyt gr. 3 cm;
impregnacja kamienia. Uwaga: zgodnie z warunkiem WKZ przebudowa schodéw zewnetrznych z
podestem powinna powtarza¢ istn. forme schoddéw zewnetrznych z podestem i ich wymiary wraz z
zachowaniem istniejgcych pozioméw wykonczeniowych nowych oktadzin granitowych i kolorem
granitu.

Budowa pochylni dla niepetnosprawnych: demontaz od str. ptd.-wsch. fragmentu schodéw
zewnetrznych pod budowe pochylni; wykonanie hydroizolacji pod ptytg podbudowy; wylanie
podbudowy z piyty Zelbetowej gr. 15 cm pod pochylnie z podestem i $cianek oporowych gr. 15 cm;
utozenie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej; obtozenie ptytami granitowymi ptomieniowanymi
gr. 5 cm; impregnacja kamienia. montaz poreczy ze stali nierdzewnej kwasoodpornej satynowane;;
montaz balustrady szklanej w modutach przeset na konstrukcji ze stali nierdzewne;.

Montaz w strefie wejScia do teatru na schodach zewnetrznych 3 poreczy ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej satynowanej wys. 1,10 m, w odlegto$ci co 5,50 m od siebie, lokaliz. wg rysunku arch.
Uporzadkowanie placu elementami nawierzchni z odzysku po zakoriczonych pracach przebudowy
schodéw i budowy pochylni dla niepetnosprawnych poprzez odtworzenie podbudowy i utozZenie
nawierzchni.

Czesciowa wymiana elementéw granitowych cokotu studzienek o$wietleniowych zlokalizowanych od
str. wschodniej i zachodniej zascenia.

Przykrycie fos doswietlajacych zlokalizowanych od str. wschodniej i zachodniej zascenia stalowymi
kratami azurowymi, malowanymi w kolorze ciemno szarym.

PRACE WEWNETRZNE
Montaz izolacji termicznej miedzy zewnetrzng przegroda budynku, a urzadzeniami grzewczymi w
celu uzyskania maksymalnej sprawnosci urzadzen grzejnych za pomocg ekrandw, usytuowanych za
grzejnikami i za lustrami w foyer teatru.
Docieplenie od strony wnetrza potudniowej Sciany szatni dla widzéw w budynku gtéwnym teatru.
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5. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

Prace konserwatorskie elewacji Teatru Wielkiego w todzi zostaly uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w t.odzi.

5.1 Restauracja i konserwacja tynkoéw zewnetrznych

Wyzsze partie budynku gtéwnego teatru z centralng cze$cig bryty budynku, mieszczaca scene zwiencza
tralkowa attyka, termoizolowana od str. zewnetrznych elewacji do poziomu cokotu attyki. Od strony dachu
Sciana cokofowa attyki jest tynkowana i malowana w kolorze piaskowcowym, nasladujacym oktadzine
kamienna. Tralki attyki wykonane sg w odlewach cementowych. Tralki sg rozplanowane w przestach
miedzy murowanymi z cegtly, tynkowanymi stupkami i osadzone dotem w tynkowanym cokole, gorg
stabilizowane sg w gniazdach Zelbetowych belek- szerokich poreczy, zakotwionych w stupkach. Gérne
powierzchnie tralkowej attyki ze slupkami chronione sg obrébkami blacharskimi, uktadanymi na rabek.
Stan techniczny 2 belek wienczacych tralki jest zty, sg zarysowane wzdtuznie. Stan techniczny
zachowania wypraw tynkarskich na $cian attyki kwalifikuje sie do restauracji i konserwacji. Tralki attyki sg
zachowane w dobrym stanie.

5.1.1 PRACE WSTEPNE - ATTYKA TRALKOWA

Przed oczyszczeniem tynkdw attyki od str. dachu pograzonego nalezy wykonac prace wstepne, tj. zerwac
obrdbki blacharskie przeznaczone w catosci do wymiany.

Urzadzenia i instalacje wystepujace na licach elewacji np. odgroméwke czasowo zdemontowac i
powtornie zamontowac po zakonczonych pracach remontowych.

5.1.2 PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH - ATTYKA TRALKOWA

1. Oczyszczenie metodg strumieniowania Sciernego na sucho.

2. Wzmocnienie tynku preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego np. REMMERS KSE 300 E
w kombinacji z np. REMMERS KSE 100 dla uzyskania rownomiernego profilu wytrzymato$ciowego.

3. Naprawa drobnych ubytkdw, nieruchomych rys w tynku zamykajac je poprzez poszerzenie,
zagruntowanie preparatem np. REMMERS TIEFENGRUND i wyszpachlowanie szpachléwka
mineralng barwiong w masie w kolorze istn. tynku.

4. Naprawa rys w podiozu pod tynkiem, o ile nie jest konieczne catkowite oddzielenie od podtoza
nalezy otworzy¢ na wigkszej powierzchni, zagruntowac preparatem np. REMMERS TIEFENGRUND
i otynkowa¢ zaprawg np. REMMERS VERBUDMORTEL z wtopieniem tkaniny zbrojace;.

5. Naprawa poprzez uzupetnienie i reprofilacje betonowych tralek attyki i peknie¢ wzdtuznych belek
czapy i cokolowych zaprawg renowacyjna, schodzaca do zera np. REMMERS
RESTAURIERMORTEL.

6. Montaz obrobek blacharskich z blachy tytan.-cynk. gr. 0,7 mm, uktadanej na rabek stojacy z
usztywnieniem obrébki z bl. tytan.-cynk. na krawedzi blachg stalowg nierdzewna. Obrdbki uktadane
na sklejce gr. 18. Blache tytan.-cynk. do poditoza mocowaé kotkami np. Fischer z podktadkami
uszczelniajgcymi lub za pomoca innego rownowaznego mechanicznego sposobu mocowania.

7. Malowanie tynkowanych $cian i tralek po naprawach farbg krzemianowg np. REMMERS
SILIKATFARBE D w kolorze S 1510-Y30R, wg wzornika NCS na gruncie krzemianowym np.
REMMERS SILIKAT GRUNDIERUNG D. Uwaga: podany kolor nalezy zweryfikowa¢ po
oczyszczeniu oktadziny piaskowcowej, do ktérej powinien by¢ dopasowany.

Zuzycie REMMERS TIEFENGRUND (art. nr 2909) ok. 100-200 ml/m2 lub zastosowanie innego
rownowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS KSE 100 (art. Nr 0719) w zaleznosci od podfoza, potrzebne ilosci i stopien
wzmocnienia najlepiej oceni¢ na powierzchni probnej, kolor bezbarwny lub zastosowanie innego
rownowaznego produktu.
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Zuzycie REMMERS KSE 300 E (art. Nr 0714) w zalezno$ci od podtoza, potrzebne ilosci i stopien
wzmocnienia najlepiej oceni¢ na powierzchni probnej, kolor bezbarwny lub zastosowanie innego
rownowaznego produktu. )

Zuzycie REMMERS VERBUDMORTEL (art. Nr 0517) ok. 1,2 kg/m2/mm grubosci warstwy lub
zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS RESTAURIERMORTEL (art. Nr 0742) numer koloru z palety Remmers, NCS lub
zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS FUNCOSIL SL (art. Nr 0602) bezbarwny, co najmniej 0,5 I/m2 lub zastosowanie
innego rownowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS SILIKAT GRUNDIERUNG D (art. Nr 0624) ok. 0,2-0,3 I/m2 zaleznie od chtonno$ci
podtoza lub zastosowanie innego rownowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS SILIKATFARBE D (art. Nr 0630) warstwa nawierzchniowa: 0,2 I/m2 lub zastosowanie
innego réwnowaznego produktu.

51.3 0CZYSZCZANIE METODA STUMIENIOWANIA SCIERNEGO - ATTYKA TRALKOWA

1. Metoda strumieniowania Sciernego na sucho (piaskowania).

Metoda stuzy do usuwania uporczywych zabrudzen i jest skuteczna dla czyszczenia lic elewacji w
oktadzinie piaskowcowej, jak rowniez elementéw metalowych, czyszczonych z warstw farby.

Proponuije sie czyszczenie na sucho strumieniowaniem $ciernym z doborem cierniwa po wykonaniu préb
(ci$nienie robocze od 0,5 — 3,0 atm. — regulowane, jako cierniwo dolomit + piasek kwarcowy, suszony i
frakcjonowany, granulacji 0,2 — wykona¢ préby cierniw i ci$nien roboczych).

Strumieniowanie musi by¢ przeprowadzane przez dosSwiadczonego operatora, tak by usungé
nawarstwienia, a nie zniszczy¢ powierzchni oczyszczanego elementu.

Z uwagi na silne zaskorupienie nawarstwien mozna takze probowac je rozmigkcza¢ punktowo przegrzang
parg wodna.

Okna, drzwi i inne state obiekty na budynku zabezpieczy¢ ptytg pilSniowa lub OSB.

5.2 Remont termoizolacji Scian zewnetrznych

Istniejaca termoizolacje wykonano jako ocieplenie Scian zewnetrznych ze styropianu. Lica elewacji
wykonano, jako ptaszczyzny gtadkie i z dekoracjg w formie prostych wycietych wnek. Wneki wystepujg w
elementach podokni i wyzej w pionach, zwienczonych tralkami attyki. Lica termoizolowanych elewacii
wyprawione sg tynkiem cienkowarstwowym, malowanym w kolorze piaskowcowym, nasladujgcym
oktadzine kamienna.

Stan zachowania termoizolacji jest dobry, jednak do jej usterek nalezg rysy i pekniecia wynikte z braku
odpowiednich zaktaddéw na stykach paséw siatki zbrojacej w miejscach szczegdlnych elewacji oraz zbyt
cienkiej warstwy zastosowanej zaprawy, uwidaczniajacej placki kotek — slady po kotkowaniu piyt.
Naprawe nalezy wykona¢ poprzez zatozenie warstwy zbrojonej oraz tynku.

5.2.1 PROGRAM PRAC - REMONT TERMOIZOLACJI

1. Oczyszczenie lic termoizolowanych strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem biocydu.

2. Natozenie warstwy zbrojone;,

3. Narzut podkfadu tynkarskiego,

4. Wyprawienie tynkiem ptaskim cienkowarstwowym silkatowo-silikonowym o fakturze gtadkiej,
Malowanie elewacii farba silikonowa w kolorze piaskowcowym S 1510-Y30R, wg wzornika NCS.
Uwaga: gdyna tynku widoczne s pecherze (lustracja tynku z poziomu rusztowania), tynk
cienkowarstwowy nalezy usung¢, ewentualne nierdwnosci wypetnic systemowa zaprawg klejaca,
zagruntowac naprawiang powierzchnie farbg gruntujacg i ponownie otynkowaé. Pajeczynowate rysy na
powierzchni tynku cienkowarstwowego kwalifikujq sie do zamalowania farbg, o wysokiej elastycznosci.

o

5.2.2 OCZYSZCZANIE MYJKA CISNIENIOWA - REMONT TERMOIZOLACJI
Zabrudzenia pochodzace z miejskich zanieczyszczen likwiduje sie, myjac Sciany wodg pod cisnieniem.
Uzywa sie do tego myiki cisnieniowej. Do wody powinno sie doda¢ detergentu lub specjalnego $rodka do

18



mycia fasad. Przed myciem trzeba sprawdzi¢, czy urzadzenie myjace ma odpowiednio ustawione
ci$nienie z wtasciwg dysza.

Na fragmencie S$ciany nalezy wykonaC probe z odlegtoscig dyszy od termoizolowanej S$ciany
zapewniajacej najskuteczniejsze czyszczenie.

Czyszczona powierzchnia powinna by¢ w nastepnej kolejnosci doktadnie sptukana czystq wodg i
pozostawiona do wyschniecia.

Tak umyte Sciany bedzie mozna ponownie zabezpieczyC siatkg zbrojaca, stuzacq do naprawy spekan
potgczen pasm styropianu istn. termoizolacii.

52.3  PRZYKLEJANIE TKANINY ZBROJACEJ

Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 st. C. i nie wyzszej niz 25 st. C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0 st. C w przeciggu 24 godzin, to nie nalezy przykleja¢
tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5 st. C.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na istn. powierzchnie ptyt styropianowych z istn. wyprawg po oczyszczeniu
ciggta warstwg o gr. ok.3 mm, rozpoczynajac od géry $ciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny
zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojaca, rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna byC napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe klejacg o gr. okoto 1 mm w celu
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catq powierzchnie doktadnie
wyréwnac. Grubo$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie
wiecej niz  6mm. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po
catej powierzchni termoizolaciji i wtopieniu w nig kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé
siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacq zebatg. Prawidtowo
zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
styka¢ sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg cigglg, tzn. ze kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady
siatki nie mogg pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych
przypadkach, na cokotach nalezy stosowaC dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie
warstwy zbrojonej pacg metalowa. Staranno$¢ prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze wzgledow
konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nierownosci, to nalezy je
koniecznie zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (2mm) mogg one
uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glteboko$ci. Narozniki otworéw okiennych, czy drzwiowych powinny byé¢
wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny, o wym. 20 x 35¢cm. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy. Tkanina
przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na
Sciane sasiednig pasmem, o szer. ok. 15cm. W taki sposob nalezy rowniez wywing¢ tkaning na oscieza
okienne, czy drzwiowe oraz wneki dekoracyjne w termoizolacji.

5.2.4 WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNEJ Z MASY TYNKARSKIEJ

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej na styropianie. Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie
nizszych niz 5 st. C. i nie wyzszych niz 25 st. C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej O st. C. w przeciagu 24 godzin. Przed
natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace
widkna na stykach potaczen paséw tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomocg lut lampy.
Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku.

Projektuje sie wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z masy tynkarskiej z zacieraniem tynku
ptaskiego silkatowo-silikonowego, o fakturze gtadkiej.
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5.3 Restauracja i konserwacja oktadzin kamiennych

Projektuje sie restauracje i konserwacje oktadzin kamiennych we wszystkich miejscach budynku
gtéwnego teatru, tam gdzie oktadziny te wystepuja, tj. na elewacjach nizszego poziomu budynku —
oktadzina z ptyt piaskowca, cokdl od str. pin. budynku — oktadzina z ptyt granitowych, oktadzina muréw
fos dosSwietlajgcych od str. wsch. i zach. budynku — piyty granitowe, we fryzie — piyty trawertynu z
ptaskorzezbionym reliefem, zewnetrznej posadzce logii — oktadzina z ptyt granitowych.

5.3.1 PRACE WSTEPNE - OKLADZINA Z PIASKOWCA

Przed oczyszczeniem oktadzin kamiennych nalezy wykonaC prace wstepne, tj. zerwac obrobki
blacharskie, przeznaczone do wymiany i podja¢ czynnosci, zwigzane z okresleniem dziatan naprawczych
zwigzanych ze stanem zamocowania ptyt oktadzinowych.

Urzadzenia i instalacje wystepujace na licach elewacji (informacja wizualna, banery, odgroméwka,
kamery monitoringu) czasowo zdemontowac¢ i powtdrnie dokona¢ montazu po zakonczonych pracach
remontowych.

Uwaga: niewskazane jest montowanie baneréw na zabytkowych elewacjach réwniez ze wzgledu na
ostabianie elementéw konstrukcyjnych podczas dziatania szybkich wiatrow (baner = Zagiel) do ktérych sg
montowane, w zwigzku z tym nalezy zastosowac inne rozwigzanie dla ekspozycji reklam, np. montaz do
stropu balkonu ,uszu” ze stali nierdzewne;.

5.3.2 PROGRAM PRAC BUDOWLANO-KONSERWATORSKICH - OKLADZINA Z PIASKOWCA

1. Wykonanie iniekcji wypetniajacych puste przestrzenie zaprawg potptynng wttaczang recznie lub
ci$nieniowo np. REMMERS BOHRLOCHSUSPENSION lub REMMERS HISTORIC
VERFULLMORTEL lub za pomoca réwnowaznych zapraw.

2. Czyszczenie oktadzin z ptyt piaskowca metodg strumieniowania $ciernego na sucho lub metodg
strumieniowania mgielnego z uzyciem niskocisnieniowego agregatu piaskujacego - urzadzenia np.
REMMERS ROTEC lub za pomocg rownowaznych metod.

3. Naprawa ubytkow - flekowanie materiatem kamiennym z doborem kolorystycznym i opracowaniem
wstawek pod wzgledem faktury za pomocg wklejenia zaprawag zywiczno—-mineralng, opartg na
zywicy epoksydowej np. REMMERS EPOXY BH 100 z dodatkiem piasku kwarcowego w stosunku
1:10 z dodatkowym kolcowaniem — drut nierdzewny lub za pomocg réwnowaznego taczenia
wstawek.

4. Czyszczenie spoin z jak najmniejszg ingerencjq w krawedz ptyty metodg reczng za pomoca diutek i
szczoteczek z usunigciem dawnych napraw i wtdrnych spoin.

5. Czyszczenie chemiczne pastq reliefu np. REMMERS FASSADENREINIGER-PASTE.

6. Wzmocnienie ptyt oktadzinowych estrami kwasu krzemowego np. REMMERS KSE 100, o wytracaniu
10% zelu z 1 litra preparatu, nalezy stosowac preparat bezbarwny.

7. Odsolenie przypowierzchniowe ptyt o wyraznej dezintegracji kamienia za pomocg metody swobodnej
migraciji soli do rozszerzonego srodowiska za pomocg tzw. kompresdw odsalajacych.

8. Wymiana 1 pasa i miejscami 2 pasow oktadziny z piaskowca nad poziomem schodow od str.
wschodniej i zachodniej oraz z filaréw parteru od str. potudniowej — prace nalezy wykona¢ podczas
wymiany posadzki schodow z wywinieciem izolacji poziomej posadzki na sciang lub filar w celu
zablokowania kapilarnego podciggania wody pod oktadzine.

9. Wymiana i montaz z nacigciem dylatacji ptyt w osiach okien przy 4 naroznikach wklestych
budynku gtownego (ptyty spekane wymienic, cate ptyty nacigc), dylatacje wypetnic kitem mineralnym
np. REMMERS RESTAURIERMORTEL lub innym réwnowaznym wypetnieniem.

10. Kotwienie ptyt z odspojeniem powyzej 50% lub wykonanie iniekcji i flekowanie kamienia.

11. Wymiana ptyt wienczacych pod gzymsem powyzej 80% odspojenia z montazem na 4 ukryte bolce
(bez przewiercania ptyty). Uwaga: w pasie pod gzymsem wienczacym nalezy zdja¢ kontrolnie jedna,
dwie ptyty w celu sprawdzenia, je$li jest tam pustka czy woda nalezy zastosowac iniekcje, pozostate
kotwi¢ 4 kotwami, wg proj. konstr.
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12.  Utwardzenie strukturalne kamienia estrami kwasu krzemowego KSE, ale 0 wyzszej zawarto$ci
wytracanego zelu niz w pkt. 6, np. REMMERS KSE 300 E - preparat do piaskowca.

13.  Rekonstrukcja ubytkow kamiennych i spoin masg sztucznego kamienia: kitem mineralnym np.
REMMERS RESTAURIERMORTEL Iub inng réwnowazng masg sztucznego kamienia oraz
spoindbwkg np. REMMERS FUGENMORTEL barwiong w masie na kolor otoczenia z dodatkiem
mikroemulsji REMMERS HAFTFEST zwiekszajacej przyczepnos¢ lub innymi réwnowaznymi
produktami.

14. Impregnacja powierzchni kamienia za pomocg bezbarwnego reaktywnego, oligomerycznego
roztworu siloksanowego, hydrofobizujacego srodka impregnacyjnego na bazie matoczasteczkowego
alkiloalkoksysiloksanu np. REMMERS FUNCOSIL SL.

Zuzycie REMMERS BOHRLOCHSUSPENSION (art. Nr 0312/0309) ok. 1,2 kg/l wypetnianej przestrzeni
lub zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS EPOXY BH 100 (art. Nr 0905; 6360) w zalezno$ci od rodzaju zastosowania
0,2-0,85 kg/m2 lub zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS KSE 100 (art. Nr 0719) w zaleznosci od podtoza, potrzebne ilosci i stopien
wzmocnienia najlepiej oceni¢ na powierzchni probnej, kolor — bezbarwny lub zastosowanie innego
rownowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS KSE 300 E (art. Nr 0714) w zalezno$ci od podtoza, potrzebne ilosci i stopien
wzmocnienia najlepiej oceni¢ na powierzchni probnej, kolor — bezbarwny lub zastosowanie innego
rownowaznego produktu. )

Zuzycie REMMERS RESTAURIERMORTEL (art. Nr 0787 — odcienie specjalne, mozliwo$¢

hydrofobizaciji) zaleznie od sposobu zastosowania i wytrzymatosci: normalna ok. 1,8 kg/l wypetnianej
przestrzeni migkka ok. 1,3 kg/l wypetnianej przestrzeni lub zastosowanie innego rownowaznego produktu.
Zuzycie REMMERS FUGENMORTEL (art. Nr 1027 - barwiony w masie na kolor otoczenia) zaleznie od
szerokosci i gtebokos$ci spoiny: przy najwiekszym ziarnie 1 mm ok. 1,6 kg/l spoiny; przy najwiekszym
ziarnie 2 mm ok. 1,7 kg/l spoiny lub zastosowanie innego rownowaznego produktu.

Zuzycie REMMERS HAFTFEST (art. Nr 0220) 0,1 — 0,8 kg/m2 zaleznie od rodzaju zastosowania lub
zastosowanie innego rownowaznego produkiu.

Zuzycie REMMERS FUNCOSIL SL (art. Nr 0602) do celéw kosztorysowych i przetargowych nalezy
okresli¢ na wystarczajaco duzej powierzchni probnej (1-2 m2). Na tej powierzchni mozna takze zbadac
skuteczno$¢ impregnacji bezbarwnego ptynu lub zadecydowaé o zastosowaniu innego réwnowaznego
$rodka impregancyjnego.

5.3.3 0CZYSZCZANIE METODA STRUMIENIOWANIA SCIERNEGO - OKLADZINA Z PIASKOWCA

Dla oczyszczenia oktadzin piaskowcowych na budynku projektuje sie metody Scierne.

1. Metoda strumieniowania $ciernego na sucho (piaskowania).

Metoda stuzy do usuwania uporczywych zabrudzen i jest skuteczna dla czyszczenia lic elewacji w
oktadzinie piaskowcowej, jak rowniez elementow metalowych, czyszczonych z warstw farby.

Proponuije sie czyszczenie na sucho strumieniowaniem ciernym z doborem cierniwa po wykonaniu préb
(ci$nienie robocze od 0,5 — 3,0 atm. — regulowane, jako cierniwo prawdopodobnie dolomit + piasek
kwarcowy, suszony i frakcjonowany, granulacji 0,2 — wykonac proby cierniw i ci$niefi roboczych).
Strumieniowanie musi by¢é przeprowadzane przez dos$wiadczonego operatora, tak by usungé
nawarstwienia, a nie zniszczy¢ powierzchni oczyszczanego elementu.

Z uwagi na silne zaskorupienie nawarstwien mozna takze probowac je rozmiekcza¢ punktowo przegrzang
parg wodna.

Okna, drzwi i inne state obiekty na budynku zabezpieczy¢ ptytq pilsSniowg lub OSB.

1. Metoda strumieniowania mgielnego.

Delikatna metoda czyszczenia, nieinwazyjna dla zewnetrznej struktury obiektu. Czyszczenie wykonuje sie
specjalnym urzadzeniem np. Rotec, czyszczac wirujgcym strumieniem stycznym do powierzchni
Scierniwa. W metodzie tej nie uzywa sie $rodkdw chemicznych. Nosnikiem materiatu $ciernego
odpowiednio dobranego granulatu jest mgietka wodna. Jako Scierniwo poleca sie np. syntetyczny
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granulat o uziarnieniu od 1,4mm - 0,25mm - 0,09mm, np. REMMERS ROTEC GLASPUDERMEHL.
Czyszczone powierzchnie pozostajg suche, a otoczenie obiektu piaskowanego tg metodg mniej zapylone,
niz w przypadku stosowania innych urzadzen.

Zuzycie granulatu zalezne jest od wtasciwosci i rodzaju podtoza.

Okna, drzwi i inne state obiekty na budynku zabezpieczy¢ ptytg pilSniowa lub OSB.

Zuzycie ROTEC GLASPUDERMEHL (art. Nr 5277; 5278; 5280) zalezne od wtasciwosci i rodzaju podtoza
lub zastosowanie innego réwnowaznego produkiu.

Uwaga: obie wyzej wymienione metody $ciermne nalezy przetestowa¢ probnie na elementach budynku w
obecnosci nadzoru konserwatorskiego, inwestycyjnego i autorskiego.

5.3.4 OCZYSZCZANIE METODA CHEMICZNA - TRAWERTYNOWY FRYZ

Dla oczyszczenia fryzu z dekoracyjnym reliefem projektuje sie wykorzystanie metody chemicznej, jako
najmniej inwazyjnej w stosunku do powierzchni reliefu, ktory powinien zachowa¢ zewnetrzng strukture w
stanie nienaruszonym.

Metoda polega na czyszczeniu powierzchni przy uzyciu specjalnej pasty np. REMMERS
FASSADENREINIGER-PASTE oraz urzadzenia do zmywania gorgcg wodg pod cisnieniem np. Karcher.
Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczy¢ wszystkie powierzchnie, ktére nie majg byé
czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowg lub plytg pilsniowa. Wadg metody
chemicznej jest stosowanie wody, kitdéra moze uruchomiC sole znajdujace sie w oktadzinie. Przed
zastosowaniem takiego czyszczenia konieczne jest wykonanie prob.

Kolejnos¢ wykonania prac:

Nanie$¢ na suche powierzchnie elewacji paste za pomocg pedzla lub watka. Zuzycie zalezy od stopnia
zabrudzenia, nalezy nanies¢ co najmniej 0,3kg/m2. Pasta powinna pozostawac na elewacji przez 3+5
minut. Miejscowe, wigksze, intensywne zabrudzenia recznie przetrze¢ szczotka, przed zmyciem woda.
Zmy¢ delikatnie czyszczone powierzchnie wodg pod ci$nieniem. Cidnienie nalezy dobiera¢ tak, aby
dokfadnie usung¢ wodg paste z zabrudzeniami i nie uszkodzic reliefu.

Zuzycie REMMERS FASSADENREINIGER-PASTE (nr art. 0666): min. 0,1 kg/m2 zalezne od rodzaju i
stopnia zanieczyszczenia lub zastosowanie innego rownowaznego produktu.

5.3.5 OCZYSZCZANIE METODA STRUMIENIOWANIA MGIELNEGO - OKLADZINA Z GRANITU

Oczyszczenie posadzki loggii, cokotu budynku i fos do$wietlajgcych, wykonanych z granitu
ptomieniowanego nalezy przeprowadzi¢ metodg strumieniowania mgielnego, wg pkt-u 5.3.3. Granit
ptomieniowany nalezy czysci¢ piaskiem o frakcji 0,06 - 0,3 mm. Technologia ta jest stosowana do
oczyszczania najdelikatniejszych materiatdbw, m.innymi kamienia naturalnego. Czyszczenie mozna
przeprowadzi¢ roznymi metodami, uzaleznionymi od rodzaju zabrudzen. Jesli zasadnicze czyszczenie
jest nie wystarczajace, mozna doczy$ci¢ posadzke przegrzang parq wodng z uzyciem urzadzenia
Karcher. Po oczyszczeniu posadzki i $cian z granitu ptomieniowanego z granitu ptomieniowanego
zalecana jest jej impregnacja preparatem np. REMMERS FUNCOSIL OFS.

Zuzycie REMMERS FUNCOSIL OFS (art. Nr 0617) do impregnaciji granitu: ok. 0,1 - 0,4 I/m2. Do celéw
kosztorysowych i przetargowych nalezy okresli¢ na wystarczajaco duzej powierzchni probnej (1-2 m2).
Na tej powierzchni mozna takze zbada¢ skuteczno$¢ impregnacii bezbarwnego ptynu lub zadecydowac o
zastosowaniu innego rownowaznego srodka impregnacyjnego.

5.4 Remont gzymsu zelbetowego dachowego

Istniejacy gzyms wiericzacy elewacje w oktadzinach kamiennych z ptyt piaskowca jest elementem
konstrukcyjnym, modularnym, wylanym ze stupami i ryglem jako wspdlny element z dylatacjami co 2
przesto. Gzyms jest zelbetowy, otynkowany i malowany farbg nawierzchniowa w kolorze piaskowcowym.
Posiada peknigcia, widoczne w 4 miejscach na osiach okiennych w pionie, zlokalizowane w elewacjach
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podluznych Sciany wschodniej i zachodniej przy naroznikach wklestych elewacji bocznych kieszeni
sceny.

Sposob naprawy:

1. Istniejace pekniecia w gzymsie zelbetowym dachowym nacigé do poziomu dolnego zbrojenia.

2. Ubytki w krawedziach nacigcia uzupetni¢ zaprawg (trasowg) zmieszang z zmielonym kamieniem.

3. Wykona¢ dodatkowe naciecia tak, by odlegto$¢ miedzy dylatacjami na gzymsach $ciany wschodniej i
zachodniej, w czesci potudniowej, nie byta wieksza niz 12m.

4. Dylatacje wypetni¢ mieszaning masy elastycznej z zmielonym kamieniem.

5. Malowa¢ gzyms farbg krzemianowa na gruncie krzemianowym w kolorze S 1510-Y30R, wg wzornika
NCS.

5.5 Wymiana obrobek blacharskich

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich, znajdujgcych sie na budynku gtéwnym Teatru
Wielkiego na obrobki z blachy tytan.-cynk., gr. 0,7mm w kolorze naturalnym blachy gotowalcowane;
tytan.-cynk., uktadane na rabek stojacy. Obrobka blacharska, szczegolnie w gornych partiach powinna
by¢ mocowana kotkami np. Fischer z podktadkami uszczelniajgcymi.

Sposob utozenia obrobki z blachy tytan.-cynk.:

1. UtoZenie obrébek z bl. tytan.-cynk. na rabek stojacy z podktadem ze sklejki gr. 18 mm.

2. Wykonanie usztywnienia obrobki z bl. tytan.-cynk. na krawedzi z blachy stalowej nierdzewne;j.

3. Mocowanie mechaniczne obrdbki z bl. tytan.-cynk. do podioza z dodatkowym mocowaniem zabkami
na rabkach.

4. W pofaczeniu gzymsu ze $ciang obrobke z bl. tytan.-cynk. wywing¢ na wysoko$¢ 5 cm i zakonczy¢
listwa z bl. tytan.-cynk.

5. Rabek przy przejSciu z gzymsu na $ciane potozy¢ lub zfalowac naroznik.

Projektowane obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-1024.
5.6 Konserwacja elementéw metalowych

Konserwacji podlegajg wszystkie elementy metalowe na budynku gtéwnym teatru, takie jak balustrady
loggi, barierki i kraty w oknach oraz wrota stalowe w elewacji wschodniej i pdtnocnej. Konserwacje
elementéw metalowych nalezy wykona¢ poprzez oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni z korozji
metodg strumieniowania Sciernego piaskowania na sucho do stopnia czystosci ST2 wg PN ISO 8501-1.
Podczas czyszczenia oktadzin elewacji, dopuszcza sie czyszczenie reczne. Okna na czas oczyszczania
nalezy ochroni¢ szczelnie ptyta OSB. Po oczyszczeniu nalezy malowaé farbg do gruntowania
przeciwrdzewng ftalowg lub farbg poliwinylowg pod farbe strukturalng na metal. Poleca sie farbe
strukturalng poliwinylowa, nawierzchniowg matowg na metale z przeznaczeniem do renowacji kowalstwa
artystycznego w kolorze ciemno szarym.

Sposob realizacji:

- naoczyszczone i odttuszczone powierzchnie nanosi¢ 1x farbe poliwinylowg do gruntowania,

- 1-2xfarbe poliwinylowa.

Uwaga: podtoze metalowe nalezy malowa¢ w czasie nie diuzszym niz 6 godzin od oczyszczenia, co
zapobiega powstawaniu rdzy nalotowej, nalezy przestrzega¢ czasu wysychania poszczegoinych warstw.

5.7 Docieplenie $cian podziemia
Przed wykonaniem przebudowy schodow zewnetrznych nalezy ociepli¢ Sciany fundamentowe budynku

warstwa ekstrudowanego gr. 10 cm.
Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykona¢ po obrysie zewnetrznym budynku w granicach
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przebudowy schoddéw zewnetrznych. W tym celu nalezy odkopac ziemie po demontazu podbudowy

schoddw na szerokos¢ 0,80m i gteboko$ci 120cm tworzac plytki wykop w gruncie.

Kolejnos¢ czynno$ci przebiegu prac:

- odkopanie i oczyszczenie $ciany zewnetrznej fundamentowej z zachowaniem istniejace;
hydroizolacji,

- zabezpieczenie istn. powtoki masg bitumiczng, wodorozciefczalna,

- przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS 200, przy pomocy kleju poliuretanowego
np. SP- KPS na wysokosci od poz. faw fundamentowych, do wysokosci gornego poziomu
podbudowy z plyty Zelbetowej podestu schodow zewnetrzych.
zasypanie wykopu ziemia.

Parametry techniczne ptyty np. XPS 200:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap: 0,029-0,034,

- wymiary ptyty (dtug. x szer.): 600 x 1250 mm,

- odporno$¢ na ogien: materiaty samogasnace, w ptomieniu topig sie i zweglaja, nie podtrzymujg
ognia, po odjeciu jego zrodta gasna,

- deklarowana, krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg, WS: znikoma.

5.8 Przebudowa schodéw zewnetrznych wraz z budowa pochylni dla
niepetnosprawnych

Zakres projektowanych prac obejmowac bedzie przebudowe schodéw zewnetrznych, posadowionych na
gruncie prowadzacych do budynku gtéwnego teatru od strony elewacji potudniowej (frontowej), wzdtuz
naroznych frontowych ryzalitdw elewacji zachodniej i wschodniej oraz odcinkdw, przebiegajacych wzdiuz
tych elewacji oraz budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

Zgodnie z wymogami konserwatorskimi przebudowa schoddéw zewnetrznych powinna przebiega¢ z
zachowaniem obecnych charakterystycznych parametréw technicznych. Schody zewnetrzne posiadajg 5
stopni o wymiarach: wys. 14 cm, szer. 38 cm i podestu szer. 224 cm.

Od strony potudniowej za ryzalitem naroznym frontu w elewacji wschodniej planuije sie lokalizacje budowy
pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych w miejscu demontazu fragmentu schoddéw zewnetrznych. Budowa
pochylini nie zmienia historycznego obrysu zatozenia schodow na planie.

Projektowany zakres prac:

- demontaz istn. rozbieralnej nawierzchni utwardzonej placu w pasie ok. 1,0 m planowane;
przebudowy schoddw zewnetrznych i budowy pochylini dla niepetnosprawnych oraz zabezpieczeniu
elementow nawierzchni z placu do ponownego montazu po zakonczonych pracach,

- catkowity demontaz oktadzin granitowych stopni schodéw zewnetrznych i podestéw,

- catkowity demontaz istn. podbudowy z plyty Zelbetowej podestu z korytowaniem pod nowe schody,

- budowa podbudowy biegu schodowego i podestu w konstrukcji zelbetowej, wg rys. konstr.,

- wykonanie dylatacji poprzecznych podbudowy podestéw ze schodami,

- hydroizolacja filarow i $cian nad podestem schodéw w poziomie parteru: zastosowanie izolacii
pionowej w formie foli w ptynie na powierzchnie pod planowang wymiang 1 warstwy z piyt
piaskowcowych, miejscami liczacg do 2 warstw,

- obtozenie stopni schodow i podestow ptytami granitowymi Strzegom na Zelbetowej podbudowie,

- zastosowanie zaprawy dla oktadzin z ptyt granitowych na podktadzie zelbetowym, spetniajgce;
wymagania przewidziane dla klasy C2 S2 (kleje cementowe o podwyzszonych parametrach,
wysokoodksztatcalne) wg normy PN-EN 12004,

- dostosowanie obiektu dla potrzeb osdb niepetnosprawnych poprzez budowe pochyini,

- obtozeniu pochylni z podestem i Scianek oporowych ptytami granitowymi Strzegom na Zelbetowej
podbudowie,

- utozenie instalacji grzewczej przeciwoblodzeniowej nawierzchni granitowej wybranych powierzchni
komunikaci,
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- uporzadkowanie terenu nawierzchni w sasiedztwie prowadzonych prac zwigzanych z przebudowg
schodéw i budowg pochyini dla niepetnosprawnych poprzez odtworzenie podbudowy i montaz
nawierzchni z odzysku.

Warstwy nawierzchni z ptyt granitowych ptomieniowanych szarych z podbudowa;

- plyta granitowa ptomieniowana w kolorze szarym: podesty gr. 3cm, stopnice i podstopnice, 2x
pochylnia o spadku 5,8% z podestem posrednim gr. 5cm, Scianki oporowe schoddw gr. 5cm,
z fugami w kolorze szarym o szer. 4 mm spoinowane po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejacej po
24 h na posadzkach, po od 4-8h na scianie przy uzyciu epoksydowej zaprawy do spoinowania np.
MAPEI KERAPOXY P,

- zaprawa cementowa mrozo- i wodoodporna do granitu, np. GLAZURNIK MAPEI,

- plyta zelbetowa podbudowy: podesty, pochylnia gr.15 cm, schody gr. 12 cm z wykonaniem dylatacii
poprzecznych co 12 m z wypetnieniem ztaczy masg uszczelniajacg epoksydowo-poliuretanowg,
np. MAPEI MAPEFLEX PU30 w kolorze szarym,

- izolacja pozioma 2x papa termozgrzewalna lub 2x folia na zaktad,

- catkowita wymiana gruntu pod podbudowe na piaski $rednie, o gr. 20 cm i zageszczeniu 1s=0,98,.

Uwaga: oktadzine z granitu ptomieniowanego nalezy zaimpregnowaC preparatem  hydro- i
olejofobizujgcym wodnym impregnat ochronnym, tworzacym powtoke utatwiajacq pielegnacje, na bazie
kopolimeréw fluoro-akrylowych, np. REMERS FUNCOSIL OFS.

Zuzycie REMMERS FUNCOSIL OFS (art. Nr 0617) do impregnaciji granitu: ok. 0,1 - 0,4 I/m2. Do celéw
kosztorysowych i przetargowych nalezy okreslic na wystarczajaco duzej powierzchni probnej (1-2 m2).
Na tej powierzchni mozna takze zbadac¢ skuteczno$¢ impregnacji bezbarwnego ptynu lub zadecydowac o
zastosowaniu innego rownowaznego srodka impregnacyjnego.

Parametry pochylni dla niepetnosprawnych:

- szrokoS¢ ptaszczyzny jezdnej wynosi 1,20m,

- krawezniki o wysoko$ci 0,10 m,

- odstep miedzy poreczami, mieszczacy sie w granicach od 1,0 do 1,10 m,

- obustronne porecze ze stali nierdzewnej kwasowej satynowane;,

- dwie ptaszczyzny pochyte o spadku po 5,8 % dzielone podestem dtug. 1,50 m,

- wjazd na pochylnie i wyjazd na podest schodéw posiadajg zagwarantowane pole manewrowe: w
poz. (- 0,70) o wym.: ok. 1,50 x 2,10 m, w poz. (+- 0,00) o wym.: 1,50 x 1,80 m,

- oktadziny pochylni i podestow z ptyt granitowych Strzegom ptomieniowanych, grubosci 5cm,

- we wjezdzie na pochylnie murek oporowy z balustradg szklang ze szkfa bezpiecznego,

- balustrada: o ogdlnej diug. ok. 25,0 m, zlozona z segmentéw szkta bezpiecznego grubosci 12 mm,
na konstrukcji ze stali nierdzewnej kwasoodpornej satynowane;.

Uwaga: wykonanie prac, zwigzanych z przedmiotowg przebudowg schoddéw zewnetrznych powinny
poprzedzac planowane prace, zwigzane z dociepleniem i izolacjg $cian zewnetrznych czesci podziemne;
teatru.

Zuzycie GLAZURNIK MAPEI z lateksowg emulsjg uelastyczniajacq do zapraw klejowych ISOLASTIC -
duze formaty, ptytki zewnetrzne (szpachla nr 6): 4 kg/m2 lub zastosowanie innego rbwnowaznego
produktu.

Zuzycie MAPEI ISOLASTIC: 0,35-6 kg/m2 lub zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

Zuzycie MAPEI MAPEFLEX PU30, gdzie gesto$¢ wynosi 1,48g/cm2 - do ztgczy dylatacyjnych o
wymiarach 10x5 mm - zuzycie wynosi okoto 75 g/m lub zastosowanie innego réwnowaznego produktu.

5.9 Docieplenie potudniowej $ciany szatni od strony wnetrza
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Od strony elewacji potudniowej miedzy poziomem posadzki loggii, a stropem podcieni za S$ciang
zewnetrzng fryzu na catej dlugosci z reliefem ptaskorzezbionym znajduje sie pusta przestrzen -
nieogrzewany tunel o funkcji technicznej. Tunel wysokosci 141 cm stanowi przejscie dla 3 wyrzutni
instalacji wentylacyjnej osadzonych na posadzce loggii. Potudniowa wewnetrzna $ciana tunelu jest
czesciowo Sciang szatni balkonu dla widzéw w gérnej jej czesci. Tunel jest dostepny od strony szatni
poprzez otwdr montazowy. Projektuje sie wykonanie ocieplenia $ciany szatni od str. tunelu wetng
mineralng za pomocg metody BSO.

Warstwy termoizolacji (BSO):

- istn. mur z cegty petnej/dziurawki ceramicznej na zaprawie cem.-wap.,

- istn. tynk cem.-wap. po naprawie zaprawg wyrownujaca systemowa,

- wetna mineralna np. PAROC UNS 34, gr. 15 cm BSO lub réwnowazna,
- element mocujacy (facznik) systemowy,

- warstwa zbrojona z siatki z wiokna szklanego,

- podktad tynkarski systemowy,

- wyprawa tynkarska — tynk silikatowy, zatarty na gtadko.

Projektowany typ wetny mineralnej np. PAROC UNS 34 jest produktem do ocieplania budownictwa
energooszczednego i pasywnego - uniwersalng ptyta z wetny kamiennej, przeznaczong do izolacii
termicznej m.in. $cian dziatowych i $cian ostonowych w budownictwie szkieletowym.

Parametry techniczne ptyty np. PAROC UNS 34:
deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao: 0,034
- wymiary ptyty (dtug. x szer.): 1200 x 600 mm
- certyfikat zgodno$ci CE, aprobata: 0809-CPD-0668
- klasa reakcji na ogien: A1
- deklarowana, krotkotrwata nasigkliwo$¢ wodg, WS: < 1kg/m2
- deklarowana wartos¢ wspdtczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej, MU: 1

6. PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.—
Warunki cieplne (Dz.U.2013.75.926),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.).

7. UWAGI KONCOWE

1. Zgodnie z wymogami konserwatorskimi powinna by¢ wykonana dokumentacja powykonawcza,
opisowa oraz fotograficzna, ilustrujgca stan zachowania obiektu bezpo$rednio przed zabiegami
konserwatorskimi, w trakcie trwania prac oraz po ich zakoficzeniu. Dokumentacja powinna
wskazywac na uzyte w trakcie prac restauratorskich metody i $rodki oraz zawiera¢ profilaktyczne
uwagi dla Uzytkownika obiektu.

2. Rozpoczecie i prowadzenie robdt, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
autorskiego oraz konserwatorskiego.

3. Wykonawca umiesci w miejscach i w iloSciach uzgodnionych z inspektorem nadzoru
inwestorskiego, tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy zgodnie z
projektem organizacji ruchu w komunikacji pieszej na czas ustawienia rusztowan.

5. W trakcie robot, w obrebie stref niebezpiecznych wejscie i wjazd na teren przy obiekcie nalezy
ograniczy¢ poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinigcie tasmy ostrzegawcze;.

6. Podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe. Podczas realizacji prac dopuszcza si¢
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zastosowanie materiatdw o rownowaznych parametrach technicznych.

7. Projektowane prace nalezy wykonywac sukcesywnie.

8. Realizacja moze odbywac sie w oparciu o materiaty i technologie dowolnego systemu, pod
warunkiem, ze podane w projekcie parametry techniczne zastosowanych materiatow nie zostang
zmienione. Nalezy zastosowa¢ kompletny system i materiaty jednego producenta, co gwarantuje
unikniecie ryzyka wystapienia wad, ponadto gwarantuje staty nadzor dostawcy nad prowadzacymi
pracami. Nie dopuszczalne jest ze wzgledéw gwarancyjnych wykonanych prac stosowania
materiatow roznych producentow w jednym systemie wykonawczym.

9. Bez zgody Inwestora nie mozna wywiez¢ materiatu z odzysku, Inwestor wskaze sposéb jego
zagospodarowania.

10. Wszystkie projektowane prace nalezy wykonywac stosujac sie do zasad okre$lonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” ITB tom |, wydawnictwo ,Arkady”,
pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem
stosownych przepiséw BHP w zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robot.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne,
upowazniajace do stosowania w budownictwie, wydane przez wtasciwe jednostki aprobujace,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

Opracowali;
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
drinz. Jan Kozicki

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Robert Kuba
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzona w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dz. Ustaw 120/2003r., poz.1126.

1. Wykaz budynkéw

Przedmiotem informacji jest zabytkowy budynek Teatru Wielkiego w todzi, zlokalizowany przy Placu
Dabrowskiego.

2. Zakres robot

Zakres robét objetych informacjg dotyczy:
- rob6t, przy ktorych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci;
- montazu i demontazu rusztowan.

21 WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku pracownika z rusztowania lub z elementu budynku - podczas prac na
rusztowaniach i elementach budynku,

b)  mozliwos¢ upadku narzedzi, materiatow budowlanych - podczas prac na rusztowaniach i
elementach budynku,

c)  mozliwoS¢ porazenia pracownikow piorunem - podczas prac w trakcie burzy,

d)  mozliwo$¢ uszkodzenia rusztowan w trakcie prowadzonych prac przez czynniki naturalne -
podczas niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

22  MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

Roboty, przy ktorych wystepuje mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci:

a)  mozliwo$¢ upadku z rusztowania lub jego elementow sktadowych - podczas prac montazowych,

b)  mozliwos¢ upadku pracownikow wykonujacych montaz i demontaz rusztowan,

c)  mozliwos¢ porazenia pradem w przypadku wykonywania prac montaz i demontazu rusztowan w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych,

d)  mozliwo$¢ upadku poszczegolnych elementéw rusztowania w trakcie jego montazu i demontazu
przy wystepowaniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

3. Wskazania sposobu instruktazu pracownikéw

31 ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z
WYSOKOSCI

Pracownicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ poinstruowani przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong 0 grozacym im niebezpieczenstwie oraz zagrozeniu, ktére mogq stworzy¢ w stosunku do
osob trzecich, srodkach ochrony indywidualnej, powinni przejs¢ szkolenie BHP oraz posiada¢ aktualne
badania kwalifikujgce ich do wykonywania prac na wysokosci.

3.2 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN
Osoby wykonujace montaz i demontaz rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

4. Wskazania Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Nalezy stosowac sie do przepiséw zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r., Dz. Ustaw 47/03, poz.401;

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy
przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobdéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania talach wyrobéw z dnia 2 kwietnia 1998 roku ze szczeg6inym
uwzglednieniem.

41  ROBOTY, PRZY KTORYCH WYKONYWANIU WYSTEPUJE MOZLIWOSC UPADKU Z WYSOKOSCI

a)  rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skiadajacq sie z deski kraweznikowe;
wysoko$ci 15cm oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku
rusztowan systemowych dopuszcza sie wysokos¢ 1,0m); przestrzen miedzy deskq a poreczg
powinna by¢ wypetniona w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem, rusztowania
powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i bezpieczenstwa. Wokdt rusztowan
powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposob
uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Wielko$¢ strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 roku,

b)  przejscia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi,

c)  zabrania sie prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wytadowan atmosferycznych dodatkowo
rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronnag,

d)  rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe
uprawniong, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz
okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w zakresie okreslonym w instrukcji producenta.

42 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

a) rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do $cian
zgodnie z zaleceniami producenta na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po
dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego,

b)  osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

c)  przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napiecie w
liniach powinno by¢ wytaczone,

d)  przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczng. Demontowane
elementy nalezy transportowaC na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sg zabronione jesli o
zmroku nie zapewniono oSwietlenia pozwalajacego na dobrg widoczno$¢ oraz w czasie geste;
mgty, opadéw deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s.

5. Wnioski

Na podstawie powyzszych uwag i stwierdzen kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BiOZ)

Opracowali:
mgr inz. arch. Danuta Wiodarska
mgr inz. arch. Robert Kuba
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OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do przepisow ustawy z dn. 07.07.1994 r. — Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy z dn.
16.04.2004 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 93 poz.888 z 2004 r. — zgodnie z art.20 ust.4)
oswiadczamy, ze projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji budynku gtownego Teatru
Wielkiego w todzi, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/202 wraz z przebudowg gtéwnych schoddw
wejsciowych, w czesci: architektura z konstrukcja, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. arch. Danuta Wiodarska

mgr inz. arch. Robert Kuba

drinz. Jan Kozicki
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