
Arta sp. z o.o. ul. Piotrkowska 111, 90-425  Łódź

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45443000-4 Roboty elewacyjne
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
45453100-8 Roboty renowacyjne
45454100-5 Odnawianie
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Roboty budowlane - uzupełnienie ubytków, tynkowanie, malowanie, wymiana obróbek  blacharskich "ko-

mina" scenicznego budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi
ADRES INWESTYCJI   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź
INWESTOR   :     Teatr Wielki w Łodzi
ADRES INWESTORA   :     Plac Dąbrowskiego, Łódź

DATA OPRACOWANIA   :     luty 2023 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
luty 2023 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część niższa
1.1.1 Elewacja północna

1.1.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.1.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.1.
3

Roboty renowacyjne

1.1.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.1.
4.1

Parapety okienne

1.1.1.
4.2

Ogniomur

1.1.1.
5

Roboty porządkowe

1.1.2 Elewacja południowa
1.1.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.2.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.2.
3

Roboty renowacyjne

1.1.2.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.2.
4.1

Parapety okienne

1.1.2.
4.2

Ogniomur

1.1.2.
5

Roboty porządkowe

1.1.3 Elewacja zachodnia
1.1.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.3.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.3.
3

Roboty renowacyjne

1.1.3.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.3.
4.1

Parapety okienne

1.1.3.
4.2

Ogniomur

1.1.3.
5

Roboty porządkowe

1.1.4 Elewacja wschodnia
1.1.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.1.4.
2

Roboty rozbiórkowe

1.1.4.
3

Roboty renowacyjne

1.1.4.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.1.4.
4.1

Parapety okienne

1.1.4.
4.2

Ogniomur

1.1.4.
5

Roboty porządkowe

1.2 Część wyższa
1.2.1 Elewacja północna

1.2.1.
1

Roboty zabezpieczające

1.2.1.
2

Roboty rozbiórkowe

1.2.1.
3

Roboty renowacyjne

1.2.1.
3.1

Elewacja

1.2.1.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.2.1.
3.2.1

Tralki

1.2.1.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.2.1.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.2.1.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.2.1.
4.2

Balustrada

1.2.1.
4.3

Obróbka blacharska "
kominów"

1.2.1.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.2.2 Elewacja południowa
1.2.2.

1
Roboty zabezpieczające

1.2.2.
2

Roboty rozbiórkowe

1.2.2.
3

Roboty renowacyjne

1.2.2.
3.1

Elewacja

1.2.2.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.2.
3.2.1

Tralki

1.2.2.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.2.2.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.2.2.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.2.2.
4.2

Balustrada

1.2.2.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.2.3 Elewacja zachodnia
1.2.3.

1
Roboty zabezpieczające

1.2.3.
2

Roboty rozbiórkowe

1.2.3.
3

Roboty renowacyjne

1.2.3.
3.1

Elewacja

1.2.3.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.3.
3.2.1

Tralki

1.2.3.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.2.3.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.2.3.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.2.3.
4.2

Balustrada

1.2.3.
5

Rusztowanie z czasem pracy

1.2.4 Elewacja wschodnia
1.2.4.

1
Roboty zabezpieczające

1.2.4.
2

Roboty rozbiórkowe

1.2.4.
3

Roboty renowacyjne

1.2.4.
3.1

Elewacja

1.2.4.
3.2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.4.
3.2.1

Tralki
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1.2.4.
3.2.2

Nakrycie tralek

1.2.4.
4

Obróbki blacharskie i uszczel-
nienia

1.2.4.
4.1

Gzymsy pośrednie

1.2.4.
4.2

Balustrada

1.2.4.
5

Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont elewacji "komina"

1.1 Część niższa
1.1.

1
Elewacja północna

1.1.
1.1

Roboty zabezpieczające

1
d.1.
1.1.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.00*2.50*18+0.90*2.50*10 m2 67.500
RAZEM 67.500

1.1.
1.2

Roboty rozbiórkowe

2
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.35 m2 9.450
RAZEM 9.450

3
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.047
RAZEM 0.047

4
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20 m2 5.400
RAZEM 5.400

5
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054

6
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054

7
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>66.45*0.85 m2 56.483
RAZEM 56.483

8
d.1.
1.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<ogniomur>66.45*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.282
RAZEM 0.282

9
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<ogniomur>66.45*0.75 m2 49.838
RAZEM 49.838

10
d.1.
1.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<ogniomur>66.45*0.75*0.01 m3 0.498
RAZEM 0.498

11
d.1.
1.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur>66.45*0.75*0.01 m3 0.498
RAZEM 0.498
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
1.3

Roboty renowacyjne

12
d.1.
1.1.

3

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

13
d.1.
1.1.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

14
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

15
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

16
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

17
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

18
d.1.
1.1.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>66.40*1.47+66.20*2.50-<okno>1.00*2.50*18-0.90*2.50*10 m2 195.608
RAZEM 195.608

19
d.1.
1.1.

3

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

20
d.1.
1.1.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

21
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

22
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

23
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}+<narożniki>1.47*2+
2.50*2

m 174.940

RAZEM 174.940
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

25
d.1.
1.1.

3

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

26
d.1.
1.1.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10}*0.25 m2 41.750
RAZEM 41.750

1.1.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
1.4.

1

Parapety okienne

27
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.20 m2 5.400
RAZEM 5.400

28
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż parapetów okiennych o szer. 25-50 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<parapety okienne>[1.00*18+0.90*10]*0.35 m2 9.450
RAZEM 9.450

29
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1.00*18+0.90*10 m 27.000
RAZEM 27.000

30
d.1.
1.1.
4.1

TZKNBK VII
-131
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych z projektowaną elewacją silikonem akrylo-
wym

m

<ościeża><okno>[1.00+2.50*2]*18+[0.90+2.50*2]*10 m 167.000
RAZEM 167.000

1.1.
1.4.

2

Ogniomur

31
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<ogniomur>66.45*0.75 m2 49.838
RAZEM 49.838

32
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<ogniomur>66.45*0.75 m2 49.838
RAZEM 49.838

33
d.1.
1.1.
4.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur>66.45*2.00 m2 132.900
RAZEM 132.900

34
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mmmurów ogniwych

m2

<ogniomur>66.45*0.85 m2 56.483
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Arta Łódź pl Dąbrowskiego rem elew kom rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 56.483

35
d.1.
1.1.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<ogniomur>66.45 m 66.450
RAZEM 66.450

1.1.
1.5

Roboty porządkowe

36
d.1.
1.1.

5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.00*2.50*18+0.90*2.50*10 m2 67.500
RAZEM 67.500

1.1.
2

Elewacja południowa

1.1.
2.1

Roboty zabezpieczające

37
d.1.
1.2.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

0.93*2.70*8+0.93*2.70*5+0.93*2.70*5 m2 45.198
RAZEM 45.198

1.1.
2.2

Roboty rozbiórkowe

38
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35 m2 5.859
RAZEM 5.859

39
d.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.029
RAZEM 0.029

40
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20 m2 3.348
RAZEM 3.348

41
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20*0.01 m3 0.033
RAZEM 0.033

42
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20*0.01 m3 0.033
RAZEM 0.033

43
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85 m2 58.557
RAZEM 58.557

44
d.1.
1.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.293
RAZEM 0.293

45
d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m2 51.668
RAZEM 51.668
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46

d.1.
1.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75*0.01 m3 0.517
RAZEM 0.517

47
d.1.
1.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75*0.01 m3 0.517
RAZEM 0.517

1.1.
2.3

Roboty renowacyjne

48
d.1.
1.2.

3

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
49

d.1.
1.2.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
50

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
51

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
52

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
53

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
54

d.1.
1.2.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>48.75*4.07+10.07*1.27+10.07*1.27+9.97*2.70*2-<okno>0.93*2.70*
8-0.93*2.70*5-0.93*2.70*5

m2 232.630

RAZEM 232.630
55

d.1.
1.2.

3

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

56
d.1.
1.2.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485
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57

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

58
d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

59
d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}+<naroż-
niki>4.07*2+1.27*2+2.70*2+1.27*2+2.70*2

m 137.960

RAZEM 137.960
60

d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

61
d.1.
1.2.

3

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

62
d.1.
1.2.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<ościeża>{<okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5}*0.25 m2 28.485
RAZEM 28.485

1.1.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
2.4.

1

Parapety okienne

63
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.20 m2 3.348
RAZEM 3.348

64
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż parapetów okiennych o szer. 25-50 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<parapety okienne>[0.93*8+0.93*5+0.93*5]*0.35 m2 5.859
RAZEM 5.859

65
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>0.93*8+0.93*5+0.93*5 m 16.740
RAZEM 16.740

66
d.1.
1.2.
4.1

TZKNBK VII
-131
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych z projektowaną elewacją silikonem akrylo-
wym

m

<ościeża><okno>[0.93+2.70*2]*8+[0.93+2.70*2]*5+[0.93+2.70*2]*5 m 113.940
RAZEM 113.940

1.1.
2.4.

2

Ogniomur

67
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m2 51.668
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RAZEM 51.668

68
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.75 m2 51.668
RAZEM 51.668

69
d.1.
1.2.
4.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*2.00 m2 137.780
RAZEM 137.780

70
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mmm urów ogniwych

m2

<ogniomur>[48.75+10.07+10.07]*0.85 m2 58.557
RAZEM 58.557

71
d.1.
1.2.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<ogniomur>48.75+10.07+10.07 m 68.890
RAZEM 68.890

1.1.
2.5

Roboty porządkowe

72
d.1.
1.2.

5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

0.93*2.70*8+0.93*2.70*5+0.93*2.70*5 m2 45.198
RAZEM 45.198

1.1.
3

Elewacja zachodnia

1.1.
3.1

Roboty zabezpieczające

73
d.1.
1.3.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.00*2.50*17 m2 42.500
RAZEM 42.500

1.1.
3.2

Roboty rozbiórkowe

74
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.35 m2 5.950
RAZEM 5.950

75
d.1.
1.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>1.00*17*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030

76
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.20 m2 3.400
RAZEM 3.400

77
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<parapety okienne>1.00*17*0.20*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034

78
d.1.
1.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>1.00*0.17*0.20*0.01 m3 0.000
RAZEM 0.000
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79

d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>82.22*0.85 m2 69.887
RAZEM 69.887

80
d.1.
1.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<ogniomur>82.22*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.349
RAZEM 0.349

81
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

82
d.1.
1.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617

83
d.1.
1.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617

1.1.
3.3

Roboty renowacyjne

84
d.1.
1.3.

3

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

85
d.1.
1.3.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

86
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

87
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

88
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

89
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

90
d.1.
1.3.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913
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91

d.1.
1.3.

3

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

92
d.1.
1.3.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

93
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

94
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

95
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}+<narożniki>1.47*2+2.50*2 m 109.940
RAZEM 109.940

96
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

97
d.1.
1.3.

3

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

98
d.1.
1.3.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

1.1.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
3.4.

1

Parapety okienne

99
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.20 m2 3.400
RAZEM 3.400

100
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż parapetów okiennych o szer. 25-50 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.35 m2 5.950
RAZEM 5.950

101
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1.00*17 m 17.000
RAZEM 17.000
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102
d.1.
1.3.
4.1

TZKNBK VII
-131
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych z projektowaną elewacją silikonem akrylo-
wym

m

<ościeża><okno>[1.00+2.50*2]*17 m 102.000
RAZEM 102.000

1.1.
3.4.

2

Ogniomur

103
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

104
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

105
d.1.
1.3.
4.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur>82.22*2.00 m2 164.440
RAZEM 164.440

106
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<ogniomur>82.22*0.85 m2 69.887
RAZEM 69.887

107
d.1.
1.3.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<ogniomur>82.22 m 82.220
RAZEM 82.220

1.1.
3.5

Roboty porządkowe

108
d.1.
1.3.

5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.00*2.50*17 m2 42.500
RAZEM 42.500

1.1.
4

Elewacja wschodnia

1.1.
4.1

Roboty zabezpieczające

109
d.1.
1.4.

1

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.00*2.50*17 m2 42.500
RAZEM 42.500

1.1.
4.2

Roboty rozbiórkowe

110
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.35 m2 5.950
RAZEM 5.950

111
d.1.
1.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>1.00*17*0.35*5.00<kg/m2>/1000 t 0.030
RAZEM 0.030

112
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2
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<parapety okienne>1.00*17*0.20 m2 3.400

RAZEM 3.400
113
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<parapety okienne>1.00*17*0.20*0.01 m3 0.034
RAZEM 0.034

114
d.1.
1.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>1.00*0.17*0.20*0.01 m3 0.000
RAZEM 0.000

115
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur>82.22*0.85 m2 69.887
RAZEM 69.887

116
d.1.
1.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<ogniomur>82.22*0.85*5.00<kg/m2>/1000 t 0.349
RAZEM 0.349

117
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

118
d.1.
1.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617

119
d.1.
1.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur>82.22*0.75*0.01 m3 0.617
RAZEM 0.617

1.1.
4.3

Roboty renowacyjne

120
d.1.
1.4.

3

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

121
d.1.
1.4.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

122
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

123
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

124
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913
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125
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

126
d.1.
1.4.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>82.22*1.47+81.82*2.50-<okno>1.00*2.50*17 m2 282.913
RAZEM 282.913

127
d.1.
1.4.

3

KNR 9-13
0101-01

Zmycie myjką ciśnieniową m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

128
d.1.
1.4.

3

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

129
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

130
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

131
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}+<narożniki>1.47*2+2.50*2 m 109.940
RAZEM 109.940

132
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

133
d.1.
1.4.

3

KNR 0-23
0931-04
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm Tynki na
pow.do 5 m2.

m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

134
d.1.
1.4.

3

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<ościeża>{<okno>[1.00+2.50*2]*17}*0.25 m2 25.500
RAZEM 25.500

1.1.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.1.
4.4.

1

Parapety okienne

135
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.20 m2 3.400
RAZEM 3.400
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136
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
07
analogia

Wykonanie i montaż parapetów okiennych o szer. 25-50 cm z blachy
tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<parapety okienne>1.00*17*0.35 m2 5.950
RAZEM 5.950

137
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1.00*17 m 17.000
RAZEM 17.000

138
d.1.
1.4.
4.1

TZKNBK VII
-131
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych z projektowaną elewacją silikonem akrylo-
wym

m

<ościeża><okno>[1.00+2.50*2]*17 m 102.000
RAZEM 102.000

1.1.
4.4.

2

Ogniomur

139
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

140
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<ogniomur>82.22*0.75 m2 61.665
RAZEM 61.665

141
d.1.
1.4.
4.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur>82.22*2.00 m2 164.440
RAZEM 164.440

142
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<ogniomur>82.22*0.85 m2 69.887
RAZEM 69.887

143
d.1.
1.4.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<ogniomur>82.22 m 82.220
RAZEM 82.220

1.1.
4.5

Roboty porządkowe

144
d.1.
1.4.

5

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

1.00*2.50*17 m2 42.500
RAZEM 42.500

1.2 Część wyższa
1.2.

1
Elewacja północna

1.2.
1.1

Roboty zabezpieczające

145
d.1.
2.1.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.2.
1.2

Roboty rozbiórkowe
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146
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

147
d.1.
2.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3*5.00<kg/m2>/1000 t 0.097
RAZEM 0.097

148
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

149
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

150
d.1.
2.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3*0.01 m3 0.172
RAZEM 0.172

151
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

152
d.1.
2.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099

153
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

154
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

155
d.1.
2.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

156
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

157
d.1.
2.1.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4*5.00<kg/m2>/1000 t 0.075
RAZEM 0.075

158
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2
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<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000

RAZEM 12.000
159
d.1.
2.1.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120

160
d.1.
2.1.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4*0.01 m3 0.120
RAZEM 0.120

1.2.
1.3

Roboty renowacyjne

1.2.
1.3.

1

Elewacja

161
d.1.
2.1.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
162
d.1.
2.1.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
163
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
164
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
165
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

20.30*2+20.30*2*4 m 203.000
RAZEM 203.000

166
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
167
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
168
d.1.
2.1.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[5.35+4.10+4.15+5.35]*1.20*2+<ściany boczne komi-
nów>2.00*20.30*2*4

m2 944.770

RAZEM 944.770
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1.2.
1.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.
1.3.
2.1

Tralki

169
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

170
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

171
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

172
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

173
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

174
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

175
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

176
d.1.
2.1.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*21 m2 18.900
RAZEM 18.900

1.2.
1.3.
2.2

Nakrycie tralek

177
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830
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178
d.1.
2.1.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078

179
d.1.
2.1.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.078
RAZEM 0.078

180
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

181
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

182
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 15.660
RAZEM 15.660

183
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

184
d.1.
2.1.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

185
d.1.
2.1.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

186
d.1.
2.1.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

187
d.1.
2.1.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
RAZEM 7.830

188
d.1.
2.1.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 7.830
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RAZEM 7.830

1.2.
1.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.2.
1.4.

1

Gzymsy pośrednie

189
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.40*3 m2 17.160
RAZEM 17.160

190
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*0.45*3 m2 19.305
RAZEM 19.305

191
d.1.
2.1.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>[1.90+3.50+3.50+3.50+1.90]*3 m 42.900
RAZEM 42.900

1.2.
1.4.

2

Balustrada

192
d.1.
2.1.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

193
d.1.
2.1.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

194
d.1.
2.1.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.2.
1.4.

3

Obróbka blacharska "kominów"

195
d.1.
2.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

196
d.1.
2.1.
4.3

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z płyty OSB-3 gr. 20 mm ,podookiennikach pod obróbki
blacharskie

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.40*4 m2 12.000
RAZEM 12.000

197
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod
obróbkę blacharską ogniomuru

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.50*4 m2 15.000
RAZEM 15.000

198
d.1.
2.1.
4.3

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mmmurów ogniwych

m2

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*0.55*4 m2 16.500
RAZEM 16.500
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199
d.1.
2.1.
4.3

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka blacharska "kominów">[3.50+2.00*2]*4 m 30.000
RAZEM 30.000

200
d.1.
2.1.
4.3

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-
pą termozgrzewalną nawierzchniową

m2

<dach "kominów">3.50*2.00*4 m2 28.000
RAZEM 28.000

1.2.
1.5

Rusztowanie z czasem pracy

201
d.1.
2.1.

5

KNR 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

202
d.1.
2.1.

5

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 25 m

m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

203
d.1.
2.1.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

204
d.1.
2.1.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:146,148,151,153,161,162,163,164,166,167,168,169,170,171,172,173,
174,175,176,177,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,
194)

1.2.
2

Elewacja południowa

1.2.
2.1

Roboty zabezpieczające

205
d.1.
2.2.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

28.30*5.00 m2 141.500
RAZEM 141.500

1.2.
2.2

Roboty rozbiórkowe

206
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

207
d.1.
2.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.191
RAZEM 0.191

208
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

209
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340
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210
d.1.
2.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40*0.01 m3 0.340
RAZEM 0.340

211
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

212
d.1.
2.2.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>28.30*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.099
RAZEM 0.099

213
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

214
d.1.
2.2.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

215
d.1.
2.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>28.30*0.60*0.01 m3 0.170
RAZEM 0.170

1.2.
2.3

Roboty renowacyjne

1.2.
2.3.

1

Elewacja

216
d.1.
2.2.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

217
d.1.
2.2.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

218
d.1.
2.2.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

219
d.1.
2.2.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

220
d.1.
2.2.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

221
d.1.
2.2.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
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RAZEM 592.010

222
d.1.
2.2.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>28.30*20.30+[1.85+0.60*6+1.85]*1.20*2 m2 592.010
RAZEM 592.010

1.2.
2.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.
2.3.
2.1

Tralki

223
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

224
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

225
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

226
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

227
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

228
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

229
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

230
d.1.
2.2.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*49 m2 44.100
RAZEM 44.100

1.2.
2.3.
2.2

Nakrycie tralek
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231
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

232
d.1.
2.2.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183

233
d.1.
2.2.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.183
RAZEM 0.183

234
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

235
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

236
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 36.540
RAZEM 36.540

237
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

238
d.1.
2.2.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

239
d.1.
2.2.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

240
d.1.
2.2.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

241
d.1.
2.2.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
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RAZEM 18.270

242
d.1.
2.2.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90+2.90]*[0.50+0.20*2] m2 18.270
RAZEM 18.270

1.2.
2.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.2.
2.4.

1

Gzymsy pośrednie

243
d.1.
2.2.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.40 m2 33.960
RAZEM 33.960

244
d.1.
2.2.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>28.30*3*0.45 m2 38.205
RAZEM 38.205

245
d.1.
2.2.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>28.30*3 m 84.900
RAZEM 84.900

1.2.
2.4.

2

Balustrada

246
d.1.
2.2.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.60 m2 16.980
RAZEM 16.980

247
d.1.
2.2.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>28.30*0.70 m2 19.810
RAZEM 19.810

248
d.1.
2.2.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>28.30 m 28.300
RAZEM 28.300

1.2.
2.5

Rusztowanie z czasem pracy

249
d.1.
2.2.

5

KNR 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

250
d.1.
2.2.

5

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 25 m

m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600

251
d.1.
2.2.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

28.30*22.00 m2 622.600
RAZEM 622.600
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252
d.1.
2.2.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:206,208,211,213,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,
228,229,230,231,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248)

1.2.
3

Elewacja zachodnia

1.2.
3.1

Roboty zabezpieczające

253
d.1.
2.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

23.34*5.00 m2 116.700
RAZEM 116.700

1.2.
3.2

Roboty rozbiórkowe

254
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

255
d.1.
2.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

256
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

257
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

258
d.1.
2.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

259
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

260
d.1.
2.3.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

261
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

262
d.1.
2.3.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

263
d.1.
2.3.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140
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1.2.
3.3

Roboty renowacyjne

1.2.
3.3.

1

Elewacja

264
d.1.
2.3.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

265
d.1.
2.3.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

266
d.1.
2.3.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

267
d.1.
2.3.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

268
d.1.
2.3.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

269
d.1.
2.3.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

270
d.1.
2.3.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.2.
3.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.
3.3.
2.1

Tralki

271
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

272
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

273
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500
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274
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

275
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

276
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

277
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

278
d.1.
2.3.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

1.2.
3.3.
2.2

Nakrycie tralek

279
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

280
d.1.
2.3.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

281
d.1.
2.3.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

282
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

283
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900
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284
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

285
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

286
d.1.
2.3.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

287
d.1.
2.3.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

288
d.1.
2.3.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

289
d.1.
2.3.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

290
d.1.
2.3.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

1.2.
3.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.2.
3.4.

1

Gzymsy pośrednie

291
d.1.
2.3.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

292
d.1.
2.3.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

293
d.1.
2.3.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.2.
3.4.

2

Balustrada
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294
d.1.
2.3.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

295
d.1.
2.3.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

296
d.1.
2.3.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.2.
3.5

Rusztowanie z czasem pracy

297
d.1.
2.3.

5

KNR 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

298
d.1.
2.3.

5

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 25 m

m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

299
d.1.
2.3.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

300
d.1.
2.3.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:253,254,256,259,261,264,265,266,267,268,269,270,271,272,273,274,
275,276,277,278,279,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,
295,296)

1.2.
4

Elewacja wschodnia

1.2.
4.1

Roboty zabezpieczające

301
d.1.
2.4.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie dachu części niższej folią m2

22.16*5.00 m2 110.800
RAZEM 110.800

1.2.
4.2

Roboty rozbiórkowe

302
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

303
d.1.
2.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45*5.00<kg/m2>/1000 t 0.151
RAZEM 0.151

304
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860
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305
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

306
d.1.
2.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40*0.01 m3 0.269
RAZEM 0.269

307
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

308
d.1.
2.4.

2

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość 18 km

t

<obróbka balustrady>23.34*0.70*5.00<kg/m2>/1000 t 0.082
RAZEM 0.082

309
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbkę bla-
charską parapetów okiennych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

310
d.1.
2.4.

2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
18 km

m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

311
d.1.
2.4.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<obróbka balustrady>23.34*0.60*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

1.2.
4.3

Roboty renowacyjne

1.2.
4.3.

1

Elewacja

312
d.1.
2.4.
3.1

KNR 9-13
0101-01

Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

313
d.1.
2.4.
3.1

ZKNR C-1
0101-03

Odgrzybienie powierzchni ścian m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

314
d.1.
2.4.
3.1

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją pod ocieplenie

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

315
d.1.
2.4.
3.1

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

316
d.1.
2.4.
3.1

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
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RAZEM 493.380

317
d.1.
2.4.
3.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

318
d.1.
2.4.
3.1

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

<elewacja>23.40*20.30+[3.25+0.70*4+1.60]*1.20*2 m2 493.380
RAZEM 493.380

1.2.
4.3.

2

Balustrada betonowa z tralkami

1.2.
4.3.
2.1

Tralki

319
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0801-02

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

320
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0802-07

Przygotowanie podłoża. Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu -
groszkowanie powierzchni pionowych na gł. do 3 mm

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

321
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0808-11

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji żelbeto-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

322
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-02

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na
gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

323
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0815-01

Reprofilacja podłoża. Ręczne szpachlowanie powierzchni betonowych - doda-
tek za każdy dodatkowy 1 mm
Krotność = 2

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

324
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-07

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

325
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-01

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500

326
d.1.
2.4.
3.2.

1

ZKNR C-2
0816-03

Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powło-
ka akrylowa, dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych

m2

<tralka>0.90*1.00*35 m2 31.500
RAZEM 31.500
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1.2.
4.3.
2.2

Nakrycie tralek

327
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0803-01

Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i
pionowy

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

328
d.1.
2.4.
3.2.

2

KNR 4-01
0108-15
0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość 18 km

m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

329
d.1.
2.4.
3.2.

2

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*0.01 m3 0.140
RAZEM 0.140

330
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0804-07
9901

Przygotowanie podłoża. Wykucie mechaniczne odsłoniętych, skorodowanych
prętów zbrojeniowych o śr. do 12 mm na ścianie - powyżej 20 do 43 m

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

331
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0805-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie z korozji odsłoniętej stali zbrojeniowej o
śr. do 12 mm - ręcznie - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

332
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0807-01
9901 9915

Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej o śr.
do 12 mm - powyżej 20 do 43 m - powierzchnie poziome

m

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2]*2.00<m/m2> m 27.900
RAZEM 27.900

333
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0808-04
9901

Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono-
wej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

334
d.1.
2.4.
3.2.

2

ZKNR C-2
0813-02
9901

Reprofilacja podłoża. Mechaniczne uzupełnienie ubytków na ścianach betono-
wych i żelbetowych metodą suchą; ściana płaska o wys.do 4 m, grubość wy-
pełnienia 2x10 mm - powyżej 20 do 43 m

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

335
d.1.
2.4.
3.2.

2

KNR 0-23
2612-07

Pprzyklejenie warstwy siatki m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

336
d.1.
2.4.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-01
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tyn-
karskiej Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950
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337
d.1.
2.4.
3.2.

2

KNR 0-23
0931-05
KNR 2-02
z.sz. 5.6.
9911 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - belki, słupy prostokątne i cylindryczne
Tynki na pow.do 5 m2.

m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

338
d.1.
2.4.
3.2.

2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

[3.10+3.10+3.10+3.10+3.10]*[0.50+0.20*2] m2 13.950
RAZEM 13.950

1.2.
4.4

Obróbki blacharskie i uszczelnienia

1.2.
4.4.

1

Gzymsy pośrednie

339
d.1.
2.4.
4.1

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.40 m2 26.860
RAZEM 26.860

340
d.1.
2.4.
4.1

TZKNBK
XXIII 0105-
04
analogia

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm mocowana na klej bitumiczny do blachy

m2

<gzymsy pośrednie>[21.90*2+23.35]*0.45 m2 30.218
RAZEM 30.218

341
d.1.
2.4.
4.1

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<gzymsy pośrednie>21.90*2+23.35 m 67.150
RAZEM 67.150

1.2.
4.4.

2

Balustrada

342
d.1.
2.4.
4.2

TZKNBK VIII
05-161

Wykonanie spadków z zaprawy cem.na gzymsach,podookiennikach pod ob-
róbki blacharskie

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.60 m2 14.004
RAZEM 14.004

343
d.1.
2.4.
4.2

TZKNBK
XXIII 0105-
09
analogia

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7
mm murów ogniwych

m2

<obróbka balustrady>23.34*0.70 m2 16.338
RAZEM 16.338

344
d.1.
2.4.
4.2

TZKNBK VII
-127
analogia

Uszczelnie obróbek blacharskich silikonem akrylowym m

<obróbka balustrady>23.34 m 23.340
RAZEM 23.340

1.2.
4.5

Rusztowanie z czasem pracy

345
d.1.
2.4.

5

KNR 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 26 m m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

346
d.1.
2.4.

5

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 25 m

m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480
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347
d.1.
2.4.

5

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

23.34*22.00 m2 513.480
RAZEM 513.480

348
d.1.
2.4.

5

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:301,302,304,307,309,312,313,314,315,316,317,318,321,322,323,324,
325,326,327,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,
344)
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