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Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku D. Powierzchnia docieplenia wynosi 901,356 m2
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1. Ocieplenie $cian cokotowych - CPV 45320000-6
1 KNR 4-01 B-1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek klinkierowych
0819/15
elewacja potudniowa  9,00%(2,50+2,00)*1/2+1,00%2,20+2,40*2,00%1/2+17,60*0,20 m2 28,370
razem | m2 28,370
2 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
elewacja wschodnia 10,55%0,24*1/2 m2 1,266
elewacja potudniowa 17,60*0,20 m2 3,520
razem | m2 4,786
3 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 4,786
4 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 4,786
5 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt polistyrenowych gr.6cm
2612/01
m2 4,786
6 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu - przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/05
4,786*%4=19,144 20 szt 20,000
razem szt 20,000
7 KNR 0-23 B-3 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/06
m2 4,786
8 KNR 0-33 B-3 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej,
24/01 wykonywanych recznie
m2 4,786
9 KNR 0-33 B-3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
24/05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
m2 4,786
2. Ocieplenie $cian zewnetrznych - demontaz styropianu gr.5cm i ocieplenie styropianem
gr.l4cm - elewacja wschodnia - CPV 45320000-6
10 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,60%10,55 m2 6,330
razem | m2 6,330
11 KNR 0-23 B-1 Analogia - Rozebranie ocieplenia budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm
2614/02
elewacja zachodnia 10,55%(10,0+10,05)*1/2 m2 105,764
razem | m2 105,764
12 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
105,764*0,05 m2 5,288
razem | m2 5,288
13 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplatg za sktadowanie gruzu
105,764*0,05+5,288*0,03+0,5 m3 5,947
razem | m3 5,947
14 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 5,947
15 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podioZach z cegty, pustakow
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
105,764*0,10 m2 10,576
razem | m2 10,576
16 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
10,55%(10,0+10,05)*1/2 m2 105,764
razem | m2 105,764
17 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 105,764
18 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 105,764
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19 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
m 10,830
20 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.14cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
10,69%(10,0+10,05)*1/2 m2 107,167
razem | m2 107,167
21 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
m 10,000
22 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%10,55 m2 4,220
razem | m2 4,220
23 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40%10,55 m2 4,220
razem | m2 4,220
24 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%10,55 m2 5,275
razem | m2 5,275
25 KNR 2-02 B-3 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
10,55%(10,0+10,05)*1/2 m2 105,764
razem | m2 105,764
26 Kalkulacja B-3 Czas pracy rusztowania
indywidualna
(1,899+167,234+2,168+17,345+1,058+28,768+7,002+338,905+2,20)/(0,84*5) m-g 134,900
razem | m-g 134,900
3. Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.10cm - elewacja poludniowa i
péinocna - CPV 45320000-6
27 Kalkulacja B-1 Demontaz i ponowny montaz masztéw, anten, kamer itp.
indywidualna
szt 10,000
28 | KNR 2-17w B-3 ‘Wymiana nawietrzakéw podokiennych
0156/02
szt 1,000
29 KNR 5-08 B-3 Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkéw plastykowych osadzonych w
0101/03 podtozu ceglanym
m 11,000
30 KNR 5-08 B-3 Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w
0107/01 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 11,000
31 KNR 5-08 B-3 Weciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2
0207/01 (12mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowe;j - istniejacych przewodéw
m 11,000
32 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
33,84+38,00 m 71,840
razem m 71,840
33 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,50%(33,84+38,00) m2 35,920
razem | m2 35,920
34 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
9,50%4+11,0%2 m 60,000
razem m 60,000
35 KNR 4-01 B-1 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
2,45%27 m 66,150
2,45%15+1,70%2+1,50%3+1,2043,15%3+1,35%442,10*3+1,55%3+3,65%2+1,25%2 m 81,450
razem m 147,600
36 KNR 4-01 B-1 ‘Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2m2
0354/08
1,37%1,70%2 m2 4,658
razem | m2 4,658
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37 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
696,961*0,05 m2 34,848
razem | m2 34,848
38 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
34,848+%0,03+3,0 m3 4,045
razem | m3 4,045
39 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 4,045
40 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
696,961%*0,10 m2 69,696
razem | m2 69,696
41 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
elewacja pétnocna  (1,37+0,48+0,49+0,10%2)*10,08+0,60*0,80%2 m2 26,563
33,84%9,20 m2 311,328
Sciany loggii  1,20%2,80%6 m2 20,160
minus  -2,34*1,60%27 m2 -101,088
-1,30%2,10*1 m2 -2,730
-0,90%2,40%2 m2 -4,320
plus oéciaza  0,40%(2,34*27+1,60%54+1,3040,90+2,40%4) m2 64,552
elewacja potudniowa  7,20%11,90+13,00%(10,60+10,00)*1/2+19,30%9,23+0,60*0,80%*2 m2 398,679
Sciany loggii  1,20%2,80%6 m2 20,160
minus  -2,37*1,60%15 m2 -56,880
-1,60*0,65%2 m2 -2,080
-1,43%1,45%3 m2 -6,221
-1,10%0,65*1 m2 -0,715
-3,05%1,10%3 m2 -10,065
-1,25%1,10%3 m2 -4,125
-2,00%1,10*3 m2 -6,600
-0,90%2,30%*3 m2 -6,210
-1,45%1,45%3 m2 -6,308
-3,55%1,10%1 m2 -3,905
-3,55*%0,80*1 m2 -2,840
-1,15%1,00%1 m2 -1,150
-1,15%0,90*1 m2 -1,035
-2,25%2,50%1 m2 -5,625
plus o$cieza m2 77,416
0,40%(2,37*15+1,60%30+1,60%2+0,65%4+1,43*3+1,45%6+1,10+0,65*2+3,05%3+0,65*6+1,25*3
+1,10%6+2,00%3+1,10%6+0,90*3+2,30%6+1,45%9+3,55+1,10%2+3,55+0,80%2+1,15+1,00%2+1,1
5+0,90%2+1,25%2,50*2)
razem | m2 696,961
42 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 696,961
43 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 696,961
44 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
36,38 m 36,380
razem m 36,380
45 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.10cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
elewacja pétnocna  (1,37+0,48+0,49+0,10%2)*10,08+0,60*0,80%2 m2 26,563
33,84%9,20 m2 311,328
Sciany loggii  1,20%2,80%6 m2 20,160
minus  -2,34*1,60%27 m2 -101,088
-1,30%2,10*1 m2 -2,730
-0,90%2,40%2 m2 -4,320
elewacja potudniowa  7,20%11,90+13,00%(10,60+10,00)*1/2+19,30%9,23+0,60*0,80%*2 m2 398,679
$ciany loggii  1,20%2,80%6 m2 20,160
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minus  -2,37*1,60%15 m2 -56,880
-1,60*0,65%2 m2 -2,080
-1,43%1,45%3 m2 -6,221
-1,10*%0,65*1 m2 -0,715
-3,05%1,10%3 m2 -10,065
-1,25%1,10%3 m2 -4,125
-2,00%1,10*3 m2 -6,600
-0,90%2,30%*3 m2 -6,210
-1,45%1,45%3 m2 -6,308
-3,55%1,10%1 m2 -3,905
-3,55*%0,80*1 m2 -2,840
-1,15%1,00%1 m2 -1,150
-1,15%0,90*1 m2 -1,035
-2,25%2,50%1 m2 -5,625
razem | m2 554,993
46 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie oéciezy o szeroko$ci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu
2614/08 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
0,40%(2,34*27+1,60%54+1,30+0,90+2,40*4) m2 64,552
0,40%(2,37*15+1,60*30+1,60%2+0,65%4+1,43*3+1,45%6+1,10+0,65%2+3,05%340,65%6+1,25*%3 | m2 77,416
+1,10%6+2,00%3+1,10%6+0,90*3+2,30%6+1,45%9+3,55+1,10%2+3,55+0,80%2+1,15+1,00%2+1,1
5+0,90%2+1,25%2,50%2)
razem | m2 141,968
47 KNR 0-23 B-3 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
sufity loggii  1,20%1,37*3 m2 4,932
1,20%3,55*3 m2 12,780
razem | m2 17,712
48 KNR 0-23 B-3 ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o grubo$ci 2mm na
0933/02 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 17,712
49 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
2,34*27+1,60*54+1,30+2,40%2+0,90*2+2,40%4+2,80*6 m 183,880
2,37*15+1,60*30+1,60%2+0,65%4+1,43*3+1,45%6+1,10+0,65%2+3,05%3+1,10%6+1,25%3+1,10* m 219,240
6+2,00%3+1,10%6+0,90%3+2,30*6+1,45%9+3,55*2+1,10%2+0,80%2+1,15+1,00%2+1,15+0,90*2+
1,2542,50%2+10,0+6,50%2
razem m 403,120
50 Kalkulacja B-3 Montaz na elewacji okladziny winylowej
indywidualna
1,70%1,70%¥16+1,20%1,70*5+1,37*2,80%3+1,20%2,80*6-(1,30%2,40+0,90%2,40%2)+0,40*(1,3040,/ m2 87,668
90%2+2,40%6)
3,05%0,40*3+1,25*0,40%3+42,00%0,40%3+3,55%0,60*2+1,15%0,60+3,50*2,80*3-(0,90%2,30*3+1,| m2 41,213
45%1,45*3)+0,40%(0,90*3+2,30%6+1,45*9)
razem | m2 128,881
51 KNR 2-02 Bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku
0918/02 potszlachetnym (barwionym) wykonywane rgcznie
m 383,520
52 KNR 2-02 B-3 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
2,34%1,60%27 m2 101,088
1,30%2,10%1 m2 2,730
0,90%2,40%2 m2 4,320
2,37%1,60%15 m2 56,880
1,60%0,65%2 m2 2,080
1,43%1,45%3 m2 6,221
1,10%0,65*%1 m2 0,715
3,05%1,10%3 m2 10,065
1,25%1,10%3 m2 4,125
2,00%1,10%3 m2 6,600
0,90%2,30%3 m2 6,210
1,45%1,45%3 m2 6,308
3,55%1,10%1 m2 3,905
3,55%0,80*1 m2 2,840
1,15%1,00%1 m2 1,150
1,15%0,90%1 m2 1,035
2,25%2,50%1 m2 5,625
razem | m2 221,897
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53 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,30%(2,40%27) m2 19,440
0,30%(2,45%15+1,70%2+1,50%3+1,2043,15%3+1,35%44+2,10*3+1,55%3+3,65%2+1,25*2) m2 24,435
razem | m2 43,875
54 | KNR 2-02U02 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety
0541/02 kompletne z zakofczeniam bokéw
0,50%2,45*27 m2 33,075
0,50%(2,45%15+1,70%2+1,50%3+1,2043,15%3+1,35%442,10*3+1,55%3+3,65%2+1,25*2) m2 40,725
razem | m2 73,800
55 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%(33,84+38,00) m2 28,736
razem | m2 28,736
56 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40%(33,84+38,00) m2 28,736
razem | m2 28,736
57 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%(33,84+38,00) m2 35,920
razem | m2 35,920
58 KNNR 3 B-3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
0503/03 podktadowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosci 5,2mm
(33,84+38,00)*1,00 m2 71,840
razem | m2 71,840
59 KNR 2-02 B-3 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej pétokragte o $rednicy 15cm
0509/04
33,84+38,00 m 71,840
razem m 71,840
60 KNR 2-02 B-3 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej okragte o $rednicy 12cm
0511/03
9,50%4+11,0%2 m 60,000
razem m 60,000
61 Kalkulacja ST ogblna |Dopasowanie podejas¢ kanalizacji deszczowej do nowego ocieplenia
indywidualna
szt 6,000
62 KNR 2-02 ST ogblna |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
(1,3740,48+0,49+0,10%2+33,84)*9,20 m2 334,696
7,20%11,90+13,00%(10,60+10,00)*1/2+19,30%9,23 m2 397,719
razem | m2 732,415
63 Kalkulacja ST ogdlna |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(2,572+1,005+0,382+10,776+6,60+100,368+3,313+14,288+114,301+6,97+189,573+139,392+1 | m-g 828,721
755,114752,388+88,686+47,197+51,25499,63+46,732+50,094)/(0,84*5)
razem | m-g 828,721
4. Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.Scm - elewacja zachodnia -
CPV 45320000-6
64 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,50%14,15 m2 7,075
razem | m2 7,075
65 KNR 4-01 B-1 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
1,50%2 m 3,000
razem m 3,000
66 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
91,55*0,05 m2 4,578
razem | m2 4,578
67 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplatg za sktadowanie gruzu
4,578*%0,03+1,0 m3 1,137
razem | m3 1,137
68 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 1,137




Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru roboét

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie - budynek D

Strona 8/11

Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
69 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
91,55*0,10 m2 9,155
razem | m2 9,155
70 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
14,15%(6,20+6,48)*1/2+1,20%2,90 m2 93,191
minus okna -1,42%1,52%2 m2 -4,317
plus oécieza  0,30%(1,42%2+1,52*4) m2 2,676
razem | m2 91,550
71 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 91,550
72 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 91,550
73 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
m 14,150
74 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.5cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
14,15%(6,20+6,48)*1/2+1,20%2,90 m2 93,191
minus okna -1,42%1,52%2 m2 -4,317
razem | m2 88,874
75 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie oéciezy o szeroko$ci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm
2614/08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
0,40%(1,42%2+1,52*4) m2 3,568
razem | m2 3,568
76 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
1,42%2+1,52*%4 m 8,920
razem m 8,920
77 Kalkulacja B-3 Montaz na elewacji okladziny winylowej
indywidualna
1,42*1,50 m2 2,130
razem | m2 2,130
78 KNR 2-02 B-3 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
1,42%1,52%2 m2 4,317
razem | m2 4,317
79 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,30%1,42%2 m2 0,852
razem | m2 0,852
80 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety
0541/02 kompletne z zakofczeniam bokéw
0,50%1,55%2 m2 1,550
razem | m2 1,550
81 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%14,15 m2 5,660
razem | m2 5,660
82 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40%14,15 m2 5,660
razem | m2 5,660
83 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%14,15 m2 7,075
razem | m2 7,075
84 KNNR 3 B-3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
0503/03 podktadowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosci 5,2mm
14,15*1,00 m2 14,150
razem | m2 14,150
85 KNR 2-02 B-3 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
14,15%(6,20+6,48)*1/2 m2 89,711
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razem | m2 89,711
86 Kalkulacja B-3 Czas pracy rusztowania
indywidualna
(2,04+1,877+15,014+0,915+24,902+6,061+281,055+18,909+1,962+0,918+0,995+2,093)/(0,84* | m-g 84,938
5)
razem | m-g 84,938
5. Malowanie elewacji - szyb windy - CPV 45440000-3
87 KNR 0-33 B-3 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej,
24/01 wykonywanych regcznie
3,13%0,24 m2 0,751
razem | m2 0,751
88 KNR 0-33 B-3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
24/05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
m2 0,751
89 KNR 0-33 B-4 Malowanie elewacji farba akrylowa
28/01
(3,6042,00)*9,95+3,80%0,50%2+42,20%0,40*2 m2 61,280
3,13*10,78*2+3,30*0,50%2 m2 70,783
(3,80+2,20)*2*0,20 m2 2,400
10,60*0,60 m2 6,360
razem | m2 140,823
90 KNR 2-02 B-3 Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(3,60+2,00)*9,95+3,80*0,50*2 m2 59,520
3,13*(10,78+11,02)+3,30%0,50%2 m2 71,534
razem | m2 131,054
91 Kalkulacja B-3 Czas pracy rusztowania
indywidualna
17,744/(0,84*2) m-g 10,562
razem | m-g 10,562
6. Wymiana okien - CPV 45211000-4
92 KNR 0-19 B-1,B-2  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW
0928/11
2,37*1,60%4 m2 15,168
1,43%1,45%3 m2 6,221
3,05%1,10%3 m2 10,065
1,25%1,10%3 m2 4,125
2,00%1,10%3 m2 6,600
1,10%0,65*%1 m2 0,715
razem | m2 42,894
93 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
42,894*0,10 m3 4,289
razem | m3 4,289
94 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 4,289
7. Prace towarzyszace termomodernizacji
7.1. Wymiana balustrad loggii
95 KNR 4-04 B-1 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych
0804/02
1,37%2+3,55*3 m 13,390
razem m 13,390
96 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
przyjeto 2,0 m3 2,000
razem | m3 2,000
97 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 2,000
98 KNR 2-02 B-2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1209/02
m 13,390
7.2. Remont zsypu
99 Kalkulacja ST ogdlna |Remont zsypu
indywidualna
kpl 1,000
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7.3. Instalacja odgromowa
100 | KNNR 9w ST ogblna |Wymiana zwoddéw instalacji odgromowej nienaprezonych pionowych
0601/02
m 50,000
101 KNR 5-08 ST ogdlna |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt 5,000
102 | KNR 5-08 ST ogdlna |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
0619/06
szt 5,000
103 | KNR 4-03 ST ogdlna |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,000
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.|Ocieplenie $cian cokolowych - CPV 45320000-6

.|Ocieplenie $cian zewnetrznych - demontaz styropianu gr.5cm i ocieplenie styropianem gr.14cm - elewacja wschodnia - CPV 45320000-6

.|Ocieplenie Scian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.10cm - elewacja poludniowa i péinocna - CPV 45320000-6

.|Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.Scm - elewacja zachodnia - CPV 45320000-6

.Malowanie elewacji - szyb windy - CPV 45440000-3

N || B W=

.Wymiana okien - CPV 45211000-4

.|Prace towarzyszace termomodernizacji

7.1

.|Wymiana balustrad loggii

7.2.

Remont zsypu

7.3.

Instalacja odgromowa




