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Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie - budynek A

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku A. Powierzchnia docieplenia wynosi 974,933 m2




Rodos 6.0.23.1 [8955] - Rekomendacja SKB

Tabela przedmiaru roboét Strona 3/12
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Spotecznej w Zydowie - budynek A
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Ocieplenie $cian cokotowych - CPV 45320000-6
1 KNR 4-01 B-1 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek klinkierowych
0819/15
elewacja potudniowa 38,50*0,30 m2 11,550
elewacja pétnocna  16,50*%0,20 m2 3,300
razem | m2 14,850
2 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
elewacja zachodnia (5,28+5,90)*0,24 m2 2,683
elewacja potudniowa 38,50*0,30 m2 11,550
elewacja pétnocna  20,0%(1,00+0,20)*1/2 m2 12,000
razem | m2 26,233
3 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 26,233
4 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 26,233
5 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt polistyrenowych gr.6cm
2612/01
m2 26,233
6 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z betonu - przymocowanymi za pomoca dybli plastikowych
2612/05
26,233%4=104,932 105 szt 105,000
razem szt 105,000
7 KNR 0-23 B-3 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/06
m2 26,233
8 KNR 0-33 B-3 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej,
24/01 wykonywanych recznie
m2 26,233
9 KNR 0-33 B-3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
24/05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
m2 26,233
2. Ocieplenie $cian zewnetrznych - demontaz styropianu gr.5cm i ocieplenie styropianem
gr.14cm - elewacja zachodnia - CPV 45320000-6
10 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,60%(5,28+5,90) m2 6,708
razem | m2 6,708
11 KNR 0-23 B-1 Analogia - Rozebranie ocieplenia budynkéw ptytami styropianowymi gr.5cm
2614/02
elewacja zachodnia  (5,28+5,90)*(9,94+10,21)*1/2+1,80*7,70 m2 126,499
razem | m2 126,499
12 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
126,599*0,05 m2 6,330
razem | m2 6,330
13 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplatg za sktadowanie gruzu
6,876%0,01+126,499*0,05+6,33*0,03 m3 6,584
razem | m3 6,584
14 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 6,584
15 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
126,499*0,10 m2 12,650
razem | m2 12,650
16 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
elewacja zachodnia  (5,28+5,90)*(9,94+10,21)*1/2+1,80%7,70 m2 126,499
razem | m2 126,499
17 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 126,499
18 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
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m2 126,499
19 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
5,42+6,04+1,80 m 13,260
razem m 13,260
20 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.14cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
(5,4246,04)*(9,94+10,21)*1/2+1,80*7,70 m2 129,320
razem | m2 129,320
21 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
9,94*2+7,70 m 27,580
razem m 27,580
22 KNR 2-02 B-3 ‘Wymiana kratek wentylacyjnych 25x30cm
1215/01
szt 3,000
23 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%(5,42+6,04) m2 4,584
razem | m2 4,584
24 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40%(5,42+6,04) m2 4,584
razem | m2 4,584
25 | KNR 2-0202 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%(5,42+6,04) m2 5,730
razem | m2 5,730
26 KNR 2-02 ST ogblna |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
(5,2845,90)*(10,18+10,45)*1/2+1,80*7,70 m2 129,182
razem | m2 129,182
27 Kalkulacja ST ogdlna |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(2,012+178,10542,309+18,473+1,126+30,638+7,457+365,131+4,374)/(0,84*5) m-g 145,149
razem | m-g 145,149
3. Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.10cm - elewacja poludniowa i
péinocna - CPV 45320000-6
28 Kalkulacja B-1 Demontaz i ponowny montaz masztéw, anten, kamer itp.
indywidualna
szt 10,000
29 | KNR 2-17w B-3 ‘Wymiana nawietrzakéw podokiennych
0156/02
szt 6,000
30 KNR 5-08 B-3 Przykrecenie uchwytéw pod rury winidurowe pojedyncze do kotkéw plastykowych osadzonych w
0101/03 podtozu ceglanym
10,0#3+7,0 m 37,000
razem m 37,000
31 KNR 5-08 B-3 Rury winidurowe o $rednicy do 20mm uktadane pod tynkiem w podiozu nie betonowym w
0107/01 gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 37,000
32 KNR 5-08 B-3 Weciaganie do rur przewodéw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2
0207/01 (12mm?2 dla Al) w powtoce polwinitowe;j - istniejacych przewodéw
m 37,000
33 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
38,50+38,65 m 77,150
razem m 77,150
34 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,50*(38,50+38,65) m2 38,575
razem | m2 38,575
35 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
10,0%249,60*2 m 39,200
razem m 39,200
36 KNR 4-01 B-1 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
2,50%30 m 75,000
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1,50%3+1,20%6+2,00%6+1,75*3+1,70%2+3,50%2+1,25%2+2,50*%11+0,90*2+2,35%2+2,30 m 78,150
razem m 153,150
37 KNR 4-01 B-1 Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2m2
0354/08
3,50%1,52*2 m2 10,640
razem | m2 10,640
38 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
739,66*0,05 m2 36,983
razem | m2 36,983
39 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
36,983%0,03+3,0 m3 4,109
razem | m3 4,109
40 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 4,109
41 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
739,66*0,10 m2 73,966
razem | m2 73,966
42 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
elewacja potudniowa 39,80%9,35+0,70*0,80%2 m2 373,250
minus okna -2,37%1,60%30 m2 -113,760
plus oécieza (2,37+1,60%2)*0,40*30 m2 66,840
elewacja pétnocna  40,05%9,46-1,70*4,00+0,70%0,80*2 m2 373,193
minus okna -1,40%1,20%3 m2 -5,040
-1,12%1,20%6 m2 -8,064
-1,90*1,20%6 m2 -13,680
-0,90%2,40%3 m2 -6,480
-1,65%1,50*3 m2 -7,425
-1,60*0,65%2 m2 -2,080
-3,40%1,00%1 m2 -3,400
-3,40*%0,85*1 m2 -2,890
-1,25%2,50*1 m2 -3,125
-1,15%1,00%1 m2 -1,150
-1,15%0,90*1 m2 -1,035
-2,37*1,60*8 m2 -30,336
-0,80%1,65%2 m2 -2,640
-1,00%2,40%2 m2 -4,800
-1,20%2,40*1 m2 -2,880
-2,25%1,50%2 m2 -6,750
-2,20*1,60*1 m2 -3,520
plus o$cieza m2 81,712
0,40%(1,40%3+1,20%6+1,12%6+1,20%12+1,90%6+1,20%12+0,90*3+2,40*%6+1,65*3+1,50*6+1,60
*240,65%4+3,40+1,00%2+3,40+0,85%2+1,25+2,50%2+1,15+1,00%2+1,15+0,90%2+2,37*8+1,60*
16+0,80%2+1,65%4+1,00%2+2,40%4+1,20+2,40%242,25%2+1,50%4+2,20+1,60*2)
$ciany boczne loggi  1,20%2,70%12 m2 38,880
sufity loggii  1,20%3,40%3+3,50%1,20*3 m2 24,840
razem | m2 739,660
43 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 739,660
44 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 739,660
45 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
38,50+37,50 m 76,000
razem m 76,000
46 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.10cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
elewacja potudniowa 39,80%9,35+0,70*0,80%2 m2 373,250
minus okna -2,37%1,60%30 m2 -113,760
elewacja pétnocna  40,05%9,46-1,70*4,00+0,70%0,80*2 m2 373,193
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minus okna -1,40%1,20%3 m2 -5,040
-1,12%1,20%6 m2 -8,064
-1,90*1,20%6 m2 -13,680
-0,90%2,40%3 m2 -6,480
-1,65%1,50*3 m2 -7,425
-1,60*0,65%2 m2 -2,080
-3,40%1,00*1 m2 -3,400
-3,40*%0,85*1 m2 -2,890
-1,25%2,50*1 m2 -3,125
-1,15%1,00%1 m2 -1,150
-1,15%0,90*1 m2 -1,035
-2,37*1,60*8 m2 -30,336
-0,80*1,65%2 m2 -2,640
-1,00%2,40%2 m2 -4,800
-1,20%2,40*1 m2 -2,880
-2,25%1,50%2 m2 -6,750
-2,20*1,60*1 m2 -3,520
$ciany boczne loggi  1,20%2,70%12 m2 38,880
razem | m2 566,268
47 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie oéciezy o szeroko$ci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi gr.3cm przy uzyciu
2614/08 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
elewacja potudniowa (2,37+1,60%2)*0,40%30 m2 66,840
elewacja p6inocna m2 81,712
0,40%(1,40%3+1,20%6+1,12%6+1,20%12+1,90%6+1,20%12+0,90*3+2,40*%6+1,65%3+1,50*6+1,60
*240,65%4+3,40+1,00%2+3,40+0,85%2+1,25+2,50%2+1,15+1,00%2+1,15+0,90%2+2,37*8+1,60*
16+0,80%2+1,65%4+1,00%2+2,40%4+1,20+2,40%242,25%2+1,50%4+2,20+1,60*2)
razem | m2 148,552
48 KNR 0-23 B-3 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0933/01
sufity loggii  1,20%3,40%3+3,50%1,20*3 m2 24,840
razem | m2 24,840
49 KNR 0-23 B-3 ‘Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynkéw dekoracyjnych o grubosci 2mm na
0933/02 $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
m2 24,840
50 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
2,37*30+1,60%60+9,35%4+2,70%12 m 236,900
1,40%3+1,20%6+1,12*%6+1,20%12+1,90%6+1,20%12+0,90%3+2,40%6+1,65*3+1,50*6+1,60%2+0,6 | m 224,980
5%443,40+1,00%2+3,40+0,85%2+1,25+2,50*2+1,15+1,00%2+1,15+0,90%2+2,37*8+1,60*16+0,8
0%2+1,65%4+1,00%2+2,40%4+1,20+2,40%2+2,25*2+1,50%4+2,20+1,60*2+3,40%3+3,50*3
razem m 461,880
51 Kalkulacja B-3 Montaz na elewacji okladziny winylowej
indywidualna
2,60%1,60%14 m2 58,240
0,70%1,20*1 m2 0,840
0,50*1,20%6 m2 3,600
3,40*2,80*3-(0,90%2,40*3+1,65*1,50%3)+0,30%(0,90%3+2,40*6+1,65*3+1,50%6)+1,20%2,80*6 m2 44,130
3,40*(0,80+0,60) m2 4,760
1,20*0,60 m2 0,720
1,60*1,70%6+0,80*1,70 m2 17,680
3,50%2,80*3-(1,00%2,40*2+1,20%2,40+2,20%1,60*2+2,25*1,50)+0,30*(1,00%¥2+2,40%4+1,20+2, | m2 41,560
40*2+2,20%2+1,60%4+2,25+1,50%2)+1,20%2,80*6
razem | m2 171,530
52 KNR 2-02 B-3 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
2,37*1,60%30 m2 113,760
1,40%1,20%3 m2 5,040
1,12%1,20%6 m2 8,064
1,90%1,20%6 m2 13,680
0,90%2,40%3 m2 6,480
1,65%1,50%3 m2 7,425
1,60%0,65%2 m2 2,080
3,40%1,00%1 m2 3,400
3,40%0,85*1 m2 2,890
1,25%2,50%1 m2 3,125
1,15%1,00%1 m2 1,150
1,15%0,90%1 m2 1,035
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2,37*1,60%8 m2 30,336
0,80*1,65%2 m2 2,640
1,00%2,40%2 m2 4,800
1,20%2,40%1 m2 2,880
2,25%1,50%2 m2 6,750
2,20%1,60%1 m2 3,520
razem | m2 219,055
53 KNR 2-02 B-3 Bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilastrach na tynku
0918/02 potszlachetnym (barwionym) wykonywane rgcznie
m 389,440
54 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,30%(2,40*30) m2 21,600
0,30%(1,50%3+1,20%6+2,00%6+1,75%3+1,70%2+3,50%2+1,25*2+2,50*%11+0,90*2+2,35%2+2,30) m2 23,445
razem | m2 45,045
55 | KNR 2-02U02 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety
0541/02 kompletne z zakofczeniam bokéw
0,50%2,50*30 m2 37,500
0,50%(1,50%3+1,20%6+2,00%6+1,75%3+1,70%2+3,50%2+1,25*2+2,50*%11+0,90*2+2,35%2+2,30) m2 39,075
razem | m2 76,575
56 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%(38,50+38,65) m2 30,860
razem | m2 30,860
57 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,40*%(38,50+38,65) m2 30,860
razem | m2 30,860
58 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%(38,50+38,65) m2 38,575
razem | m2 38,575
59 KNNR 3 B-3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
0503/03 podktadowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosci 5,2mm
(38,50+38,65)*1,00 m2 77,150
razem | m2 77,150
60 KNR 2-02 B-3 Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej pétokragte o $rednicy 15cm
0509/04
38,50+38,65 m 77,150
razem m 77,150
61 KNR 2-02 B-3 Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej okragte o $rednicy 12cm
0511/03
10,0%249,60*2 m 39,200
razem m 39,200
62 Kalkulacja ST ogdlna |Dopasowanie podejas¢ kanalizacji deszczowej do nowego ocieplenia
indywidualna
szt 4,000
63 KNR 4-03 ST ogbélna |Wymiana opraw hermetycznych
0602/03
szt 1,000
64 KNR 2-02 ST ogdlna |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
39,80%9,65+40,05%9,46 m2 762,943
razem | m2 762,943
65 Kalkulacja ST ogdlna |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(21,06+8,651+3,382+1,284+11,572+11,572+4,312+104,142+8,82+15,163+121,304+7,397+201,| m-g 878,580
188+48,965+1790,766+787,281+101,171446,593+52,617+103,376+30,243+1,728+93,737+30,
089+50,186+32,728+0,71)/(0,84*5)
razem | m-g 878,580
4. Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.14cm - elewacja wschodnia -
CPV 45320000-6
66 KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
0,50%16,40 m2 8,200
razem | m2 8,200
67 KNR 4-01 B-1 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
1,55%2 m 3,100
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razem m 3,100
68 KNR 4-01 B-1 Odbicie tynkéw zewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 cementowo-wapiennej - przyjeto 5% powierzchni
118,42%0,05 m2 5,921
razem | m2 5,921
69 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
5,921%0,03+1,0 m3 1,178
razem | m3 1,178
70 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 1,178
71 KNR 4-01 B-3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii III o powierzchni uzupelianych
0728/03 tynkéw w jednym miejscu do Sm2 $cian, loggii, balkonéw o podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych gazo-i pianobetonéw - przyjeto 10%
118,42%0,10 m2 11,842
razem | m2 11,842
72 KNR 0-23 B-3 Sprawdzenie przyczepnosci do podloza zaprawy klejacej
2611/04
14,40%7,0042,00*9,65 m2 120,100
minus okna -1,45%1,50%2 m2 -4,350
plus oécieza  0,30%(1,45%2+1,50%4) m2 2,670
razem | m2 118,420
73 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
2611/01 mechaniczne i zmycie
m2 118,420
74 KNR 0-23 B-3 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra poprzez jednokrotne
2611/02 gruntowanie emulsja
m2 118,420
75 KNR 0-23 B-3 Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi
2612/09
m 16,400
76 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.14cm przy uzyciu
2614/02 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i recznym wykonaniem wyprawy
elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
14,40%7,0042,00*9,65 m2 120,100
minus okna -1,45%1,50%2 m2 -4,350
razem | m2 115,750
77 KNR 0-23 B-3 Ocieplenie oéciezy o szeroko$ci do 30cm z cegly ptytami styropianowymi grafitowymi gr.3cm
2614/08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podfoza i regcznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej akrylowej barwionej w masie
0,30%(1,45%2+1,50*4) m2 2,670
razem | m2 2,670
78 KNR 0-23 B-3 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw
2612/08 plytami styropianowymi
1,45%2+1,50*4 m 8,900
razem m 8,900
79 Kalkulacja B-3 Montaz na elewacji okladziny winylowej
indywidualna
1,45%1,40 m2 2,030
razem | m2 2,030
80 KNR 2-02 B-3 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa
0925/01
1,45%1,50%2 m2 4,350
razem | m2 4,350
81 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
0,30%1,45%2 m2 0,870
razem | m2 0,870
82 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety
0541/02 kompletne z zakofczeniam bokéw
0,50*1,60%2 m2 1,600
razem | m2 1,600
83 KNR 4-01 B-3 Montaz ptyty widrowej gr.18mm
0820/03
0,40%16,40 m2 6,560
razem | m2 6,560
84 KNR 2-02 B-3 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

0923/04
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0,40%16,40 m2 6,560
razem | m2 6,560
85 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
0,50%16,40 m2 8,200
razem | m2 8,200
86 KNNR 3 B-3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie z papy
0503/03 podkiadowej oraz papy wierzchniego pokrycia o grubosci 5,2mm
16,40*1,00 m2 16,400
razem | m2 16,400
87 KNR 2-02 ST ogdlna |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
14,40%7,0042,00*9,65 m2 120,100
razem | m2 120,100
88 Kalkulacja ST ogdlna |Czas pracy rusztowania
indywidualna
(2,10842,428+19,421+1,184+32,21+7,839+366,048+14,15+1,958+0,925+1,01642,16)/(0,84*5) | m-g 107,487
razem | m-g 107,487
89 Kalkulacja ST ogdlna |Wykonanie napiséw administracyjnych
indywidualna
kpl 1,000
5. Malowanie elewacji - szyb windy - CPV 45440000-3
90 KNR 0-33 B-3 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej,
24/01 wykonywanych recznie
(3,2243,55%2)*0,24 m2 2,477
razem | m2 2,477
91 KNR 0-33 B-3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
24/05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
m2 2,477
92 KNR 0-33 B-4 Malowanie elewacji farba akrylowa
28/01
3,22*%10,21+3,40%0,50*2 m2 36,276
3,55%10,50*2+3,90*0,50%2 m2 78,450
(3,90+3,40)*2*0,20 m2 2,920
(5,2845,90)*0,60 m2 6,708
razem | m2 124,354
93 KNR 2-02 ST ogblna |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
3,22*%10,21+3,40%0,50*2 m2 36,276
3,55%10,50%2+3,90*0,50%2 m2 78,450
razem | m2 114,726
94 Kalkulacja ST ogdlna |Czas pracy rusztowania
indywidualna
15,669/(0,84*2) m-g 9,327
razem | m-g 9,327
6. Wymiana okien - CPV 45211000-4
95 KNR 0-19 B-1,B-2  |Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW
0928/11
2,37*1,60%2 m2 7,584
1,40%1,20%3 m2 5,040
1,12%1,20%6 m2 8,064
1,90%1,20%6 m2 13,680
razem | m2 34,368
96 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplatg za sktadowanie gruzu
34,368%0,10 m3 3,437
razem | m3 3,437
97 KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do 5km
Krotno$¢ = 4
m3 3,437
7. Prace towarzyszace termomodernizacji
7.1. Wymiana balustrad loggii
98 KNR 4-04 B-1 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych
0804/02
3,50*3+3,40%2+2,30+2,00 m 21,600
razem m 21,600
99 KNR 4-01 B-1 Wywoz gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowyladowczymi 5t, na wysypisko wraz
0108/11 z oplata za sktadowanie gruzu
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przyjeto 2,0 m3 2,000
razem | m3 2,000
100 | KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami samowytadowczymi za kazdy
0108/12 nastepny 1km ponad 1km do Skm
Krotno$¢ = 4
m3 2,000
101 KNR 2-02 B-2 Balustrady balkonowe ze stali nierdzewnej
1209/02
3,50*3+3,40%2+2,30+2,00 m 21,600
razem m 21,600
7.2. Remont posadzek loggi
102 | KNR 4-01 B-1 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
3,50%1,20%3+3,40%1,20%3 m2 24,840
razem | m2 24,840
103 | KNR 4-01 B-1 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
m2 24,840
104 | KNR 4-01 B-1 Rozbidrka obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy
0535/08 nie nadajacej si¢ do uzytku
24,84%0,20 m2 4,968
razem | m2 4,968
105 | KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
24,84*0,05+1,00 m3 2,242
razem | m3 2,242
106 | KNR 4-01 B-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nast¢pny 1km
0108/12 ponad 1km
Krotno$¢ = 4
m3 2,242
107 | NNRNKB 5 B-3 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej z wywinigciem
0618/03
24,84*1,15 m2 28,566
razem | m2 28,566
108 | KNR 2-02U2 B-3 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
24,84*0,20 m2 4,968
razem | m2 4,968
109 | KNR 2-02 B-3 Posadzki cementowe zatarte na gladko grubosci 25mm
1106/02
m2 24,840
110 | KNR 2-02 B-3 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o lcm
1106/03
m2 24,840
111 KNR 2-02 B-3 Przygotowanie podtoza pod posadzki z plytek uktadanych na klej
1118/01
m2 24,840
112 | KNR 2-02 B-2 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metoda kombinowang
1118/09
m2 24,840
7.3. Remont nawierzchni, schodéw i podjazdu - elewacja pétnocna
113 | Kalkulacja B-3 Oczyszczenie polbruku na podjezdzie, schodéw, podjazdu dla niepelnosprawnych
indywidualna
3,75%1,20+1,70*0,60 m2 5,520
razem | m2 5,520
114 | KNR 2-02 B-3 Tynki cementowe kategorii III $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0904/01 wykonywane rgcznie
20,0%(1,00+0,20)*1/2+20,0*0,30 m2 18,000
razem | m2 18,000
115 | KNR0-33 B-3 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie Zywicy syntetycznej,
24/01 wykonywanych rgcznie
m2 18,000
116 | KNR 0-33 B-3 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i
24/05 uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
m2 18,000
117 | KNR 0-33 B-3 Malowanie ptyty schodoweji farbg akrylowa
28/01
(1,60+3,00)*1,20+0,20%(1,20+1,60+3,00)+0,20%4*1,30 m2 7,720
razem | m2 7,720
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118 | KNR 4-01 B-3 Malowanie dwukrotne krat i balustrad z pretéw prostych
1212/05
2,00%1,00%2 m2 4,000
razem | m2 4,000
7.4. Instalacja odgromowa
119 | KNNR 9w ST ogblna |Wymiana zwoddéw instalacji odgromowej nienaprezonych pionowych
0601/02
m 60,000
120 | KNR 5-08 ST ogdlna |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt 6,000
121 KNR 5-08 ST ogdlna |Montaz ztaczy kontrolnych o potaczeniu drut-ptaskownik w instalacji uziemiajace;j
0619/06
szt 6,000
122 | KNR 4-03 ST ogdlna |Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie
1205/03
pomiar 1,000
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.|Ocieplenie $cian cokolowych - CPV 45320000-6
.|Ocieplenie $cian zewnetrznych - demontaz styropianu gr.5cm i ocieplenie styropianem gr.14cm - elewacja zachodnia - CPV 45320000-6

.|Ocieplenie Scian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.10cm - elewacja poludniowa i péinocna - CPV 45320000-6

.|Ocieplenie $cian zewnetrznych - ocieplenie styropianem gr.14cm - elewacja wschodnia - CPV 45320000-6
.Malowanie elewacji - szyb windy - CPV 45440000-3

.Wymiana okien - CPV 45211000-4

7.|Prace towarzyszace termomodernizacji

N || B W=

7.1./Wymiana balustrad loggii

7.2.|Remont posadzek loggi

7.3.]Remont nawierzchni, schodéw i podjazdu - elewacja péinocna

7.4.|Instalacja odgromowa




