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1. WSTĘP

1.1. Nazwa nadana zamówieniu

Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z budową budynku Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze na dz. nr 142/3, 142/4, 
obręb 4, 82-100 Nowy Dwór Gdański. Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (Dz. U. 
2021 poz. 2454)

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia

umowy na wykonanie robót związanych z wykonaniem robót budowlanych jak w pkt.1.1

Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Inwestor:

Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Forma budowanego obiektu

Budynek na planie prostopadłościanów, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,, stanowiący 
połączenie budynku zaplecza biurowo-socjalnego z garażem dla wozów bojowych. Garaż kryty dachem 
dwuspadowym, zaś zaplecze stropodachem płaskim.

1.4. Zakres robót objętych ST

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować

1.5. Określenia podstawowe.

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w OST wymienione 
poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowa -  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także  odbudowę,  rozbudowę,

nadbudowę obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,  sieci  techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące
trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne i  podziemne
przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na
całość użytkową.

Część  obiektu  lub  etap wykonania -  część  obiektu  budowlanego zdolna  do  spełniania  przewidywanych

funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i
opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  dokumenty  laboratoryjne,
protokoły  przekazania  terenu  budowy,  umowy cywilnoprawne z  osobami  trzecimi,  protokoły  z  narad  i
ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także
dziennik montażu.

Dokumentacja  powykonawcza -  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja  projektowa -  dokumentacja  będącą  załącznikiem  do  szczegółowych  warunkach  umowy.

Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga  tymczasowa  (montażowa) -  droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do  ruchu  pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

Dziennik  budowy -  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
czasie wykonywania robót.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę
zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,
której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów

interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji) -  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę  urządzeń
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier wymienioną w Akcie
Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy.



Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę robót  posiadająca  uprawnienia  do  pełnienia
samodzielnych  funkcji  technicznych w budownictwie  według  prawa kraju,  upoważniona  do  kierowania
robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu,  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.

Księga obmiarów, rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i  ewentualnie  dodatkowych  załączników.  wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium -  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do
wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń odruchu na

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

Normy  europejskie -  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

Obiekt  budowlany -  jest  to  budynek  wraz  z  instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi  lub  budowla
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt małej architektury.

Odpowiednia  (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót  z  dopuszczonymi tolerancjami,  a  jeśli
przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z przeciętnymi tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.

Oferta -  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez  Wykonawcę  i  zawiera

podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do zamawiającego.

Organy samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (DZ. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.
zm.).

Obszarze oddziaływania obiektu -  teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opłata -  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe kontrole

dokonywane przez właściwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone
urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w umowie wyszczególnione jako stanowiące
części Placu Budowy.



Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub jakąkolwiek osobę
wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa własności,
użytkowania wieczystego,  zarządu,  ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  Przedmiar
robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich
wykonania,  ze  szczegółowym  opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis,  oraz
wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych, przedmiar robót należy
traktować wyłącznie pomocniczo

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego.

Specyfikacja -  oznacza  dokument  zatytułowany  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  w
postępowaniu  przetargowym,  w  ramach  którego  zawarta  została  Umowa  pomiędzy  Wykonawcą  a
Zamawiającym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót, będący załącznikiem do SIWZ.

Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukończenia  Robót  oraz  usunięcia  wszelkich  wad.  Jednakże  Sprzęt  Wykonawcy  nie  obejmuje  Robót
Tymczasowych,  Sprzętu  Zamawiającego  (jeżeli  występuje),  Urządzeń,  Materiałów,  lub  innych  rzeczy,
mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych.

Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez Zamawiającego do
użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie
przyjętych przez Zamawiającego.

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez

urządzenia zaplecza budowy.

Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podległych



Ministrowi Obrony Narodowej,  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,  b)  bezpośredniego  wydobywania  kopaliny  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakładu
górniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony  sprzedaży  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę Wykonawcy
wraz  z  załącznikami,  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,  Dokumentację  projektową,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie Umowy.

Urządzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość
użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące
oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  pod
śmietniki.

Ustalenia  techniczne -  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  i  szczegółowych

specyfikacjach technicznych.

Właściwy  organ -  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - odbiór
Robót.

Wykazy -  oznaczają  dokumenty  tak  zatytułowane,  wypełnione  przez  Wykonawcę  i  dostarczone  wraz  z
Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca -  oznacza  osobę(y)  wymienioną(e)  jako  Wykonawca  w  Akcie  Umowy  oraz  prawnych

następców tej osoby(ób).

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m;

Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m;

Wykop  jamisty -  wykop,  o  pow.  dna  równej  lub  mniejszej  od  2,25  m2,  o  ścianach  pionowych  bądź

nachyleniu 1:0,25;

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową.

Zarządzający realizacją umowy - to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest
obecnie prawnie określony w przepisach).



Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową.

Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty", które są 

załączone do oferty i stanowią jej część.

Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych następców

tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robót - grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady  w  sprawie  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  oraz  dyrektywy  2004/17/WE  i  2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian
CPV.

Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV) -  jest  to  jednolity  system  klasyfikacji  mający  zastosowanie  do
zamówień  publicznych,  w  celu  ujednolicenia  odniesień  stosowanych  przez  instytucje  oraz  podmioty
zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  ich  zgodność  z  projektem
budowlanym (PB),  projektem wykonawczym (PW),  specyfikacjami  technicznymi  (ST),  oraz  przepisami
prawa budowlanego i sztuką budowlaną.

Zakres robót

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw,
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektową, ST i
ewentualnymi  wskazówkami  Inspektora  Nadzoru.  Przed  ostatecznym  odbiorem  robót  Wykonawca
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentów budowy,  wymagany przepisami prawa budowlanego.  Dokona  rozliczenia  z  Inwestorem za
zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodność robót z dokumentacją projektową

Projekt  budowlany  (PB),  projekt  wykonawczy  (PW)  i  Specyfikacje  Techniczne  (ST)  oraz  inne
dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  Nadzoru  (np.  protokoły  konieczności  na  roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i  są integralną częścią umowy, a
wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów
w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien natychmiast  powiadomić Inspektora nadzoru, który w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST.

Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia

w ramach określonego przedziału tolerancji.



Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiały nie 

będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów 

budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na 

koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać:

> opis,

> część graficzną

> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą technologiczną dla 
poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. pomiary, odbiory, próby szczelności

Wykonawca ma również wykonać i przedstawić do akceptacji Projektantowi dokumentacje warsztatowa na
wykonanie elementów prefabrykowanych oraz konstrukcje stalową, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej obiektu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca  dostarczy  inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie  terminem

przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

> oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, kierownicy 

robót),

inwestor  przekaże  teren  budowy wykonawcy  w terminie  ustalonym umową.  w dniu  przekazania  placu
budowy inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi.  wskaże  punkt  poboru  wody  i  energii  elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej.
wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów
w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenie  robót  wykonawca  obwieści  publicznie  w sposób  uzgodniony  z
inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  inspektora
nadzoru,  tablic  informacyjnych i  ostrzegawczych -  w miarę  potrzeb  podświetlanych.  inspektor  nadzoru
określi  niezbędny  sposób  ogrodzenia  terenu  budowy.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy nie  podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu inwestorowi. wykonawca będzie
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby
obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.



jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robót z winy wykonawcy.

2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz
przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w jakichkolwiek  sposób związane  z
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszystkich  wymagań  prawnych  dotyczących  wykorzystania
opatentowanych  rozwiązań  projektowych,  urządzeń,  materiałów  lub  metod.  w  sposób  ciągły  powinien
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one

wykonawcę.

Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub  prywatnej.  jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem
koniecznych działań ze strony wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności  prywatnej  lub
publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz musi
uzyskać od odpowiednich władz,  będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji  o  ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora
nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,  dostarczając  wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót. Wykonawca będzie:

> utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

>  podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  lub  innych

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

> lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,



> środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. Utylizacja ewentualnych 
materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy,  wymagany przez odpowiednie  przepisy,  Wykonawca rozmieści  na terenie  budowy,  w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały
łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem
osób  trzecich.  Prace  pożarowo  niebezpieczne  wykonywane  będą  na  zasadach  uzgodnionych  z
przedstawicielami użytkownika nieruchomości.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem  wywołanym  jego

działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały

w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  przestrzegać  będzie  przepisów  dotyczących  bhp.  W
szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla  ochrony życia  i  zdrowie osób zatrudnionych na  budowie oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa  publicznego.  uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, SPRZĘTU I TRANSPORTU.

3.1. Materiały

Akceptowanie użytych materiałów

co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania,  zamawiania  oraz  odpowiednie  świadectwa  badania  jakości  w  celu  zatwierdzenia  przez
Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w
celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają
wymagania ST w czasie prowadzenia robót.

jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub  nie  zadowalającej  jakości,  wykonawca

powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej
samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materiałów miejscowych

wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł  miejscowych włączając w to źródła  wskazane przez Inwestora i  jest
zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła.

wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.

wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych i  jakościowych materiałów z

jakiegokolwiek źródła.

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane

z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z  terenu  wykopów, ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru będą

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań
Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone.



Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do
wbudowania)  były zabezpieczone przed  zniszczeniem, zachowały swoją jakość  i  właściwości  oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach
i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie  zabezpieczający  przed
dostępem osób trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  różnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane  materiały  zamienne  muszą  charakteryzować  się  parametrami  techniczno-  użytkowymi  nie
gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany jest na życzenie Inspektora
Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów zamiennych popartą wynikami badań niezależnych
certyfikowanych laboratoriów technologicznych.  Wszystkie  materiały  o  nazwach własnych  wskazane  w
dokumentacji  projektowej  i  SST należy  traktować  jako  standardy  określające  wymagania  jakościowe  i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej.

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowości do pracy.

Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie
może być później zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie
gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do robót.

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót,
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.



3.3. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie  wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt  wykonawcy.  wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonania robót

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową 
oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót określonych w dokumentacji  projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w SST, a
także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora  Nadzoru dotyczące realizacji  robót będą wykonywane przez wykonawcę nie
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót,

Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

5.1. Program zapewniania jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

> organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

> organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

> plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

> wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

> system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.

W celu potwierdzenia  założeń obliczeniowych dotyczących przekrycia  drewnianego do opisu załączono

projekt wykonania badania wytrzymałościowego.

5.2. Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych,

do wykonania robót zgodnie z PB, PW i PT

W przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów i  robót  ponosi

Wykonawca.

5.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej



woli.  Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora
Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i  okazywane  na  każde  żądanie  Inspektora
Nadzoru.

5.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  Nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu laboratorium przeprowadzenie  powtórnych lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

> posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

> Polską Normą lub

> aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jedno-znaczny  jej  cechy.  jakiekolwiek
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone



5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym inwestora i Wykonawcę w
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku
budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonywane trwałą  techniką,  w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności:

> datę przyjęcia placu budowy,

>   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, > datę przyjęcia i zakres 

obowiązków osób funkcyjnych na budowie, > datę rozpoczęcia robót,

>        uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót,

>        terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

> wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

> zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót,

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

> zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

> dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

> dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

> dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań,

> wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

> inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedstawione

Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjęcia.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego

treści.

Książka obmiaru robót.

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o dużym
stopniu  skomplikowania.  Książka  obmiaru  robót  będzie  wtedy  jedynie  dokumentem  kontrolnym.  Nie
stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do wystawienia faktury będzie załączony
oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
procentowe zaawansowanie robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i w SST.

Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z:

> numerem kolejnym karty,

> podstawą wyceny i opisem robót,

> ilością przedmiarową robót,

> datą obmiaru,

> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

> ilością robót wykonanych od początku budowy.

Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po

wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości  materiałów,  recepty robocze  i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone  w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny
być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

> decyzję o pozwoleniu na budowę,

> protokół przekazania placu budowy,

> protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

> harmonogram budowy,

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

> protokóły odbioru robót,

> protokóły z narad i ustaleń,



> dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji,

> korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie

inwestora.

6. OBMIAR ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i ST, w

jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do 
Książki obmiaru robót.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  ustaleń  Inspektora  Nadzoru  dostarczonych
Wykonawcy na piśmie.

obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na rzecz

Wykonawcy określoną w umowie.

6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt
pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane przed  ostatecznym odbiorem robót,  a  także  w przypadku występowania

dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robót

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

> podstawę wyceny i opis robót,



> ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),

> datę obmiaru,

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego,

> obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru,

> ilość robót wykonanych od początku budowy,

> dane osoby sporządzającej obmiar.

7. ODBIÓR ROBÓT

7.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:

> odbiorowi robót zanikających,

> odbiorowi częściowemu, elementów robót,

> odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

> odbiorowi po upływie rękojmi,

> odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowość  danej  części  robót  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora
Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiór częściowy

odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.4. Odbiór końcowy

odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości,  jakości  i  wartości.  całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o
tym fakcie  Inspektora  Nadzoru.  odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym w dokumentach
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 7.6.

odbioru  ostatecznego robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  inwestora  w obecności  Inspektora
Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i  SST. W toku odbioru ostatecznego robót,  komisja zapozna się z realizacją
ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów
częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W
przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.  W przypadku stwierdzenia  przez komisję,  że jakość wykonywanych
robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiór pogwarancyjny

odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  i  rękojmi.  odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  operat  kolaudacyjny

zawierający:

> Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),

> Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,

> Protokoły odbiorów częściowych,

> Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dziennik budowy - oryginał i kopię,

> Książki obmiarów robót,

> Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,



> Protokóły prób, badań i sprawdzeń,

> Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń eksploatacyjnych,

> Wykaz przekazywanych kluczy,

> Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ),

> Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

> Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

> Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

> Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

> Dokument z informacją o zainstalowanych czujnikach przemieszczeń / odkształceń.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie  będą gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny

termin tego odbioru.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie
ustalonym przez komisję.

8. PODSTAWY PŁATNOŚCI

8.1. Ustalenia ogólne

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Cena obejmuje:

> robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

> wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),



> koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 

wystąpić w czasie realizacji robót,

> podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  wymienionych  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
późn.zm. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz.
2086).

9.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 1779).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). Rozporządzenie Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  -  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia (Dz.  U. Nr 120,  póz.

1126).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania



wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 
2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaźowych, (tom l, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003-2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 9.4. Normy

Numer normy PN-ISO 6707-1:1994

Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy ogólne 

Numer normy PN-ISO 6707-2:2000

Tytuł normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  polegających  na  wykonaniu  robót  ziemnych  w  związku  z  inwestycją  pt.  „Budynek
Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr. 142/3, 142/4  ob.4, 82-100
Nowy Dwór Gdański.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
B.01.01.00. Wykopy.
B.01.02.00. Zasypki.
B.01.03.00. Transport gruntu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

2.2. Do zasypywania wykopów wg B.01.02.00 może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych
itp. Torfy wyklucza się.

3. Sprzęt

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.



5. Wykonanie robót

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  przed  budową  obiektu  należy
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-wysokościowy.  W trakcie  realizacji
wykopów  konieczne  jest  kontrolowanie  warunków  gruntowych  w  nawiązaniu  do
badań geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów
(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie

następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
–   w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1
–   w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
–   w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia:
– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe 

powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń
– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 

niekorzystnych czynników.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa  gruntu  o  grubości  20  cm  położona  nad  projektowanym  poziomem  

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniżej  poziomu  projektowanego  posadowienia  należy  porozumieć  się  z  
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.

5.2. Zasypki wg B.01.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

przewidzianych w nim robót.
(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z 

odpadków materiałów budowlanych i śmieci.
(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub 
ciężkimi tarczami.



0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi
(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż

Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakości robót

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować:
–

–

–

–

–

–

zgodność wykonania robót z dokumentacją
prawidłowość wytyczenie robót w terenie
przygotowanie terenu
rodzaj i stan gruntu w podłożu
wymiary wykopów
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

6.2. Zasypki wg B.01.02.00
Sprawdzeniu podlega:
–stan wykopu przed zasypaniem
–materiały do zasypki
–grubość i równomierność warstw zasypki
–sposób i jakość zagęszczenia.

7. Obmiar robót

Wg B.00 poz. 7.1. „Wymagania ogólne”

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności
–Wg OST B.00 poz. 9.1

10. Przepisy związane
PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. PN-
B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych związanych z wykonaniem podkładów, podłoży betonowych w związku z: 

„Budynkiem Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, 
ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
Inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne iż dachowe.
Podłoża i podkłady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże - warstwa zagęszczonych materiałów sypkich.
Podkład - warstwa wyrównująca lub spadkowa.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z:

>  wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym do Id=0,90,   
podsypka piaskowo-żwirowa
>  wykonanie warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w
ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne"

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

2.3. Wymagania ogólne

Do  wykonania  elementów  betonowych  mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne  lub  odpowiadać  Polskim  Normom  (  Dz.  U.  Nr  92  poz  881).  Wykonawca  uzyska  przed
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła
nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia  pozostałych  materiałów  z  tego  źródła.  Jeżeli  materiały  z
akceptowanego źródła  są  niejednorodne lub nie  zadawalającej  jakości,  Wykonawca powinien zmienić
źródło  zaopatrywania  w materiały.  Odbiór  techniczny materiałów powinien  być  dokonywany  według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

2.4.  Materiały potrzebne do wykonania robót

> Pospółka, podsypka piaskowo-żwirowa

>  Cement portlandzki 35 bez dodatków
>
> Kruszywo.

> Zaprawa cementowa M 12

Pospółka

Pospółką nazywamy mieszankę żwiru oraz piasku o różnych frakcjach, tzn. wielkości ziaren. Zgodnie z 

normą PN-B-02480:1986 pospółka piaskowo-żwirowa charakteryzuje się zawartością sumy frakcji 

żwirowo-kamienistej na poziomie od 10 do 50% - resztę jej masy stanowi piasek. 

Uziarnienie graniczne pospółki od 0,075 mm do 63 mm.

• pospółka kamienista to ta, gdzie frakcja żwirowa ma ziarna < 40mm

• pospółka żwirowa to ta, gdzie frakcja kamienista ma ziarna < 40mm.

Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy:
> dla betonu klasy B10, B20, B25 - klasa cementu 32,5 NA,
> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest).  Każda partia
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację
Inspektora Nadzoru.
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.



Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym 
badaniom:
> oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, PN-
EN 196-6; 1997,
sprawdzenie zawartości grudek.
> wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):
> początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

> koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości:
wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, wg
próby na plackach - normalna.
Cementy  portlandzkie  normalnie  i  szybko  twardniejące  podlegają  sprawdzeniu  zawartości  grudek
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w
palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami,
cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach);
Cement  luzem  -  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania
kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  kontroli
objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu zależny jest  od  miejsca  przechowywania.  Cement  nie
może być użyty do betonu po okresie:
> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
>       po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w

składach zamkniętych.
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez 
domieszek ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
> piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,
> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.



Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M12 - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inspektora Nadzoru.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować 
w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych
25 i  35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami określonymi w PB i ST.
W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  dokumentach,  zasady  pracy  sprzętu  powinny  być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację.
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest 
zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do 
których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do robót korzystać z następującego sprzętu:
> Samochód dostawczy do 0,9 t
> Wyciąg
> Pompa do betonu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3.

4.2. Transport materiałów

Transport betonu samochodami samowyładowczymi lub betonowozami z węzła betoniarskiego. Masę
betonową należy transportować środkami niepowodującymi: naruszenia jednorodności masy, zmian w
składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej o takim stopniu ciekłości,  jaki  został  ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i  rodzaju
konstrukcji.



> Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
> 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C
> 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C
> 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu,  gdy będą one potrzebne do
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Przechowywanie  materiałów  musi  się  odbywać  na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +50C do +350C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji.
Zaprawę samopoziomującą można składować do 6 miesięcy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2003 i 
PN-63/B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Warstwy wyrównawcze

Podsypka żwirowo-piaskowa

Podbudowa z pospółki powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę z pospółki powinna być 
ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. Geowłókniny przewidziane do użycia 
pod podbudowę z pospółki powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
W szczególności wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geowłókniny, 
uniemożliwiająca ich przebicie ziarnami kruszywa oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, 
dostosowane do uziarnienia podłoża gruntowego. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób 
umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektową lub wg zaleceń IN, z tolerancjami 
określonymi w niniejszej SST. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z pospółki  nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 
krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Maksymalna grubość warstwy po zagęszczeniu nie 
może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości powyżej 20cm należy wykonywać kolejnymi 
warstwami. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki (ładowarki). Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnąć grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno 
być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego gładkiego o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30kN/m. Do zagęszczenia należy użyć płytowej zagęszczarki wibracyjnej o nacisku 
jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli 
to konieczne, operację rozkładania i wibrowania kruszywa należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo 
drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 



Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawę należy przygotować mechanicznie zgodnie z normą PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 
zwykłe" i w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w 
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje składników zapraw dobierać doświadczalnie, w zależności od wymagań marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrównawcze

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez

przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu.

Zakres robót przygotowawczych

> Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu 
pozostałych zabezpieczonym gruntem .
> Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  również
zabrudzenia  pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające  przyczepność  warstwy  malarskie,
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw.
> Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niż 0.5MPa.
> Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin.

> Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robót zasadniczych

> Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości
posadzki.
> Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym.
> Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 
zaciera packą stalową, skrapiając wodą.
> W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji
konstrukcji  budynku)  oraz  szczeliny  izolacyjne  (oddzielające  posadzkę  od  ścian,  słupów,  itp.)  i
przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" punkt 5 ogólnej

specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych.
> Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją

określoną wyżej.
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru budowy.



6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności:
> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary)
> stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych,
> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców
> Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie:
> równości  płaszczyzny  poziomej  lub  pochylonej,  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem  przy  użyciu
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych
niż 2mm.
> odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny 
przekraczać 2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w SST wymagania.  Wszystkie  elementy  robót,  które
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są:

> [m2] dla warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej.
> [m2] dla posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane.
> podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
> w przypadku gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić z 
zanieczyszczeń.

8.3. Odbiór podkładów i posadzek

Odbiór  gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie  z  normą PN-62/B-10145 „Posadzki  z  betonu i
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbiór następuje po stwierdzeniu
zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność
wykonania  wykładzin  stwierdza  się  na  podstawie  porównania  wyników  badań  kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach.
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:
> wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 

próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót



> równości podkładu
> odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 

metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm.
> wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową
> prawidłowości ukształtowania powierzchni,
> prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
> prawidłowości wykonania spadków,

Odbiór gotowych podkładów i posadzek powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:

> ocenę wyników badań
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.
> stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze ś ciennego [m3] podkładu betonowego obejmuje:

> dostarczenie materiałów i sprzętu,
> wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu B10,
> wykonanie wylewek betonowych pod posadzki z betonu B25
> roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
> przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
> PN-EN 206-1:2003

> PN-EN 196-1:1996

> PN-EN 196-3:1996 

> PN-EN 196-6:1997

Beton.

Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.

Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.

>

>

>

>

>

>

>

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-63/B-06251     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87       Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w 

    okresie obniżonych temperatur.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót
związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w związku z projektem pt. 
„Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, 
ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe.
45262310-7 Zbrojenie
45262300-4 Betonowanie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajnej.
Beton zwykły - beton o gęstości objętościowej powyżej 2,0 t/m3 i nie przekraczającej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć; beton, do jego masy w
stanie suchym.
Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1  wprowadza  badanie  głębokości  penetracji  wody  pod  ciśnieniem  będące
odpowiednikiem  badania  wodoszczelności  wg  PN-88/B-06250.  Zmianie  uległa  procedura
badawcza jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu.
Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy 
niż 2%.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną 
oznaczoną na próbkach walcowanych o wysokości 300mm i średnicy 150mm oraz 
sześciennych o wymiarach 150x150x150mm.
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny.



1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych oraz 
obiektach budownictwa inżynieryjnego. Szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z przygotowaniem 
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i 
montażem zbrojenia, układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, pielęgnacją betonu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 
3.1. „Wymagania ogólne”

2.2. Zbrojenie
Stal zbrojeniowa
Przyjęto stal zbrojeniową klasy B 500 A, B 500 SP
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 
odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć,
naderwań i rozwarstwień.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  pozostałości  jamy
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne,
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
_ jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
_ jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm,
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.
Odbiór stali na budowie.
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
_ znak wytwórcy,
_ średnicę nominalną,
_ gatunek stali,
_ numer wyrobu lub partii,
_ znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
_ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,
_ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
_ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 
mm na 1 m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 
z podziałem wg wymiarów i gatunków.



Badanie stali na budowie.
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:
_ nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
_ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
_ stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor 
Nadzoru. Drut montażowy.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
Podkładki dystansowe.
Dopuszcza się, stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

2.3. Beton
Przyjęte klasy betonów:
- fundamenty, belki, wieńce, nadproża, nadbeton – C20/25 (B25)

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spełniać następujące wymagania:
_ nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,
_ mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy
niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PNB-06250,
_ wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonów
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być 
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
_ z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3+5) mieszanek betonowych o 
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,
_ za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową Wartość parametru A do wzoru 
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową 
należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia 
wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w 
literaturze fachowej.
Maksymalne zalecane ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
_ 220 kg/m3 – dla betonu klas B10
_ 320 kg/m3 – dla betonu klas B20
_ 370 kg/m3 - dla betonu klas B25
_ 420 kg/m3 - dla betonu klas B30,
_ 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyższych.
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą



wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać:
_ wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,
_ wartości 3,5+5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa 
do 16 mm,
_ wartości 4,5+6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K- 3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza się dwie metody badania:
_ metodą Ve-Be,
_ metody stożka opadowego.
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi 
w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać:
_ ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,
_ ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.
_ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.

3. SPRZĘT.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 3.1.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszanek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na 
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ogólnej 
specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogólne" pkt 3.3.
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek). Ilość ,,gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:



_ 90 min. - przy temperaturze +15°C,
_ 70 min. - przy temperaturze +20°C,
_ 30 min. - przy temperaturze +30°C.
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i 
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 4.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
Nadzoru) obejmującej:
_ wybór składników betonu,
_ opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
_ sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
_ sposób transportu mieszanki betonowej,
_ kolejność i sposób betonowania,
_ wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
_ sposób pielęgnacji betonu,
_ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
_ zestawienie koniecznych badań.

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
_ prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
_ prawidłowość wykonania zbrojenia,
_ zgodność rzędnych z projektem,
_ czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny,
_ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
_ prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,
_ prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
_ gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
_ szybkość betonowania,
_ sposób zagęszczania,
_ obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:



_ zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
_ zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
_ zapewniać odpowiednią szczelność,
_ zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
_ wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. Deskowania 
zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, 
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z 
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu 
odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie  zbrojenia  należy  wykonać  wg  projektu  z
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny być zgodne z dokumentacją projektową.

Czyszczenie prętów
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków
rdzy, kurzu i biota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty 
oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie prętów
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.

Odgięcia prętów, haki
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d £ 12 mm. Pręty 
o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 
równą co najmniej 20d.
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i partów montażowych powinna spełniać warunki 

podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.



5.4. Montaż zbrojenia
Wymagania ogólne
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcji można wbudować stal pokrytą co 
najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie 
słonej wody.
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:
_ 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
_ 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, Budowa kompleksu rekreacyjnego w 
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_ 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
_ 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
_ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.
Szczegółowe wytyczne dotyczące otulin należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej, przy 
zachowaniu n/w warunków:
_ zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
_ nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych,
_ montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu,
_ montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania
bocznego,
_ zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie,
_ dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Skrzyżowania prętów 
należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie składników
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:
_ ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,
_ ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane, co najmniej raz w roku.
Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w 
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.



5.6. Podawanie i układanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie.
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). Przy 
wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
_ w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi,
_ przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu
_ pompy,
_ przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przy dylatacyjnych stosować 
wibratory wgłębne.
_
Zagęszczenie betonu
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
_ wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
_ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
_ podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5+8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
_ kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3 – 0,5 m,
_ belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;
_ czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s.,
_ zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak,
aby nie powstawały martwe pola.
_
Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z Projektantem.
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona 
by prostopadła do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni 
betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz 
zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbywać później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.



Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w 
chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna 
być wyższa niż 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu.
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi  wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni 
co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 
MPa. 

Wykańczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
_ wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
_ pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
_ równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, 
to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać 
za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowań i rusztowań.
a) Usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie 
wymaganą projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach 
zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi
metodami badań.
b) Usuwanie deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań.
c) Usuwanie podpór, dźwigarów i  innych elementów konstrukcji  nośnych może być dokonane po
usunięciu  deskowania  bocznego  i  stwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  rozdeskowanych
fragmentów konstrukcji. Usuwanie podpór rusztowań należy przeprowadzić w takiej kolejności aby
nie wywołać szkodliwych naprężeń we wznoszonej konstrukcji.



d) Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów przeprowadzać przy zachowaniu następujących 
zasad:
_ usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod 
betonowanym stropem jest niedopuszczalne,
_ podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte 
tylko częściowo, gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i 
większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie większej niż 3 m,
_ całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod 
warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów założonej w projekcie wytrzymałości,
e) Przy usunięciu deskowań należy przestrzegać następujących zasad:
_ usunięcie bocznych elementów deskowania nie przenoszących obciążenia od ciężaru
_ konstrukcji dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie 
powierzchni oraz krawędzi elementów, jeżeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
_ usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez beton:
_ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w ścianach,
_ dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych temperatur - 17,5 
MPa w stropach i 10 MPa w ścianach,
_ dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej wytrzymałości betonu, a dla 
konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6 m - 100% projektowanej wytrzymałości betonu,
_ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu należy oczyścić z resztek zaprawy, sprawdzić 
starannie, czy nie wymagają naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów, pokryć środkami 
zmniejszającymi przyczepność betonu,
_ ostateczny sposób rozdeskowania uzgodnić z projektantem.
_
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega 
odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę, należy przeprowadzić następujące badania:
_ sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
_ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
_ sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
_ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
_ próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
_ próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy
pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania
odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Niezależnie od tolerancji dla zbrojenia obowiązują następujące wymagania:
_ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%,
_ liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na
tym pręcie,
_ różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
_ różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.
_
6.4. Badania kontrolne betonu.
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż:



_ 1 próbka na 100 zarobów,
_ 1 próbka na 50 m3 betonu,
_ 3 próbki na dobę,
_ 6 próbek na partię betonu.
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
Nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni.
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250.
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie 
z normą PN-B-06250.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w 
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub średnicy 100 mm.
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg 
normy PN-B-06250.
Badania powinny obejmować:
_ badanie składników betonu,
_ badanie mieszanki betonowej,
_ badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania
Wymagania ogólne.
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian.
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia.
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania 
usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Fundamenty (ławy-stopy).
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:
_ ± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
_ ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do 
poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Słupy i ściany.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do 
punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:
±10 mm przy klasie tolerancjiN1, ± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie 
w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:
_ ± 15 mm przy klasie tolerancji N1,
_ ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym
poziomie nie powinno być większe niż:
_ ± 20 mm przy L < 30 m,
_ ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,
_ ± 0,10 (L+500) przy L ³ 500m.
Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż:
_ ± h/300 przy klasie tolerancji N1,
_ ± h/400 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji 
nie powinno być większe niż:
± 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości _h1 w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu 
nie powinna być większa niż:
_ _h1/300Ön przy klasie tolerancji N1,
_ _h1/400Ön przy klasie tolerancji N2.
_
Belki i płyty.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno 
być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 
być większe niż:
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:
±15 mm przy klasie tolerancji N1,
± 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ±10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż:
± 15 mm przy klasie tolerancji N1, ± 10 mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 
poziomu podstawy nie powinno być większe niż:
± 20 mm przy Hi £ 20 m,
± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < K < 100 m,
± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.
±
Przekroje.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno 
być większe niż:
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym 
oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:
± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.
±
Powierzchnie i krawędzie.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 
m nie powinny być większe niż:
_ 7 mm przy klasie tolerancji N1,
_ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 
powinny być większe niż:
_ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 
na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:
_ 5 mm przy klasie tolerancji N1,
_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m 
nie powinny być większe niż:
_ 6 mm przy klasie tolerancji N1,
_ 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie
od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:
_ L/100 ^ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
_ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż:
_ 4 mm przy klasie tolerancji N1,
_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.
_
Otwory i wkładki.
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:
± 10 mm przy klasie tolerancji N1,
± 5 mm przy klasie tolerancji N2.



Deskowanie.
Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy wykonywaniu deskowań:
_ odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na 1m - 2 mm,
_ odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości - 1,5 
mm,
_ odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości - 15,0 mm,
_ odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa na całej wysokości - 10,0 mm,

_ odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia tych belek - 
2,5 mm,
_ odchyłki od rozpiętości projektowych:
_ belki lub płyty bezżebrowej ± 15 mm,
_ płyty w przekryciach żebrowych ± 10 mm.
Odchyłki osi ścian i słupów od projektowanego ich położenia powstałe przy montażu 
deskowań dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkt 6. 
Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji 
projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od
6 [cm2].
Do ilości zbrojenia nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału 
w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBÓT
8.1. Wymagania ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robot zanikających lub ulegających zakryciu jest:
_ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,
_ inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.
_ Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.
_
8.4. Odbiór końcowy.
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących 
tych robót zawartych w umowie.
Do odbioru robot mają zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogólne" pkt. 7

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkcie 
8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra sześciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego 
[m2] konstrukcji betonowej oraz żelbetowej obejmuje:
_ dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
_ oczyszczenie podłoża,
_ dzierżawę stemplowań,



_ wykonanie deskowania z rusztowaniem,
_ oczyszczenie deskowania,
_ przygotowanie i transport mieszanki betonowej,
_ ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów,
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
_ wykonanie płyt fundamentowych,
_ wykonanie słupów żelbetowych,
_ wykonanie schodów żelbetowych,
_ wykonanie ścian żelbetowych,
_ wykonanie belek, podciągów, nadproży i wieńcy żelbetowych,
_ wykonanie przerw dylatacyjnych,
_ pielęgnację betonu,
_ rozbiórkę deskowań i rusztowań,
_ oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu,
_ wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montażu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:
_ przygotowanie stanowiska roboczego,
_ dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,
_ oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
_ łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego zgodnie z projektem,
_ wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń,
_ oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.
10.1. Normy
_ PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
_ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie
_ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.
_ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały.
_ PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania.
_ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.\
_ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
_ PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
_ PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
_ PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
_ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.
_ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.
_ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
_ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i 
wymagania.
_ PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 
wzorcowa do badań.
_ PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie czasu wiązania.
_ PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie ilości 
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.
_ PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie absorpcji 
kapilarnej.
_ PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w podczerwieni.
_ PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości suchej 
substancji.
_ PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
_ PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie zawartości 
alkaliów w domieszkach.
_ PN-EN-206-1 Beton zwykły.



_ PN-B-06250 Beton zwykły.
_ PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.
_ PN-B-0626 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie.
_ PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.
_ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
_ PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
_ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania.
_ PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik
kształtu.
_ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości 
ziaren i nasiąkliwości.
_ PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
_ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
_ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
_ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.
_ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
_ PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.
_ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
_ PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
_ PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia
_ PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary.
_ PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. 
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
_ PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania 
i badania.
_ PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.
_ PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
_ PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
_ PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.
_ PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie
jakości.

10.2. Inne przepisy
_ Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
_ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,
_ 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych,
_ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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l. Wstęp.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonywania i montażu prefabrykatów żelbetowych używanych przy realizacji 

projektu pt.: „Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze 

Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynności umożliwiające i ma-i

mające na celu dostawę i montaż prefabrykatów żelbetowych

- belki nadprożowe typu L-19/120 L-19/150 L-19/180.

- strop typu filigran gr. 22 cm, żelbetowy, monolityczny

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. "|

2.  Materiały.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowę powinny być trwale

oznakowane. Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać

świadectwo jakości (atest).

2.1. Belki prefabrykowane nadproży

Charakterystyka belek:

- wysokość 19 cm

- szerokość 9 cm

- grubość 6 cm 



a) Wymagania:

Belki winny być wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w 

wysokości do 4 mm; w grubości do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

- skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

- skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się

- szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm

- długość: do 30 mm

- ilość: 3 szt/mb

2.2. Strop żelbetowy monolityczny,  prefabrykowany

 Charakterystyka:

-   beton prefabrykatu klasy min. C25/30

- całkowita grubość stropu 20 cm

- nadbeton klasy min. C20/25

- rozkład stropu oraz ilość elementów wg zestawienia w projekcie konstrukcyjnym

2.3 Składowanie

Składowanie stropu monolitycznego, zgodnie z zaleceniem producenta.

3. Sprzęt.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
Roboty wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

6. Kontrola Jakości.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych w

punkcie 2.0.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m2  płyt stropowych typu filigran



8. Odbiór robot.

      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.      

Odbiór końcowy

      Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa płatności.

Zgodnie z ustaleniami w umowie.

10. Przepisy związane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych,

które zostaną wykonane w ramach projektu pt: „Budowa Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym

Dworze Gdańskim” dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2. ZAKRES  STOSOWANIA  SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ  WYKONANIA I  ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonywaniu  konstrukcji  i  elementów  stalowych,  zgodnie  z

Dokumentacją  Projektową  -  opis  techniczny  i  rysunki.  Zakres  prac  realizowanych  w  ramach

konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż stalowej

konstrukcji nośnej.

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT 
TYMCZASOWYCH

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące:

geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 

elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,

    utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami, 

działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 

utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,

przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

zabezpieczenie robót przed wodą opadową,

usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,

    inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe:



montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań,

zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych,

przy wykonaniu elementów stalowych cena obejmuje również wykonanie prefabrykacji 
elementów stalowych,

prace porządkowe.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych STWiORB.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  Robót  oraz  za  ich  zgodność  ze

Specyfikacją  Techniczną  Wykonania  i  Odbioru Robót  Budowlanych,  Dokumentacją  Projektową i

Poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w w części ogólnej B.00.

Roboty  budowlane  należy  wykonywać  zgodnie  z  przepisami  BHP,  warunkami  odbioru  robót

ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną.

2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881z późniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 

1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy.

Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.



Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 

wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom:

mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, mieć trwałe ocechowanie,

    mieć wybite znaki cechowe.

2.2.2. ŁĄCZNIKI

Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

PN-EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN

14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA

Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO

544:2011, a ponadto:

elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 

14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTAŁE MATERIAŁY

śruby, podkładki, nakrętki, kotwy systemowe bezskurczowe, zaprawa do zakotwień

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy.

Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w części ogólnej B.00.

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i

Odbioru Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez

Inżyniera, sprzęt:

wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 

żurawia budowlanego samochodowego,

    wciągarki mechanicznej,

rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 

samochodów samowyładowczych,



samochodów skrzyniowych 5-

10t, nożyce,

    spawarki,

palniki 

gazowe, 

sprężarka,

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej B.00.

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu:

samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, samochód dostawczy 0,9t,

samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t;

Uwaga:

parametry  sprzętu  podane  są  orientacyjnie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie

takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości

przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z  ustaleniami STWiORB, PZJ oraz

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń

oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i

przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH Warunki wykonania robót są zawarte w 

części ogólnej B.00.



Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz  prowadzenie  robót  i

dokumentacji  budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających

odpowiednie uprawnienia.

5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI

Przy  wytwarzaniu  i  montażu  konstrukcji  należy  uwzględnić  klasę  konstrukcji  zgodnie  z

Dokumentacją  Projektową.  Każda  część składowa konstrukcji  powinna być oznakowana trwałym

znakiem identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania

za  pomocą  przecinaka.  System oznaczeń  elementów wysyłkowych  powinien  być  określony  przy

sporządzaniu  rysunków  warsztatowych:  elementy  wysyłkowe  oznaczać  należy  za  pomocą  kodu

literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić

w sposób trwały, w widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być

sprawdzone pod względem:

gatunku stali,

asortymentu,

   własności,

   wymiarów i prostoliniowości.

Materiały  hutnicze  przed  skierowaniem  do  produkcji  należy  wstępnie  oczyścić  i  wyprostować.

Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez

nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.

Brzegi  spawania  należy  przygotować  zgodnie  z  normą  PN-EN  ISO  9692-2:2008  i  PN-EN  ISO

9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-

EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy

automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny

być  wykonywane  pod  nadzorem spawalniczym,  którego  uprawnienia  i  zakres  odpowiedzialności

określają PN-EN 1090-2:2009 i  PN-EN 719.  Badania  kontrolne jakości  procesu spawania należy

przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w

dokumentacji  nie  określono  konieczności  wykonania  innych  badań.  Połączenia  spawane  blach

węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być poddane

kontroli  defektoskopowej  (radiograficznie  lub  ultradźwiękowo  dla  spoin  czołowych,  metodą

magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).



Badania  wizualne  winny  być  przeprowadzone  w  zakresie:  sprawdzenia  czy  wszystkie  spoiny

umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych

niezgodności  spawalniczych  (podtopień,  odprysków  itp.).  Kontroli  jakości  połączeń  spawanych

powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg

PN-EN 473.

5.2.2. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,

które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone

odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z

PN-EN  29692  i  PN-EN  ISO  9692-2.  Odchyłki  wymiarów  przekroju  kształtowników  spawanych

powinny być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie

większej niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub

spoin sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne

należy włączyć w spoinę projektowaną,  a materiał  do jej  wykonania winien spełniać wymagania

materiału  do  spoiny  projektowanej.  Podczas  składania  dopuszcza  się  stosowanie  odkształceń

wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.

Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.

Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.

5.2.3. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE

Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 

opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera.

1. Do  wykonania  konstrukcji  należy  stosować  jedynie  materiały  oznaczone  umożliwiające

identyfikację  dostawy.  Przed  przystąpieniem do  montażu  konstrukcji,  wykonawca  montażu

powinien  zapoznać  się  z  protokołem  odbioru  elementów  od  wytwórcy  i  potwierdzić  to

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone  na  plac  budowy  elementy  konstrukcji  stalowej  należy  układać  w  kolejności

odwrotnej  w stosunku do kolejności  podawania ich do montażu. Należy je  układać tak by

oznaczenia  były  widoczne,  na  podkładkach  drewnianych  na  wyrównanym i  utwardzonym

podłożu.

3. Montaż  należy  prowadzić  zgodnie  z  projektem  konstrukcji  oraz  projektem  montażu

opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach

prowadzenia  robót,  z  zastosowaniem  środków  zapewniających  stateczność  w  każdej  fazie

montażu,  tak  aby  konstrukcja  miała  zdolność  przenoszenia  sił  wywołanych  wpływami

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem.

4. Wszystkie  elementy  konstrukcji  winny  być  trwale  i  widocznie  oznakowane  zgodnie  z

oznaczeniami  na  rysunkach  montażowych.  Roboty  należy  prowadzić  tak,  by  żadna  część

konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.



5. Położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za

pomocą  odpowiedniego  sprzętu  pomiarowego  z  dokładnością  niezbędną  do  zachowania

wymaganych tolerancji montażu.

6. Elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub 

poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):

przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do 

bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów 

należy przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 

przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub).

podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym przekazywanie

obciążeń.

łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% 

powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa 

pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. 

Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą 

cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm.

bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod 

blachą podstawy.

zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 

ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod 

blachą podstawy została całkowicie wypełniona.

7. Montaż  elementów  wysyłkowych  wykonać  za  pomocą  żurawia  samojezdnego

przystosowanego  do  udźwigu  najcięższego  elementu  wysyłkowego,  wymaganej  wysokość

podnoszenia,  oraz wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone

podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie

podnoszenia i montażu zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami.

Dopuszcza się  montaż lekkich elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie  zgodnie  z przepisami

BHP.

8. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 

styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części:

przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przez wypadnięciem.

w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze

niż 2mm.

9. Montaż elementów nośnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien się odbywać z

przestawnych rusztowań. Do montażu elementów stalowych stosuje się rusztowania stalowe wg



PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach

statycznych odpowiadających warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

10. Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na:

siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko-

wymi,

siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 

siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych.

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych.

5.2.4. MONTAŻ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

    element należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,
  

element powinien być trwale usytuowany w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu,

fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć środkiem 

antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach 

betonowych (tworzącą warstwę tlenku).

5.2.5. MONTAŻ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu,

typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inżyniera, 

kotwy muszą posiadać wymagane atesty,

po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 

stosowanej kotwy, średnica i długość wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew

osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomocą systemowej żywicy, 

albo niekurczliwej zaprawy

osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. MONTAŻ NA ŚRUBY FUNDAMENTOWE

elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na 

śruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacją Projektową,

śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 

położeniu za pomocą szablonów.

średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu 

zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwi. Głębokość 

studzienki powinna być większa o 150mm od głębokości zakotwienia. Studzienki należy 

zabezpieczyć przed zamarznięciem wody.



aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół górnej części 

śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75mm lub trzykrotna 

średnica śruby.

    zalewanie studzienek ze śrubami za pomocą systemowej zaprawy do zakotwień

przy zakotwieniach na śruby zabetonowane w fundamentach, należy przewidzieć odpowiednią

regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy.

5.2.7. MONTAŻ NA ŚRUBY

roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090-

1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem 

podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek.

5.2.8. MONTAŻ METODĄ SPAWANIA

roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090-

1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat

(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO

12944-2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą

powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713

2000.

Wszystkie  elementy  powinny  być  wstępnie  zabezpieczone  antykorozyjnie  w  wytwórni.  Przed

nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną

do stopnia  Sa  2  ½wg PN-ISO 8501-1.  Po  dostarczeniu  na  teren  budowy powinny być  usunięte

wszelkie  defekty  fabryczne  i  transportowe.  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  elementy  przed

uszkodzeniami  mechanicznymi  i  spowodowane  warunkami  atmosferycznymi.  Po  zakończeniu

montażu należy naprawić ewentualne defekty i wykonać końcowe powłoki zabezpieczające.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. WYMAGANIA OGÓLNE

ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w Części ogólnej PFU,

   Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie

z PZJ) na Terenie Budowy,

wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.



6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Badania kontrolne i laboratoryjne  muszą obejmować sprawdzenie  podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych

wyników  dla  całości  wybudowanych  lub  zgromadzonych  materiałów.  Wyniki  badań

Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji,

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 

niż w terminie i w formie określonej w PZJ,

badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Kontrola jakości wykonanych robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z

częstotliwością  określoną  w  niniejszej  specyfikacji  i  uzyskania  akceptacji  przez  Inżyniera.  Do

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych

STWiOR oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów i

systemów technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

   kontrola stali,

sprawdzenie elementów stalowych,

sprawdzenie połączeń,

sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane,

sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montażu elementów stalowych:

sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

sprawdzenie połączeń,

kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, .

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać 

zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.



Odbiór  elementów  konstrukcji  przeznaczonych  do  wbudowania  w  istniejącą  konstrukcję  oraz

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza

Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 
6. Należy uwzględnić charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych 
robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w OST ,,Wymagania ogólne" pkt 7.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST ,,Wymagania ogólne" punkcie 8. 

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Wszystkie  roboty  tymczasowe  oraz  prace  towarzyszące  nie  stanowiące  odrębnego  elementu  w

Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót

podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej:

Przedmiar Robót. 

Projekt 

Budowlany.

    Projekt Wykonawczy.

    Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.



PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 

ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: 

Projektowanie węzłów.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. 

Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 

cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po 

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 

6: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne 

dostawy. Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia.

Układ ogólny

PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych 

i nakrętek

   PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia



   PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. 

Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży.

Klasa dokładności

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie.

PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem 

krytym i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jakości.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące 

przygotowania złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą 

metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania.

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw 

do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 

stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja

PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 

materiałów dodatkowych i topników do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

   Instrukcje montażowe producentów.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obróbkami blacharskimi, rynnami i
rurami  spustowymi  w  związku  z  projektem  pt.:  „Budynek  Centrum  Ratowniczo-
Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy
Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

45261320-3 Kładzenie rynien.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4.  Zakres robót objętych SST

Roboty  blacharsko-dekarskie,  których  dotyczy  szczegółowa  specyfikacja
techniczna obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczających przed infiltracją wody
deszczowej  oraz  odprowadzenie  jej  z  połaci  dachowych,  przy  użyciu  materiałów  i
systemów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dotyczą  zasad
prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

> obróbek blacharskie systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej powlekanej powłoką 
poliestrową,

> rynny i rury spustowe z systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej powlekanej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za z 

zgodność dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1.

2.2. Materiały potrzebne do

wykonania robót

Blacha stalowa - powlekana

powłoką poliestrową

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt
3.2.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót blacharskich

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemów 
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystać z:

> narzędzi ręcznych (śrubokręt, wkrętak, piłka, młotek, poziomica),
> elektronarzędzi,
> rusztowań.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne"
pkt 3.3.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport  prefabrykowanych  elementów  obróbek  blacharskich,  rynien  i  rur
spustowych można przewozić  dowolnymi środkami transportu w odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha na obróbki powinna być transportowana i składowana w stanie suchym i przy 
zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W przypadku składowania zwojów lub 
prefabrykowanych pasów na placu budowy należy unikać bezpośredniego kontaktu 
płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić również przykrycie odporne na 
działanie wiatru. Unikać należy:

> przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemożliwiający dopływ powietrza,
> przekroczenia punktu rosy,
> składowania na wilgotnym podłożu,
> transportowania lub składowania materiału na wilgotnych paletach,
> zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składowania.



Elementy systemu rynnowego powinny być składowane i transportowane na płaskiej
powierzchni w położeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur
powinna  leżeć  na  równych  podkładach  i  stykać  się  z  nimi  na  całej  długości.
Dopuszczalna wysokość składowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wiązane są w
wiązki  i  pakowane  do  rękawów  z  folii  opakowaniowej,  kształtki  pakowane  są  w
tekturowe pudła. Ostre krawędzie stojaków i środków transportu stykające się z rynnami
należy  zabezpieczyć  np.:  deskami.  Ładunek  w  czasie  transportu  musi  być
unieruchomiony. Zaleca się, by ładunek i rozładunek był przeprowadzany ręcznie, a w
przypadku  stosowania  sprzętu  mechanicznego  nie  wolno  dopuścić  do  miejscowego
zgniatania elementów i ich rzucania.

5. WYKONANIE ROBÓT.

Obróbki blacharskie

Przed montażem obróbek blacharskich attyk i murów wyrównuje się podłoże zaprawą,
dając mu mały spadek (od środka) i na tak wykonanym podłożu układa się obróbki
Roboty  blacharskie  z  blachy  można  wykonywać  o  każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze  nie  niższej  od  -15°C.  Robót  nie  można  wykonywać  na  oblodzonych
podłożach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 5. Wykonanie robót należy przeprowadzić zgodnie z SST, PB i PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem
ich  jakości.  Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają:
> Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

> Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną wyżej,

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzane w 
sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:

> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
> prawidłowości wykonania,
> wykończenia i zabezpieczenia krawędzi ciętych.

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  robót  polega  na  oględzinach  i  sprawdzeniu
występowania takich wad jak: dziury,  pęknięcia,  nieprostopadłości  szwów do okapu,
odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.



Sprawdzenie  umocowania  i  łączenia  arkuszy  polega  na  stwierdzeniu  czy  łączenia  i
umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego
producenta.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest:
> 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzeniu podlegają:
> poprawność wykonania połączenia obróbek z obrabianymi elementami
> poprawność mocowania

obróbek do podłoży W wyniku
odbioru należy:

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót
> dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania
ogólne".

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l obróbek blacharskich 

obejmuje:

> dostarczenie materiałów i sprzętu,
> przygotowanie podłoża,
> wykonanie obróbek blacharskich,
> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu,
> przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

Cena jednostkowa montażu 1 metra [ml elementów dodatkowych obejmuje:

> dostarczenie materiałów i sprzętu,
> przygotowanie podłoża,
> montaż rur spustowych,
> montaż rynien,
> roboty wykończeniowe i uporządkowywanie ternu,
> przeprowadzenie wymaganych pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

> PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP 1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robot  związanych z  wykonaniem robót  murowych  w związku  z  projektem pt.
„Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4 ob.4,
82-100 Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem murów z ceramiki
budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową,
Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych przy
użyciu zapraw budowlanych,
Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów murowych łączonych
przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,
Ściana -  konstrukcja  pionowa,  zwykle  ceglana  lub  betonowa,  która  ogranicza  lub  dzieli  obiekty
budowlane i przenosi obciążenia,
Ścianka  działowa -  przegroda  pionowa  w  budynku,  konstrukcja  której  nie  jest  przystosowana  do

przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca wnętrze.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

ścian murowanych:



> z bloczków wapienno-piaskowych gr. 24cm

Ściany z  bloczków wapienno-piaskowych gr.  24cm klasy  15  i  20MPa.  W trakcie  wznoszenia  ścian
konstrukcyjnych należy pamiętać o osadzeniu kotew do łączenia ścianek działowych wykonywanych w
następnych  etapach.  Kotwy  te  należy  zagłębiać  do  połowy  ich  długości  oraz  ze  względów
bezpieczeństwa przygiąć do dołu do czasu wykonywania ścianek działowych  
Ścianki o długości większej niż 5.0 m. Należy zazbroić  płaskownikiem 15x1.5 mm lub prętem co drugą
spoinę. Zbrojenie kotwić w obu ścianach nośnych, do których przylega ścianka.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne" pkt 3.1.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki o wymiarach 24x19,9x33,3cm klasy 15 i 20 MPa, na zaprawie M10 MPa.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murowych

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru, np.:
> rusztowanie warszawskie,
> urządzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
> wyciąg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3.



4.2. Transport elementów murowych (bloczków)

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  utratą  stateczności  i  szkodliwymi  wpływami
atmosferycznymi.
Załadunek  i  rozładunek  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka
widłowego  o  udźwigu  dostosowanym  do  ciężaru  palety  lub  żurawia  wyposażonego  w  zawiesie  z
widłami.
Materiały  murowe  mogą  być  przechowywane  na  otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia
składowania  powinna  być  utwardzona,  wyrównana  i  przystosowana  do  odprowadzania  opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4.

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 
pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać 
jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC.
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów
powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  (np.  przez
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

Bloczki w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. Przed
przystąpieniem do murowania bloczki należy oczyścić z kurzu. Wiązanie w murze zgodne z zasadami
wiązania  cegły  pełnej  czyli  wiązanie  bloczków  w  murze  powinno  zapewnić  przykrywanie  spoin
pionowych dolnej warstwy z przesunięciem bloczków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm.
Murowanie  ścian  rozpoczynać  od  wytrasowania  lica  ścian na  ścianach  bocznych,  suficie  i  stropie  z
wyznaczeniem ewentualnych otworów. Po ustawieniu i wypoziomowaniu ościeżnic drzwiowych układa
się pierwszą warstwę płyt w takim położeniu, aby dłuższa krawędź była ułożona poziomo. Pod ścianką
układa się pasek papy o szerokości ok. 30 cm, który wywija się na ściankę podczas wylewania podłoża.
W  płytach  należy  wykonać  wgłębienia  na  usztywniające  przepony  ościeżnicy.  Płyty  z  wyciętymi
wgłębieniami wsuwa się głęboko w ościeżnicę. Miejsca puste między ościeżnicą a płytami wypełnia się
zaprawą . Ościeżnice stalowe od strony styku ze ścianką i zaprawą gipsową należy dokładnie powlec
asfaltem  lub  innym preparatem antykorozyjnym.  Wykonawca  może  zaproponować  inny  materiał  na
ścianki działowe. Ścianki grubości mniejszej niż 12 cm należy dodatkowo wzmocnić przez ułożenie w co
trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosować zbrojenie z bednarki. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy:
> zakończyć roboty stanu surowego,
> oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
> sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robót 

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych.

6.2. Wymagania dotyczące materiałów

Bloczki i cegły

Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
> sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
> próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
> wymiarów i kształtu bloczku i cegieł,
> liczby szczerb i pęknięć,
> odporności na uderzenia,
W przypadku  niemożności  określenia  jakości  bloczków  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku,  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej  markę  i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze długości 3 6
- na całej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m 3 6
- na wysokości kondygnacji 6 10
- na całej wysokości 20 30
Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m 
długości 1 2
- na całej 
długości 15 30
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 2
- na 1 m 
długości 1 10
- na całej 
długości 10
Odchylenia wymiarów otworów w świetle
o wymiarach:
do 100 cm szerokość +6, -3 +6, -3

ponad 100 cm
wysokość +15, -1 +15, -10

szerokość +10, -5 +10, -5
wysokość +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany.



8. ODBIÓR ROBÓT
Sprawdzeniu podlegają:

> wykonanie wszystkich przewidzianych robót
> sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.

W wyniku odbioru należy:

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót
> protokół odbioru robót zanikających
> dokonać wpisu do dziennika budowy
> sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m   2  l ściany murowanej obejmuje:  

> przygotowanie stanowiska roboczego
> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
> przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
> murowanie ścian,
> uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

> usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
> likwidacje stanowiska roboczego,

> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

> PN-68/B-10020                 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

> PN-B-12050:1996            Wyroby budowlane ceramiczne.

> PN-EN 197-1:2002           Cement.  Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementu powszechnego użytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

>

>

>

>

cementów powszechnego użytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

BN-86/6744-12    Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji związanych z wykonaniem robót budowlanych w projekcie pt.  „Budynek Centrum
Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,  ob.4, 82-100 Nowy
Dwór Gdański

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami :
1.3.1.Izolacje przeciwwilgociowe poziome:
Izolacja  w  posadzce  przyziemia  i  w  ścianach  zewnętrznych  ponad  terenem
związana  z  cokołem  budynku  –  izolacja  przeciwwodna  z  folii  PE  lub  inne
systemowe izolacje rolowe.
Połączyć poziomą izolację podłóg na parterze z izolacja ścian 
fundamentowych.

1.3.2.Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:
Izolacje  ścian  fundamentowych  od  fundamentów  do  połączenia  z  izolacją
poziomą  w  cokole  budynku  –  folia  kubełkowa  +  grubopowłokowa
dwuskładnikowa masa bitumiczna lub folie hydroizolacyjne
Uwaga:  w  przypadku  występowania  wód  gruntowych  lub  tym  podobnych
zagrożeń izolację wodochronną odpowiednio wzmocnić.

1.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE w pomieszczeniach oraz z 2x papy na 
stropodachu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach
FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papa asfaltowa
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą 
przyczepność, do sklejanych materiałów , określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób
wskazany
w normach państwowych i świadectwach ITB.
Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiały do izolacji parochronnej
2.2.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zakład mająca 
zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia pełni jednocześnie funkcję
jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny Przepuszczalność 
pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C

2.3. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej
2.3.1. Folia izolacyjna PE; Izolację poziomą w gruncie będzie pełniła folia izolacyjna odporna na
działanie  agresywnych  czynników  biologicznych  i  chemicznych.  Sposób  układania  i  montażu
ściśle wg. Instrukcji i wskazań producenta.
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia
• Maksymalna temperatura uŜytkowa: 90°C

2.3.2. Folia kubełkowa;
Elastyczna folia do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentów. Doskonale chroni i izoluje
podziemne części  fundamentów,  warstwy hydro  i  termoizolacji.  Wytłoczenia  folii  umożliwiają
odparowanie  wilgoci  z  powierzchni  izolowanych fundamentów.  Dodatkowo stanowi  doskonałe
zabezpieczenie  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  podczas  zasypywania  wykopów  oraz
zabezpiecza izolację przed osiadaniem ziemi. 

- elastyczna
- nie ulega procesowi rozkładu
- odporna na nacisk i wytrzymała na uderzenia
- odporna na rozrywanie, łamanie, ścieranie, dziurawienie
- odporna na przerastanie korzeni roślinnych
- odporna na działanie grzybów, bakterii glebowych i chemikaliów
- wygląd nie ulega zmianie bez względu na czas i warunki zewnętrzne
- technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na wyrównanie ciśnienia i wilgoci,
zapobiegając tworzeniu się niszczącego ciśnienia hydrostatycznego
- wysoka wytrzymałość na ściskanie zapobiega uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu lub
zasypywania wykopów
- zwiększona wentylacja powierzchni wewnętrznych umożliwia szybkie schnięcie struktury
- łatwy montaż i natychmiastowy efekt
- możliwość montażu w dowolnych warunkach atmosferycznych 



2.3.3. Grubopowłokowa dwuskładnikowa masa bitumiczna

Bitumiczna  grubowarstwowa  masa  nie  zawierająca  rozpuszczalników.  Jest  wyrobem
dwuskładnikowym, w postaci pasty. Dzięki modyfikacji polimerami i wzmocnieniu włóknami ma
wysokie  właściwości  aplikacyjne,  przyczepność  i  elastyczność.  Powłoka  jest  zdolna  do
mostkowania rys oraz bezpieczna w kontakcie z płytami EPS oraz XPS. Masę bitumiczną stosuje
się  do  wykonywania  bezspoinowych  powłok  hydroizolacyjnych  na  typowych  pionowych,
podziemnych i przyziemnych częściach obiektów budowlanych takich jak ściany fundamentowe,
ściany  piwniczne,  oraz  na  poziomych  częściach  takich  jak  płyty  fundamentowe,  posadzki  na
gruncie w garażach i piwnicach, stosuje się go również do wykonywania warstw paroizolacji na
tarasach i stropodachach. Stosujemy od strony występowania wilgoci lub parcia wody. 

Zużycie,  1,4 kg/m2 na 1mm:
 -izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubość warstwy 2mm;  2,8 kg/m2
- izolacja przeciwwodna (woda zalegająca), grubość warstwy 3mm; 4,2 kg/m2
 -izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), grubość warstwy 4-5 mm; 6,0 kg/m2 

Skład:
Wysokoplastyczna, wodna dyspersja żywic akrylowych modyfikowana pod kątem zmniejszonej
nasiąkliwości i odporności na działanie warunków panujących wewnątrz budynków. Masa zawiera
specjalnie  wyselekcjonowane  wypełniacze  mineralne  nadające  tworzonej  powierzchni  spoiny
delikatną fakturę „baranka”. Nie zawiera rozpuszczalników. 

2.3.4. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy ułożona poziomo pod posadzkowa w poziomie
posadzek.]
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 1/400 na tekturze 
o gramaturze 400g/m2.
a) Wymagania wg PN-89/B-27617.
• Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; Powierzchnia papy nie powinna 
mieć widocznych plam asfaltu;
• Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe, na skutek sklejenia się 
papy; Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie
• dłuższe niż 30mm, nie więcej niż w trzech miejscach na każde 1Om długości papy;
• Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;
• Wymiary papy w rolce:
> długość: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;
> szerokość: 90,95,100,105, HOcm + 1cm.
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru j szerokości co najmniej 20cm i związa
ne drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm;
• Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
w/w normie;
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem 
i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników;
• Rolki papy należy układać w stosy (do 1200szt) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
między stosami 80 cm.

2.3.5. Lepik asfaltowy na 
gorąco. Wymagania:
temperatura mięknienia 60-80°C;
• temperatura zapłonu 200°C;
• zawartość wody nie więcej niŜ 0,5%;
• spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 
sklejającej
dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;
• zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą
i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego 
typu elektronarzędzi.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podkładu.
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia;
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podkładu.
a) podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy;
b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;
c) przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%;
d) powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym, że droga 
warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;
e) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.

4. 1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotyczą minn. poziomej 
izolacji w posadzkach , konstrukcji dachu
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią - 
powinny składać się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą
w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji
asfaltowej.
b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych;
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić l,0-l,5mm;
d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być 
przesunięte względem siebie.
e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni –połaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed 
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywać zgodnie z zaleceniem i instrukcją 
producenta.

4.3.2. Folia kubełkowa;
-  folię  rozwinąć  z  rolki  na  ścianie  fundamentowej.  Dolną  krawędź  ułożyć  zgodnie  z  dolną
krawędzią fundamentu (nie zasłaniać ewentualnego drenażu rurowego)
-  układać profilami w stronę ściany.
-  w przypadku stosowania na  izolacji  wodnej  mocowanie mechaniczne  wykonać  około  10 cm
ponad izolacją lub zastosować gwoździe samoprzylepne (wymagana gładka powierzchnia izolacji)
np. DELTA-ADHESIVE NAIL
-  w  przypadku  stosowania  na  izolacji  termicznej  do  zamocowania  zastosować  wkręty  typu
ślimakowego np. DELTA-FIXING SCREW
- przy głębokości montażu do 2 m stosować rozstaw mocowania 75 cm przy większej głębokości
mocowanie zagęścić.
-  po zamocowaniu folię dociąć nożem lub nożycami do płaszczyzny gruntu
- do wykończenia górnej krawędzi stosować profil  wykańczający np. DELTA-MS PROFIL lub
ewentualnie obsypkę żwirową.
- na łączeniach stosować zakłady o szer. 20 cm mocowane mechanicznie np. za pomocą DELTA-
ADHESIVE NAIL
- przejścia rur i przewodów. Wykonać nacięcie w kształcie V i wsunąć w nie kawałek folii 30x30
cm tak aby okryć powierzchnię rury.
- w miejscu naroży wstępnie zagiąć folię przed ułożeniem
- w przypadku stosowania jako warstwa wyrównawcza podłoża (w płaszczyźnie poziomej) profile
skierować do dołu podłoża. Na długości i szerokości stosować zakłady o szer. 20 cm. 



4.3.3. Grubopowłokowa dwuskładnikowa masa bitumiczna 

Podłoże musi być czyste, niezmrożone, nośne, równe, wolne od raków i rozwartych rys, zadziorów, 
mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Należy zbić wystające 
resztki zaprawy. Krawędzie zewnętrzne należy sfasować (zukosować) zaś wewnętrzne odpowiednio 
zaokrąglić wykonując fasety (wyoblenia z zapraw cementowych) o promieniu 4-5 cm. Jeżeli 
wykonanie faset z zapraw cementowych nie jest możliwe (np. z uwagi na podłoże), wówczas do tego 
celu można zastosować masę bitumiczną, w tym przypadku promień wyoblenia nie powinien 
przekraczać 2 cm. Można stosować na suchym lub lekko wilgotnym podłożu. Przy murze o pełnych 
spoinach nie jest potrzebna warstw wyrównująca, poza sytuacją, gdy wykonujemy izolację 
przeciwwodną (woda pod ciśnieniem lub zalegająca woda opadowa) Wtedy należy wykonać 
cementowy tynk wyrównawczy. Nie zaleca się stosowania na elementach budowli narażonych na 
negatywne ciśnienie wody, gdyż może to doprowadzić do oderwania warstwy izolacyjnej lub 
tworzenia się na niej pęcherzy. Podłoże przed aplikacją uprzednio zagruntować preparatem 
gruntującym.

Zaleca się nakładać w min. dwóch warstwach. W przypadku występowania pustek powietrznych, 
znacznych porów na powierzchniach należy podłoże przeszpachlować (zagłębienia nie mogą być 
większe niż 5mm). Kolejne warstwy nakładać prostopadle do warstwy poprzedniej. Dzięki temu 
eliminuje się przypadkowe nieciągłości powłoki. Przed nałożeniem kolejnej warstwy poprzednia 
warstwa musi związać. Wszelkie przejścia robocze, fasety z zapraw cementowych, dylatacje czy też 
inne strefy narażone na niekontrolowane pęknięcia należy zbroić tkaniną techniczną np. siatką 
polipropylenową PP. ewentualnie stosować na całości powierzchni. Tkaniny techniczne wklejać w 
pierwszą warstwę powłoki. Należy pamiętać o stosowaniu mankietów do uszczelniania wszelkiego 
typu przejść instalacyjnych. Uszczelnienie przejść instalacyjnych za pomocą niniejszego produktu jest
jedynie izolacją powłokową wspierającą uszczelnienia systemowe (np. łańcuchy uszczelniające, 
sznury bentonitowe), których zastosowanie jest konieczne. Czas całkowitego związania powłoki 
wynosi około 4 dni. Świeżo nałożona powłoka musi być chroniona przed intensywnym 
nasłonecznieniem, zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Nie należy zasypywać wykopu 
przed całkowitym związaniem powłoki. 

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosić od +5°C do 
+30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Pod wpływem niekorzystnych warunków 
cieplno - wilgotnościowych podawane czasy obróbki ulegają znacznym zmianom. Narzędzia w 
trakcie prac lub bezpośrednio po ich zakończeniu czyścić wodą. W przypadku zaschnięcia masy 
czyścić z użyciem rozpuszczalników organicznych. 

5. KONTROLA JAKOŚCI

5.1. Materiały izolacyjne
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów
norzędnym dokumentem;
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej.
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiada ją wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy.



6. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych..
a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: b)' 
dokumentacja techniczna;
c) dziennik budowy;
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów;
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.

7.2. Roboty  podlegają zasadom odbioru robot zanikających.
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje :
• czyszczenie podłoża;
• dostarczenie materiałów;
• zagruntowanie podłoża; 

ułożenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych t
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań
Poprawki 1BI13/93 póz. 76 Zmiany 1 BI 10/93 póz. 65
PN-80/B- 10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze Zmiany 1 BI 10-11/82 póz. 86
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa
PN-B-24005:1997Asfaltowa masa zalewowa
PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco
PN-90/B-27604 Papa smołowa tekturze budowlanej
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91
póz. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997
PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej 
i welonu szklanego
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowe

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  izolacji  w  związanych  z  wykonaniem  robót  budowlanych  w  związku  z  projektem  pt.
„Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,
ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie następujących prac związanych z izolacjami :
1.3.1.Izolacja termiczna:
ściany zewnętrzne – styropian EPS 80-036 gr. 20 cm (λ=0,036 [W/mK]) 
ściany fundamentowe – styrodur XPS gr. 10cm (λ=0,036 [W/mK])
stropodach – styropian EPS 100-038 gr. 20 cm + dodatkowe warstwy wyrabiające spadek,  (λ=0,038 
[W/mK])

podłoga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 4cm z folią do ogrzewania podłogowego  (λ=0,038 
[W/mK]) oraz styropian EPS 100-038 gr. 20cm  (λ=0,038 [W/mK]) 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektowa. SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub  świadectwach
FTB, dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Materiały do izolacji termicznych
Styropian- ekstrudowany.do dociepleń ścian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.
• Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie spienionych;
• Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
> Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm;
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej
wady lOcm2.



• Wymiary:
> długość - 300O,20O0,1500,10OO,50Omm - dopuszczalne odchyłki -t-0,5%,
> szerokość- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchyłki + l,5mm;'
> grubość -20-500mm co lO mm- dopuszczalne odchyłki + 0,5%
a) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż l,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
b) Przechowywanie.
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.
c) Transport.
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu
drogowego.

Materiały klejące [do przyklejania płyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i 
masom klejącym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto 
płyty styropianowe powinny być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 4 
szt na 1m2.
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą.
Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję,
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym:
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: a) proszek do zarobienia wodą;
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania; 
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;
3) przyczepność do styropianu:
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po 
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kiejących powinien być
podany czas przydatności do użycia.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego typu
elektronarzędzi.

4. WYKONANIE ROBÓT
4.1. Izolacje termiczne
4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych lub wełny mineralnej . Masa klejowo -
szpachlowa
Do mocowania płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej do podłoża oraz do mocowań siatek z
włókna szklanego
do tych płyt stosować należy uniwersalną masę klejowo - szpachlową. Zaprawa stosowana jest w tym
przypadku do:
• przyklejania płyt styropianowych lub wełny mineralnej; Przygotowanie podłoża
Podłoże do przyklejania płyt powinno być odpowiednio silne, niepylące, niepokryte farbami i
nienatłuszczone
Nierówności podłoża powyżej 5 mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczą. 
Zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/% przed rozpoczęciem ocieplania ścian zewnętrznych budynku 
należy wykonać próbę przyczepności płyt styropianowych do podłoża. Próby winny być wykonane na
typowych odcinkach ścian zgodnie
z zapisami Instrukcji. Wybór miejsca do próby, przyklejanie próbki oraz odrywanie próbki musi 
odbywać się w



obecności Inspektora Nadzoru, a fakty te winny być oświadczone wpisem do dziennika budowy. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy układać na
styk bez szczelin. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu 
płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo [w cegiełkę]. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3cm.
Podczas docieplenia ścian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podłoży należy pamiętać 
o zastosowaniu odpowiednich mas klejących i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w 
określonym systemie docieplenie i izolacja] wynikającym z projektu.
Płyty styropianowe
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde typu EPS 100-038.
Podłoże do przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną 
płaszczyznę aby ograniczyć konieczność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).
4.1.2. Izolacja przy zastosowaniu wełny mineralnej
Podczas docieplenia ścianek systemowych kondygnacji nadziemnych wełną mineralną, należy
pamiętać o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem i płytami
gipsowo-kartonowymi)
Izolacja akustyczna z wełny mineralnej w budynku zasadniczego pełni jednocześnie funkcję izolacji
termicznej. Ściślej, w celu wyeliminowania skutków mostków termicznych na styku strop-ściana 
zewnętrzna.
4.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folią lub papą).
4.1.4. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOŚCI
5.1. Materiały izolacyjne
• Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za
świadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym rów
norzędnym dokumentem;
• Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania;
• Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej.
• Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada
ją wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
5.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBÓT
Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości
ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 
docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi.
Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 1
m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się w metrach w 
rozliczeniu łącznym na 1m2całkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIÓR ROBÓT
7.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych..
a) Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
b)' dokumentacja techniczna;
c) dziennik budowy;
d) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
e) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;
f) protokoły odbioru materiałów i wyrobów;
g) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 



7.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych w tym przypadku dotyczy
to docieplenia ścian zewnętrznych -jak w projekcie
• przygotowanie podłoża;
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt styropianowych);
• zabezpieczanie narożników
• wklejanie siatki
• wykonaniem warstw zewnętrznych tynkowych
Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z technologią 
wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny i podpisana przez
wykonawcę gwarancja, Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii systemowej 
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty 
techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.).
7.3. Roboty  podlegają zasadom odbioru robot zanikających.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI
IZOLACJE TERMICZNE
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje :
• cięcie płyt styropianowych [względnie z wełny mineralnej],
• przygotowanie masy klejącej [do przyklejania płyt styropianowych]
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, kołków montażowych;
• założenie ochron narożników wypukłych;
9. PRZEPISY ZWIĄZANE

IZOLACJE CIEPLNE
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości 
IDTEN822.1994
PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 
IDTEN 825:1994 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
zachowania przy ściskaniu
IDTEN 826:1996 PN-EN ISO 6946:Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996
PN-89/B-04620 stron 2 Materiały i wyroby termoizolacyjne.
Terminologia i klasyfikacja
PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E) 
PN-75/B- 23100Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna 
Poprawki 1BI9/91 póz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84
PN-70/B- 23110 Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki 
drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 póz. 84
PN-B-23116-.1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny
mineralnej
PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej 
PN-B-23119:1997Welon z włókien szklanych
AKUSTYKA BUDOWLANA - IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA
PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiały do izolacji i adaptacji akustycznych. Określenie oporności 
przepływu powietrza
IDT ISO 9053:1991PN-87/B-02151.01
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki
techniczne ochrony przed hałasem
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach
oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i określenia

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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                          SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE

TECHNICZNE  wykonania i odbioru robót

budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia stropodachu w związku  z 
projektem pt. „Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 
142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 Wykonanie pokryć dachowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST

„Wymagania ogólne" pkt 3.1.



2.2.
- papa asfaltowa wierzchniego
Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu oksydowanego z 
wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż
jednej krawędzi nałożony jest pasek z posypki drobnoziarnistej ok. 100 mm, spodnia strona pokryta 
drobnoziarnistą posypką mineralną. 

- papa asfaltowa podkładowa, samoprzylepna
Aktywowana termicznie papa podkładowa modyfikowana elastomerem SBS, której wulkanizacja 
następuje podczas zgrzewania papy wierzchniego krycia. Skraca czas wykonywania hydroizolacji i może 
byc instalowana bezpośrednio do termoizolacji (EPS,XPS, PIR) stanowiąc jednocześnie pierwszą 
warstwę hydroizolacji. Papa modyfikowana elastomerem SBS wykonana na osnowie z włókniny 
poliestrowej. 

Wszystkie materiały użyte podczas robot muszą mieć świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie i stosowne atesty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się możliwością
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.
> Sprzęt potrzebny do wykonania robót:
> Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)
> Przyczepa skrzyniowa 10t
> Samochód dostaw. do 0.9t (1)
> Spawarka elektryczna wirująca 300A
> Wyciąg
> Żuraw okienny przenośny
> Żuraw samochodowy 5-6t

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3.

4.2. Transport materiałów

Materiały  powinny  być  pakowane  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem  i
zniszczeniem  określony  przez  producenta.  Instrukcja  winna  być  dostarczona  odbiorcom  w  języku
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
> nazwę i adres producenta,
> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
> datę produkcji i nr partii,
> wymiary,
> liczbę sztuk w pakiecie,
> numer aprobaty technicznej,
> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
> znak budowlany.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne
do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający
przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie  miejsca  czasowego  składowania  materiałów  powinny  być  po  zakończeniu  robót

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.   Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć roboty 

budowlane surowego.

5.3.  Zalecenia ogólne:

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać dopuszczenie do pracy na 
wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na wysokości.
Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarę potrzeby 
korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku.
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +50C. 
Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników 
atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie.
Pokrycie  powinno być tak wykonane,  aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i  topniejącego
śniegu.
Papa powinna być przed użyciem przez około 24 godziny przechowywana w temperaturze nie niższej niż
180C, a  następnie  rozwinięta  z  rolki  i  ułożona na płaskim podłożu  dla  rozprostowania,  aby  uniknąć
tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu.
Bezpośrednio  przed  ułożeniem papa może  być  luźno zwinięta  w rolkę  i  rozwijana z  niej  w  trakcie

przyklejania.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń 
przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, podłoże powinno być 
równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności papy i estetyki 
wykonania pokrycia,
Podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie nastąpiło 

uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie papą podkładową, samoprzylepną

Papę należy mocować do podłoża poprzez klejenie, wykorzystując jej właściwości samoprzylepne, z 
zakładem podłużnym ok. 9 cm i zakładem poprzecznym ok. 12 cm. Papę należy układać w temperaturze 
powyżej +10oC, na suchym podłożu. W takich warunkach własności samoprzylepne papy są optymalne. 
Jeżeli na papę, bezpośrednio po jej ułożeniu, będzie zgrzewana następna warstwa papy, to jej montaż 
może się odbywać w temperaturze +5oC. W przypadku niskich temperatur otoczenia, papę należy 
przechowywać w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20oC) i wynosić na dach bezpośrednio przed 
klejeniem. Papa może być również mocowana mechanicznie. 



Papa wierzchniego krycia
Warunki układania:
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż + 5 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej 
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze 
Warunki stosowania: 
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywać się według  
obowiązujących przepisów budowlanych, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w 
instrukcjach producenta. 
Przechowywanie: 
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed 
działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji 
stojącej w jednej warstwie. 
Transport: 
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób 
uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu 

Przygotowanie podłoża:

> podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie 
obciążeń przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót,
> podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu 
wody, przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia,
> podłoże z płyt termoizolacyjnych musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by nie 

nastąpiło uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Zgrzewanie papy

> rolkę papy rozwija  się w miejscu, gdzie  będzie  układana, domierza i  zwija z  każdej
strony  do  środka,  a  następnie  podgrzewa  całą  spodnią  stronę  papy  i  podłoże  jednocześnie  wolno
rozwijając rolkę
> folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża,
> zakład  wzdłużny w papie  wierzchniego krycia  wyznaczony jest  przez  pozostawienie
wzdłuż  brzegu  wstęgi  papy  pasa  bez  posypki  i  wynosi  ok.9cm;  zakład  poprzeczny  powinien  mieć
szerokość min. 12 cm,
> zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same 
szerokości jak w papie wierzchniego krycia,
> zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w
dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na
całej długości  zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania;  miejsca wypływu masy asfaltowej
można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu,
> wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać
papę  spodnią  zakładu,  tak,  by  posypka  gruboziarnista  wtopiła  się  w  asfalt  i  nie  pogarszała  jakości
zgrzewu,
> zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w
jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte względem
siebie o połowę szerokości rolki, w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na
dachu, należy zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu
papy  pod  kątem  90°;  klin  styropianowy  należy  zabezpieczyć  papą,  by  nie  został  zniszczony  przy
zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od
najwyższego punktu klina;  zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować
specjalną listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, do
obróbek  ogniomurów,  świetlików,  kominów  oraz  w  korytach  zlewowych,  w  okolicy  wpustów
dachowych,  na  dylatacje  oraz  wszędzie  tam,  gdzie  przewiduje  się  występowanie  dużych  ruchów
termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości izolacji,
należy używać pap z asfaltem modyfikowanym,



> w temperaturach niższych niż +5°C nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a 

papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0°C.

5.5.Folia paroizolacyjna,

W  celu  spełnienia  swoich  funkcji  hydroizolacje  muszą  stanowić  ciągłą  i  szczelną
powłokę oddzielającą budynek od wody lub pary wodnej, ściśle przylegać do podłoża,
nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń.

Z podłoża należy usunąć wszelkie ostre nierówności. Hydroizolacja  powinna być
układana  po  ukończeniu  robót  przygotowawczych  podłoża.  Powierzchnia  powinna  być
wolna od zanieczyszczeń, a ilość pyłu należy sprowadzić do minimum. Przed ułożeniem
membrany podłoże należy zagruntować gruntem
Materiał mocowany jest samoprzylepnie w całej powierzchni na zagruntowaną materiałem 
systemowym powierzchnię, a łączenie odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym 
powietrzem zakładu o szerokości min. 5 cm.
Wykonanie robot wg instrukcji montażu wybranego producenta.

5.6. Roboty blacharskie
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Wymagania ogóle 
dotyczące pokryć z blach płaskich. W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do
następujących zaleceń: •podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w 
punktach: 5.1, 5.2, i 5,3, •roboty blacharskie z blachy mogą być wykonywane o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w 
temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych podłożach, 
•blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego 
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. 
Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym i położyć na nich papę 
asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich, 
•wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie
blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 5.

6.2.  Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 
materiały należy kontrolować pod względem zgodności z projektem i jakości. Zasady dokonywania 
takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola  jakości  polega  na sprawdzeniu,  czy  dostarczone materiały  i  wyroby mają  zaświadczenia  o
jakości  wystawione  przez  producenta  oraz  na  sprawdzeniu  właściwości  technicznych  dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora 

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami norm 
przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" ITB część



C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrolę międzyoperacyjną i końcową 
dotyczącą pokryć przeprowadza się, sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi 
w aprobacie technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką

obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m ].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 

podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.

8.2. Odbiór pokrycia dachowego

Podstawę do odbioru wykonania robót pokrycia dachowego stanowi zgodność ich wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami 
stwierdzającymi zgodność w/w robót z projektem

protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, stwierdzenie 

inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były pozytywne.

Nie przewiduje się odstępstw od Warunków technicznych Protokół
odbioru powinien zawierać:
zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 
projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w której skład powinien 
wchodzić program.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8. Cena

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m21 pokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu,
> wykonanie pokrycia dachowego,
> zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony 
środowiska
> uporządkowanie terenu budowy.

10. Przepisy związane

PN- B- 23116: 1997 PN-

61/B-10245 PN-71/B-

10241 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty
z wełny mineralnej.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-12020 , DINEN-1304
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania
i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt l:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji w związku z projektem pt.  „Budynek
Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,  ob.4, 82-100
Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne.

45321000-3 Izolacja cieplna

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących.

45442100-8 Roboty malarskie.

45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4.  Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych wykonaniem elewacji:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki
Tynki mineralne, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi 

Cokół – tynk mozaikowy
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnętrznymi pokryć 

powłokami antykorozyjnymi.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1.



2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
>

Zewnętrzne okładziny ścian
> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki kolorystyka zgodna z projektem 
wykonawczym
> Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną
> Siatka z włókna szklanego o min. gęstości 145g/m2 na zaprawie
> Styropian przy użyciu gotowych zapraw klejących

> Środek do gruntowania i stabilizacji podłoży betonowych

> gotowe zaprawy klejowe do zastosowania zewnętrznego

> łącznik - szkło bezpieczne , konstrukcja aluminiowa ,ciepła,

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2.

3.1. Sprzęt do wykonywania robót

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3. 
Transport wewnętrzny to: poziomy ręczny, pionowy wyciągiem. Transport zewnętrzny to: samochód
skrzyniowy zadaszony
Powyższe  wyroby  należy  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnych  opakowaniach,  w  suchych
warunkach.  Chronić  przed  wilgocią.  Okres  przydatności  powinien  znajdować  się  na  opakowaniu.
Okładziny elewacyjne i elementy łączące powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom
w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
> nazwę i adres producenta,
> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
> datę produkcji i nr partii,
> wymiary,
> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
> numer aprobaty technicznej,
> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
> znak budowlany.

Materiały  powinny  być  przechowywane  w  pomieszczeniach  krytych,  zamkniętych  lub  magazynach
półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów i
substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt.4.

5.2. Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, należy nie tylko
odpowiednio  przygotować  podłoże,  ale  także  zdemontować  na  czas  robot  wszystkie  elementy



utrudniające lub też wręcz uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykończeniowych. Pamiętać też trzeba o tym, że dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi  ściany,  a  więc  spowoduje  potrzebę  zwiększenia  wysięgu  obróbek  blacharskich,  kotew  rur
spustowych, czy wyłączników elektrycznych. Na nowo trzeba będzie też zamocować niektóre elementy
mocowane  do  elewacji.  Prawidłowo przygotowane  podłoże  determinuje  w znacznym stopniu  jakość
całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć od rozpoznania podłoża i
jego właściwości. System można wykonywać nie tylko na ścianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na każdej ścianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podłoże
powinno być nośne, stabilne, czyste i o niewielkim stopniu chłonności. Przygotowanie podłoża polega tez
często na jego wyrównaniu. Czynność ta ma na celu osiągnięcie właściwego powiązania płyt izolacji ze
ścianą przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia zaprawy klejącej.
Po  przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy  sprawdzić  nośność  podłoża  pod  system
ociepleniowy  poprzez  wykonanie  próby  przyklejania  styropianu.  Na  przygotowane  (oczyszczoną
wyrównaną i zagruntowaną powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8- 10 próbek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejącej, nakładając ja, na całe
powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym dociśnięciu styropianu do ściany,
pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest
nośne, jeżeli  nastąpi rozwarstwienie próbek styropianowych.  W przypadku podłoża mineralnego (np.
tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można sprawdzić min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odspajają można je
uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podłoży  betonowych  lub  tynkowych  należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  występowania  naprężeń
skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu.
Podłoże, na którym będzie mocowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostów,
luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących osłabienie przyczepności kleju. Nośność
problematyczna posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują cechy pylenia
lub  łuszczenia  się,  ponadto  ściany  surowe  wykonane  z  materiałów  silnie  chłonących  wodę  (np.
gazobeton, cegła silikatowa raz wszystkie ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie
nasiąkliwymi.  Podłoża  problematyczne  należy  przygotować  do  przyklejenia  izolacji  najpierw  przez
oczyszczenie  mechaniczne  i  zmycie,  a  następnie  przez  zagruntowanie  emulsją.  Zaprawy  klejące,
stosowane  do  przyklejania  izolacji  termicznej,  produkowane  są  na  bazie  spoiwa  cementowego.  W
procesie ich wiązania jest, więc niezbędna woda. Chłonność mocno nasiąkliwych podłoży powinna być,
więc  zredukowana.  Najprostsza  metoda  oceny  chłonności  polega  na  spryskaniu  ściany  wodą  i
sprawdzeniu, jak szybko wsiąka ona w podłoże. Jeżeli niemal natychmiast ściana przybiera ciemniejszą
barwę, oznacza to, że należy ograniczyć chłonność ściany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujące.
Dzięki dużej zdolności penetracji emulsja wnika silnie w podłoża, wzmacniając je i zabezpieczając przed
wnikaniem  wilgoci,  zwiększa  także  przyczepność  kolejnych  warstw.  Przy  pomocy  pacy  ze  stali
nierdzewnej zaprawą wyrównującą należy wypełnić niewielkie ubytki tynku bądź wyrównać występujące
w nim zagłębienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawędzi systemu ocieplającego
zaleca się stosowanie tzw. listwy cokołowej, dającej pewne, trwałe i estetyczne wykończenie elewacji od
dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem do grubości styropianu, mocowany do
podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.
Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do ościeżnicy okiennej papierową taśmą
malarską  zabezpieczy  okno  przed  zabrudzeniem  i  jednocześnie  nie  zmniejszy  dostępu  światła  do
pomieszczeń w budynku. Folia jaką należy tez zabezpieczyć skrzydło drzwi zewnętrznych i oddzielnie
ich ościeżnicę (drzwi muszą się przecież otwierać).Styk ościeżnicy okiennej z murem musi być dokładnie
uszczelniony.  W tym miejscu  często  występuje  tzw.  mostek  termiczny.  Jeżeli  na  etapie  budowy do
uszczelnienia użyto starych szmat, worków po cemencie, czy tez zbutwiałych do dzisiaj pakuł, to należy
je usunąć.
Po  dokładnym  oczyszczeniu  szczelin  z  resztek  gruzu  i  starych  "uszczelniaczy",  należy  wymieść
pozostały pyl i dokładnie zwilżyć wodą dolną krawędź ościeżnicy i ściany. Pianka montażowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje ościeżnicy w ścianie. Po stwardnieniu pianki należy jej nadmiar odciąć ostrym
nożem wzdłuż lica ościeżnicy.



Urządzenia  elektryczne,  jak  np.  włączniki  oświetlenia,  należy  demontować  po  wyłączeniu  napięcia
zasilającego, posługując się izolowanymi narzędziami. Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik
oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy
się z  istniejącym za pośrednictwem kostki  przyłączeniowej.  Puszkę elektryczny należy zabezpieczyć
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwór przewleka się przedłużony przewód
elektryczny. Denko osłaniające puszkę elektryczny można zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrównującej siatki z włókna szklanego - tej samej, która
będzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.
Stare kotwy, mocuje rury spustowe, można wyrwać, posługując się stalową łapką do wyrywania gwoździ.
Podłożona pod łepek deska ze zukosowanym końcem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kołkowanie

W zależności od wysokości budynku rodzaju podłoża, strefy klimatycznej itp. może zajść potrzeba
dodatkowego  mocowania  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wełny mineralnej kołkami, otwory na kołki można
wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod wełną, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia
płyt styropianowych. Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka. Ilość kołków
powinna być zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niż 4 szt. na 1m2. Przy płytach styropianu
o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kołki na każdą płytę. Kołek należy osadzić w otworze, dobijając
go młotkiem. Po osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z
całkowitym  dobiciem  trzpienia,  należy  wyjąć  kołek,  pogłębić  otwór  i  ponownie  wbić  trzpień.
Niedopuszczalne  jest  odcinanie  niecałkowicie  wbitych  trzpieni  rozpierających.  Przy  prawidłowo
osadzonych kołkach plastikowych ich główki powinny licować się z powierzchnią styropianu. Decyzję,
co do konieczności wykonania kołkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunków technicznych (podłoże, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i  temperaturze  powietrza  nie niższej niż 5°C i nie
wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie
należy  przyklejać  siatki  zbrojącej  nawet,  jeżeli  temperatura  podczas  pracy  jest  wyższa  niż  5°C.  Po

przyklejeniu styropianu na całej  powierzchni docieplanych ścian, następnym krokiem jest wykonanie

warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejącej i wtopionej w nią siatki z włókna
szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia powstałe w płaszczyźnie
ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy  elewacyjnej.  Bezwzględnie  przestrzegać  należy

zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te musza, być
stosowane zarówno na połączeniach pionowych,  jak i  poziomych.  Siatka,  jako zbrojenie  rozciągane,
powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejącej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo
wykonana  warstwa zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Partie  budynku szczególnie  narażone  na

uszkodzenia mechaniczne, a więc ściany parteru do wysokości 2 m powyżej terenu oraz ściany przy
tarasach i balkonach, powinny być wykończona ze szczególna, starannością. Wszelkie niedociągnięcia na
jej  powierzchni,  czy  tez  miejsca  z  widocznym  rysunkiem  siatki  zbrojącej,  należy  zaszpachlować  i
przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę zbrojoną po całkowitym związaniu kleju,

należy zagruntować podkładową masa, tynkarską odpowiednia, do nakładanego później tynku. Podkład
ten oddziela  chemicznie  warstwę zbrojona,  od tynku,  zmniejsza jej  nasiąkliwość oraz zdecydowanie
zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających
warunków  atmosferycznych  (zima),  zagruntowane  podkładowa,  masa  tynkarska,  ściany  mogą,  być

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego. Zaprawę nanosi się na płyty
styropianu w paśmie o szerokości 1 m (szerokość siatki z włókna szklanego) gładką stroną pacy. Grubość



warstwy kleju powinna wynosić ok. 3 mm. Nakładanie zaprawy zaczyna się od narożnika budynku. Po
nałożeniu  zaprawy  klejącej  na  odcinku  równym  długości  przygotowanego  pasa  siatki,  należy
"przeczesać" ją zębatą stroną pacy. Czynność ta pozwoli uzyskać jednakową grubość zaprawy na całej

powierzchni.

Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!.  Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej,  tj.  nie wcześniej  niż po 2 dniach,
można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład  tynkarski  jest  materiałem  o  konsystencji  gęstej  śmietany.  Należy  go  stosować  bez
rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla
lub wałka malarskiego. Czas wysychania zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. może służyć jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesięcy, w sytuacji gdy np.
w skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków .W celu
uzyskania  równej,  pionowej  krawędzi  narożnika,  należy  posłużyć  się  deska,  prowadzą  równą,
niezwichrowaną deskę należy wypionować przy pomocy poziomnicy i przybić z jednej strony narożnika,
wzdłuż jego krawędzi.
Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej należy obficie zwilżyć ścianę wodą. Zaprawę narzuca się kielnią
i wstępnie wyrównuje pacę stalową Po lekkim przeschnięciu zaprawy należy ją ponownie zwilżyć wodą i
zatrzeć  pacą  drewnianą  lub  styropianową  wzdłuż  deski  prowadzącej.  Gdy  zaprawa  zwiąże  deskę
prowadzą należy oderwać i  przybić z drugiej  strony narożnika, narzucając i  wyrównując zaprawę w
analogiczny sposób. Po związaniu zaprawy i usunięciu deski, naprawiany narożnik będzie miał idealny
kształt.  Warstwa  zbrojona,  stanowiąca  podłoże  pod  tynk  szlachetny,  powinna  być  idealnie  równa.
Wszelkie nierówności i ślady po pacy należy zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego należy wykonać uszczelnienia dylatacji  i  innych połączeń.  W
szczelinę pomiędzy ociepleniem a ościeżnicą drzwiową należy wprowadzić sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego należy uszczelnić styk masą trwale plastyczną.
Ten sposób uszczelnienia skompensuje ruchy ościeżnicy drzwiowej oraz nie dopuści wody opadowej pod
układ dociepleniowy.
Styki pomiędzy ociepleniem a przebijającymi się przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, należy
uszczelnić  silikonem budowlanym.  Każdy  styk  docieplenia  z  mato  sztywnymi  elementami  budynku
powinien  być  wykonany  w  sposób  elastyczny  i  szczelny.  Do  wypełnienia  szczeliny  dylatacyjnej
pomiędzy ościeżnicy okienną a dociepleniem również używa się sznura z pianki PUR. Izolację styku,
chroniącą przed  wodą  opadową należy  wykonać  z  masy  trwale  plastycznej.  Silikonem budowlanym
należy tez uszczelnić styk styropianu z obróbką blacharską podokiennika.

5.6. Nakładanie tynków

Materiał należy naciągnąć na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku zaciągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o
grubości  zacierać  ruchami  okrężnymi  lub  podłużnymi  -  pionowymi  albo  poziomymi  (zależnie  od
oczekiwanego  rysunku),  tynki  o  strukturze  drobnego  baranka  wystarczy  tylko  zagładzić  ruchami
okrężnymi.
Czas otwarty pracy (od naciągnięcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich  jest  ograniczony i  wynosi  z  reguły  od  5  do  30  minut.  Zależy  głównie  od  temperatury
powietrza i podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstawania widocznych
cieni należy zwrócić uwagę na zakup towaru z jednakową datą produkcji.

5.7. Malowanie tynków zewnętrznych
Roboty malarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne" OST. 
Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 mm na wysokości 
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6. Jednostką obmiaru jest
wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami 
izolacyjnymi i zbrojącymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem elewacji podano 
w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7.
Odbiór  częściowy  powinien  następować  po  wykonaniu  każdej  opisanej  warstwy.  Należy  wówczas
skontrolować  prawidłowość  wykonania  pracy:  pionowość  płaszczyzn,  prawidłowość  wykonania
narożników, prawidłowość wykonania uszczelnień. Po wykonaniu wszystkich opisanych robót zostaje
dokonany  odbiór  końcowy,  który  poza  wymienionymi  elementami  powinien  jeszcze  obejmować:
oględziny wzrokowe, zgodność doboru kolorystycznego wg projektu, estetykę wykonania całej elewacji.
W wyniku odbioru należy sporządzić częściowy protokół odbioru robót - dokonać wpisu do dziennika 
budowy.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za 

zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m   2  l elewacji  

> przygotowanie stanowiska roboczego
> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
> przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
> ułożenie płyt ze styropianu  gr. 15 cm za pomocą łączników,
> przyklejenie siatki z włókna szklanego,
> ułożenie ochrony narożników wypukłych za pomocą kątowników metalowych,
> nałożenie podkładu z masy tynkarskiej,
> wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,
> ułożenie płytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole,
> uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
> usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
> likwidacje stanowiska roboczego,
> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-C 81906:2003 PN-EN 998-1:2004 PN-B-10109:1998

PN-91/B-10102 PN-

93/B-02862

Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania
Wymagania dotyczące zapraw do murów
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.



Farby do elewacji 
budynków. Wymagania 
i badania.

Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności
materiałów budowlanych.

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy
normy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów
określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem,
eksploatacją  i  demontażem rusztowań  w  związku  z  projektem  pt.  „Budynek  Centrum Ratowniczo-
Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjale roboty budowlane inne niż dachowe.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań.

45262120-8 Wznoszenie rusztowań

45262110-5 Demontaż rusztowań

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenie

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robót objętych SST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  budowlanych  z

zastosowaniem rusztowań.

1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową,  SST  oraz  poleceniami  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY 2.1.

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

pkt 3.1. „Wymagania ogólne"



2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

>  Rusztowanie  rurowe  wraz  z  pomostami  i  łącznikami  oraz  całym  osprzętem  zgodnie  z
Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych.

> Instalacje odgromowe na rusztowaniach,
> Osłony z siatki,
> Daszki ochronne nad wejściami do budynku,

3. SPRZĘT

Montaż  rusztowań  należy  wykonywać  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu  budowlanego  i
elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania.
Do  transportu  należy  stosować  samochody  skrzyniowe.  Wykonawca  ma  obowiązek

zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza
nim.  Jakiekolwiek  skutki  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  warunków  obciążają  Wykonawcę.
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"
pkt.4.

5.2. Wykonanie robót

Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad:

> Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta.
> Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i  zabezpieczyć ją
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10
wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:



zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, w 
czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, podczas burzy i
wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s
w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż:
2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN 
powyżej 30 kV; jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć
spod napięcia.

Rusztowanie  należy  ustawiać  na  terenie  utwardzonym.  W przypadku  ustawiania  na  terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna podkładka winna
obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne.
Piony należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może przekraczać 40 m. Odległość zaś 
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być 
zgodne z postanowieniami właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. 
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli mającej instalację piorunochronną, 
wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania  ustawione  w pomieszczeniach  zamkniętych  budowli  nie  podlegają  ochronie  od
wyładowań atmosferycznych.
Jako zwodów pionowych urządzenia  piorunochronnego w rusztowaniu należy  używać odcinków rur
spłaszczonych  na  końcach  o  długości  min.  4  m,  które  to  odcinki  należy  łączyć  z  końcami  rur
zewnętrznych  ram  górnych.  Połączenie  wykonać  za  pomocą  złączy  normalnych.  Odległość  między
zwodami pionowymi nie  może przekraczać 12  m.  Zwody należy łączyć  z  uziemieniem przewodem
odprowadzającym  z  taśmy  stalowej  ocynkowanej  lub  miedzianej  3x10  mm  lub  z  drutu  stalowego
ocynkowanego średnicy 6 mm.

Rusztowanie  winno  być  uziemione  zgodnie  z  wymaganiami  właściwych  przepisów  budowy
urządzeń o uziemieniach i zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV.
Oporność  uziemienia  mierzona  prądem  przemiennym  50  Hz  nie  powinna  przekraczać  10  Ohm.
Odległość między uziomami nie  powinna  przekraczać  12  m.  Zaleca się  wykorzystanie  jako uziomu
dużych  mas  metalowych  znajdujących  się  w  ziemi  oraz  rurociągów  wodociągowych.  Rurociągi
przebiegające równolegle do budowli mogą być wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.
Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i
przejść powinny mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na
przebicie przez spadające przedmioty.

Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub atest producenta. Ponadto muszą
posiadać  dokumentacje  techniczno  ruchową  (DTR).  DTR  określa,  jakie  konfiguracje  rusztowań
zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do których
należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub
specjalistyczna firma dokonująca montażu rusztowań.

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 OST „Wymagania ogólne".



6.2. Kontrola jakości robót

Zasady ogólne kontroli

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny,
potwierdzonego  zapisem  w  dzienniku  budowy.  Badania  należy  przeprowadzić  każdorazowo  po
całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania.

Badania eksploatacyjne polegają na:

> sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne,
> sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne,
> sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą:
Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i 
25mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno przekraczać 10mm,

> sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne,
> sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za pomocą 

dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości zakotwień 
wybranych losowo,

> sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne,
> sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne,
> sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 kN

(200 kG),
> sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności,
> sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
> sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzić 

przyrządami pomiarowymi,
> sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć 
i  badania  przeprowadzić  ponownie.  Z  przeprowadzonych badań należy  sporządzić  protokół  
odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom:

> przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie,

> przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika 
inżynieryjno-technicznego,

> przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza 
budowlanego i brygadzisty użytkującego.

Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką  obmiarową robót  związanych z  wykonaniem rusztowania,  zamontowania  instalacji
odgromowej,  założenia  osłony  z  siatki,  i  wykonania  daszków  ochronnych  nad  wejściami,  praca
rusztowania jest metr kwadratowy [m2 ].

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Montaż  uznaje  się  za  wykonany,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  przeprowadzonych  przy
odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choć
jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się za niezgodne z
dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z



wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie
podlegają zapłacie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne" punkt 8.

Cena l metra kwadratowego m   2   wykonania montażu obejmuje:  

> wszelkie prace pomiarowe,
> załadowanie, dowóz i wywiezienie rusztowania,
> montaż rusztowania,
> założenie instalacji odgromowej,
> zamocowanie na rusztowaniu osłony z siatki,
> wykonanie daszków ochronnych nad wejściami do budynku,
> demontaż rusztowania,
> przeprowadzenie wymaganych pomiarów i odbiorów,
> wykonanie odpowiednich zabezpieczeń prac.
> praca rusztowania

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

> PN-78/M-47900/01   Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja;
> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja;
> PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania
> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ihigieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP 1.1.

Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  tynków  wewnętrznych  w  związku  z  projektem  pt.  „Budynek  Centrum
Ratowniczo-Gaśniczego  w Nowym Dworze  Gdańskim”,  na  dz.  nr  142/3,  142/4  ob.4,  82-100
Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3.  Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne 

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem lub
bez kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni ścian i 
sufitów i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka -  mieszanina  drobnego  kruszywa  z  cementem  lub  wapnem  albo  połączeniem  obutych
składników (a także z innymi składnikami)i wodą, twardniejąca po zastosowaniu, używana najczęściej do
pokrycia ścian i sufitów.

1.4.  Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu:

> tynki wewnętrzne zwykłe, cementowo-wapienne, kat. III
> gładzie gipsowe

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 2.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne" pkt 3.1.



2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub 
jeziora.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Tynk cementowo-wapienne

> gotowe mieszanki cementowo – wapienne w skład których wchodzi cement, wapno i  
wypełniacze  kwarcowe.  Zadaniem  dodatków  uszlachetniających  jest  zapewnienie  
materiałom plastyczności i odpowiedniej przyczepności do podłoża.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej nomy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania:

> wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stałej masy) nie mniej niż 5 
MPa,

> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%,

>    początek wiązania po 30-60 min.,
> gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań

normy.

3. SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.2.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.3.

4.2. Transport materiałów

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi 
wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne"
pkt 5.

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-101000.



Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i  okienne. Tynki
należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi
spadek poniżej 0°C.

W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych w
okresie obniżonych temperatur".

5.2. Przygotowanie podłoży

Przed  rozpoczęciem  prac  tynkarskich  wykonawca  musi  zbadać  przydatność  podłoża  pod
tynkowanie.

Badanie podłoża następuje na podstawie norm oraz bezpośrednio na podstawie oględzin, próby
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.

Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i trwałość
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Należy pamiętać przede wszystkim o wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk.
Podłoże pod tynk musi być:
> równe,
> nośne i mocne,
> wystarczająco stabilne,
> jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
> szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
> wolne od wykwitów,
> nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C. ostrzeżenia i wskazówki.

zleceniobiorca powinien przedstawić inwestorowi wszelkie wątpliwości dotyczące wykonania prac
tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz przedstawić pisemnie 

propozycję rozwiązania tych problemów.

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk.

Ogólne sprawdzenie podłoża.

Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy też właściwości 
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania:
> próba ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk,
> próba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
> chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania,
> próba zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czystą wodą.

Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.

cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową uwzględnioną przez normy. Materiały

budowlane dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie
powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed
lico muru - przed nałożeniem tynku należy je ewentualnie wyrównać.

Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż
5  mm.  Tego typu  szczeliny  i  inne  ewentualne  uszkodzenia  należy  wypełnić  najpóźniej  3  dni  przed
rozpoczęciem tynkowania (nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej).

Wykwity (naloty, „włoski" - sól krystalizująca na powierzchni), naruszające przyczepność tynku
do podłoża,  muszą zostać bezwzględnie  usunięte.  Należy to  zrobić  na suchym murze,  przy  pomocy
szczotki drucianej. jeżeli metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić
dokładnie przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną metodę
oczyszczenia muru.



Suchy mur,  silnie  chłoną  wodę  podłoża  ceramiczne  mogą  przy niepewnej  pogodzie  wymagać
odpowiedniego  przygotowania.  ocena  właściwości  muru  musi  nastąpić  przed  przystąpieniem  do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać umiejętności zawodowe, aby prawidłowo ocenić
podłoże pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk muszą być spełnione. Wszystkie
odstępstwa  od  wyszczególnionych  warunków  (narzucone  zbyt  krótkie  terminy  oddania  obiektu  lub
poszczególnych  etapów  robot)  mają  znaczący  wpływ  na  jakość  prac  tynkarskich.  Mogą  wymagać
przeprowadzenia  prac  dodatkowych,  znacząco  utrudnić  prace  tynkarskie  lub  też  stać  się  przyczyną
późniejszych uszkodzeń tynku.

Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką przewidziano
wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię obrzutki (lub jej szorstkości) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogólne  reguły,  dotyczące  wykonywania  prac  budowlanych  nie  odnoszą  się  do  wszystkich

warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają ograniczone zastosowanie.

Ciepłe warunki pogodowe.

Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący wpływ na
sposób  przeprowadzenia  prac  tynkarskich  na  zewnątrz.  Konieczne  może  być  wstępne  nawilżenie
podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie  siatką  tynków  zewnętrznych  redukuje  niekorzystny  wpływ  złych  warunków
pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania
rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obróbki mokra zaprawa jest  silnie nawodniona i  może przez to ulec zniszczeniu
wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek zwiększenia objętości przez
zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej się płytkowo struktury tynku, powodując
jego niedostateczną wytrzymałość.

Reakcje chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności tynku i inne.

Prace  tynkarskie  mogą.  być  wykonywane  bez  specjalnych  zabezpieczeń  tylko  wtedy,  gdy
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą. warstwę tynku
należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.

Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie wyższych

temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiększające przyczepność (rzadkie zaprawy do podłoży).

Zaprawy poprawiające  przyczepność  są  zaprawami  cementowymi  o  specjalnym składzie,  często  z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po powierzchni
zębatą  szpachlą.  Dalsze  instrukcje,  dotyczące  pracy  metodą  ,,mokre  na  mokre"  lub  tez  długości  przerw
technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp., podane są w opisie produktu.

Szlamy zwiększające przyczepność.

Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z
zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do
uzyskania  jednolitej  masy.  W trakcie  nanoszenia  szlamów należy  je  odpowiednio  często  mieszać  w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa była
praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.



5.5. Wykonanie tynków gipsowych

Tynki  gipsowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym  uwzględniającym
wymagania norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorie tynku.

Przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. 
Tynk na całej powierzchni powinien być ściśle związany z podłożem, a przy tynkach

wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na całej
powierzchni.

Tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że
w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°c.

Świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich

przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych praz przez ochronę przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gładzi gipsowych

Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. zaleca się, aby
przed  wykonaniem gładzi  wypełnić  duże  ubytki  w  podłożu.  Masę  na  ściany  nakłada  się  pasami  w
kierunku od podłogi  do sufitu,  wykonując ruch pacą od dołu ku górze.  W przypadku sufitów masę
szpachlową nakłada się pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie". Po
wyschnięciu  masy  drobne  nierówności  należy  usunąć  papierem ściernym lub  siatką  do  szlifowania.
Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Czas otwarty pracy
masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i
przewietrzenie  pomieszczeń.  Dalsze  prace  wykończeniowe,  np.  tapetowanie  lub  malowanie,  można
rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, wykonaną gładź
należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem okładzin zaleca się

powierzchnię gładzi zagruntować emulsją.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 5

specyfikacji technicznej.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich

Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca powinien wykonać badania  wszystkich materiałów
przeznaczonych  do  robót  tynkarskich  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  inspektorowi  Nadzoru  do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykłe".

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robót

Badania  tynków  powinny  być  przeprowadzane  w  sposób  umożliwiający  ocenę  wszystkich
wymagań a w szczególności:
> zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
> jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,



> prawidłowości przygotowania podłoży,
> przyczepności tynków do podłoża,
> grubości tynków,
> wyglądu powierzchni tynków,
> prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
> wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych" pkt 6.
Jednostką obmiarową tynków jest metr kwadratowy [m ].
Powierzchnię  tynków  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w stanie  surowym i  wysokości

mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek

kamiennych, kratek, drzwiczek i  innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1 m2 i  powierzchni
otworów do 3 m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 7.

8.2. Odbiór podłoży

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
robót okładzinowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 

się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większe niż 3 na całej długości kontrolnej 2 m łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
> pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu,
> poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.)

Niedopuszczalne są:
> wykwity w postaci nalotów roztworów soli przenikających z podłoża wykrystalizowanych na 
powierzchni tynków, pleśni itp.,
> trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze powstałe w skutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:
> ocenę wyników badań
> wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięci.
> Stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne"



pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m   2  ] tynku obejmuje:  

> przygotowanie stanowiska roboczego
> dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
> przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
> wykonanie tynków gipsowych maszynowych,
> uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
> usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,
> likwidacje stanowiska roboczego,
> utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
> Normy
> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja. Pobieranie próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji

>
betonów.
PN-EN 459-1-2003   Wapno budowlane

> PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
> PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
> PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
> PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: zaprawa murarska.
> PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku
> PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 
jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.
> Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa 2005.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

zeszyt 1 „Tynki", wydane ITB – 2003r.
Część B - Roboty wykończeniowe,

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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1 Wstęp
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót
związanych z wykonaniem : układanie okładzin posadzkowych i ściennych w związku z projektem pt.
„Budynek Centrum Ratowniczo-Gaśniczego w Nowym Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, 
ob.4, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie: wykładzin powierzchni poziomych płytkami ceramicznymi na izolacji z elastycznej 
powłoki uszczelniającej
Prace prowadzić w następującej kolejności:
• staranne oczyszczenie podłoża,
• uzupełnienie ubytków w podłożu zaprawą cementową
• gruntowanie chłonnych, zapylonych powierzchni podkładem gruntującym
• doszczelnienie przejść rurowych i innych kolizji,
• klejenie okładzin ceramicznych na kleju,
• spoinowanie płytek zaprawą,
• wypełnienie fug w narożach i nad szczeliną dylatacyjną wypełniaczem silikonowym i sznurami 
dylatacyjnymi.
•
1.4 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i oznaczają:

podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni którego wykonana 
będzie izolacja,
warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża,
warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża,
szczeliny dylatacyjne - wykonane między dwiema częściami budynku, budowli lub między
polami podłoża betonowego. Pozwalają na akomodację odkształceń lub wzajemnych ruchów
poszczególnych części budowli.
szczeliny przeciwskurczowe – dzielą większe powierzchnie podkładów betonowych na 
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposób lub 
przeniesienia odkształceń spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się 
w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielą one podkład na pola 
o powierzchni nie większej niż 36m2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. 
Na zewnątrz pomieszczeń szczeliny dylatacyjne dzielą podłoże na pola nie przekraczają 9m2, 
przy największej długości boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym 
są wykonywane jako nacięcie o głębokości 1/3 grubości podkładu.
taśma uszczelniająca – elastyczna taśma umieszczona między dwiema częściami podłoża 
przedzielonego szczeliną dylatacyjną (przeciwskurczową)lub w narożach. Zadaniem taśmy jest 
uciąglenie izolacji w miejscach narażonych na zarysowania. Dostarczana na budowę w rolkach oraz 
w formie gotowych kształtek.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2 Materiały
2.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejąca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jakości polimerami , wodo odporna, wiążąca hydraulicznie 
o wydłużonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podłoży o
podwyższonych wymaganiach.
Do klejenia metodą cienkowarstwową
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 ºC i wilgotności 60%)
• zapotrzebowanie wody: ok. 0,32 dm3/kg = 8dm3/25kg
• czas naskórkowania: ok. 30 min.
• czas korygowania: ok. 5 min.
• czas zużycia: ok. 4 godz.
• grubość warstwy: max 5 mm
2.2. Fuga
Dwu komponentowa zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach. 
Zaprawa wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje się niską nasiąkliwością oraz odpornością
na szorowanie.
Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Do wykonywania fug o szerokości 2 - 10 mm. 
Służy do spoinowania wyłożeń ceramicznych w basenach (także z wodą termalną, 
morską solankowych), w myjniach samochodowych, kuchniach, balkonach, tarasach
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
• zapotrzebowanie wody: nie dodaje się
• czas zużycia: ok. 1/2 godz.
• Wstępne utwardzenie: po ok. 24 godz.
• Pełne utwardzenie: po 7 dniach.
• zakres szerokości fugi: 2 - 7 mm
• odporność na temperaturę: od -30°°C do +80C
2.3 Silikon

Jedno komponentowa, szybkowiążąca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, 
wodę morską, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterii i 
grzyby. Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
• Twardość Shore: ok. 35
• wydłużalność: ok. 25%
• temp. użycia: od +5°C do +35°C
• odporność na temperaturę: od -50°C do +180°C
2.4 Taśma uszczelniająca

Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. 
Na nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym. Z jednej strony 
w tworzywo wklejony jest pas fizeliny.
Wzmacnia i uszczelnia naroża wewnętrzne i zewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne.
Jest odporna na działanie kwasów i ługów.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotności 60%)
• kolor: żółty
• grubość: 0,70 mm
• szerokość: 120, 200 lub 240 mm
• uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymałość na zerwanie strefy bez tkaniny:
• wzdłużne: >5,0 MPa
• poprzeczne: >2,0 MPa
• gramatura: 600 - 800 g/m
• wodoszczelność: pow. 0,5 Mpa.

• taśma uszczelniająca narożnik wewnętrzny
• taśma uszczelniająca narożnik zewnętrzny
• manszeta uszczelniająca do uszczelnienia przejść rurek instalacyjnych przez ściany – ma postać 
kwadratu o boku długości 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeże 
z włókniny umożliwiającej trwałe połączenie z powłoką izolacyjną



• kołnierz uszczelniający ściany – ma postać kwadratu o boku długości 350mm wykonanego z tkaniny
z tworzywa sztucznego o splocie włókien tworzącym eliptyczne oczka w kolorze białym z 
obustronnie nałożonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytą tkaniną .

2.5.Sznur dylatacyjny
Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasiąkliwy i elastyczny do wstępnego wypełniania
szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zużycie materiału uszczelniającego i umożliwia 
wypełnienie szczelin dylatacyjnych.
Dostępne średnice:
• 6mm
• 10mm
• 15mm
• 20mm
• 30mm
• 40mm

2.6 Materiał okładzinowy

- okładziny ścian w łazienkach płytki ceramiczne
Przed przystąpieniem do układania płytek wyroby przedstawić do wizualizacji i 
akceptacji Inwestorowi.

2.12 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez 
badań laboratoryjnych
można stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
3 Sprzęt
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka lub naczynie i mieszadło wolnoobrotowe
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cięcia taśmy - nożyczki.
- do nakładania kleju – paca zębata
- do układania płytek - poziomica, przecinarka z tarczą diamentową lub korundową
- do spoinowania – rakla gumowa, gąbka.

4 Transport
4.1 Materiały okładzinowe

Materiały  okładzinowe przewozić  środkami  transportu  dostosowanymi  wielkością  do  ilości  i
wagi  materiału  na  paletach  zabezpieczonych  przed  przesuwaniem i  wywróceniem lub  (przy
mniejszych ilościach) w zamkniętych kartonowych pudłach.
4.2 Woda

Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w 
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano
inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
5 Wykonanie robót
5.1 Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność.
Mleczko cementowe i luźne części usunąć przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Mury z cegieł należy wyspoinować równo z licem cegieł zaprawą cementową z dodatkiem środka np.
HAFTEMULSION.



Podłoża gruboziarniste, np. betonowe płyty szalunkowe i bloczki fundamentowe 
wyszpachlować zaprawą cementową z dodatkiem środka np. HAFTEMULSION.
Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować preparatem: podkładem gruntującym 
(niebieskie zabarwienie umożliwi kontrolę jakości przeprowadzonych prac) . Podłoża betonowe 
i cementowe należy zwilżyć wodą do stanu matowo-wilgotnego.
Aplikacja materiału powinna odbywać się albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane 
podłoże. W naroża wewnętrzne oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy 
uszczelniające wg opisu z pkt.5.3 i dalej.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Przygotowanie zaprawy uszczelniającej
Zaprawa uszczelniająca dostarczana jest w zestawie dwóch komponentów w ściśle wagowo 
odmierzonych. Za pomocą mieszadła wolnoobrotowego mieszać do momentu uzyskania 
jednorodnej, homogenicznej masy. Jeżeli potrzebna będzie ilość zaprawy mniejsza niż posiadane 
opakowanie należy zachować proporcje mieszanych składników
5.2.2 Nakładanie zaprawy uszczelniającej
Zaprawę uszczelniającą nakładać na powierzchnię odpowiednio przygotowanego podłoża w minimum 
dwóch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa powinna być starannie wtarta w podłoże za pomocą sztywnej
szczotki. Kolejne warstwy można nakładać za pomocą pacy. Każda z warstw musi być nałożona ciągłą 
powłoką o jednakowej grubości. Po wyschnięciu pierwszej warstwy można nakładać kolejną powłokę. 
Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą , natomiast przy wpustach
rur instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub 
kołnierze uszczelniające.
5.3 Zabezpieczania naroży i szczelin

5.3.1 Taśma uszczelniająca
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni
różno materiałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie 
taśmy uszczelniającej Taśma ta prócz standardowego wyrobu o szerokości 12, 20 i 24 cm posiada 
uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety 
uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych przez ściany i kołnierze uszczelniające
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:
• wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej 
zagruntowanych) nanieść zaprawę uszczelniającą o szerokości co najmniej 2 cm większej od 
szerokości taśmy,
• ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,
• docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec zaprawą uszczelniającą,
• szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić 
zaprawą uszczelniającą,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 
należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we
wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.
5.3.2 Inne elementy.
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi,
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. Zaleca się stosowanie 
kratek ściekowych wyposażonych fabrycznie w kołnierze uszczelniające. Do połączenia 
wcześniej wykonanej izolacji z zaprawy uszczelniającej z obudową kratek ściekowych, przejść 
rurowych, balustrad stosować uniwersalna powłoka uszczelniająca
Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B = 6,25 : 1.
Zużycie: ok. 1,4 kg/m² na 1 mm grubości warstwy.
5.4 Klejenie okładzin ceramicznychR

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wlać wodę w proporcjach: 8 litrów wody dla worka 25 kg Wysokoelastycznej
zaprawy klejowej
Mieszając  wolnoobrotowym  mieszadłem  (maksymalnie  300  obr/min)  dodawać  stopniowo
zawartość worka. Mieszać należy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczekać około
15 minut i jeszcze raz przemieszać.
Nie należy przygotowywać porcji większych niż mogą być zużyte w ciągu 1 godziny.



5.4.2 Układanie płytek na powierzchniach pionowych.
Okładzinę ścienną z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie 
z pkt. 5.2. Prawidłowość wykonania powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy.
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 
osiadania murów.
Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, 
rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp.
Jeżeli doszło do zabrudzenia lub zapylenia podłoża należy go oczyścić i zagruntować 
preparatem podkład penetrujący LF 1 .
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek:
a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie powinna być 
niższa niż 5 °C,
b) rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin dylatacyjnych 
podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)
c) powierzchnia ścian powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem na leży usuwać
niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d) spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie proste; 
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż:
• 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego,
• 3mm na 1m i 5mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego;
e) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,
f) płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku układania płytek na schodach zewnętrznych, ścianach basenów
zaleca się nakładanie kleju na podłoże oraz na spodnią część płytki,
g) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez ściany między
krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić wypełnienie odkształcalne 
silikonowe .
Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 
Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zasady jak określa pkt. 5.4.2
5.5 Wypełnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania
W czystym pojemniku komponent  A starannie wymieszać z komponentem B za pomocą mieszadła
wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania ok. 3 minut.
5.5.2 Spoinowanie
Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta 
zaprawa klejowa może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi.
Zaprawę do fug należy wprowadzać za pomocą szpachli gumowej i ściągać nadmiar po przekątnej 
płytek. Po ściągnięciu zaprawy spoinującej zmyć powierzchnię sztywną gąbką lub packą z gąbką, a 
po wyschnięciu ponownie zmyć i nawilżyć.
Zaprawę do fug można stosować przy temperaturach +5ºC do +25ºC. Chronić przed zbyt 
szybkim wysychaniem, nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu.
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypełniać zaprawą do fugowania. 
Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada 
się w szczelinę mającą pozostać niewypełnioną.
Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przez co najmniej 24 godziny, a pełną wytrzymałość fugi
osiągają po 7 dniach
6 Kontrola jakości robót
6.1 Rodzaje odbiorów

Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega 
na sprawdzeniu zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyróżnia się:



• odbiór przejściowy, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podłoża, wykonanie izolacji, wykonania okładziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzając prawidłowość i kompletność ich wykonania
• odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z projektem wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz 
przedstawiciele wykonawcy.
6.2 Kolejność odbiorów prac

Roboty okładzinowe, jako wieloetapowe, wymagają odbiorów przejściowych, podczas 
których powinna
być skontrolowana jakość wykonanych prac i ich zgodność z wymaganiami projektu technicznego. W 
trakcie prac dotyczących okładzin są wymagane następujące odbiory przejściowe:
• odbiór podłoża pod powłokę izolacyjną,
• odbiór każdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
• izolację szczelin i naroży,
• odbiór okładziny .
Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości zaprojektowanych.
6.3 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych

Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone 
następujące dokumenty:
• opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno spełniać
podłoże, izolacje i okładziny,
• dziennik budowy,
• rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
• protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających,
• wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były wymagane
w projekcie i wykonane).
6.4 Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:
• projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów przejściowych.
6.5 Zakres czynności kontrolnych

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak 
i końcowego, obejmuje:
• sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,
• sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy lub protokołów odbioru,
• sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów - na podstawie zapisów j w.,
• sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru 
badań sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejściowych

6.6.1 Kontrola i badania materiałów
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy
przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową.
Należy ocenić płytki pod względem zgodności kolorystyki (poszczególne paczki powinny pochodzić 
z jednej serii produkcyjnej)
6.6.2 Kontrola i badania podłoża
Zakres czynności kontrolnych dotyczących podłoża pod izolację podłogi powinien obejmować:
• sprawdzenie wizualne powierzchni podłoża pod względem wyglądu zewnętrznego, szorstkości, 
czystości, zawilgocenia,
• sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarów szczelin dylatacyjnych,
• sprawdzenie wytrzymałości betonu, muru czy tynku metodami nieniszczącymi. Wyniki kontroli 
podłoża powinny być zamieszczone w dzienniku budowy.
6.6.3 Kontrola i badania izolacji
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym czasie od 
wykonania izolacji zaprawą DF 2K tj. po 6 godzinach.
Zakres czynności kontrolnych dotyczących izolacji obejmuje:



• wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, równa, bez
zmarszczeń, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; różne nasycenie koloru 
związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną wilgotnością podłoża, nie wpływają na 
szczelność wykonanej izolacji;
• w trakcie układania warstwy izolacyjnej należy na bieżąco kontrolować zużycie zaprawy 
uszczelniającej. To znaczy aplikować jedno opakowanie gotowej zaprawy na wcześniej wydzielony (o
określonej powierzchni) fragment podłoża;
• gotową warstwę izolacyjną można również badać metodami niszczącymi, pobierając próbki z 
powierzchni podłoża i badając ich grubość w laboratorium;
• w przypadku zbiorników na wodę powinna być wykonana próba szczelności.
6.6.4 Kontrola i badania okładzin z płytek
Zakres czynności kontrolnych dotyczących okładzin z płytek powinien obejmować:
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek;
ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m 
przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; prześwit między łatą i 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1mm,
• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 
ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,
• sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
drewnianym; charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem,
• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości l m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z 
dokładnością do 0,5mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole załączonym do dziennika budowy.
Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych 
prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.
7 Obmiar robót
Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdział 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdział 06 – pkt 4 
Zasady przedmiarowania”
Jednostką obmiarową jest:
• 1m2 – dla wykonania powłoki uszczelniającej z zaprawy uszczelniającej z dokładnością od
1m2. Z obliczonej powierzchni potrąca się elementy większe od 0,25m2,
• 1m2 – dla wykonanych okładzin i wykładzin z płytek ceramicznych,
• 1 mb – dla wykonania elastycznych wypełnień naroży i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
• 1 mb – dla wklejenia taśm uszczelniających z dokładnością do 0,1m,
• 1 szt. – dla wklejenia elementów uszczelniających naroża oraz manszet czy kołnierzy
8 Odbiór robót
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje 
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie.
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji
odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej.
9 Podstawy płatności
Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 wykonanej izolacji, każdy m2 
przyklejonych i wyspoinowanych płytek, każdy metr bieżący wklejonych taśm, każdy metr 
bieżący wypełnionych dylatacji, każdy m2 wykonanych napraw oraz każdą sztukę wklejonych 
kształtek według
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.
10 Przepisy związane
10.1 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 



ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
hydroizolacyjnych.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek,
kontrola zgodności i ocena zgodności
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy
odbiorze.
PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-11202 październik 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe zewnętrzne i wewnętrzne
PN-B-11208 grudzień 1996 Materiały kamienne, płyty posadzkowe z odpadów kamiennych PN-
EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni
PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 
Właściwości i wymagania

10.2 Dokumenty związane

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6145/2003 - Zestaw do wykonywania hydroizolacji 
Deklaracja zgodności nr 05/WE/2008 -Zaprawa klejąca Flex KGF 65 zgodna z Normą 
PNEN 12004:2002
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 0096/2008 - Fuga Extrem FME 80 zgodna z PN-EN 13 888 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2000 r w sprawie warunków sanitarnych oraz 
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi, używkami i 
substancjami dodatkowymi dozwolonymi

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

wykonania i odbioru robót budowlanych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót polegających na montażu elementów stolarsko- ślusarskich w
związku  z projektem  pn.  „Budynek  Centrum  Ratowniczo-Gaśniczego  w  Nowym
Dworze Gdańskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.3 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

93000000-8 Różne usługi

93900000-7 Różne usługi niesklasyfikowane.

93950000-2 Usługi ślusarskie.

45400000-1
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych.

45420000-7 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej  oraz  roboty
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów.

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji 
technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach 
Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nośna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

Element konstrukcyjny- część konstrukcji służąca do przeniesienia sił,

Stężenie- system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i 
rozciąganych usztywniających konstrukcję,
Złącze- konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, 
elementów budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub
bez łączników,



Nakładka stykowa- element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza,
Kształtownik-  wyrób  hutniczy  o  stałym,  lecz  złożonym  przekroju  poprzecznym,
małym w stosunku do jego długości,
Stolarka- wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów 
płytowych. Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin.
Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia 
dostępu,
działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu Świetlik 
dachowy- świetlik umieszczony w połaci dachowej lub w stropodachu. Wyłaz- otwór 
komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomą lub

nachyloną do poziomu płaską ruchomą przegrodą (klapą), umożliwiający wyjście po 
drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu montaż stolarki i ślusarski obiektu, która obejmuje:

> Stolarkę i ślusarkę okienną,
> Ślusarkę i stolarkę drzwiową,
> Wycieraczki zewnętrzne.
> Elementy dodatkowe

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 3.1.
Wszystkie  użyte  materiały  powinny  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do
stosowania  w  budownictwie  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  tzn.  posiadać
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności
lub certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną lub inne stosowne dokumenty objęte
prawem.
Elementy  ślusarskie  dostarczone  na  budowę  jako  wyrób  wykonane  wg  wymiarów

pobranych z natury wykończone, wyposażone w uchwyty montażowe.

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
> drzwi jednoskrzydłowe pełne wewnętrzne, łazienkowe z podcięciem, wejściowe 

antywłamaniowe, drzwi stalowe do pom. technicznych
> bramy garażowe, podnoszone, 

> drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone zewnętrzne,  szyby zespolone 
dwukomorowe Umax=0,9W/m2K

> okna i witryny aluminiowe, uchylno-rozwierne, szyby zespolone dwukomorowe 
Umax=0,9W/m2K



Wycieraczki

> wycieraczka systemowa: z wkładem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej

3. SPRZĘT

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca
jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  będzie  gwarantować
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne"

pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, 
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do transportu 
należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone
dowolnym środkiem transportu.
Materiały podstawowe nie wymagają opakowań i mogą być składowane pod 
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjątkiem :

> śrub i nakrętek, które wymagają opakowania skrzyniowego,
> farb i lakierów oraz olejów, wymagających transportu w beczkach lub 

bańkach stalowych,
> kratek wentylacyjnych itp. wymagających opakowań kartonowych,
>

4.3.  Pakowanie i magazynowanie materiałów metalowych

Elementy  ślusarsko-kowalskie  wykończone  powinny  być  pakowane  w  sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.

Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu
powinna znajdować się etykieta zawierająca:

> nazwę i adres producenta,
> nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
> datę produkcji i nr partii,
> wymiary,
> liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
> numer aprobaty technicznej,
> nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
> znak budowlany.



Materiały  i  konstrukcje  powinny  być  pakowane  przy  użyciu  folii,  drewna,  tektury,
styropianu.  Naroża  i  wiotkie  elementy  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powłok.
Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub
magazynach półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one
odizolowane od materiałów i substancji działających szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu 
powinno odbywać się zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.
Przed  przystąpieniem  do  montażu  stolarki  drzwiowej  i  okiennej  należy  sprawdzić
dokładność wykonanie  ościeży, które  powinny być wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania  robót  murowych.  W  przypadku  stwierdzenia  wad  w  wykonaniu  lub
zabrudzeń powierzchni ościeży należy je naprawić i oczyścić.
Prace powinny być tak przygotowane, aby zapewnione było harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montażu i osadzanie elementów ślusarskich.

5.3. Montaż stolarki i ślusarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże o oczyszczonych z pyłu powierzchniach
należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  Po ustawieniu okna lub drzwi
należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu.
Elementy kotwiące osadzone w ościeżach:

> na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa 
elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża,

> maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm,
> dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby 

zapobiec powstawaniu odkształceń podczas zamykania,
> na szerokości elementu - jeden element kotwiący na 1 mb. Uszczelnienie 
ościeży należy wykonać kitem trwaleplastycznym (nie stosować olkitu ponieważ wchodzi w reakcję z
PCV), a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

> 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
> 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
> 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

W  oknach  rozwieranych  o  szerokości  większej  niż  700  mm  stosowane  są  klocki
podpierające  ułatwiające  prawidłowe  ustawienie  skrzydła  względem ościeżnicy  przy
zamykaniu.  Jeżeli  szerokość  okna  przekracza  1400  mm  stosuje  się  dwa  komplety
klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego
wysokość.
Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem termicznym przez  wypełnienie
szczeliny



między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających
związki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Podokienniki wewnętrzne o małym wysięgu osadza się w ten sposób, że najpierw 
wykuwa się w
ościeżnicach  niewielkie  bruzdy,  następnie  wyrównuje  się  zaprawą  mur  podokienny,
dając mu
mały  spadek  do  środka  pomieszczenia  i  na  tak  wykonanym  podłożu  układa  się
podokienniki na
zaprawie  cementowej.  Przy  podokiennikach  o  większym wysięgu  należy  uprzednio
osadzić w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Montaż ślusarki

Przy przemieszczaniu elementów metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrządzać szkód w pracach już wykonanych.
Prace  pomocnicze  związanie  z  wbudowaniem,  osadzaniem  i  montażem  wyrobów
metalowych należy przygotować w taki sposób, aby było zapewnione bezpieczeństwo i
higiena pracy osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby  metalowe  powinny  być  osadzane  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
Montaż  wyrobów  powinien  sprowadzać  się  do  scalania  połączeniami  śrubowymi
elementów wyrobu i mocowania wyrobu do podłoża. Wiercenie lub przebijanie otworów
w elementach  w trakcie  montażu  jest  nie  dopuszczalne  ze  względu  na  zastosowane
powłoki antykorozyjne wyrobów.
Montaż powinien być poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworów montażowych w

podłożu. Wklejenie kołków mocujących powinno być wykonane z wyprzedzeniem

wystarczającym  do  uzyskania  dopuszczalnej  wytrzymałości  połączenia  do
przeprowadzenia montażu wyrobu do podłoża. Nie dopuszcza się do montażu wkrętami,
śrubami z uszkodzonymi łbami.
Długości  śrub powinny być ustalane w zależności  od całkowitej  grubości  łączonych
części, uwzględniając naddatek na podkładkę, nakrętki, przeciwnakrętki lub zawleczki.
Śruby nie powinny wystawać ponad nakrętkę więcej niż o 2 zwoje gwintu, a wkręcone
w gwintowany otwór przelotowy nie powinny wystawać ponad płaszczyznę łączonych
części  lub  elementów.  Do  łączenia  elementów  metalowych  z  konstrukcją  budowli
stosować  należy  złączy  rozporowych,  kołków  kotwiących.  Osadzanie  kołków
rozporowych powinno być dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

> otwór powinien odpowiadać średnicy kotwy,
> z otworu należy usunąć pył i drobiny urobku,
> wcisnąć kołek w wywiercony otwór lekkim uderzeniem młotka
> przestrzegać najmniejszej dopuszczalnej głębokości osadzenia,
> kołek rozprężać dokręcając śrubę dopuszczalnym

momentem. W przypadku kotew wklejanych:
> otwór powinien być nieco większy od średnicy kotwy,
> kotwę posmarować klejem,
> wcisnąć w oczyszczony z pyłu otwór,



> po osiągnięciu pełnej nośności (wg karty technicznej wybranego systemu) można
przystąpić do montażu wyrobów metalowych.

Złącza rozporowe przeznaczone do przenoszenia dużych obciążeń wyrywających powinny 

być metalowe wkręcane (stalowe tuleje kotwiące, min M10 L=100 mm) lub wklejane. 

Wszystkie wyroby metalowe montować zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania

ogólne" ogólnej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakości wyrobów

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakości stolarki budowlanej należy sprawdzić:

> zgodność wymiarów,
> jakość materiałów użytych do wykonania stolarki,
> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
> sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć. W celu oceny jakości

ślusarki należy sprawdzić:
> zgodność wymiarów
> stan i wygląd elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,
> prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
> sprawność działania skrzydeł oraz funkcjonowania okuć
> wymagania estetyczne, stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów na 

zgodność z dokumentacją techniczną.

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne" pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i ślusarki są:

> [m2, szt., kpl, m] - montowanych elementów stolarki i ślusarki,
Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z montażem 
elementów wind podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegają:

> jakość dostarczonej stolarki i ślusarki
> poprawność

wykonania montażu
W wyniku odbioru
należy:



> sporządzić częściowy protokół odbioru robót
> dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiór elementów przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy:
> zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną,
> wymiary gotowego elementu i jego kształt,
> prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub),
średnice otworów,
> dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach,
> rodzaj zastosowanych materiałów,
> zabezpieczenie wyrobów przed korozją.

8.3. Odbiór elementów po wbudowaniu i wykończeniu

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone:
> prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
> zgodność wbudowanego elementu z

projektem. W wyniku odbioru
należy:

> sporządzić częściowy protokół odbioru robót
> dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 

należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania
ogólne"

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

> PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

> PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.

> PN-88/B-10085/A2Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

>

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. Okucia budowlane. Podział.

> PN-75/B94000 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
> PN-B-02151-3:1999Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.
>

> PN-B-91000:1996Wymagania Stolarka budowlana.

> PN-ISO 6707-1:1989Terminologia Budownictwo – Terminologia

>


