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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa budynku Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze na dz. nr 142/3, 142/4,
obreb 4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski. Podstawq do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét jest rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (Dz. U.
2021 poz. 2454)

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych jak w pkt.1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Inwestor:

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski

Forma budowanego obiektu

Budynek na planie prostopadto$cianéw, jednokondygnacyjny niepodpiwniczony,, stanowiacy
potaczenie budynku zaplecza biurowo-socjalnego z garazem dla wozoéw bojowych. Garaz kryty dachem
dwuspadowym, za$ zaplecze stropodachem ptaskim.

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowaé
1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢pujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.



Budowla - obickt budowlany nie bedacy budynkiem lub obicktem malej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow skladajacych si¢ na
catos$¢ uzytkows.

Czg$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do speliania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Roboét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke obmiaréw, dokumenty laboratoryjne,
protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i
ustalen, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektoéw metoda montazu - takze
dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacg zatacznikiem do szczegotowych warunkach umowy.
Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obshugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier wymieniong w Akcie
Umowy lub inng osobg wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego z powiadomieniem Wykonawcy.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajaca uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedlug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksigga obmiarow, rejestr obmiardw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, sluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbe¢dne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen odruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytulowany oferta, ktory zostal wypelniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do zamawiajacego.

Organy samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn.
zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisOw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Opftata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm,;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone
urzadzenia 1 Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w umowie wyszczegdlnione jako stanowigce
czesci Placu Budowy.



Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokos$ci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobg
wyznaczong jako podwykonawca, dla cze$ci Robodt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osob.

Polecenia Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej. Przedmiar
robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych, przedmiar robdt nalezy
traktowac wylacznie pomocniczo

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawecg, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy Iub robot budowlanych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzglgdem

ilo$ci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Specyfikacia - oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostala Umowa pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdéw, lub innych rzeczy,
majacych stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robot Statych.

Sprzegt Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajacego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajacego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawcg, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamknigty - teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych



Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogolne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zalacznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli s3) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wilasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 - odbior
Robot.

Wykazy - oznaczaja dokumenty tak zatytulowane, wypelione przez Wykonawce i dostarczone wraz z
Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcoOw tej osoby(ob).

Wykop plytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna wigkszej od 1,5 m;

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szeroko$ci dna mniejszej lub rownej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réownej lub mniejszej od 2,25 m2, o $cianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

Zarzadzajacy realizacja umowy - to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).



Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbna cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zalacznik do oferty - oznacza wypelnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktore sg
zalgczone do oferty i1 stanowig jej czeS¢.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastgpcow
tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robét - grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE 1 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego 1 Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian
CPV.

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do
zamoOwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia - patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28
listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i
ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych roboét, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentow budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos$é robot z dokumentacia projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoly konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czg¢scia umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow
w PB Iub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory w
porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.



Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okre§lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy roboty lub materiaty nie
beda w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmian¢ parametrow wykonanych elementéw
budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na
koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

> opis,
> cze$¢ graficzng
> wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

Wykonawca sporzadza dokumentacj¢ powykonawcza oraz dokumentacjg wykonawcza technologiczng dla
poszczegblnych elementow wyposazenia podlegajgcego odbiorze np. pomiary, odbiory, proby szczelnosci

Wykonawca ma réwniez wykonac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi dokumentacje warsztatowa na
wykonanie elementow prefabrykowanych oraz konstrukcje stalowa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej obiektu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

> o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkoéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robot),

inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. w dniu przekazania placu
budowy inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej.
wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktow poboru mediow
W sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robdt wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miar¢ potrzeb podswietlanych. inspektor nadzoru
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlgczony w ceng umowna.

Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot i przekazanie obiektu inwestorowi. wykonawca begdzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i begdzie w pehni
odpowiedzialny za wypelienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialdow lub metod. w sposob ciggly powinien
informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one
wykonawcg.

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
lub prywatnej. jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot Iub brakiem
koniecznych dzialan ze strony wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich witadz, bgdacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot. Wykonawca bedzie:

> utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

> podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na:

> lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,



> srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm, okre§lonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja wykonawce. Utylizacja ewentualnych
materialow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmie$ci na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sOb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materiatldéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i1 sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot. uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. Materialy
AKkceptowanie uzytych materialow

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdow z tego zrodta. wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spehiajg
wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

jezeli materialty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne Iub nie zadowalajacej jakosci, wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Inwestora i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii
zrodia.

wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi Nadzoru.

wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatoéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie beda zaptacone.



Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wilasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywaé na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materialtow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Proponowane materialty zamienne musza charakteryzowaé si¢ parametrami techniczno- uzytkowymi nie
gorszymi od materiatow wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na zyczenie Inspektora
Nadzoru przedstawi¢ specyfikacj¢ techniczng materiatéw zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane w
dokumentacji projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okres$lajace wymagania jakoSciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nieckorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone
do robot.

wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.



3.3. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu

wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na
koszt wykonawcy. wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczgciem robdot wykonawca opracuje:

> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie z czes$ci opisowej i graficznej,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

> projekt organizacji budowy. wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa
oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, programem zapewnienia jako$ci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez wykonawce nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.



W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektows, SST. Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

> organizacje¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
> organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

> wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

> wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

> system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

W celu potwierdzenia zalozen obliczeniowych dotyczacych przekrycia drewnianego do opisu zatgczono
projekt wykonania badania wytrzymatosciowego.

5.2. Zasady kontroli jakoSci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i1 jakoSci materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos$ci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych,
do wykonania robdt zgodnie z PB, PW i PT

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i1 robot ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasne;j



woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
> posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
> Polska Norma lub

> aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone



5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

> date przyjecia placu budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, > date przyjecia i zakres
obowigzkoéw osob funkcyjnych na budowie, > date rozpoczecia robot,

> uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

> terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
> uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

> daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

> zgloszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych 1 koncowych
odbioréw robot,

> stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

> zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

> dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

> dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
> wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

> inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.



Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego
tresci.

Ksiazka obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor Nadzoru w przypadku robo6t o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie
stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony
oryginat protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o
procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:
> numerem kolejnym karty,

> podstawa wyceny i opisem robot,

> iloscig przedmiarowg robot,

> datg obmiaru,

> obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
> iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po
wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryine

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewniania jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:

> decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

> protokot przekazania placu budowy,

> protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

> inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

> harmonogram budowy,

> umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
> protokoty odbioru robét,

> protokoty z narad i ustalen,



> dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajace utylizacji,

> korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do
Ksigzki obmiaru robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie.

obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do platno$ci na rzecz
Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane begda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skalg,
jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robot

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

> podstawe wyceny i opis robot,



> ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
> date obmiaru,

> miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

> obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysoko$¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

> ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

> dane osoby sporzadzajacej obmiar.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:

> odbiorowi robot zanikajacych,

> odbiorowi czg¢sciowemu, elementéw robot,

> odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

> odbiorowi po uptywie rekojmi,

> odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie podzniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora
Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3.  Odbidr czesciowy

odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.



7.4. Odbiér koncowy

odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. odbior ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 7.6.

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez inwestora w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupeiniajacych i1 robdt poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeliajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbior pogwarancyjny

odbidr pogwarancyjny polega na oceniec wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru
ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ operat kolaudacyjny
zawierajacy:

> Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

> Szczegodlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

> Protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
> Protokoty odbiorow czesciowych,

> Recepty i ustalenia technologiczne,

> Dziennik budowy - oryginat i kopie,

> Ksigzki obmiarow robot,

> Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,



> Protokoty prob, badan i sprawdzen,
> Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,
> Wykaz przekazywanych kluczy,

> Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

> Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z SST i1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

> Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

> Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wilascicielom
urzadzen,

> Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
> Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
> Dokument z informacjg o zainstalowanych czujnikach przemieszczen / odksztatcen.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

Dla robdt wycenionych ryczalttowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.

Cena obejmuje:

> robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
> wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

> wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),



> koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsicbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

> zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

> podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
OST obejmuje wszystkie warunki okres§lone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016 z p6zn.

zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
pozn.zm. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 . - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780). Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, pdz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, pdz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania



wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6z. 2042

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2005
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003 9.4. Normy

Numer normy PN-ISO 6707-1:1994

Tytut normy Budownictwo - Terminologia - Terminy ogolne

Numer normy PN-ISO 6707-2:2000

Tytut normy Budownictwo - Terminologia - Terminy stosowane w umowach

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot polegajacych na wykonaniu robot ziemnych w zwigzku z inwestycja pt. ,,Budynek
Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr. 142/3, 142/4 ob.4, 82-100
Nowy Dwor Gdanski.

1.2.

Zakres stosowania ST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1
majace na celu wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:

B.01.01.00. Wykopy.

B.01.02.00. Zasypki.

B.01.03.00. Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.

Do zasypywania wykopow wg B.01.02.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,

niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materialow budowlanych

2. Materialy
2.1. Do wykonania robot wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.
Do wykonania robot wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
2.2.
itp. Torfy wyklucza sig.
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.



5. 'Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji
wykopoéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
(D) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szeroko$ci rowne;j
3-krotnej gltebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

-naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.
5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(D) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2. Zasypki wg B.01.02.00

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia

InZyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych i $§mieci.

(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub
cigzkimi tarczami.



4
6)

6.

(1)

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz

Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w

sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.01.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki wg B.01.02.00

10.

Sprawdzeniu podlega:

—stan wykopu przed zasypaniem
-materialy do zasypki

—grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki
-sposob 1 jakos¢ zageszcezenia.

Obmiar robot
Wg B.00 poz. 7.1. ,,Wymagania ogo6lne”
Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci
-Wg OST B.00 poz. 9.1

Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow. PN-
B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 1 jednostki
miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwiazanych z wykonaniem podktadéw, podtozy betonowych w zwigzku z:

,Budynkiem Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,
ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie

Inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1|Specjalne roboty budowlane, inne iz dachowe.

Podtoza i podkiady z zapraw i betonu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikoéw przed zwigzaniem betonu.

Podloze - warstwa zaggszczonych materiatow sypkich.

Podkiad - warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:

> wykonanie podktadow z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym do 1d=0,90,
podsypka piaskowo-zwirowa
> wykonanie warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w
ogo6lnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.3. Wymagania ogolne

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodla. Jezeli materialy z
akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmienic
zroédlo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug
wymagan i w sposob okre$lony aktualnymi normami.

2.4. Materialy potrzebne do wykonania robot
> Pospotka, podsypka piaskowo-zwirowa

> Cement portlandzki 35 bez dodatkow
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Kruszywo.

> Zaprawa cementowa M 12

Pospotka
Pospodtka nazywamy mieszanke zwiru oraz piasku o réznych frakcjach, tzn. wielkosci ziaren. Zgodnie z
normg PN-B-02480:1986 pospolka piaskowo-zwirowa charakteryzuje si¢ zawartos$cig sumy frakcji
zwirowo-kamienistej na poziomie od 10 do 50% - resztg jej masy stanowi piasek.
Uziarnienie graniczne pospotki od 0,075 mm do 63 mm.

*  pospdtka kamienista to ta, gdzie frakcja zwirowa ma ziarna < 40mm

* pospolka zwirowa to ta, gdzie frakcja kamienista ma ziarna < 40mm.

Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

> dla betonu klasy B10, B20, B25 - klasa cementu 32,5 NA,

> dla betonu klasy B30, B37 - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone $wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia
dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany

jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.



Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym
badaniom:

> oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 1996, PN-EN 1963; 1996, PN-
EN 196-6; 1997,

sprawdzenie zawartosci grudek.

> wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego musza
spelnia¢ nastepujace wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):

> poczatek wigzania - najwczesniej po uplywie 60 minut,

> koniec wigzania - najpozniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rOwnomierno$ci zmiany

objetosci:

wg proby Le Chateliera - nie wigcej niz 8 mm, wg

proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢
wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnie§é w
palcach 1 nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,
cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i Scianach);

Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub zZelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu znajdujgcego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $cickami wody deszczowej i1 zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie
moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

> 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
> po uptywie terminu trwato$ci podanego przez wytworni¢, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

> piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

> piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

> piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.



Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M12 - wykonana w w¢zle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac

w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotdéw lotnych
25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych

dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska

jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robdt. Wykonawca jest
zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do

ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt korzystac¢ z nastepujacego sprzgtu:
> Samochod dostawczy do 0,9 t

> Wyciag

> Pompa do betonu

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.

4.2. Transport materialow

Transport betonu samochodami samowyltadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego. Mase
betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujacymi: naruszenia jednorodno$ci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciekloSci, jaki zostal ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji.



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

30 minut przy temperaturze otoczenia +300C

Stosowanie Srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bgda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatdbw musi si¢ odbywaé na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywaé w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu,
w temperaturze od +50C do +350C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesigcy od daty produkcji.

Zapraw¢ samopoziomujgcg mozna sktadowac¢ do 6 miesi¢cy od daty produkcji na paletach, w suchych

warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206:2003 1
PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Warstwy wyrownawcze

Podsypka zwirowo-piaskowa

Podbudowa z pospotki powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czagstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe z pospotki powinna by¢
utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza. Geowldkniny przewidziane do uzycia
pod podbudowe z pospotki powinny posiadac aprobatg techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowlokniny,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarnami kruszywa oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowg lub wg zalecen IN, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszej SST.

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z pospotki nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5
krotnego wymiaru najwigkszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu nie
moze przekracza¢ 20cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20cm nalezy wykonywaé kolejnymi
warstwami. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki (fadowarki). Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu 1 zaklinowaniu osiggnaé grubos¢ projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno
by¢ przywalowane dwoma przejSciami walca statycznego gtadkiego o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 30kN/m. Do zaggszczenia nalezy uzy¢ ptytowej zageszczarki wibracyjnej o nacisku
jednostkowym co najmniej 16kN/m2. Grubos$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wypelione kruszywem drobnym. Jezeli
to konieczne, operacj¢ rozktadania i wibrowania kruszywa nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowac warstwe kruszywa grubego.



Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykte" i w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz

rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciagu dni zamknigta dla ruchu.

Zakres robét przygotowawczych

> Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

> Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne cze$ci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy malarskie,
piaszczace i ttuszczace si¢ warstwy zapraw.

> Podtoze powinno by¢ no$ne a wytrzymalos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

> Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknig¢ i szczelin.

> Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.
ZakKkres robot zasadniczych

> Zaprawe uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest zadanej grubosci
posadzki.

> Zaprawe zageszcza si¢ i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

> Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchni¢ packa drewniang, a nast¢gpnie
zaciera packa stalowa, skrapiajac woda.

> W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania dylatacji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od S$cian, shupow, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych" punkt 5 ogolnej
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentow technicznych.

> Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w

przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan

doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora

Nadzoru budowy.



6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i1 spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy ocen¢ wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

> zgodnosci z dokumentacja projektowg 1 zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

> stan podtozy na podstawie protokolow badan migdzyoperacyjnych,

> jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

> Prawidlowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

> rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow wickszych
niz 2mm,.

> odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dhugosci taty i S mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materialy muszg spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazuja odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkladow i podlozy betonowych sa:

> [m2] dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowe;j.
> [m2] dla posadzki betonowej oraz jastrychu cementowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru podkladow.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

> podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

> w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadow.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkladow i posadzek

Odbiér gotowych podktadow przeprowadzaé zgodnie z normg PN-62/B-10145 ,,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". Odbidr nastgpuje po stwierdzeniu

zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnosé

wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych

wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie:

> wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot
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rownosci podktadu

odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewngtrznego przez ocen¢ wzrokowa

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadow i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

>
>
>

9.

oceng wynikow badan
wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigcia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 metra sze § ciennego [ms;] podkladu betonowego obejmuje:

>

vV V V V

10.
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dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie podktadéw betonowych na gruncie z betonu B10,
wykonanie wylewek betonowych pod posadzki z betonu B25
roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003
Beton.
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-6:1997 ) ) L o
Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w

okresie obnizonych temperatur.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w zwigzku z projektem pt.

,, Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,
ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe.

45262310-7 Zbrojenie

45262300-4 Betonowanie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest dokumentem begdgcym podstawg do
udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
warstwy ziemi urodzajne;j.

Beton zwykiy - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2,0 t/m3 1 nie przekraczajacej 2,6t/m3
wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych

dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktorag zdolny jest wchionaé; beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod

wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotng warto$¢
cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe wg PN-88/B-06250. Norma PN-EN
206-1 wprowadza badanie gigbokosci penetracji wody pod cisnieniem bedace
odpowiednikiem badania wodoszczelnosci wg PN-88/B-06250. Zmianie ulegta procedura
badawcza jak rowniez sposob okreslania wodoszczelnosci badanego betonu.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy
niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np.) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng
oznaczong na probkach walcowanych o wysokosci 300mm i $rednicy 150mm oraz
szesciennych o wymiarach 150x150x150mm.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm
Zbrojenie niespr¢zajace - zbrojenie konstrukeji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprgzen w sposob czynny.



1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z przygotowaniem
mieszanki betonowej, wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, przygotowaniem i
montazem zbrojenia, uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej, pielggnacja betonu.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt
3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa

Przyjeto stal zbrojeniowg klasy B 500 A, B 500 SP

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 1 wg PN-89/H-84023/6.
Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdéw powinny

odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pekniec,
naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy

usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

_jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

__jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien

by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

_ znak wytworcy,

_ $rednicg nominalna,

_ gatunek stali,

_ numer wyrobu lub partii,

_ znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

_ na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

_odchyltki wymiardéw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

_ prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5
mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach

z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.



Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy

przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

_ nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),

__nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
_ stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor

Nadzoru. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
Podkladki dystansowe.

Dopuszcza sig¢, stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wylacznie z

betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.3. Beton
Przyjcte klasy betonéw:
- fundamenty, belki, wience, nadproza, nadbeton — C20/25 (B25)

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniac¢ nastepujgce wymagania:

_nasigkliwo$¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

_ mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wickszy
niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PNB-06250,

_ wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma. PN-EN-206-1 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

1 wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie

powinien odpowiadaé¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie

zapewnia¢ niezbe¢dng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢
wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

_ z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale nie
wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

_ za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwicksza masa objg¢tosciowa Wartos¢ parametru A do wzoru
Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa
nalezy okresli¢ do§wiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w
literaturze fachowe;j.

Maksymalne zalecane ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

_ 220 kg/m3 — dla betonu klas B10

_ 320 kg/m3 — dla betonu klas B20

_ 370 kg/m3 - dla betonu klas B25

_ 420 kg/m3 - dla betonu klas B30,

_ 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w

warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), sredniag wymagana



wytrzymalo$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

_ wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

_ wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

_ wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarzni¢ciem przy

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K- 3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania:

_ metoda Ve-Be,

_ metody stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-B-06250 nie moga przekraczac:

_ +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

_ +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

_ Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-
Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

3. SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow
powinno si¢ odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do

podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé
wibratory z butawami o Srednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia
lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W
szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien
spelnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miegjsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ogoélne;j

specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych
(tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglgdnieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéow zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu 1 wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:



_ 90 min. - przy temperaturze +15°C,

_ 70 min. - przy temperaturze +20°C,

_ 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi §rodkami transportu, w
sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
Nadzoru) obejmujace;j:

_ wybor sktadnikow betonu,

__opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

_ sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

_ sposob transportu mieszanki betonowej,

_kolejnos¢ i sposdb betonowania,

_ wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

__sposob pielegnacji betonu,

_ warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

_ zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

_ prawidtowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

_ prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

_ zgodnos¢ rzednych z projektem,

_ czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢
otuliny,

_ przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

_ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp,

_ prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, sagczkow, kotw, rur itp.),

_ gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-
06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

potwierdzonego pismem do dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju no$nego, podpor)
nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:
_szybkosc¢ betonowania,

_ sposoOb zageszczania,

__obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetiaé¢ nastepujace warunki:



_ zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ 1 niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

_ zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

_ zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

_ zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

_ wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych. Deskowania
zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz¢$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i pidro. Styki,
gdzie nie mozna zastosowaé potaczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw
sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow §cian z
dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy wykonywac
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu

odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢é wg projektu z
rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002.
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i biota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalac
lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszcze.

Stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i1 zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rdwniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Prostowanie pretow
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, §cianek. Dopuszczalna wielkos¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiccia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o $rednicy d £ 12 mm. Prety

o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagig¢ i zalaman elementow konstrukeji, w ktorych zagieciu ulegaja
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozeigganego, nalezy stosowac srednicg zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i partdéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgiec pretow nalezy zwrécic szczegdlng uwage na ich

zewngtrzng strone. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.



5.4. Montaz zbrojenia

Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokryta co
najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie

stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m - dla zbrojenia gldéwnego fundamentow i podpor masywnych,

_ 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych, Budowa kompleksu rekreacyjnego w
Koszalinie SST B 2.02 Szczegoétowa specyfikacja techniczna — Konstrukcje zelbetowe Strona 44
0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

0,03 m - dla zbrojenia gldéwnego ram, belek, pociagow, gzymsow,

_ 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia plyt, gzymsow.

Szczegoélowe wytyczne dotyczace otulin nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy

zachowaniu n/w warunkow:

_zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

_ nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych,

_ montaz zbrojenia z pojedynczych pr¢tow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,
_ montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego,

_ zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie,

_ dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo$ci rownej grubo$ci otulenia. Skrzyzowania pretow
nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzalkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do laczenia pretow o Srednicy do 12 m, przy
srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych

ze strzemionami, a pozostalych pretow — na przemian.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej.
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo
z doktadnoscia:

_ 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

_ +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w
miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krdtszy niz 2 minuty.



5.6. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji

umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniac nastgpujace zalecenia:

_ w fundamentach, §cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

_ przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu

_ pompy,

_ przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne.

Zaggszcezenie betonu

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetia¢ nastepujgce warunki:

_ wibratory wglebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

_ podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

_ podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5+8 cm w
warstwe poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

_kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,3 — 0,5 m,

_ belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

_czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

_ zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do§wiadczalnie tak,
aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych

i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona
by prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odbywa¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.



Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane
na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna
by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,

nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowg betonu i prowadzic ja

co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C 1 wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie, co najmniej 15
MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujagce wymagania:

_ wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

_ peknigcia i rysy sg niedopuszczalne,

_ rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktlos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji,

to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé
za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Usuwanie deskowan i rusztowan.

a) Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiagnie
wymagang projektem wytrzymatos$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach

zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi

metodami badan.

b) Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajgcy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementéw deskowan.

c) Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementéw konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane po
usunieciu  deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania rozdeskowanych
fragmentoéw konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci aby
nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.



d) Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow przeprowadzac przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:

_usuniecie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod

betonowanym stropem jest niedopuszczalne,

_ podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete

tylko czgsciowo, gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpigtosci 4 m i

wigkszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odleglosci nie wigkszej niz 3 m,

_calkowite usunigcie deskowania stropow lezacych nizej moze nastapi¢ pod

warunkiem osiggni¢cia przez beton tych stropow zalozonej w projekcie wytrzymatos$cei,

e) Przy usunieciu deskowan nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

_ usuni¢cie bocznych elementéw deskowania nie przenoszacych obcigzenia od ci¢zaru

_konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci zapewniajacej nicuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementow, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym zakresie,
_usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton:
_ dla konstrukeji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach i 2
MPa w $cianach,

_dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur - 17,5
MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

_ dla belek i podciagdéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a dla
konstrukeji no$nych o rozpigtosci powyzej 6 m - 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,

_ deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczysci¢ z resztek zaprawy, sprawdzic¢
starannie, czy nie wymagajg naprawy lub wymiany uszkodzonych elementow, pokry¢ srodkami
zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

_ ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,, Wymagania ogolne" pkt 5.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia

Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

_ sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

_ sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie wymiaré6w wg normy PN-H-93215,

_ sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

_ proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

_ proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego krggu lub wigzki. Probki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy ocenic pozytywnie, jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:

_ dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno
przekraczac 3%,

_liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogoélnej ich liczby na
tym precie,

_ r6znica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

_ roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

6.4. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:



_ 1 probka na 100 zarobdow,

_ 1 probka na 50 m3 betonu,

_ 3 probki na dobe,

_ 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej

dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora

Nadzoru, spelienie tego warunku w okresie p6zniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z norma PN-B-06250.

Nasigkliwosc¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i
sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy Budowa kompleksu rekreacyjnego w Koszalinie SST B 2.02

probki 100 mm. Probki nalezy przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w
okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujacych dang parti¢ betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze
boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-B-06250.

Badania powinny obejmowac:

_badanie sktadnikoéw betonu,

_ badanie mieszanki betonowej,

_badanie betonu.

6.5. Tolerancja wykonania

Wymagania ogélne.

Rozrdznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowac warto$ci roznoimienne
w stosunku do uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.

Przed przystapieniem do robot na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z
przyjeta osnowa geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okre$lania
usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.



Fundamenty (lawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:
_ £ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

_ £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do

poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancjiN1, = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Shupy i $ciany.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania shupow i §cian w planie w stosunku do

punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wicksze niz:

+10 mm przy klasie tolerancjiN1, = 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odleglo$ci usytuowania stupoéw i Scian w planie
w stosunku do stupow i $cian sasiednich nie powinno by¢ wigksze niz:

_ + 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ + 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wigksze niz:

_+20mm przy L <30 m,

_ 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m,

_£0,10 (L+500) przy L * 500m.

Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przyleglych
kondygnacji o wysokosci h nie powinny by¢ wigksze niz:

_ +h/300 przy klasie tolerancji N1,

_ +h/400 przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie stupa lub $ciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, + 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej
kondygnacji budynku na wysokosci _hl w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu
nie powinna by¢ wigksza niz:

__h1/3000n przy klasie tolerancji N1,

__h1/4000n przy klasie tolerancji N2.

Belki i plyty.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpigtosci L nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych belek nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie rozstawu migdzy belkami nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, =10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyleglych stropdéw sgsiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wigksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1, = 10 mm przy klasie tolerancji N2.



Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Hi £ 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m <K < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100m.

+

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru Ii przekroju poprzecznego elementu nie powinno
by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gémym i dolnym
oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgieé i potaczen pretdow nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

+

Powierzchnie i krawedzie.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2
m nie powinny by¢ wicksze niz:

_ 7 mm przy Kklasie tolerancji N1,

_ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

_ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni

na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 5 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygltadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

_ 6 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé (odchylenie
od obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

_ L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

_ L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz:

_ 4 mm przy klasie tolerancji N1,

_ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.



Deskowanie.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

_odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,

_odchyltka plaszczyzny deskowania fundamentu, Sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm’

_odchylka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

_odchylka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na calej wysokosci - 10,0 mm,

_ odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przecigcia tych belek -
2,5 mm,

_odchylki od rozpigtosci projektowych:

_ belki lub plyty bezzebrowej + 15 mm,

_ pltyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchyiki osi $cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu

deskowan dolnych kondygnacji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne" punkt 6.
Do obliczenia ilo$ci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ konstrukeji wg dokumentacji
projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od
6 [cm2].

Do ilo$ci zbrojenia nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu

w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w
dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 7.

8.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtows
specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

_ pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,

__inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot.

_ Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez niego.

8.4. Odbior koncowy.

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych robot zawartych w umowie.

Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia zawarte w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkcie
8. Cena jednostkowa wykonania 1 metra szesciennego [m3] lub 1 metra kwadratowego
[m2] konstrukcji betonowej oraz zelbetowej obejmuje:

_ dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

_oczyszczenie podtoza,

_ dzierzawe stemplowan,



_ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

_oczyszczenie deskowania,

_ przygotowanie i transport mieszanki betonowej,

_ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien 1 marek, zageszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni,

_ wykonanie ptyt fundamentowych,

_ wykonanie stupow zelbetowych,

_ wykonanie schodow zelbetowych,

_ wykonanie $cian zelbetowych,

_ wykonanie belek, podciggdw, nadprozy i wiency zelbetowych,

_ wykonanie przerw dylatacyjnych,

_ pielggnacje betonu,

_ rozbiorke deskowan i rusztowan,

_ oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu,
_ wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa przygotowania i montazu 1 tony [t] zbrojenia obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego,

_ dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,

_oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

_ laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego zgodnie z projektem,
_ wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardw, prob i sprawdzen,

_ oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

_ PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

_ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie

_ PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

_ PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty.

_ PN-S-10040 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
_ PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone.\

_ PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

_ PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego uzytku.
_ PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatos$ci.

_ PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

_ PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

_ PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

_ PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

_ PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

_ PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

_ PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
_ PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilo$ci
wydzielajgcej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;.

_ PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

_ PN-EN480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.
_ PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

_ PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawarto$ci
chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie.

_ PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

_ PN-EN-206-1 Beton zwykty.



_ PN-B-06250 Beton zwykly.

_ PN-B-06251 Roboty betonowe i 2elbetowe. Wymagania techniczne.

_ PN-B-0626 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.

_ PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

_ PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

_ PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

_ PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

_ PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

_ PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwosci.

_ PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywno$ci alkaliczne;.

_ PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

_ PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

_ PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu.

_ PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

_ PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

_ PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.
_ PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

_ PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia

_ PN-M-47900.00 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i glowne wymiary.

_ PN-M-47900.01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

_ PN-M-47900.02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania
i badania.

_ PN-M-47900.03 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Z¥gcza. Ogolne wymagania i badania.

_ PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

_ PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

_ PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

_ PN-IS0-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jakosScig i zapewnienie
jakosci.

10.2. Inne przepisy

_Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

_ 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
_306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,
_ Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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L

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonywania i montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji

projektu pt.: ,, Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze

Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwoér Gdanski.

Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj; wszystkie czynnosci umozliwiajace i ma-i
majace na celu dostawe 1 montaz prefabrykatéw zelbetowych
belki nadprozowe typu L-19/120 L-19/150 L-19/180.
strop typu filigran gr. 22 cm, zelbetowy, monolityczny
OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy.

2.1.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane. Poszczegdlne partie elementéw tego samego typu powinny posiadac
swiadectwo jakosci (atest).
Belki prefabrykowane nadprozy
Charakterystyka belek:
wysokos¢ 19 cm
szerokos$¢ 9 cm

grubos$¢ 6 cm



a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w

wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia.

skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
szczerby 1 uszkodzenia krawedzi - glgboko$¢: do 5 mm
dtugos¢: do 30 mm

1los¢: 3 szt/mb

2.2. Strop zelbetowy monolityczny, prefabrykowany

Charakterystyka:
beton prefabrykatu klasy min. C25/30

catkowita grubo$¢ stropu 20 cm
nadbeton klasy min. C20/25

rozktad stropu oraz ilos¢ elementéw wg zestawienia w projekcie konstrukcyjnym

2.3 Skladowanie

Sktadowanie stropu monolitycznego, zgodnie z zaleceniem producenta.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

. Transport

Transport powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

. Wykonanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

. Kontrola Jakosci.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w

punkcie 2.0.

. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest:

1 m2 ptyt stropowych typu filigran



8. Odbior robot.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbidr koncowy

Odbidr poszczegolnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.
9.Podstawa platnosci.

Zgodnie z ustaleniami w umowie.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych,
ktére zostang wykonane w ramach projektu pt: ,,Budowa Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym
Dworze Gdanskim” dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwér Gdanski.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. ZAKRES PRAC OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.3.1. ROBOTY BUDOWLANE PODSTAWOWE

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw stalowych, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach
konstrukcji stalowych i montazu elementéow stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaz stalowej

konstrukcji no$nej.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH ORAZ ROBOT
TYMCZASOWYCH

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sq nastepujace prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektéw i ich gtéwnych
elementow oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,
utrzymanie i likwidacja terenu budowy,

utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przew0z materiatlow do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robét przed woda opadowa,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych z robot

wykonywanych przez wykonawce wraz z kosztami utylizacji i sktadowania na wysypisku,

inwentaryzacja powykonawcza.

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty tymczasowe:



montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych,

przy wykonaniu elementéw stalowych cena obejmuje réwniez wykonanie prefabrykacji
elementéw stalowych,

prace porzadkowe.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz z okresleniami podanymi w pozostatych STWiORB.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, Dokumentacjg Projektowq i

Poleceniami InZzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w w cze$ci ogélnej B.0O.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét

ogolnobudowlanych i sztukq budowlana.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881z p6Zniejszymi zmianami),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.

1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.



Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na goraco jak i wykonane na zimno) stosowane do

wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru, mie¢ trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.2. LACZNIKI
Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do }aczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:

sruby w potaczeniach zwyklych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-EN ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

sruby w potaczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2007

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materialy do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.3. POZOSTALE MATERIALY
sruby, podktadki, nakretki, kotwy systemowe bezskurczowe, zaprawa do zakotwien

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/w ustawy.

Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiada¢

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w w czesci ogélnej B.00.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych stosowaé¢ m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

wyciag masztowy z napedem elektrycznym,

zurawia budowlanego samochodowego,

wciggarki mechanicznej,

rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,

samochodéw samowytadowczych,



samochodéw skrzyniowych 5-
10t, nozyce,

spawarki,

palniki

gazowe,

sprezarka,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolnej B.00.

Do transportu materiatéw i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t, samochéd dostawczy 0,9t,

samochdd skrzyniowy z podnos$nikiem 1,0t;
Uwaga:
parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz

projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajacymi unikniecie uszkodzen, odksztalcen
oraz zawilgocenia przewozonych materiatéw. Materialy musza by¢ uktadane na $rodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH Warunki wykonania robot sg zawarte w

czesci ogblnej B.0O.



Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie roboét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzedne mogg by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.

5.2.1. WYTWARZANIE KONSTRUKCIJI

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase konstrukcji zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq. Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym
znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania
za pomoca przecinaka. System oznaczen elementéow wysytkowych powinien by¢ okreSlony przy
sporzadzaniu rysunkow warsztatowych: elementy wysylkowe oznacza¢ nalezy za pomoca kodu
literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacifiskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢

w sposob trwaly, w widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

gatunku stali,

asortymentu,

wiasnosci,

wymiaréw i prostoliniowosci.

Materialy hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowac.
Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materialu powinny by¢ czyste, bez
nierownosci (naderwan, zadzioréw, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
Brzegi spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z norma PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008.

Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN 1011-1 i PN-
EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a operatorzy
automatéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze powinny
by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktérego uprawnienia i zakres odpowiedzialnosci
okreslaja PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakoSci procesu spawania nalezy
przeprowadzac¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Kazde polaczenie spawane powinno podlega¢ kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w
dokumentacji nie okreslono konieczno$ci wykonania innych badan. Polaczenia spawane blach
weztowych dla elementéw taczonych na montazu za pomoca $rub sprezajacych powinny by¢ poddane
kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradZzwiekowo dla spoin czolowych, metodg

magnetyczno proszkowa dla spoin pachwinowych).



Badania wizualne winny by¢ przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidlowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dhugosci powierzchniowych
niezgodno$ci spawalniczych (podtopieni, odpryskéw itp.). Kontroli jakosci polaczen spawanych
powinien dokona¢ personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg

PN-EN 473.

5.2.2. SKELADANIE I SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYELKOWE

Czesci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktére po scaleniu bedg trudno dostepne. Czesci sktadowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiaréw przekroju ksztalttownikéw spawanych
powinny by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie
wiekszej niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub
spoin sczepnych o minimalnej dt. 50mm. W zlgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne
nalezy wlaczy¢ w spoine projektowana, a material do jej wykonania winien spelnia¢ wymagania
materiatu do spoiny projektowanej. Podczas skladania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen

wstepnych w granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych zlaczy po spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytworni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.

Konstrukcje nalezy wysyla¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu.

5.2.3. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE

Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywa¢ zgodnie z projektem technologicznym robot

opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowa¢ jedynie materialy oznaczone umozliwiajace
identyfikacje dostawy. Przed przystapieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu
powinien zapozna¢ sie z protokolem odbioru elementéw od wytworcy i potwierdzi¢ to

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uklada¢ w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uklada¢ tak by
oznaczenia byly widoczne, na podkiadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym

podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajacym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot, z zastosowaniem Srodkéw zapewniajacych stateczno$¢ w kazdej fazie
montazu, tak aby konstrukcja miata zdolnos¢ przenoszenia sit wywolanych wplywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z

oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czes¢

konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.



Polozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomoca odpowiedniego sprzetu pomiarowego z dokladnoscia niezbedna do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

Elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidlowym polozeniu za pomoca szablonéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):

przed rozpoczeciem montazu no$no$¢ zakotwien powinna osiggna¢ wartos¢ odpowiednia do
bezpiecznego przenoszenia obcigzenn montazowych. Regulacje potozenia tych elementéw

nalezy przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009.

po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére moga doznac
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki Srub).

podpory nalezy utrzymywac przez caly okres montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie

obciazen.

Yaczna powierzchnia pakietéw podkladek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, ze na kazda $rube kotwigca powinny przypada¢ po dwa
pakiety. Gorna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewka lub zaprawa

cementowaq klasy M20 na szeroko$ci nie mniejszej niz 25mm.

bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blachg podstawy.

zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
cieklym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod

blachg podstawy zostata catkowicie wypelniona.

Montaz elementéw wysylkowych wykona¢ za pomoca zurawia samojezdnego
przystosowanego do udzwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢
podnoszenia, oraz wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone
podczas unoszenia oraz uchwycone do haka za pomoca zawiesi w taki sposéb, aby w trakcie
podnoszenia i montazu zachowana byla ich statecznos¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami.
Dopuszcza sie montaz lekkich elementéw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami
BHP.

Stale polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu calej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:
przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywac ze stali o
takich samych wilasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢

przez wypadnieciem.

w polaczeniach Srubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przekladki nie powinny by¢ ciensze

niz 2mm.

Montaz elementéw nosnych pomostu (belek i krat pomostowych itp.) powinien sie odbywac z

przestawnych rusztowan. Do montazu elementéw stalowych stosuje sie rusztowania stalowe wg



10.

PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach
statycznych odpowiadajacych warunkom normy PN-EN 1993-2:2010.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

sity wywolane obciazeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami dodatko-
wymi,

sity wywolane obciazeniem od ludzi pracujacych przy montazu,

sity od ciezaru narzedzi, urzadzen i materiatéw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego styku

montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowac, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem

organizacji robot. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.

524.

5.2.5.

MONTAZ W DESKOWANIACH DO ZABETONOWANIA

element nalezy montowac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

element powinien by¢ trwale usytuowany w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od

uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania betonu,

fragmenty stalowe pokryte betonem nalezy oczysci¢ z farby antykorozyjnej i pokry¢ srodkiem
antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach

betonowych (tworzaca warstwe tlenku).

MONTAZ NA KOTWY WKLEJANE I KOTWY MECHANICZNE

elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w podtozu,
typ kotwy podlega uzgodnieniu z Projektantem i akceptacji Inzyniera,
kotwy musza posiada¢ wymagane atesty,

po ustaleniu lokalizacji kotew wykona¢ metodq wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu

stosowanej kotwy, Srednica i dlugos$¢ wierconego otworu wg instrukcji producenta kotew

osadzenie kotew wklejanych wg instrukcji producenta kotew za pomoca systemowej zywicy,

albo niekurczliwej zaprawy

osadzenie kotew mechanicznych wg instrukcji producenta kotew

5.2.6. MONTAZ NA SRUBY FUNDAMENTOWE

elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na

sruby fundamentowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym

polozeniu za pomoca szablonéw.

Srednica studzienki na $rube kotwigca mechanicznie podczas montazu do elementu
zabetonowanego w fundamencie powinna umozliwia¢ swobodny montaz kotwi. Glebokos¢
studzienki powinna by¢ wieksza o 150mm od glebokosci zakotwienia. Studzienki nalezy

zabezpieczy¢ przed zamarznieciem wody.



aby umozliwi¢ regulacje potozenia $ruby, $rednica studzienki lub gniazda wokdt gérnej czesci
Sruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosi¢ nie mniej niz 75mm lub trzykrotna
$rednica Sruby.

zalewanie studzienek ze Srubami za pomoca systemowej zaprawy do zakotwien

przy zakotwieniach na $ruby zabetonowane w fundamentach, nalezy przewidzie¢ odpowiednia

regulacje w otworach powiekszonych w blasze podstawy.

5.2.7. MONTAZ NA SRUBY

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

montaz elementéw wysytkowych za pomocg $rub nalezy zawsze wykona¢ z zastosowaniem

podktadki pod teb sruby i nakretke. Na kazda ze Srub musza przypada¢ dwa pakiety podkladek.
5.2.8. MONTAZ METODA SPAWANIA

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.2.9. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat
(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO
12944-2:2001 kategorii korozyjnos$ci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca
powlok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomoca ocynkowania wg PN-EN 14713
2000.

Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powlok elementy powinny by¢ odthuszczone i oczyszczone metoda strumieniowo-cierng
do stopnia Sa 2 %wg PN-ISO 8501-1. Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete
wszelkie defekty fabryczne i transportowe. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed
uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu

montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i wykona¢ koricowe powloki zabezpieczajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. WYMAGANIA OGOLNE

ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materialéw, sprzetu i Srodkow
transportu podano w Czesci ogolnej PFU,
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robédt, materialdw,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jako$ci robét (zgodnie

z PZJ) na Terenie Budowy,

wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.



6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE

Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech
materiatéw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a

czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla caloSci wybudowanych lub zgromadzonych materialow. Wyniki badan

Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej
niz w terminie i w formie okreSlonej w PZJ,

badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.
6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwo$cia okreSlona w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do

Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioru robét.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wilasciwych
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie polaczen,

sprawdzenie, czy elementy zaladowane na Srodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i
czy s trwale mocowane,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbiér elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

sprawdzenie zgodno$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie potaczen,

kontrola jako$ci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonac
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.



Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér elementédw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt
6. Nalezy uwzgledni¢ charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne" punkcie 8.

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nie stanowigce odrebnego elementu w
Rozbiciu Ceny Ryczaltowej (Wykazie Cen) muszg by¢ ujete w cenie elementéw dotyczacych robdt

podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Podstawa do wykonania rob6t sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,

aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]J

Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacji projektowej:

Przedmiar Roboét.
Projekt
Budowlany.

Projekt Wykonawczy.

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

10.2. NORMY
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.



PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania

ogolne. Oddzialtywania wiatru.

PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-6: Oddziatywania
ogoblne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly
ogo6lne i reguty dla budynkow.

PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-3: Reguly
ogoblne. Reguly uzupehiajace dla konstrukcji z ksztaltownikow i blach profilowanych na

zimno.

PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-8:
Projektowanie wezidw.

PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady

oceny zgodnos$ci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 2.

Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych

za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes$¢ 1 do 8.

PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powloki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych, oraz podiozy stalowych po

catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 1 do

6: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne

dostawy. Tolerancja wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztalttowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Czes$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czes¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragle do $rub, wkretoéw i nakretek ogélnego przeznaczenia.
Uklad og6lny

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztaczne. Ogoélne wymagania dla $rub, wkretow, srub dwustronnych
i nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia



PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa dok}adnosci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy srubowe wysokiej wytrzymatosci do polgczen sprezanych.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy srubowe do polaczen niesprezanych. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne.
PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragle do $rub z podkiadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i

znakowanie.
PN-EN ISO 14174:2012 Materiaty dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem
krytym i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne. Klasyfikacja ciecia termicznego. Specyfikacja

geometrii wyrobu i tolerancje jakoSci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace
przygotowania ziagczy. Czes¢ 1: Reczne spawanie lukowe, spawanie tukowe elektroda

metalowa w ostonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw

do spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i
stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

PN-EN 13479:2007 Materialy dodatkowe do spawania. Ogélna norma wyrobu dotyczaca

materiatéw dodatkowych i topnikéw do spawania metali.

10.3. INNE DOKUMENTY

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych. Tom I. Cze$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -

montazowych. Tom 1. Cze$¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom 1. Cze$¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -

montazowych. Tom I. Cze$¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

Instrukcje montazowe producentow.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi w zwigzku z projektem pt.: ,,Budynek Centrum Ratowniczo-
Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy

Dwor Gdanski.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9| Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261320-3| Kladzenie rynien.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty blacharsko-dekarskie, ktorych dotyczy szczegétowa specyfikacja
techniczna obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, zabezpieczajacych przed infiltracjg wody
deszczowej oraz odprowadzenie jej z potaci dachowych, przy uzyciu materiatéw i
systemow odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
obrobek blacharskie systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekanej powtoka
poliestrowa,
rynny i rury spustowe z systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej powlekane;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za z
zgodnos¢ dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST ,,Wymagania ogélne" pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do
wykonania robét
Blacha stalowa - powlekana

powtoka poliestrowa

SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt
3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot blacharskich

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz systemow
rynnowych PCW Wykonawca powinien korzystac z:

narzgdzi recznych (Srubokret, wkretak, pitka, mlotek, poziomica),

elektronarzedzi,

rusztowan.

TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne"
pkt 3.3.

4.2. Transport i skladowanie materialow

Transport prefabrykowanych elementow obrobek blacharskich, rynien i1 rur
spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blacha na obrobki powinna by¢ transportowana i sktadowana w stanie suchym i przy
zapewnieniu stalego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania zwojow lub
prefabrykowanych pasow na placu budowy nalezy unika¢ bezposredniego kontaktu
ptaszczyzn materiatu np. z mokra folig, zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unikaé nalezy:

przykrywania zwojow lub prefabrykatéw w sposob uniemozliwiajacy doptyw powietrza,

przekroczenia punktu rosy,

sktadowania na wilgotnym podtozu,

transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
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Elementy systemu rynnowego powinny by¢ sktadowane i transportowane na plaskiej
powierzchni w potozeniu poziomym i pod zadaszeniem. Pierwsza warstwa rynien i rur
powinna leze¢ na rownych podkladach i styka¢ si¢ z nimi na catej dlugosci.
Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1 m. Rynny i rury spustowe wigzane sg w
wigzki i pakowane do r¢kawow z folii opakowaniowej, ksztattki pakowane sa w
tekturowe pudta. Ostre krawedzie stojakow 1 srodkow transportu stykajace si¢ z rynnami
nalezy zabezpieczy¢ np.: deskami. tadunek w czasie transportu musi by¢
unieruchomiony. Zaleca si¢, by fadunek i roztadunek byt przeprowadzany recznie, a w
przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego
zgniatania elementow i ich rzucania.

WYKONANIE ROBOT.
Obrobki blacharskie

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i murow wyréwnuje si¢ podtoze zaprawa,
dajac mu maly spadek (od $rodka) i na tak wykonanym podtozu uktada si¢ obrobki
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 5. Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z SST, PB 1 PW.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem
ich jakoséci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢c Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong wyzej,

oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych.

Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,

prawidlowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego robot polega na ogledzinach i sprawdzeniu
wystepowania takich wad jak: dziury, peknigcia, nieprostopadiosci szwow do okapu,
odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii proste;j itp.



Sprawdzenie umocowania i lgczenia arkuszy polega na stwierdzeniu czy lgczenia i
umocowania arkuszy sa wykonane zgodnie z normg i instrukcjg montazu wybranego

producenta.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
> 1 m2 wykonanych obrobek blacharskich,
> 1 m zamontowanych rynien oraz rur spustowych.
8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
> poprawnos¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami
> poprawno$¢ mocowania
obrobek do podtozy W wyniku
odbioru nalezy:
> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST, PB i PW.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania
ogolne".

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :1 obrobek blacharskich

obeimuje:

dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

przygotowanie podtoza,

wykonanie obrobek blacharskich,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

vV VV VYV

Cena jednostkowa montazu 1 metra [ml elementow dodatkowych obeimuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie podtoza,

montaz rur spustowych,

montaz rynien,

roboty wykonczeniowe i uporzadkowywanie ternu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
> PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
> PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i

powlekane.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP 1.1.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robdt murowych w zwiazku z projektem pt.

,, Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4 ob.4,
82-100 Nowy Dwor Gdanski.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie inZynierii lgdowej i
wodnej.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4| Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

45262500-6|Roboty murarskie i murowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedagcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdéw z ceramiki
budowlanej, betonéw wibrowanych i komorkowych zgodnie z dokumentacja projektowa,

Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,

Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementow murowych tagczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajagca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,

Scianka dzialowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do

przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielaca wnetrze.

14. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
$cian murowanych:



> z bloczkow wapienno-piaskowych gr. 24cm

Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasy 15 i 20MPa. W trakcie wznoszenia $cian
konstrukcyjnych nalezy pamigta¢ o osadzeniu kotew do taczenia $cianek dziatowych wykonywanych w
nastgpnych etapach. Kotwy te nalezy zaglebia¢ do potowy ich dlugosci oraz ze wzgledoéw
bezpieczenstwa przygia¢ do dotu do czasu wykonywania $cianek dzialowych

Scianki o dtugosci wigkszej niz 5.0 m. Nalezy zazbroi¢ ptaskownikiem 15x1.5 mm lub pretem co drugg
spoing. Zbrojenie kotwi¢ w obu §cianach nosnych, do ktérych przylega $cianka.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogolne" pkt 3.1.

2.2, Materialy potrzebne do wykonania robét

- bloczki wapienno-piaskowe gr. 24cm

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

Bloczki wapienno-piaskowe
Bloczki o wymiarach 24x19,9x33,3cm klasy 15 i 20 MPa, na zaprawie M10 MPa.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
> rusztowanie warszawskie,
> urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,
> wyciagg jednomasztowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.



4.2. Transport elementow murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni
sposob  zabezpieczone przed uszkodzeniami, utrata statecznosci i szkodliwymi wpltywami
atmosferycznymi.

Zatadunek 1 roztadunek powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do cig¢zaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyrdéwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia murdw
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Bloczki uktadane na
zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac
jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegla ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0.C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Bloczki w murze nalezy uktada¢ tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy. Przed
przystapieniem do murowania bloczki nalezy oczys$ci¢ z kurzu. Wigzanie w murze zgodne z zasadami
wigzania cegly pelnej czyli wigzanie bloczkdéw w murze powinno zapewni¢ przykrywanie spoin
pionowych dolnej warstwy z przesuni¢ciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz o 5 cm.
Murowanie $cian rozpoczyna¢ od wytrasowania lica $cian na $cianach bocznych, suficie i stropie z
wyznaczeniem ewentualnych otworoéw. Po ustawieniu i wypoziomowaniu oscieznic drzwiowych uktada
si¢ pierwsza warstwe plyt w takim polozeniu, aby dtuzsza krawedz byla utozona poziomo. Pod $cianka
uktada si¢ pasek papy o szerokosci ok. 30 cm, ktory wywija si¢ na $cianke podczas wylewania podtoza.
W plytach nalezy wykona¢ wglebienia na usztywniajace przepony oscieznicy. Plyty z wycigtymi
wglebieniami wsuwa si¢ gleboko w oscieznice. Miejsca puste mi¢gdzy oscieznicg a ptytami wypehia si¢
zaprawg . OS$cieznice stalowe od strony styku ze Sciankg i zaprawg gipsowa nalezy doktadnie powlec
asfaltem lub innym preparatem antykorozyjnym. Wykonawca moze zaproponowac inny material na
$cianki dziatowe. Scianki grubo$ci mniejszej niz 12 cm nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez utozenie w co
trzeciej warstwie zbrojenia systemowego lub zastosowac zbrojenie z bednarki.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
> zakonczy¢ roboty stanu surowego,

> oczys$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

> sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot
wykonaé¢ odbiory mi¢dzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materialéw
Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

> sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamowieniem 1 wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

> proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

> wymiarow i ksztattu bloczku i cegiel,

> liczby szczerb i pgknigc,

> odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci bloczkéw przez probe dorazng nalezy ja poddaé

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).
Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioré6w materiatdéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
-nalm
diugosci 1 2
- na catej
diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
-nalm
diugosci 1 10
- na catej
diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosé¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Jednostkg obmiaru robot murowych jest m2 wykonanej §ciany.



8.

Sprawdzeniu podlegaja:

>
>

W wyniku odbioru nalezy:

>
>
>
>

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za

ODBIOR ROBOT

wykonanie wszystkich przewidzianych robot
sprawdzenie drozno$ci przewodow wentylacyjnych.

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

protokot odbioru robot zanikajgcych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.

zgodne z wymaganiami SST i PB.

9.

PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m 2l §ciany murowanej obeimuje:

>

V V V V

V V V V

przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzegdzi i1 sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

murowanie $cian,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje¢ opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996

PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020

PN-EN 13139:2003
BN-86/6744-12

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementu powszechnego uzytku.
Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.
Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.
Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Bloczki.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji zwigzanych z wykonaniem robot budowlanych w projekcie pt. ,, Budynek Centrum
Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy
Dwor Gdanski

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1.1zolacje przeciwwilgociowe poziome:

Izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych ponad terenem

zwigzana z cokotem budynku — izolacja przeciwwodna z folii PE lub inne

systemowe izolacje rolowe.

Potaczy¢ poziomg izolacje podtog na parterze z izolacja $cian

fundamentowych.

1.3.2.1zolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Izolacje $cian fundamentowych od fundamentow do polaczenia z izolacja
poziomg w cokole budynku — folia kubetkowa + grubopowlokowa
dwusktadnikowa masa bitumiczna lub folie hydroizolacyjne

Uwaga: w przypadku wystgpowania wod gruntowych lub tym podobnych
zagrozen izolacj¢ wodochronng odpowiednio wzmocnic.

1.3.3. Izolacja przeciwwilgociowa z foli PE w pomieszczeniach oraz z 2x papy na
stropodachu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wkiadach nie podlegajacych

rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papa asfaltowa

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny
wykazywaé dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostaja uzyte, oraz nalezyta
przyczepno$é, do sklejanych materialow , okre$long wg metod badan podanych w normach
panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \ transportowane w sposob
wskazany

w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

Wszystkie materiaty stosowane do izolacji powinny uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru.

2.2. Materialy do izolacji parochronnej

2.2.1.Folia izolacyjna paraizolacyjna PCV na zaktad majaca
zastosowanie do izolacji konstrukcji .Folia petni jednoczeénie funkcje
jako izolacja ogniowa - produkt trudno zapalny Przepuszczalnosé
pary wodnej: > 1300g/[m2 x 24h]

* Maksymalna temperatura uzytkowa: 90°C

2.3. Materialy do izolacji przeciwwilgociowej

2.3.1. Folia izolacyjna PE; Izolacj¢ poziomg w gruncie bg¢dzie pehita folia izolacyjna odporna na
dziatanie agresywnych czynnikow biologicznych i chemicznych. Sposob uktadania i montazu
scisle wg. Instrukcji i wskazan producenta.

* Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97

* Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniajacy ognia

* Maksymalna temperatura uSytkowa: 90°C

2.3.2. Folia kubetkowa;

Elastyczna folia do wykonywania pionowej hydroizolacji fundamentéw. Doskonale chroni i izoluje
podziemne cze¢s$ci fundamentdéw, warstwy hydro i termoizolacji. Wyttoczenia folii umozliwiajg
odparowanie wilgoci z powierzchni izolowanych fundamentéw. Dodatkowo stanowi doskonate
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas zasypywania wykopow oraz
zabezpiecza izolacje przed osiadaniem ziemi.

- elastyczna

- nie ulega procesowi rozktadu

- odporna na nacisk i wytrzymata na uderzenia

- odporna na rozrywanie, famanie, $cieranie, dziurawienie

- odporna na przerastanie korzeni roslinnych

- odporna na dziatanie grzybow, bakterii glebowych i chemikaliow

- wyglad nie ulega zmianie bez wzglgdu na czas 1 warunki zewngtrzne

- technologia z zastosowaniem szczeliny powietrznej pozwala na wyrdwnanie ci$nienia i wilgoci,
zapobiegajac tworzeniu si¢ niszczacego cisnienia hydrostatycznego

- wysoka wytrzymato$¢ na Sciskanie zapobiega uszkodzeniom wynikajacym z ruchow terenu lub
zasypywania wykopow

- zwigkszona wentylacja powierzchni wewnetrznych umozliwia szybkie schnigcie struktury

- fatwy montaz i natychmiastowy efekt

- mozliwo$¢ montazu w dowolnych warunkach atmosferycznych



2.3.3. Grubopowlokowa dwusktadnikowa masa bitumiczna

Bitumiczna grubowarstwowa masa nie zawierajaca rozpuszczalnikow. Jest wyrobem
dwusktadnikowym, w postaci pasty. Dzigki modyfikacji polimerami i wzmocnieniu widknami ma
wysokie wlasciwosci aplikacyjne, przyczepnos¢ 1 elastyczno$é. Powloka jest zdolna do
mostkowania rys oraz bezpieczna w kontakcie z ptytami EPS oraz XPS. Mas¢ bitumiczng stosuje
si¢ do wykonywania bezspoinowych powlok hydroizolacyjnych na typowych pionowych,
podziemnych i przyziemnych czg¢sciach obiektow budowlanych takich jak Sciany fundamentowe,
Sciany piwniczne, oraz na poziomych czes$ciach takich jak ptyty fundamentowe, posadzki na
gruncie w garazach i piwnicach, stosuje si¢ go rowniez do wykonywania warstw paroizolacji na
tarasach i stropodachach. Stosujemy od strony wyst¢gpowania wilgoci lub parcia wody.

Zuzycie, 1,4 kg/m2 na Imm:

-izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grubos¢ warstwy 2mm; 2,8 kg/m2

- izolacja przeciwwodna (woda zalegajaca), grubo$¢ warstwy 3mm; 4,2 kg/m2

-izolacja przeciwwodna (woda wywierajgca ciSnienie), grubos¢ warstwy 4-5 mm; 6,0 kg/m?2

Sktad:

Wysokoplastyczna, wodna dyspersja zywic akrylowych modyfikowana pod katem zmniejszonej
nasigkliwosci i odporno$ci na dziatanie warunkow panujgcych wewnatrz budynkoéw. Masa zawiera
specjalnie wyselekcjonowane wypemiacze mineralne nadajace tworzonej powierzchni spoiny
delikatng fakture ,,baranka”. Nie zawiera rozpuszczalnikow.

2.3.4. Papa asfaltowa izolacyjna [ izolacja z papy utozona poziomo pod posadzkowa w poziomie
posadzek.]

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400 na tekturze

o gramaturze 400g/m2.

a) Wymagania wg PN-89/B-27617.

* Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach; Powierzchnia papy nie powinna
mie¢ widocznych plam asfaltu;

* Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej-;

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate, na skutek sklejenia si¢

papy; Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstggi papy w kierunku poprzecznym nie

* dtuzsze niz 30mm, nie wigcej niz w trzech miejscach na kazde 10m dlugosci papy;

* Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolitej ciemnobrunatne zabarwienie;

* Wymiary papy w rolce:

> dlugosé: 20m + 0,20m; 40m + 40m; 60m + 0,60m;

> szerokosc¢: 90,95,100,105, HOcm + Icm.

b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru j szerokosci co najmniej 20cm i zwigza
ne drutem i sznurkiem grubos$ci co najmniej 0,5 mm;

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w
W/W normie;

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem

1 dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120cm od grzejnikow;

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200szt) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegtos¢
miegdzy stosami 80 cm.

2.3.5. Lepik asfaltowy na

gorgco. Wymagania:

temperatura micknienia 60-80°C;

* temperatura zaptonu 200°C;

« zawarto$é wody nie wiecej niS 0,5%;

* splywnos¢ - lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciagu 5 godzin z warstwy
sklejajacej

dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°;

* zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze
soba

1 przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.



3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu mieszadta i wiertarki udarowej, réznego
typu elektronarzgdzi.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe i parochronne

4.1.1. Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obcigzenia;

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.

4.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z foli lub papy;

b) asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows;

) przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%;
d) powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze droga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej;

e) temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

4. 1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy oraz foli parochronnej dotycza minn. poziomej
izolacji w posadzkach , konstrukcji dachu

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych czgsci obiektu przed wilgocia -
powinny sktadac si¢ z jednej(lub dwoch) warstwy , sklejonych lepikiem migdzy soba

w sposéb ciggly na caltej powierzchni; nalezy je wykonywaé na wysuszonym podktadzie z emulsji
asfaltowe;.

b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych;

¢) Grubos$¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz mi¢dzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5mm;

d) Szerokos¢ zaktadow foli lub papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie niniejsza niz 10,0cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny by¢
przesuni¢te wzgledem siebie.

e) izolacja parochronna do izolacji powierzchni —potaci dachowych-ochrona izolacji termicznej przed
przenikaniem wilgoci w stosowanych konstrukcjach. Wykonywa¢ zgodnie z zaleceniem i instrukcja
producenta.

4.3.2. Folia kubetkowa;

- foli¢ rozwina¢ z rolki na $cianie fundamentowej. Dolng krawedz ulozy¢ zgodnie z dolng
krawedzig fundamentu (nie zastania¢ ewentualnego drenazu rurowego)

- uktada¢ profilami w stron¢ Sciany.

- w przypadku stosowania na izolacji wodnej mocowanie mechaniczne wykona¢ okoto 10 cm
ponad izolacja lub zastosowaé gwozdzie samoprzylepne (wymagana gtadka powierzchnia izolacji)
np. DELTA-ADHESIVE NAIL

- w przypadku stosowania na izolacji termicznej do zamocowania zastosowaé wkrety typu
slimakowego np. DELTA-FIXING SCREW

- przy glebokosci montazu do 2 m stosowaé rozstaw mocowania 75 cm przy wigkszej glebokosci
mocowanie zaggscic.

- po zamocowaniu foli¢ docig¢ nozem lub nozycami do ptaszczyzny gruntu

- do wykonczenia gornej krawedzi stosowa¢ profil wykanczajacy np. DELTA-MS PROFIL lub
ewentualnie obsypke zwirows.

- na taczeniach stosowac zaklady o szer. 20 cm mocowane mechanicznie np. za pomocg DELTA-
ADHESIVE NAIL

- przej$cia rur i przewodoéw. Wykona¢ nacigecie w ksztatcie V i wsungé w nie kawatek folii 30x30
cm tak aby okry¢ powierzchnig rury.

- W miejscu narozy wstepnie zagia¢ foli¢ przed utozeniem

- w przypadku stosowania jako warstwa wyrownawcza podtoza (w plaszczyznie poziomej) profile
skierowa¢ do dotu podtoza. Na dtugosci i szerokosci stosowac zaktady o szer. 20 cm.



4.3.3. Grubopowlokowa dwusktadnikowa masa bitumiczna

Podloze musi by¢ czyste, niezmrozone, no$ne, rowne, wolne od rakoéw i1 rozwartych rys, zadziorow,
mleczka cementowego oraz innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢. Nalezy zbi¢ wystajgce
resztki zaprawy. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfasowac (zukosowac) zas wewnetrzne odpowiednio
zaokragli¢ wykonujac fasety (wyoblenia z zapraw cementowych) o promieniu 4-5 cm. Jezeli
wykonanie faset z zapraw cementowych nie jest mozliwe (np. z uwagi na podtoze), wowczas do tego
celu mozna zastosowa¢ mase bitumiczng, w tym przypadku promien wyoblenia nie powinien
przekraczac¢ 2 cm. Mozna stosowa¢ na suchym lub lekko wilgotnym podtozu. Przy murze o pelnych
spoinach nie jest potrzebna warstw wyrownujaca, poza sytuacja, gdy wykonujemy izolacje
przeciwwodng (woda pod ci$nieniem Iub zalegajgca woda opadowa) Wtedy nalezy wykonaé
cementowy tynk wyréwnawczy. Nie zaleca si¢ stosowania na elementach budowli narazonych na
negatywne ci$nienie wody, gdyz moze to doprowadzi¢ do oderwania warstwy izolacyjnej lub
tworzenia si¢ na niej pecherzy. Podloze przed aplikacja uprzednio zagruntowa¢ preparatem
gruntujacym.

Zaleca si¢ naktada¢ w min. dwoch warstwach. W przypadku wystgpowania pustek powietrznych,
znacznych poréw na powierzchniach nalezy podtoze przeszpachlowac (zaglebienia nie mogg by¢
wigksze niz Smm). Kolejne warstwy naktada¢ prostopadle do warstwy poprzedniej. Dzigki temu
eliminuje si¢ przypadkowe niecigglosci powloki. Przed natozeniem kolejnej warstwy poprzednia
warstwa musi zwiagzaé. Wszelkie przejscia robocze, fasety z zapraw cementowych, dylatacje czy tez
inne strefy narazone na niekontrolowane peknigcia nalezy zbroi¢ tkaning techniczng np. siatka
polipropylenowa PP. ewentualnie stosowac na catosci powierzchni. Tkaniny techniczne wkleja¢ w
pierwsza warstwe powloki. Nalezy pamietac o stosowaniu mankietow do uszczelniania wszelkiego
typu przejs$¢ instalacyjnych. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych za pomoca niniejszego produktu jest
jedynie izolacjg powlokowg wspierajacg uszczelnienia systemowe (np. tancuchy uszczelniajace,
sznury bentonitowe), ktorych zastosowanie jest konieczne. Czas calkowitego zwigzania powtoki
wynosi okoto 4 dni. Swiezo natozona powltoka musi by¢ chroniona przed intensywnym
nastonecznieniem, zalaniem, deszczem i ujemnymi temperaturami. Nie nalezy zasypywa¢ wykopu
przed catkowitym zwigzaniem powloki.

Temperatura podioza i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosi¢ od +5°C do
+30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Pod wplywem niekorzystnych warunkoéw
cieplno - wilgotno$ciowych podawane czasy obrobki ulegajg znacznym zmianom. Narzedzia w
trakcie prac lub bezposrednio po ich zakonczeniu czysci¢ wodg. W przypadku zaschnigcia masy
czys$ci¢ z uzyciem rozpuszczalnikow organicznych.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materiaty izolacyjne

» Wymagana jakos$¢ materiatléw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
swiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym row
norzgdnym dokumentem;

» Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbidr materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi

atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;j.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.



6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest 1m2 powierzchni zaizolowanej tacznie z robotami towarzyszacymi.
Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych
rob6ot wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nast¢pujace dokumenty: b)'
dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakos$ci materiatéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe;

¢) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych;

f) protokoly odbioru materiatdéw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.

7.2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje :
* czyszczenie podtoza;

« dostarczenie materialow;

* zagruntowanie podloza;

utozenie warstw izolacyjnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych ¢

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkladowa na wtdkninie przeszywane;j

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Poprawki 1BI13/93 p6z. 76 Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65

PN-80/B- 10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze Zmiany 1 BI 10-11/82 pdz. 86

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24620: Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
PN-90/B-27604 Papa smotowa tekturze budowlanej

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 BI 9/91

p6z. 60 Zmiany PN-B-27617/A1:1997

PN-91/B-27618Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe

Nie wymienienie tytuhlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych w zwigzku z projektem pt.
,,Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,
ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objctych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

wykonanie nastepujgcych prac zwigzanych z izolacjami :

1.3.1.1zolacja termiczna:

Sciany zewnetrzne — styropian EPS 80-036 gr. 20 cm (A=0,036 [W/mK])

$ciany fundamentowe — styrodur XPS gr. 10cm (A=0,036 [W/mK])

stropodach — styropian EPS 100-038 gr. 20 cm + dodatkowe warstwy wyrabiajace spadek, (A=0,038
[W/mK])

podloga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 4cm z folig do ogrzewania podtogowego (A=0,038
[W/mK]) oraz styropian EPS 100-038 gr. 20cm (A=0,038 [W/mK])

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa. SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach
FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Materialy do izolacji termicznych

Styropian- ekstrudowany.do docieplen §cian pionowo w miejscach styku z gruntem oraz posadzkach.
* Plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych, wstepnie spienionych;

* Dopuszcza si¢ wystgpowanie wgniotow 1 miejscowych uszkodzen:

> Dla zastosowanych ptyt o grubosci powyzej 30mm - o gigbokosci do 5 mm;

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalne;j
wady 10cm?2.



* Wymiary:

> dhugos¢ - 3000,2000,1500,1000,500mm - dopuszczalne odchytki -t-0,5%,

> szeroko$c¢- 1200,1000,600,500mm-dopuszczalne odchytki + [,Smm;'

> grubos¢ -20-500mm co 10 mm- dopuszczalne odchytki + 0,5%

a) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

b) Przechowywanie.

Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé¢ w opakowaniu z dala od Zrédet ognia.

c¢) Transport.

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Materialy klejace [do przyklejania ptyt styropianowych]. Wymagania stawiane zaprawom i

masom klejacym.

Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejgce dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto
plyty styropianowe powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi systemowymi w iloSci 4
szt na Im2.

Zaprawa klejgca powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych
wtragcen, tatwy do wymieszania z woda.

Masa klejaca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciekta kompozycje,
bez zbrylen i grudek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem, nawet w razie
koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace 1 masy klejace powinny odpowiadac
nastepujagcym wymaganiom szczegdtowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej: a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

¢) ciekta masa do wymieszania z cementem,;

2) konsystencja -1 +1 c¢cm stozka opadowego;

3) przyczepnos¢ do styropianu:

a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;

b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm?2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym, jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpi¢ styropianie).

W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas kiejagcych powinien by¢
podany czas przydatnosci do uzycia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywaé recznie przy zastosowaniu mieszadta 1 wiertarki udarowej, roznego typu
elektronarzedzi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Izolacje termiczne

4.1.1. Izolacja przy zastosowaniu ptyt styropianowych lub wetny mineralnej . Masa klejowo -
szpachlowa

Do mocowania plyt styropianowych lub ptyt z welny mineralnej do podtoza oraz do mocowan siatek z
wiokna szklanego

do tych plyt stosowac nalezy uniwersalng mas¢ klejowo - szpachlowg. Zaprawa stosowana jest w tym
przypadku do:

* przyklejania ptyt styropianowych lub welny mineralnej; Przygotowanie podtoza

Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienatluszczone

Nierownosci podtoza powyzej 5 mm nalezy dzien wcezesniej wyréwnaé zaprawa wyrdéwnawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB nr 334/% przed rozpoczgciem ocieplania Scian zewnetrznych budynku
nalezy wykona¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny by¢ wykonane na
typowych odcinkach $cian zgodnie

z zapisami Instrukcji. Wybdr miejsca do proby, przyklejanie probki oraz odrywanie probki musi
odbywac si¢ w



obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te winny by¢ o§wiadczone wpisem do dziennika budowy.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu
ptyt w kilku warstwach, kazdg warstwe uktada¢ mijankowo [w cegielke]. Przesunigcie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3cm.

Podczas docieplenia $cian fundamentowych styropianem oraz posadzek i podtozy nalezy pamigtacé
o zastosowaniu odpowiednich mas klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w
okreslonym systemie docieplenie i izolacja] wynikajacym z projektu.

Plyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe twarde typu EPS 100-038.
Podloze do przyklejania ptyt powinno by¢ réwne , aby ptyty po przyklejeniu tworzyty jedna
plaszczyzne aby ograniczy¢ koniecznos¢ obrobki ptyt styropianowych (szlifowanie).

4.1.2. Izolacja przy zastosowaniu wetny mineralnej

Podczas docieplenia $cianek systemowych kondygnacji nadziemnych welng mineralng, nalezy
pamigtac o zastosowaniu folii polietylenowej, paroszczelnej (pomigdzy dociepleniem i ptytami
gipsowo-kartonowymi)

Izolacja akustyczna z welny mineralnej w budynku zasadniczego pelni jednocze$nie funkcje izolacji
termicznej. Sci$lej, w celu wyeliminowania skutkéw mostkéw termicznych na styku strop-$ciana
zewngetrzna.

4.1.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

4.1.4. Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Materialy izolacyjne

* Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
$wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réw
norz¢dnym dokumentem;

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

* Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych whasciwosci nie odpowiada
ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5.2. Wyniki odbioroéw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Powierzchni¢ docieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi warstwy
docieplanej, facznie z robotami towarzyszacymi.

Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wigksze niz 1
m2. Ochrony naroznikow wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza si¢ w metrach w
rozliczeniu tagcznym na 1m2catkowitej powierzchni docieplane;j

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior robét izolacyjnych powinien odbywac si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych..

a) Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:

b)' dokumentacja techniczna;

¢) dziennik budowy;

d) zaswiadczenie o jakos$ci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe;

e) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych;

f) protokoly odbioru materiatéw i wyrobow;

g) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce.



7.2. Odbior robét zwiazanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujgce etapy robot ociepleniowych w tym przypadku dotyczy
to docieplenia $cian zewngetrznych -jak w projekcie

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych);

* zabezpieczanie naroznikow

* wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewngtrznych tynkowych

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot. Po zakonczeniu rob6t powinien by¢ dokonany odbior ostateczny i podpisana przez
wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zatozen technologii systemowe;j
(Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow ociepleniowych, karty
techniczne produktow, inne wytyczne producenta systemow itd.).

7.3. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

IZOLACJE TERMICZNE

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni docieplenia $cian, ktora obejmuje :

* cigcie plyt styropianowych [wzglednie z welny mineralne;j],

* przygotowanie masy klejacej [do przyklejania plyt styropianowych]

* przyklejenie masy klejacej plyt styropianowych oraz siatki, kotkow montazowych;
* zatozenie ochron naroznikow wypuktych;

9. PRZEPISY ZWIAZANE

IZOLACIJE CIEPLNE

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci
IDTEN822.1994

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie prostokgtnosci
IDTEN 825:1994 PN-EN 826.1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
zachowania przy $ciskaniu

IDTEN 826:1996 PN-EN ISO 6946:Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

EDT EN ISO 6946:1996; IDT ISO 6946:1996

PN-89/B-04620 stron 2 Materialy i wyroby termoizolacyjne.

Terminologia i klasyfikacja

PN-B-20130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)
PN-75/B- 23100Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien niecorganicznych. Welna mineralna
Poprawki 1BI9/91 pdz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84

PN-70/B- 23110 Plyty z welny mineralnej w oplocie siatki

drucianej Zmiany 1 Bil 1 -12/84 poz. 84

PN-B-23116-.1997Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej

PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej
PN-B-23119:1997Welon z wtokien szklanych

AKUSTYKA BUDOWLANA - [IZOLACJA PRZECIWDZWIEKOWA

PN-ISO 9053:1994 Akustyka. Materiaty do izolacji i adaptacji akustycznych. Okreslenie opornosci
przeplywu powietrza

IDT ISO 9053:1991PN-87/B-02151.01

Akustyka budowlana Ochrona przed halasem pomieszczen w budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki
techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach

oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-61/B-02153 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE wykonania i odbioru robot
budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia stropodachu w zwiagzku z
projektem pt. ,,Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr
142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 [Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej.

45260000-7 [Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45261000-4 | Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45261210-9 Wykonanie pokry¢ dachowych.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdgcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.
1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,,»Wymagania ogolne" pkt 3.1.



2.2.

- papa asfaltowa wierzchniego

Papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu oksydowanego z
wypehiaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdhuz
jednej krawedzi nalozony jest pasek z posypki drobnoziarnistej ok. 100 mm, spodnia strona pokryta
drobnoziarnistg posypka mineralng.

- papa asfaltowa podktadowa, samoprzylepna

Aktywowana termicznie papa podktadowa modyfikowana elastomerem SBS, ktorej wulkanizacja
nastgpuje podczas zgrzewania papy wierzchniego krycia. Skraca czas wykonywania hydroizolacji i moze
byc instalowana bezposrednio do termoizolacji (EPS,XPS, PIR) stanowigc jednocze$nie pierwsza
warstwe hydroizolacji. Papa modyfikowana elastomerem SBS wykonana na osnowie z wtdkniny
poliestrowe;j.

Wszystkie materiaty uzyte podczas robot muszg mie¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i stosowne atesty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
3. SPRZET
3.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.
3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzg¢dzi i drobnego sprzetu budowlanego.
Sprzet potrzebny do wykonania robot:
Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
Przyczepa skrzyniowa 10t
Samochod dostaw. do 0.9t (1)
Spawarka elektryczna wirujaca 300A
Wyciag
Zuraw okienny przeno$ny
Zuraw samochodowy 5-6t
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4. TRANSPORT
4.1.  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.

4.2.  Transport materialow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
nazwge 1 adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

V V.V V VYV VYV



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na
zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty

budowlane surowego.

5.3. Zalecenia ogoélne:

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci musza posiada¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Roboty nalezy wykonaé¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miarg potrzeby
korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +50C.
Robot pokrywcezych nie nalezy wykonywacé w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikow
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajgcy krycie.

Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odplyw wod deszczowych i topniejacego
$niegu.

Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
18¢C, a nastepnie rozwinig¢ta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngc¢
tworzenia si¢ garbow po utozeniu jej na dachu.

Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

Przygotowanie podloza:

Podloze musi by¢ wystarczajgco wytrzymale i1 sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot, podtoze powinno by¢
rowne z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody, przyczepnosci papy i estetyki
wykonania pokrycia,

Podloze z plyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymale i sztywne, by nie nastgpito
uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

5.4. Pokrycie papa podkladowa, samoprzylepng

Pap¢ nalezy mocowac do podtoza poprzez klejenie, wykorzystujac jej wlasciwosci samoprzylepne, z
zaktadem podluznym ok. 9 cm i zaktadem poprzecznym ok. 12 cm. Pape nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej +100C, na suchym podtozu. W takich warunkach wtasnosci samoprzylepne papy sa optymalne.
Jezeli na papg, bezposrednio po jej utozeniu, bedzie zgrzewana nastgpna warstwa papy, to jej montaz
moze si¢ odbywac w temperaturze +50C. W przypadku niskich temperatur otoczenia, pap¢ nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +200C) i wynosi¢ na dach bezposrednio przed
klejeniem. Papa moze by¢ rowniez mocowana mechanicznie.



Papa wierzchniego krycia

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy powinno odbywac si¢ wedtug
obowigzujgcych przepisOw budowlanych, z uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed
dziataniem promieni stonecznych lub Zrodet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na rownym podlozu w pozycji
stojacej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji
stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposob
uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu

Przygotowanie podloza:

> podtoze musi by¢ wystarczajagco wytrzymate i sztywne, by zapewnilo przeniesienie
obcigzen przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robét,

> podtoze powinno by¢ rowne z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu
wody, przyczepno$ci papy 1 estetyki wykonania pokrycia,

> podtoze z ptyt termoizolacyjnych musi by¢ wystarczajaco wytrzymate i sztywne, by nie
nastgpito uszkodzenie pokrycia w czasie eksploatacji dachu;

Z.grzewanie papy

> rolk¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nastepnie podgrzewa calg spodnig strong papy i podloze jednoczesnie wolno
rozwijajac rolke

> folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ i nadtopiony bitum mocuje papg do podtoza,

> zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdluz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zaklad poprzeczny powinien mieé
szeroko$¢ min. 12 cm,

> zaktad wzdhluzny 1 poprzeczny papy podktadowej nalezy wykona¢ zachowujac te same
szerokos$ci jak w papie wierzchniego krycia,
> zaklady papy nalezy wykonaé ze szczegdlng staranno$cia, gdyz jako$¢ ich wykonania w

duzym stopniu decyduje o szczelnosSci pokrycia; wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewu potwierdza prawidlowos¢ jego wykonania; miejsca wyptywu masy asfaltowej
mozna posypa¢ posypka, co poprawi wyglad estetyczny dachu,

> wykonujac zaktad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco dtuzej podgrzaé
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata jakoSci
Zgrzewu,

> zaklady poprzeczne papy nalezy przesung¢ tak, by na sasiednich wstggach nie wystgpowaly w
jednej linii, a zaktady wzdluz wstegi papy podkladowej i wierzchniej muszg by¢ przesunigte wzgledem
siebie o potowe szerokosci rolki, w miejscach przejscia papy z powierzchni poziomej na pionowa na
dachu, nalezy zastosowac klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90°; klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papa, by nie zostal zniszczony przy
zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysoko$¢ min. 10-15 cm od
najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé
specjalng listwa dociskowa aluminiowa mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim, do
obrobek ogniomurdéw, S$wietlikow, kominow oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustow
dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie duzych ruchéw
termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na wieloletniej trwatosci izolacji,
nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,



> w temperaturach nizszych niz +5°C nie nalezy stosowa¢ pap z asfaltem niemodyfikowanym, a
papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

5.5.Folia paroizolacyjna,

W celu spetnienia swoich funkcji hydroizolacje musza stanowi¢ ciagly i szczelng
powloke oddzielajaca budynek od wody lub pary wodnej, scisle przylega¢ do podioza,
nie pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez wglebien 1 wybrzuszen.

Z podtoza nalezy usungé wszelkie ostre nierownosci. Hydroizolacja powinna by¢

uktadana po ukonczeniu robét przygotowawczych podloza. Powierzchnia powinna by¢
wolna od zanieczyszczen, a ilo§¢ pytu nalezy sprowadzi¢ do minimum. Przed utozeniem
membrany podtoze nalezy zagruntowa¢ gruntem

Material mocowany jest samoprzylepnie w catej powierzchni na zagruntowang materiatem
systemowym powierzchnig, a tgczenie odbywa si¢ poprzez zgrzewanie goragcym

powietrzem zaktadu o szerokosci min. 5 cm.

Wykonanie robot wg instrukcji montazu wybranego producenta.

5.6. Roboty blacharskie

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999. Wymagania ogdle
dotyczace pokry¢ z blach ptaskich. W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac si¢ do
nastepujacych zalecen: *podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w
punktach: 5.1, 5.2, 15,3, eroboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywac na oblodzonych podtozach,
blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podiozach z betonu, tynku cementowego
cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podtozu zawierajacym zwiazki siarki.
Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape
asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc wykonywania obrobek blacharskich,
*wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie nastgpito peknigcie
blachy lub odprys$nigcie powtoki zabezpieczajacej blache.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materialow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora
6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,, Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych" ITB czgsé¢



C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Kontrolg migdzyoperacyjng i koncowa
dotyczaca pokry¢ przeprowadza si¢, sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi
w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostka
obmiarowa wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m ].

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne: pkt 7.

8.2.  Odbiér pokrycia dachowego

Podstawe do odbioru wykonania robdt pokrycia dachowego stanowi zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacjg projektowsa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic: petng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z oswiadczeniami
stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot z projektem

protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialow i wyrobow, stwierdzenie
inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan rob6t byty pozytywne.

Nie przewiduje si¢ odstepstw od Warunkoéw technicznych Protokot
odbioru powinien zawierac:
zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robot pokrywczych z
projektem, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien
wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne" pkt 8. Cena

jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m21 pokrycia dachu obejmuje:

> zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

> wykonanie pokrycia dachowego,

> zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska

> uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN- B-23116: 1997 PN- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty
z welny mineralne;.
61/B-10245 PN-71/B- Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-B-12020 , DINEN-1304

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtokninie przeszywanej.



PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania

i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji w zwigzku z projektem pt. ,, Budynek
Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100
Nowy Dwor Gdanski.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategotia Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne.
45321000-3 Izolacja cieplna
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
45442100-8 Roboty malarskie.
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych wykonaniem elewacji:

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszaki
Tynki mineralne, malowane farbami elewacyjnymi silikatowymi

Cokot — tynk mozaikowy
Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢
powtokami antykorozyjnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét
>

Zewnetrzne okladziny $cian
> Wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki kolorystyka zgodna z projektem
wykonawczym
Przygotowanie podtoza pod wyprawe elewacyjna
Siatka z wtdkna szklanego o min. ggstosci 145g/m2 na zaprawie
Styropian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
Srodek do gruntowania i stabilizacji podtozy betonowych

gotowe zaprawy klejowe do zastosowania zewngtrznego
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Tacznik - szkto bezpieczne , konstrukcja aluminiowa ,ciepta,

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robot nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciagiem. Transport zewnetrzny to: samochod
skrzyniowy zadaszony
Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych
warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatno$ci powinien znajdowaé si¢ na opakowaniu.
Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:
nazwg¢ 1 adres producenta,
nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
date produkcji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.
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Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach
polotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i
substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt.4.

5.2. Przygotowanie podloza

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy nie tylko
odpowiednio przygotowa¢ podtoze, ale takze zdemontowa¢ na czas robot wszystkie elementy



utrudniajgce lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na
nich warstw ochronno-wykonczeniowych. Pami¢taé tez trzeba o tym, ze dodatkowa warstwa styropianu
pogrubi Sciany, a wigc spowoduje potrzebe zwigkszenia wysiggu obrobek blacharskich, kotew rur
spustowych, czy wylacznikow elektrycznych. Na nowo trzeba bedzie tez zamocowac niektore elementy
mocowane do elewacji. Prawidlowo przygotowane podloze determinuje w znacznym stopniu jako$¢
calego systemu. Aby uzyska¢ trwaly efekt stabilno$ci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podloza i
jego wihasciwosci. System mozna wykonywaé nie tylko na $cianie ceramicznej w stanie surowym lub
otynkowanej, ale praktycznie na kazdej Scianie wzniesionej w dowolnym systemie prefabrykacji. Podtoze
powinno by¢ no$ne, stabilne, czyste i1 o niewielkim stopniu chtonno$ci. Przygotowanie podloza polega tez
czesto na jego wyrownaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wlasciwego powigzania plyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejace;.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podloza pod system
ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania styropianu. Na przygotowane (oczyszczong
wyrdéwnang i zagruntowang powierzchni¢ nalezy przyklei¢ w réznych miejscach budynku 8- 10 probek
styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate
powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnigciu styropianu do $ciany,
pozostawia si¢ go na 3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa si¢ przyklejone probki styropianu. Podloze jest
nosne, jezeli nastapi rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np.
tynk cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie ostrym
narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo si¢ krusza i odspajajg mozna je
uznaé¢ za slabe. Jesli za$ podtoze rysuje si¢ trudno, traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych
podtozy betonowych lub tynkowych nalezy zwroci¢ uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen
skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu.

Podloze, na ktorym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostow,
luzno zwigzanych fragmentow itp. czynnikéw powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosnosc¢
problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwlaszcza, gdy farby wykazuja cechy pylenia
lub tuszczenia si¢, ponadto $ciany surowe wykonane z materiatdw silnie chtongcych wode (np.
gazobeton, cegla silikatowa raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi si¢ i silnie
nasigkliwymi. Podloza problematyczne nalezy przygotowaé do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastgpnie przez zagruntowanie emulsja. Zaprawy klejace,
stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sa na bazie spoiwa cementowego. W
procesie ich wigzania jest, wigec niezbedna woda. Chlonno$¢ mocno nasigkliwych podtozy powinna byc¢,
wigc zredukowana. Najprostsza metoda oceny chlonnosci polega na spryskaniu S$ciany wodag i
sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w podtoze. Jezeli niemal natychmiast §ciana przybiera ciemniejszg
barwe, oznacza to, Ze nalezy ograniczy¢ chlonnos$¢ $ciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujace.
Dzigki duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac przed
wnikaniem wilgoci, zwigksza takze przyczepno$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej zaprawg wyrownujaca nalezy wypetnic niewielkie ubytki tynku badz wyréwnaé wystepujace
w nim zaglebienia. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zaleca si¢ stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwale i estetyczne wykonczenie elewacji od
dotu. Listwa jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do
podltoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do oscieznicy okiennej papierowa tasma
malarska zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednocze$nie nie zmniejszy dostepu $wiatta do
pomieszczen w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢ skrzydlo drzwi zewngtrznych i oddzielnie
ich oécieznice (drzwi muszg si¢ przeciez otwierac¢).Styk oScieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie
uszczelniony. W tym miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do
uszczelnienia uzyto starych szmat, workéw po cemencie, czy tez zbutwialych do dzisiaj pakut, to nalezy
je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy wymieS¢
pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ woda dolng krawedz oScieznicy i §ciany. Pianka montazowa uszczelni i
dodatkowo ustabilizuje o$cieznicy w $cianie. Po stwardnieniu pianki nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym
nozem wzdtuz lica oS$cieznicy.



Urzadzenia elektryczne, jak np. wlaczniki os$wietlenia, nalezy demontowa¢ po wylaczeniu napigcia
zasilajgcego, postugujac si¢ izolowanymi narz¢dziami. Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik
oddali si¢ od $ciany, nalezy przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy
si¢ z istniejagcym za posrednictwem kostki przylaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢
denkiem z tworzywa sztucznego. Przez wykonany w denku otwor przewleka si¢ przedtuzony przewod
elektryczny. Denko ostaniajagce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie
dalszych prac poprzez zatopienie w zaprawie wyrownujacej siatki z wiokna szklanego - tej samej, ktora
bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, poshugujac sie stalowa tapka do wyrywania gwozdzi.
Podlozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy tynk przed uszkodzeniem.

5.3. Kolkowanie

W zaleznosci od wysokos$ci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zaj$¢ potrzeba
dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa
sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania welny mineralnej kotkami, otwory na kotki mozna
wykonywac po catkowitym zwigzaniu kleju pod welna, tj. co najmniej po dwoch dniach od przyklejenia
plyt styropianowych. Gieboko$¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wigksza od dhugosci kotka. Ilos¢ kotkow
powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu
o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazda plytg. Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac
go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z
catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, poglebi¢ otwor i ponownie wbic trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidlowo
osadzonych kotkach plastikowych ich glowki powinny licowac¢ si¢ z powierzchnig styropianu. Decyzje,
co do koniecznos$ci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podloze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.4. Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie
nalezy przykleja¢ siatki zbrojacej nawet, jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po
przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych §cian, nastgpnym krokiem jest wykonanie
warstwy zbrojonej. Jej gléownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod
tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejacej i wtopionej w nig siatki z wiokna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego napr¢zenia powstale w ptaszczyznie
$ciany na skutek odksztalcen termicznych wyprawy elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy
zasady taczenia kolejnych fragmentoéw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza, by¢
stosowane zar6wno na potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciagane,
powinna znajdowac si¢ w warstwie zaprawy klejacej nie glebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo
wykonana warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegolnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wigc $ciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz $Sciany przy
tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegolna, starannoscia. Wszelkie niedociaggnigcia na
jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy zaszpachlowaé i
przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju,
nalezy zagruntowa¢ podktadowg masa, tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku. Podktad
ten oddziela chemicznie warstw¢ zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwo$¢ oraz zdecydowanie
zwigksza przyczepnosé¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa tynkarska, Sciany moga, by¢
pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu dociepleniowego. Zaprawe nanosi si¢ na plyty
styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szerokos¢ siatki z wiokna szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢



warstwy kleju powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Naktadanie zaprawy zaczyna si¢ od naroznika budynku. Po
nalozeniu zaprawy klejacej na odcinku réownym dlugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy
"przeczesac" ja zebatg strong pacy. Czynnos¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowa grubo$¢ zaprawy na catej
powierzchni.

Nie wolno wykonywac¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnigeciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach,
mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5. Wykonanie podkladu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materialem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowaé bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naklada¢ w jednej warstwie, przy pomocy pedzla
lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin. moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np.
w skutek niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe nalozenie tynkow .W celu
uzyskania rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ si¢ deska, prowadza rowna,
niezwichrowang deske¢ nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej strony naroznika,
wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciang wodg. Zaprawg narzuca si¢ kielnig
1 wstepnie wyrownuje pacg stalowg Po lekkim przeschnigciu zaprawy nalezy ja ponownie zwilzy¢ woda i
zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowa wzdluz deski prowadzacej. Gdy zaprawa zwiaze deske
prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej strony naroznika, narzucajac i wyrdwnujgc zaprawe¢ w
analogiczny sposob. Po zwigzaniu zaprawy i usuni¢ciu deski, naprawiany naroznik be¢dzie mial idealny
ksztalt. Warstwa zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie rdéwna.
Wszelkie nierownosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac drobnoziarnistym papierem $ciernym.

Po wyschnigciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonaé¢ uszczelnienia dylatacji i innych potgczen. W
szczeling pomigdzy ociepleniem a oscieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢ sznur dylatacyjny z pianki
PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy uszczelni¢ styk masg trwale plastyczna.
Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod
uktad dociepleniowy.

Styki pomigdzy ociepleniem a przebijajgcymi si¢ przez niego elementami, np. konstrukcji dachu, nalezy
uszczelni¢ silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi elementami budynku
powinien by¢ wykonany w sposob elastyczny i szczelny. Do wypemienia szczeliny dylatacyjnej
pomigdzy oscieznicy okienng a dociepleniem rowniez uzywa si¢ sznura z pianki PUR. Izolacje styku,
chronigcg przed woda opadowa nalezy wykona¢ z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym
nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu z obrobka blacharska podokiennika.

5.6. Nakladanie tynkow

Materiat nalezy naciagna¢ na podtoze rozprowadzajac go rownomiernie w cienkiej warstwie przy

pomocy pacy stalowej gladkiej. Nadmiar tynku zaciaggna¢ rowniez pacg stalowg gladka do warstwy o
grubosci zaciera¢ ruchami okr¢znymi lub podluznymi - pionowymi albo poziomymi (zaleznie od
oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy tylko zagladzi¢ ruchami
okr¢znymi.
Czas otwarty pracy (od naciggnigcia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguly od 5 do 30 minut. Zalezy gltownie od temperatury
powietrza i podtoza, wilgotnos$ci, naslonecznienia oraz wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych
cieni nalezy zwroci¢ uwage na zakup towaru z jednakowg datg produkcji.

5.7. Malowanie tynkow zewnetrznych
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania ogdlne" OST.
Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej o dt. 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigksze niz 4 mm na wysokosci
pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 6. Jednostkg obmiaru jest
wykonania elewacji jest [m ] wykonanego tynku silikonowego wraz z wszystkimi warstwami
izolacyjnymi i zbrojacymi.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elewacji podano
w ogolnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne: pkt 7.
Odbioér czgsciowy powinien nastgpowaé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wowczas
skontrolowa¢ prawidlowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ plaszczyzn, prawidlowos¢ wykonania
naroznikoéw, prawidlowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych roboét zostaje
dokonany odbior koncowy, ktéry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac:
ogledziny wzrokowe, zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.
W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ cz¢sciowy protokot odbioru robot - dokonaé wpisu do dziennika
budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :1 elewaciji

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzegdzi i1 sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

utozZenie plyt ze styropianu gr. 15 cm za pomocg tagcznikow,

przyklejenie siatki z wtokna szklanego,

utozenie ochrony naroznikéw wypuktych za pomoca katownikow metalowych,
natozenie podktadu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

utozenie ptytek klinkierowych na cokole lub wykonanie tynku na cokole,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacj¢ opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

VVVVVVVVV VVVYV

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 PN-EN 998-1:2004 PN-B-10109:1998

PN-91/B-10102 PN- Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
93/B-02862 Wymagania dotyczace zapraw do murow
Tynki i1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.



Farby do elewacji Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci

budynkow. Wymagania materialow budowlanych.

i badania.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
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1.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robdét budowlanych

WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania zwigzane z ustawieniem,
eksploatacja i demontazem rusztowan w zwiazku z projektem pt. ,, Budynek Centrum Ratowniczo-
Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

Klasyfikacja wg Wspdolnego Stownika Zamowien (CPYV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1

Specjale roboty budowlane inne niz dachowe.

45262100-2

[Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262120-8

Wznoszenie rusztowan

45262110-5

Demontaz rusztowan

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie

zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt budowlanych z

zastosowaniem rusztowan.

1.5. Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

MATERIALY 2.1.

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

pkt 3.1. ,,Wymagania ogdlne"




2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

> Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i tgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Instalacje odgromowe na rusztowaniach,

Ostony z siatki,

Daszki ochronne nad wejsciami do budynku,

SPRZET

Montaz rusztowan nalezy wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek
zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa w obrebie pasa robot jak i poza
nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkow obcigzaja Wykonawce.
Zwickszenie odlegto$ci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne"
pkt.4.

5.2. Wykonanie roboét
Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

Montowac¢ rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

> Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w

zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.
Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie porgczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:



6.

zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajgcego dobrg widoczno$é, w

czasie gestej mgtly, opadow deszczu i $niegu oraz gotoledzi, podczas burzy i

wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczae od skrajnych
przewodow sg mniejsze niz:

2 m dla linii NN, 5 m dla linii WN do 15 kV, 10 m dla linii WN do 30 kV, 15 m dla linii WN
powyzej 30 kV; jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robot lini¢ nalezy wytaczyé
spod napigcia.

Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka winna
obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne.
Piony nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.

Odlegtos$¢ migdzy sgsiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 40 m. Odleglos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.

Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wytadowan atmosferycznych.
W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli majgcej instalacje piorunochronna,
wykonanie urzgdzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem polgczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzgdzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja ochronie od

wytadowan atmosferycznych.
Jako zwodow pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywaé odcinkow rur
sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktére to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur
zewngtrznych ram goémych. Polaczenie wykona¢ za pomocg ztaczy normalnych. Odlegtos¢ miedzy
zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy laczy¢ z uziemieniem przewodem
odprowadzajagcym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego
ocynkowanego $rednicy 6 mm.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepisow budowy
urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV.

Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna przekracza¢ 10 Ohm.
Odlegto$¢ miedzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu
duzych mas metalowych znajdujgcych si¢ w ziemi oraz rurociggdw wodociggowych. Rurociggi
przebiegajace rownolegle do budowli moga by¢ wykorzystywane jako uziomy wielokrotne.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i
przej$¢ powinny mie¢ daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45°
w kierunku zrédla zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymalte na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub atest producenta. Ponadto musza
posiada¢ dokumentacje techniczno ruchowa (DTR). DTR okresla, jakie konfiguracje rusztowan
zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych, (do ktorych
nalezy wykona¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczesciej producent lub
specjalistyczna firma dokonujgca montazu rusztowan.

KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 OST ,,Wymagania ogdlne".



6.2. Kontrola jakosci robot
Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzor techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po
calkowitym zakonczeniu robot montazowych rusztowania.

Badania eksploatacyijne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarOw rusztowania z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchyltek, ktore wynoszg:
Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych rusztowania 15 mm dla rusztowania o H < 10 m i
25mm dla rusztowania o H > 10 m
Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno przekracza¢ 10mm,
sprawdzeniu st¢zen - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby wyrywania kotew $ciennych za pomoca
dzwigni 1 :10 z silg 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci zakotwien
wybranych losowo,
sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - oglgdziny zewngtrzne,
sprawdzeniu nosnosci wysiggnikow - nosnos¢ wysiegnika nalezy sprawdzi¢ przy obcigzeniu 2,0 kN
(200 kG),
sprawdzeniu urzgdzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,
sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,
sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania -przeprowadzi¢
przyrzadami pomiarowymi,
sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewnetrzne,
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w ktorymkolwiek z w/w punktow usterki nalezy usung¢
i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot

odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,
przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika
inzynieryjno-technicznego,
przeglady dorazne wykonywane przez komisj¢ z udziatem kierownika budowy, mistrza
budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

Jednostkag obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem rusztowania, zamontowania instalacji
odgromowej, zalozenia ostony z siatki, i wykonania daszkéw ochronnych nad wejsciami, praca
rusztowania jest metr kwadratowy [m: ].

ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne

Montaz uznaje si¢ za wykonany, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie, choé¢
jednego elementu montazu okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektows i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z



wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegaja zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne" punkt 8.

Cena | metra kwadratowego m : wykonania montazu obejmuije:

> wszelkie prace pomiarowe,

> zatadowanie, dowdz i wywiezienie rusztowania,

> montaz rusztowania,

> zatozenie instalacji odgromowej,

> zamocowanie na rusztowaniu ostony z siatki,

> wykonanie daszkow ochronnych nad wejsciami do budynku,

> demontaz rusztowania,

> przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow,

> wykonanie odpowiednich zabezpieczen prac.

> praca rusztowania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

> PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z

rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja;

> PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ztgcza. Ogodlne wymagania i badania
> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa ihigieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru robét budowlanych

1. WSTEP 1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych w zwigzku z projektem pt. ,, Budynek Centrum

Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4 ob.4, 82-100
Nowy Dwor Gdanski.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem Iub
bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i
sufitow i twardnieje po zastosowaniu.
Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potaczeniem obutych
sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczgsciej do
pokrycia $cian i sufitow.

1.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkéw wewnetrznych obiektu:
> tynki wewngtrzne zwykle, cementowo-wapienne, kat. II1
> gladzie gipsowe
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania
ogo6lne" pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $cickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Tynk cementowo-wapienne

> gotowe mieszanki cementowo — wapienne w skfad ktorych wchodzi cement, wapno i
wypehliacze kwarcowe. Zadaniem dodatkoéw uszlachetniajacych jest zapewnienie

materiatlom plastycznos$ci i odpowiedniej przyczepnosci do podtoza.

Gips szpachlowy

> Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej nomy panstwowej i spetnia¢ w szczego6lnosci nastgpujace wymagania:

> wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do stalej masy) nie mniej niz 5
MPa,

> odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%,

> poczatek wigzania po 30-60 min.,

> gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.3.
4.2. Transport materialow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne"
pkt 5.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podloza, rodzaj zapraw, liczbe warstw 1

technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.



Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki
nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w
okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Przygotowanie podlozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podloza pod
tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
$cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podloza podczas prac budowlanych moze mie¢ wplyw na jako$¢ i trwatosc
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamigtaé przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk.
Podloze pod tynk musi by¢:
réwne,
nosne i mocne,
wystarczajaco stabilne,
jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitow,
nie zamarznigte, o temperaturze powyzej + 5°C. ostrzezenia i wskazowki.
zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
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propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podloza pod tynk.
Ogolne sprawdzenie podloza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piaszczenie czy tez wlasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ si¢ proba $cierania, drapania lub zwilzania:
> proba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dlonig powierzchni pod tynk,
> proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,
> chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,
> proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miej scach czysta woda.

Sprawdzenie w zaleznoS$ci od podloza i stosowane Srodki zaradcze.

cegla petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania musza posiada¢ wymiary mieszczace si¢ w tolerancji, aby nie
powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gl¢bokie, ani zbyt wystajgce przed
lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrownac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wigksze niz
5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypeli¢ najpozniej 3 dni przed
rozpoczgciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - so6l krystalizujaca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej. jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic
doktadnie przyczyne powstawania wykwitow 1 przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
oczyszczenia muru.



Suchy mur, silnie chtong wodg¢ podloza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagaé
odpowiedniego przygotowania. ocena wlasciwo$ci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

5.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiej¢tnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenic¢
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spelnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegolnionych warunkow (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub
poszczegdlnych etapow robot) majg znaczacy wplyw na jakos$¢ prac tynkarskich. Moga wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez staé si¢ przyczyna
p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano
wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchni¢ obrzutki (lub jej szorstkosci) do
rodzaju tynku wierzchniego .

Ogolne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszag si¢ do wszystkich

warunkow pogodowych 1 w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Cieple warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Maja decydujacy wptyw na
sposob przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie
podloza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkow zewngtrznych redukuje niekorzystny wpltyw zlych warunkow
pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania
rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstaja na skutek zwigkszenia objetosci przez
zamarzajacg wodg. Szkody te przybierajg posta¢ tluszczacej si¢ ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatose.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustaja juz praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnos$ci tynku i inne.

Prace tynkarskic moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materialu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku
nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnigcia.

Nalezy pamigtac, ze w przypadku okreslonych tynkoéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych

temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$c¢ (rzadkie zaprawy do podlozy).

Zaprawy poprawiajace przyczepno$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czgsto z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni
zgbatg szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dlugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnoscé.

Szlamy zwigkszajace przyczepnos¢ sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje si¢ je z
zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktorej dodaje si¢ cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czgsto mieszaé w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanies$¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byla
praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.



5.5. Wykonanie tynkéw gipsowych

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym
wymagania norm i okreslajagcym rodzaj, odmiang i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robot tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy,

Podloze powinno by¢ przygotowane w sposdb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosc tynku.

Tynk na calej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach
wielowarstwowych rowniez poszczegdlne warstwy tynku powinny SciSle do siebie przylega¢ na calej
powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°c.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich
przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrong przed wiatrem.

5.6. Wykonanie gladzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada si¢ na powierzchni¢ rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze
stali nierdzewnej. W miar¢ postepu prac nanoszong mas¢ nalezy sukcesywnie wygtadzaé. zaleca si¢, aby
przed wykonaniem gladzi wypelié¢ duze ubytki w podtozu. Mas¢ na Sciany naktada si¢ pasami w
kierunku od podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase
szpachlowa naktada si¢ pasami w kierunku od okna w glab pomieszczenia, ciggnac pace ,,do siebie". Po
wyschnigciu masy drobne nierdwno$ci nalezy usungé papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania.
Powstate niedoktadnosci nalezy ponownie cienko zaszpachlowaé i przeszlifowac¢. Czas otwarty pracy
masy zalezy od chtonno$ci podtoza, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania
gladzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggoéw oraz zapewni¢ wilasciwg wentylacje i
przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna
rozpocza¢ po wyschnigciu gtadzi. Przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz
nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢

powierzchni¢ gladzi zagruntowa¢ emulsja.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych" pkt 5
specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robédt tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robot tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczego6lnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajagcy oceng wszystkich
wymagan a w szczegolnosci:
> zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,
> jakoS$ci zastosowanych materialow i wyrobow,



prawidtowosci przygotowania podtozy,

przyczepnosci tynkow do podtoza,

grubosci tynkow,

wygladu powierzchni tynkow,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych
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OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" pkt 6.

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy [m ].

Powierzchni¢ tynkow oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci Scian w stanie surowym i wysokosSci
mierzonej od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropoéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
Scian surowych na plaszczyzng pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni
otwordéw do 3 m2, jezeli o$cieza ich sa tynkowane.

~

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8.2. Odbiér podlozy

Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
robot oktadzinowych.
Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbior podioza odbywa

si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczys$ci¢ i umy¢ woda.
8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dlugosci kontrolnej 2 m laty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

> pionowego nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
> poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne s3:

> wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,
> trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbioér gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
> oceng wynikow badan
> wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunigci.
> Stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne"



pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m :] tynku obejimuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzgtu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie tynkow gipsowych maszynowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usunigcie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialdow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

> Normy
> PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyklte. Wymagania i badania przy odbiorze.
> PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonow.
> PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku
> PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 1 9004) Normy dotyczace systemoOw zapewniania
jako$ci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
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> Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych", Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

> Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ~ Czgé¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydane ITB — 2003r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robot
zwigzanych z wykonaniem : uktadanie oktadzin posadzkowych i Sciennych w zwigzku z projektem pt.
,, Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4,
ob.4, 82-100 Nowy Dwor Gdanski.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia 1 zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie: wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi na izolacji z elastycznej
powloki uszczelniajace;j

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

* staranne oczyszczenie podloza,

* uzupehienie ubytkow w podlozu zaprawa cementowa

* gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujagcym

* doszczelnienie przej$¢ rurowych i innych kolizji,

* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,

* spoinowanie plytek zaprawa,

» wypetnienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypehiaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

1 0znaczaja:

podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktorego wykonana

bedzie izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub

roéznic pozioméw powierzchni podioza,

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej

powierzchni podloza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane mi¢dzy dwiema cz¢sciami budynku, budowli lub migdzy
polami podtoza betonowego. Pozwalajg na akomodacje¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchow
poszczegblnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe — dzielg wigksze powierzchnie podktadéw betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposob lub
przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢
w posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielg one podktad na pola
o powierzchni nie wickszej niz 36m2, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.
Na zewnatrz pomieszczen szczeliny dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczajg 9m2,
przy najwickszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym
sa wykonywane jako nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.

tasma uszczelniajgca — elastyczna taSma umieszczona mi¢dzy dwiema czeSciami podtoza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem ta§my jest
ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe¢ w rolkach oraz
w formie gotowych ksztattek.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2 Materialy

2.1 Wysokoelastyczna zaprawa klejgca

Mineralna, modyfikowana wysokiej jako$ci polimerami , wodo odporna, wigzgca hydraulicznie
o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o

podwyzszonych wymaganiach.

Do klejenia metoda cienkowarstwowa

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

* zapotrzebowanie wody: ok. 0,32 dm3/kg = 8dm3/25kg

* czas naskorkowania: ok. 30 min.

* czas korygowania: ok. 5 min.

* czas zuzycia: ok. 4 godz.

* grubo$¢ warstwy: max 5 mm

2.2. Fuga

Dwu komponentowa zaprawa do spoinowania oktadzin ceramicznych na §cianach i posadzkach.
Zaprawa wodo- i chemoodporna. Charakteryzuje si¢ niskg nasigkliwoscig oraz odpornoscia

na szorowanie.

Do uzytku wewnetrznego i zewngtrznego. Do wykonywania fug o szerokosci 2 - 10 mm.

Stuzy do spoinowania wytozen ceramicznych w basenach (takze z woda termalna,

morskg solankowych), w myjniach samochodowych, kuchniach, balkonach, tarasach

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnos$ci 60%)

* zapotrzebowanie wody: nie dodaje si¢

* czas zuzycia: ok. 1/2 godz.

* Wstepne utwardzenie: po ok. 24 godz.

* Pelne utwardzenie: po 7 dniach.

» zakres szerokosci fugi: 2 - 7 mm

* odpornos¢ na temperature: od -30°°C do +80C

2.3 Silikon

Jedno komponentowa, szybkowigzaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne,
wode¢ morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterii i
grzyby. Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C 1 wilgotnosci 60%)
» Twardos¢ Shore: ok. 35

» wydtuzalnos¢: ok. 25%

* temp. uzycia: od +5°C do +35°C

* odpornos¢ na temperature: od -50°C do +180°C

2.4 Tasma uszczelniajgca

Elastyczna tasma uszczelniajaca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach.
Na nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zoitym. Z jednej strony
w tworzywo wklejony jest pas fizeliny.

Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne.

Jest odporna na dziatanie kwasow i lugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* kolor: zotty

* grubo$¢: 0,70 mm

e szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

* uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymato$¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

e wzdluzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

* gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnos¢: pow. 0,5 Mpa.

* taSma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

* taSma uszczelniajgca naroznik zewngtrzny

* manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przej$¢ rurek instalacyjnych przez sciany — ma postac
kwadratu o boku dlugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze
z wlokniny umozliwiajgcej trwate polaczenie z powltoka izolacyjna



* kolierz uszczelniajacy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dlugosci 350mm wykonanego z tkaniny
z tworzywa sztucznego o splocie witdkien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze biatym z
obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryta tkaning .

2.5.8znur dylatacyjny

Sznur polipropylenowy lub poliuretanowy, nienasigkliwy i elastyczny do wstepnego wypelniania
szczelin dylatacyjnych lub spoin. Zmniejsza zuzycie materialu uszczelniajacego i umozliwia
wypehienie szczelin dylatacyjnych.

Dostepne $rednice:

* 6mm

* 10mm

* 15mm

* 20mm

* 30mm

* 40mm

2.6 Material oktadzinowy
- oktadziny $cian w tazienkach ptytki ceramiczne
Przed przystapieniem do uktadania ptytek wyroby przedstawi¢ do wizualizacji i

akceptacji Inwestorowi.

2.12 Woda

Do przygotowania zapraw i nawilzania podtoza mozna stosowa¢ wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 “Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw". Bez
badan laboratoryjnych

mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mlotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do przygotowania zaprawy cementowe]j — betoniarka lub naczynie i mieszadto wolnoobrotowe
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

- do cigcia tasmy - nozyczki.

- do naktadania kleju — paca zgbata

- do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarcza diamentowa lub korundowa

- do spoinowania — rakla gumowa, gabka.

4 Transport

4.1 Materialy oktadzinowe

Materiaty oktadzinowe przewozi¢ $rodkami transportu dostosowanymi wielkoscia do ilosci i
wagi materialu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywroceniem lub (przy
mniejszych ilo$ciach) w zamknigtych kartonowych pudtach.

4.2 Woda

Wodg (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano
inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5 Wykonanie roboét

5.1 Przygotowanie podloza

Podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,

nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatow, warstw 1 substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Mleczko cementowe i luzne czgséci usuna¢ przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac rowno z licem cegiet zaprawg cementowa z dodatkiem $rodka np.
HAFTEMULSION.



Podloza gruboziarniste, np. betonowe plyty szalunkowe i bloczki fundamentowe

wyszpachlowa¢ zaprawa cementowg z dodatkiem $rodka np. HAFTEMULSION.

Catos$¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowac preparatem: podktadem gruntujagcym
(niebieskie zabarwienie umozliwi kontrolg jakosci przeprowadzonych prac) . Podtoza betonowe
i cementowe nalezy zwilzy¢ woda do stanu matowo-wilgotnego.

Aplikacja materialu powinna odbywac si¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane
podioze. W naroza wewngtrzne oraz potaczenia §cian z posadzkg nalezy wklei¢ tasmy i elementy
uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.3 i dale;j.

5.2 Wykonanie izolacji

5.2.1 Przygotowanie zaprawy uszczelniajacej

Zaprawa uszczelniajgca dostarczana jest w zestawie dwoch komponentow w $cisle wagowo
odmierzonych. Za pomoca mieszadla wolnoobrotowego miesza¢ do momentu uzyskania
jednorodnej, homogenicznej masy. Jezeli potrzebna bedzie ilo$¢ zaprawy mniejsza niz posiadane
opakowanie nalezy zachowac proporcje mieszanych sktadnikow

5.2.2 Nakladanie zaprawy uszczelniajacej

Zaprawg uszczelniajacg nakladaé na powierzchni¢ odpowiednio przygotowanego podtoza w minimum
dwoch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa powinna by¢ starannie wtarta w podtoze za pomoca sztywnej
szczotki. Kolejne warstwy mozna naktadaé za pomocg pacy. Kazda z warstw musi by¢ natozona ciggla
powloka o jednakowej grubosci. Po wyschnigciu pierwszej warstwy mozna naktadaé kolejng powtoke.
Styki $cian i podtog zazbroi¢ tasma uszczelniajacg , natomiast przy wpustach

rur instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowaé manszety lub
koierze uszczelniajace.

5.3 Zabezpieczania narozy i szczelin

5.3.1 Tasma uszczelniajaca

Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i1 potaczenia powierzchni

rozno materiatlowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie
tasmy uszczelniajacej Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24 cm posiada
uzupelniajace wyroby do zabezpieczen naroznikdw wewngtrznych, zewnetrznych, manszety
uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych przez $ciany i kotnierze uszczelniajace

Wklejenie wykonuje si¢ w nastepujacy sposob:

» wzdhuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (weze$niej

zagruntowanych) nanie$¢ zaprawg uszczelniajgcg o szerokosci co najmniej 2 cm wigkszej od
szerokosci tasmy,

* ulozy¢ taSme na $wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,

* docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec zaprawg uszczelniajaca,

* szerokos$¢ zaktadek przy taczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zaktady sklei¢
zaprawa uszczelniajaca,

Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca
nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo we
wklestos$¢ sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;.
5.3.2 Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rozne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwrdcié¢ szczegolng uwage na polgczenie izolacji z kratkami Sciekowymi,
korytami przelewowymi, przej$ciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca si¢ stosowanie

kratek Sciekowych wyposazonych fabrycznie w kotierze uszczelniajace. Do polaczenia

wczesniej wykonanej izolacji z zaprawy uszczelniajgcej z obudowa kratek Sciekowych, przejsé
rurowych, balustrad stosowa¢ uniwersalna powloka uszczelniajgca

Proporcje mieszania wagowo: komp. A : komp. B =6,25: 1.

Zuzycie: ok. 1,4 kg/m? na 1 mm grubosci warstwy.

5.4 Klejenie oktadzin ceramicznychR

5.4.1 Przygotowanie masy klejowej

Do czystego naczynia wla¢ wode¢ w proporcjach: 8 litrow wody dla worka 25 kg Wysokoelastycznej
zaprawy klejowej

Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie 300 obr/min) dodawac stopniowo
zawarto$¢ worka. Mieszac¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczeka¢ okoto
15 minut i jeszcze raz przemieszac.

Nie nalezy przygotowywac porcji wickszych niz mogg by¢ zuzyte w ciagu 1 godziny.



5.4.2 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Oktadzing $cienng z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie

z pkt. 5.2. Prawidlowos$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy.

Do klejenia oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po zakonczeniu procesu

osiadania murow.

Wykonanie oktadziny Sciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek,

rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji itp.

Jezeli doszto do zabrudzenia lub zapylenia podioza nalezy go oczysci¢ i zagruntowaé

preparatem podktad penetrujacy LF 1.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) rozpoczynaé uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowej)

c¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem na lezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny mig¢dzy ptytkami przez calg dlugosé i wysoko$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

*2mm na Im i 3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku pierwszego,

* 3mm na Im i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek

gatunku drugiego i trzeciego;

¢) szeroko$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ stala,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze Sciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewnetrznych, Scianach basenow
zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig cz¢$¢ plytki,

g) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany migdzy
krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypekienie odksztatcalne
silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych.

Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zasady jak okresla pkt. 5.4.2

5.5 Wypetnianie fug

5.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania

W czystym pojemniku komponent A starannie wymiesza¢ z komponentem B za pomoca mieszadta
wolnoobrotowego, az do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Czas mieszania ok. 3 minut.

5.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnigta

zaprawa klejowa moze spowodowacé przebarwienia kolorystyczne fugi.

Zaprawe do fug nalezy wprowadza¢ za pomoca szpachli gumowej i $cigga¢ nadmiar po przekatne;j
ptytek. Po $ciggnigciu zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchnig sztywna gabka lub packa z gabka, a
po wyschnigciu ponownie zmy¢ i nawilzyc¢.

Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed zbyt

szybkim wysychaniem, nie stosowa¢ przy bezposrednim nastonecznieniu.

Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypehia¢ zaprawg do fugowania.
Mozna w tym celu zastosowac¢ listwe drewniang o grubosci fugi, ktorg na czas fugowania wktada

si¢ w szczeling majacg pozosta¢ niewypetionag.

Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny, a pelna wytrzymatosc¢ fugi
osiggajg po 7 dniach

6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Rodzaje odbiorow

Odbior fragmentu prac budowlanych Iub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega

na sprawdzeniu zgodno$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.

Wyrdznia si¢:



* odbior przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z projektem pewnego etapu
prac (przygotowanie podtoza, wykonanie izolacji, wykonania okladziny, fugowanie i silikonowanie
sprawdzajac prawidlowos¢ i kompletnos$¢ ich wykonania

* odbior koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.

W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wiasciciela lub inwestora oraz

przedstawiciele wykonawcy.

6.2 Kolejnosé¢ odbiorow prac

Roboty oktadzinowe, jako wicloetapowe, wymagajg odbioréw przejsciowych, podczas

ktérych powinna

by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego. W
trakcie prac dotyczacych okladzin sa wymagane nastgpujace odbiory przejsciowe:

* odbidr podtoza pod powtoke izolacyjng,

* odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,

* izolacje¢ szczelin i narozy,

* odbiodr oktadziny .

Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.3 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych

Przy wyszczegodlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedtozone

nastepujace dokumenty:

* opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno spekniaé
podltoze, izolacje i oktadziny,

* dziennik budowy,

* rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,

* protokoty z odbioréw przejSciowych prac poprzedzajacych,

* wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byty wymagane
w projekcie 1 wykonane).

6.4 Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

* projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

* dziennik budowy,

* protokoty odbiorow przejsciowych.

6.5 Zakres czynnosci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak

i koncowego, obejmuje:

* sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

* sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow - na podstawie zapisow j w.,

* sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru
badan sprawdzajacych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.6 Kontrola i badania przy odbiorach przejsciowych

6.6.1 Kontrola i badania materialow

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelnos¢ pojemnikow, zgodnosé wagowa.

Nalezy oceni¢ plytki pod wzgledem zgodnosci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzié
z jednej serii produkcyjnej)

6.6.2 Kontrola i badania podloza

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystosci, zawilgocenia,

* sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

* sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczgcymi. Wyniki kontroli
podtoza powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.6.3 Kontrola i badania izolacji

Odbidr izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od

wykonania izolacji zaprawg DF 2K tj. po 6 godzinach.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:



* wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciaggta, rowna, bez
zmarszczen, peknigc i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rozne nasycenie koloru
zwigzanej powloki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zng wilgotnoscig podtoza, nie wptywajg na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;

» w trakcie uktadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajacej. To znaczy aplikowac jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podtoza;

* gotowg warstwe izolacyjng mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajgc probki z
powierzchni podtoza i badajgc ich grubos$¢ w laboratorium,;

» w przypadku zbiornikéw na wod¢ powinna by¢ wykonana proba szczelno$ci.

6.6.4 Kontrola i badania okladzin z plytek

Zakres czynno$ci kontrolnych dotyczacych okladzin z ptytek powinien obejmowac:

* sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek;

utozenie ptytek oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

* sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dlugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit migdzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm,

* sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdluz spoin na calej
ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

* sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem
drewnianym; charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
* sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia za pomocg ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w projekcie 1 opisane w
dzienniku budowy lub protokole zataczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych

prac budowlanych nie mozna uznaé¢ za wykonane prawidtowo.

7 Obmiar robdt

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4
Zasady przedmiarowania”

Jednostka obmiarowg jest:

* Im2 — dla wykonania powloki uszczelniajacej z zaprawy uszczelniajacej z doktadnoscia od

Im2. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ elementy wigksze od 0,25m2,

* Im2 — dla wykonanych oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych,

* 1 mb — dla wykonania elastycznych wypetien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,

* 1 mb — dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnoscia do 0,1m,

* 1 szt. — dla wklejenia elementow uszczelniajgcych naroza oraz manszet czy kotnierzy

8 Odbidr robét

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje

technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktdrej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajace;.

9 Podstawy platnoSci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonanej izolacji, kazdy m2
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr
biezacy wypeklionych dylatacji, kazdy m2 wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych
ksztattek wedlug

cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania. Definicje i wymagania techniczne

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonoéw i zapraw

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania probek.



ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powlok
hydroizolacyjnych.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czg$¢ 6: Pobieranie probek,
kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy

odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-11202 pazdziernik 1996 Materialy kamienne, ptyty posadzkowe zewngtrzne 1 wewngtrzne
PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych PN-
EN ISO 10545-1 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN ISO 10545-2 lipiec 1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jako$ci powierzchni

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty
Wilasciwosci 1 wymagania

10.2 Dokumenty zwigzane

Aprobata Techniczna ITB AT-15-6145/2003 - Zestaw do wykonywania hydroizolacji
Deklaracja zgodnosci nr 05/WE/2008 -Zaprawa klejaca Flex KGF 65 zgodna z Norma

PNEN 12004:2002

Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 0096/2008 - Fuga Extrem FME 80 zgodna z PN-EN 13 888
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.02.2000 r w sprawie warunkow sanitarnych oraz
zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie srodkami spozywczymi, uzywkami i
substancjami dodatkowymi dozwolonymi

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

wykonania i odbioru robot budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu elementéow stolarsko- slusarskich w
zwigzku z projektem pn. , Budynek Centrum Ratowniczo-Gasniczego w Nowym
Dworze Gdanskim”, na dz. nr 142/3, 142/4, ob.3 82-100 Nowy Dwoér Gdanski.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rozne ustugi
93900000-7 Rozne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2 Ustugi slusarskie.
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
45400000-1 budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4\Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.

45421130-4Instalowanie drzwi i okien

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa nosna- elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
Element konstrukcyjny- cze¢$¢ konstrukeji shuzaca do przeniesienia sit,

Stezenie- system elementow konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych 1
rozcigganych usztywniajacych konstrukcje,

Zigcze- konstrukcja utworzona przez przylegte czgsci dwoch lub wigcej wyrobow,
elementéw budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub
bez tacznikow,
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Naktadka stykowa- element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,
Ksztattownik- wyrob hutniczy o staltym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym,
matym w stosunku do jego dtugosci,

Stolarka- wykonanie lub tagczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw
ptytowych. Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi- konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia
dostepu,

dziatajaca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu Swietlik
dachowy- $wietlik umieszczony w potaci dachowej lub w stropodachu. Wylaz- otwor
komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany pozioma lub

nachylong do poziomu ptaskg ruchomg przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po
drabinie na
poddasze lub na dach.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montaz stolarki i §lusarski obiektu, ktora obejmuje:
Stolarke i $lusarke okienng,
Slusarke i stolarke drzwiowa,
Wycieraczki zewngtrzne.
Elementy dodatkowe

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac
aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci
lub certyfikaty zgodnos$ci z aprobata techniczng lub inne stosowne dokumenty objete
prawem.

Elementy S$lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw

pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
drzwi jednoskrzydtowe petne wewngetrzne, tazienkowe z podcieciem, wejsciowe
antywlamaniowe, drzwi stalowe do pom. technicznych
bramy garazowe, podnoszone,
drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zewng¢trzne, szyby zespolone
dwukomorowe Umax=0,9W/m2K

okna i witryny aluminiowe, uchylno-rozwierne, szyby zespolone dwukomorowe
Umax=0,9W/m2K
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Wycieraczki

wycieraczka systemowa: z wktadem gumowo-szczotkowym w ramie aluminiowej

SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzg¢t. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

TRANSPORT
4.1. 'Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogolne"

pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport materialow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie,
przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich
przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane projektem lub odpowiednig normg. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu.

Materialy podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod
zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :
$rub i nakretek, ktore wymagaja opakowania skrzyniowego,
farb i lakierow oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub
bankach stalowych,
kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych

Elementy S$lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

nazwe 1 adres producenta,

nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

date produkcji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

numer aprobaty techniczne;j,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.



Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury,
styropianu. Naroza 1 wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materialow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT. 5.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne" pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu
powinno odbywac¢ si¢ zgodnie ze specyfikacja podang w projekcie technicznym.
Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej i okiennej nalezy sprawdzi¢
doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktore powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Iub
zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.
Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow $lusarskich.
5.3. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i1 przygotowane oScieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach
nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi
nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w o$ciezach:

> na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odleglosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

> maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

> dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby

zapobiec powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,
> na szerokosci elementu - jeden element kotwiacy na 1 mb. Uszczelnienie
o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz wchodzi w reakcje z
PCV), a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wigcej niz 3 mm.
Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

> 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
> 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
> 4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szeroko$ci wigkszej niz 700 mm stosowane sa klocki
podpierajace ulatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem oscieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockow. Klocki podpierajace stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny
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mig¢dzy oSciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego

celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdéw wydzielajacych
zwiazki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Podokienniki wewngtrzne o malym wysiegu osadza si¢ w ten sposob, Ze najpierw
wykuwa si¢ w

oscieznicach niewielkie bruzdy, nastgpnie wyréwnuje si¢ zaprawg mur podokienny,
dajac mu

maty spadek do $rodka pomieszczenia i na tak wykonanym podlozu uktada si¢
podokienniki na

zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wigkszym wysiggu nalezy uprzednio
osadzi¢ w

murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5.4. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we
fragmenty budynku nie wolno wyrzadza¢ szkod w pracach juz wykonanych.
Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i
higiena pracy osob, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Montaz wyrobéw powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami S$rubowymi
elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otwordw
w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane
powloki antykorozyjne wyrobow.
Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w
podtozu. Wklejenie kotkdw mocujacych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem
wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymato$ci  potgczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami,
srubami z uszkodzonymi tbami.
Dhugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od calkowitej grubosci taczonych
czesci, uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawaé¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone
w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawaé ponad ptaszczyzne tgczonych
czeSci lub elementéw. Do laczenia elementow metalowych z konstrukcja budowli
stosowa¢ nalezy zlaczy rozporowych, kotkéw kotwiacych. Osadzanie kotkow
rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

otwor powinien odpowiadaé srednicy kotwy,

z otworu nalezy usunac¢ pyt i drobiny urobku,

weisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozprezaé dokrecajac $rube dopuszcezalnym

momentem. W przypadku kotew wklejanych:

otwor powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

kotweg posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,
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po osiagnigciu pelnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny
by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.
Wszystkie wyroby metalowe montowac¢ zgodnie z rysunkami szczegoélowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania ogdlne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 5 ,,Wymagania
ogoblne" ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-
10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
zgodno$¢ wymiardw,
jakos$¢ materiatoéw uzytych do wykonania stolarki,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué. W celu oceny jakosci
$lusarki nalezy sprawdzi¢:
zgodno$¢ wymiardéw
stan i wyglad elementow pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dzialania skrzydet oraz funkcjonowania okué
wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne" pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

[m, szt., kpl, m] - montowanych elementow stolarki i slusarki,
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem
elementéw wind podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogolne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja:

jakos$¢ dostarczonej stolarki i §lusarki
poprawno$¢

wykonania montazu

W wyniku odbioru

nalezy:



> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty

nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2.  Odbioér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:

> zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

> wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

> prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, $rub),
Srednice otworow,

> dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

> rodzaj zastosowanych materiatow,

> zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3.  Odbioér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementow §lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

> prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
> zgodno$¢ wbudowanego elementu z
projektem. W wyniku odbioru
nalezy:
> sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot
> dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,,Wymagania
ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru.
> PN-88/B-10085/A2Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze. Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B94000 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
> PN-B-02151-3:19991zolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych.
> PN-B-91000:1996Wymagania Stolarka budowlana.

> PN-ISO 6707-1:1989Terminologia Budownictwo — Terminologia



