

Załącznik 2.2 Pakiet VI

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Dołowanie sadzzonek na pow. roboczej
	CP	Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,05	
		Stoki	16-01-3-07-16 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,65	
		Stoki	16-01-3-07-16 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	
		Stoki	16-01-3-07-21 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,30	
		Stoki	16-01-3-07-21 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,67	
		Stoki	16-01-3-07-22 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,30	
		Stoki	16-01-3-07-23 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,80	
		Stoki	16-01-3-07-23 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,39	
		Stoki	16-01-3-07-24 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,90	
		Stoki	16-01-3-07-24 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,60	
		Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	
		Stoki	16-01-3-07-32 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,15	
		Stoki	16-01-3-07-39 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	
		Stoki	16-01-3-07-50 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,90	
		Stoki	16-01-3-07-50 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,64	
		Stoki	16-01-3-07-7 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	
		Stoki	16-01-3-07-7 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,06	
	CW	Stoki	16-01-3-07-13 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,56	
		Stoki	16-01-3-07-13 -f -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	0,43	
		Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	2,05	
		Stoki	16-01-3-07-23 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,27	
		Stoki	16-01-3-07-3 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,66	
		Stoki	16-01-3-07-40 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	4,55	
		Stoki	16-01-3-07-65 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,55	
	MA-PORZ	Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	3,13	
		Stoki	16-01-3-07-4 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	2,80	
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	2	HA	0,77	
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	0,78	
	NAT-WPG	Stoki	16-01-3-07-4 -a -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	-----	KMTR	18,67	
	ODN-GLEB	Stoki	16-01-3-07-16 -f -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	-----	KMTR	19,20	
		Stoki	16-01-3-07-56 -i -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	-----	KMTR	5,13	
		Stoki	16-01-3-07-56 -k -00	WYK-FREZ	przyg.gleb.plug.aktyw z pogł.	-----	KMTR	5,20	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,80	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,60	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	32,30	2,40
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	29,90	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,40	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,90	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,80	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,60	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,70	3,70
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	3,70	

HOD	ODN-ZŁOŻ	Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,70	
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	4,10	
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,10	4,10
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	4,10	
		Stoki	16-01-3-07-56 -j -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,10	
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	7,20	
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,20	7,20
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	7,20	
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	7,20	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,80	1,90
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,90	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,90	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,90	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	
	ODN-ZRB	Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,10	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,50	1,80
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	16,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,80	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	16,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,70	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,10	
	PIEL	Stoki	16-01-3-07-15 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,44	
		Stoki	16-01-3-07-23 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,84	
		Stoki	16-01-3-07-23 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,20	
		Stoki	16-01-3-07-24 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,65	
		Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,77	
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,62	
		Stoki	16-01-3-07-50 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	3,55	
		Stoki	16-01-3-07-50 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,69	
		Stoki	16-01-3-07-66 -h -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,18	
		Stoki	16-01-3-07-66 -k -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,42	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,66	
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,44	
		Stoki	16-01-3-07-7 -i -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,07	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,70	

	POPR	Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,70	3,70
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,70	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,70	
	POPR-NAT	Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,50	
		Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,50	2,50
		Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	1	TSZT	2,50	
		Stoki	16-01-3-07-31 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,50	
	O-GRODZN	Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-37 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	7,60	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-4 -i -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,90	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -d -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	4,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -k -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	1	HM	3,40	
OCHRL	O-GRODZR	Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-40 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	14,20	
		Stoki	16-01-3-07-65 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-65 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,63	
		Stoki	16-01-3-07-6 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,77	
		Stoki	16-01-3-07-6 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,25	
	O-GRODZS	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	50,00	
	O-POZ	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	
	O-PROGŃS	Stoki	16-01-3-07- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	12,00	
	O-SMIECI	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	70,00	
	O-SPALGAŁ	Stoki	16-01-3-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	30,00	
		Stoki	16-01-3-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00	
	O-ZGRYZC	Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-16 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,05	
		Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-22 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,38	
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-32 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,62	
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-5 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,19	
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	
		Stoki	16-01-3-07-7 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,44	
	O-ZWUPRP	Stoki	16-01-3-07- - -	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	1	HA	10,00	
OCHRP	P-INFO	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	
		Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	
	P-PATRP	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	

	P-POŻAR	Stoki	16-01-3-07-	- -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	60,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	
OCHRPR	OP-BUDKIN	Stoki	16-01-3-07-	- -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	
	OP-BUDKIS	Stoki	16-01-3-07-	- -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	70,00	
POZ	IB	Stoki	16-01-3-07-4	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	753,00	
		Stoki	16-01-3-07-4	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	753,00	
		Stoki	16-01-3-07-65	-j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00	
		Stoki	16-01-3-07-65	-j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	
		Stoki	16-01-3-07-65	-j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00	
		Stoki	16-01-3-07-65	-j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	
	IIIAU	Stoki	16-01-3-07-15	-c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	866,00	
		Stoki	16-01-3-07-15	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	
		Stoki	16-01-3-07-15	-c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	866,00	
		Stoki	16-01-3-07-15	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	
	IIIB	Stoki	16-01-3-07-23	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	231,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	231,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	
		Stoki	16-01-3-07-23	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	
	IIIBU	Stoki	16-01-3-07-39	-g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	769,00	
		Stoki	16-01-3-07-39	-g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	
		Stoki	16-01-3-07-39	-g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	769,00	
		Stoki	16-01-3-07-39	-g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	
	POZ-P	Stoki	16-01-3-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	
	PR	Stoki	16-01-3-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	
	PTP	Stoki	16-01-3-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	
	PTW	Stoki	16-01-3-07-	- -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	
		Stoki	16-01-3-07-	- -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	220,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	220,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	465,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	465,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	
		Stoki	16-01-3-07-1A	-f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	

	TPP	Stoki	16-01-3-07-239 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	
		Stoki	16-01-3-07-239 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	
		Stoki	16-01-3-07-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	
		Stoki	16-01-3-07-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	
		Stoki	16-01-3-07-46 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	334,00	
		Stoki	16-01-3-07-46 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	334,00	
		Stoki	16-01-3-07-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	350,00	
		Stoki	16-01-3-07-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	350,00	
	TWP	Stoki	16-01-3-07-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	
		Stoki	16-01-3-07-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	
		Stoki	16-01-3-07-38 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	
		Stoki	16-01-3-07-38 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	
		Stoki	16-01-3-07-49 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	388,00	
		Stoki	16-01-3-07-49 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	388,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	
		Stoki	16-01-3-07-6 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	
	ZS	Stoki	16-01-3-07- - -	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	100,00	
	ZS-S	Stoki	16-01-3-07- - -	REM SZLZN	Napr. szlaku operac. niziny	-----	M	100,00	
UTRZ	UT-MEL-UE	Stoki	16-01-3-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	
	UT-TURYST	Stoki	16-01-3-07-22 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	