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Strabla 01-03-1-05-104   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,64  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-104   -r   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-112   -c   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-113   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,25  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-113   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,89  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-114   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-117   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,93  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-156   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,70  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-160   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,63  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-161   -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,12  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-163   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,10  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-88    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,29  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-96    -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,11  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-96    -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,63  19 WPOD-N

Strabla 01-03-1-05-97    -f   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,92  19 WPOD-N

POZ

CP-P
Strabla 01-03-1-05-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IB

Strabla 01-03-1-05-104   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  258,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  258,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-161   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-161   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IIIA

Strabla 01-03-1-05-104   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  189,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  378,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  378,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

IIIAU

Strabla 01-03-1-05-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-96    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  693,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-96    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  693,00   2 CWD-D

IIIB

Strabla 01-03-1-05-156   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  976,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-156   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-156   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  976,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-156   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D
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IVD

Strabla 01-03-1-05-113   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  295,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-113   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-88    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-88    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

POZ-P
Strabla 01-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

Strabla 01-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

PR

Strabla 01-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m 1 M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Strabla 01-03-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m 1 M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Strabla 01-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m 1 M3  1,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP
Strabla 01-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  815,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  815,00   2 CWD-D

PTW
Strabla 01-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Strabla 01-03-1-05-103   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-103   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  305,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  305,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-104   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Strabla 01-03-1-05-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-85    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-96    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-96    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-97    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Strabla 01-03-1-05-98    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-98    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  625,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-99    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TWP

Strabla 01-03-1-05-110   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-110   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-114   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Strabla 01-03-1-05-91    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D
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