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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP,
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES.

1.1.1. Przedmiot i zakres stosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elekirycznych zwigzanych z przebudows i rozbudowaPasieki Zarodows] w Maciejowie w obiekcie
Rozlewnia miodu / sklepo-kawiarnia.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji w/w
robét elektrycznych.

1.1.2. Zakres robédt objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogédine, wspéine dia robét
objetych ogdinymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdtowe dla poszczegdinych
asortymentow robét elektrycznych:

» budowa zlgcz ZK4

* budowa zasilania tablic bezpiecznikowych TB4

* instalacja tablicy rozdzielcze] TB4

» budowa instalacji gniazd wiykowych

* instalacja zasilania odbiornikéw instalowanych w innych branzach
« budowa instalacji o$wistlenia

* budowa polgczen wyrdwnawczych

* budowa oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

= budowa instaiacji teletechnicznej

» pomiary | badania powykonawcze instalacji elekirycznych

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzyszgce:

* nie wystepuja

2.2. Roboty tymczasowe:

» zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem oso6b nie uczestniczgcych w procesie budowlanym
wraz z jego pdzniejszym demontazem,

*zabezpieczenie placu budowy przed nieumys$inym spowodowaniem szkéd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

= wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukonczenia robot podstawowych, kidre nie

bedg przekazywane Zarmawiajgcemu,

2.3. Informacije o terenie budowy.

Teren budowy zlokalizowany jest wMaciejowie dz. nr 263/1obr. ewid. 0042 Maciejow.



2.4. Organizacja robdt budowlanych.
Zamawiajacy w ferminie okreslonym w dokumentach kontrakiowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszysikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyinymi. Przekazany

zostanie réwniez egzemplarz dokumentacii projekiu technicznego.

Zgodnosé robét z dokumentacig projekiows.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledow lub opuszczen w dokumentach kontrakiowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu, kibry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. W przypadkuy,
gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projekiowg i wplynelo by to naniezadowalajgca
jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane | wykonane

ponownie na koszt Wykonawcey.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacii kontrakiu, az
do zakofczenia | odbioru koficowego robét. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie tfrwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene konirakiowa. Wykonawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiekiu. W czasie wykonywania robdt Wykonawca
dostarczy, zainstaluje | bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci niezbedne dla

ochrony robét | bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé akiualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy. Materialy latwopalne nalezy skiadowaé w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczyé przed dostepem 0sbéb trzecich.

2.7. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich.

Wykonawcea jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wiasnosci oséb trzecich wynikajace z zaniedbania,
niewlasciwego prowadzenia robot lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduije, ze
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasnosc. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawcea jest w peini odpowiedzialny
za ochrone urzgdzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable
{eletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedgcych wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenia polozenia tych urzadzerh w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w



okresie trwania realizad]i koniraktu do wlasciwego oznaczenia | zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji | urzgdzen podziemnych jak i
nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby
techniczne oraz bedzie z nimi wspélpracowal dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez niego dzistanie
uszkodzenia urzadzefi uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

2.8. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczagce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakiu, az do zakonczenia
i odbioru robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy | wokét
budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przesirzegad przepisy bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dia potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagal okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapiacie | 35 uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2.11. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetniac odpowiednie
wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie
materialy | urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia | odbiory
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w {aki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty nie pdzniej niz 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.



2.12. Nazwy i kody robét budowlanych:
Dziat robdt
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robdt
45300000-C  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt
45310000-3  Roboty instalacyjne elekiryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elekirycznych
45315000-8  Instalowanie urzadzen elekirycznego i innego sprzetu elekirycznego w
budynkach
45315300-1 Instalacje zasilania elekirycznego
45316000-5  Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyinych
© 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4  Instalowanie infrastrukiury okablowania

< Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen | okolicznoséci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen | innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcsg i Projektantem.

» Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

» Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projekiowe], ktéra wskazuje lokalizacje,
charakierystyke | wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

» Przedmiar robot - wykaz robédt z podaniem ich ilosci w kolejnoséci technologicznej ich wykonania.
3. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.

3.1. Materiaty.

3.1.1.1 Wymagane materialy.



Kable, przewody:

LagY 450/750 V 4 mm2, 168 mm2, 10mm2
Kabel N2XH-J 4x16

YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?

YDYZzo 450/750 V 4x1,5 mm?

YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?2

YDYZo 450/750 V 5x2,5 mm?

YDYzZo 450/750 V 3x1,5 mm?2

YDYZzo 450/750 V 5X4 mm2

Kabel F/UTP kat.6

Osprzet elekiroinstalacyjny:

@

wigczniki instalacyine; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor bialy, 1P20 oraz P44

gniazda instalacyjne 230V; typu ramkowego z uziemieniem, 16A, 250V, kolor bialy,IP20 oraz
P44

gniazda instalacyjne 400V 16A 5pl natynkowe/wiynkowe z wylgcznikiem (P44

Tablica bezpiecznikowa TB4 wtynkowa, drzwi metalowe w ramie regulowane] zamykane na
klucz

Zigcze kablowe ZK4 wyposazone zgodnie z schematem na rys. E.11 lokalizowane na rys.
E.04

Kurtyny powietrzne zawieszane nad drzwiami o trzech stopniach regulacji mocy

Nadajnik bezprzewodowej sieci komputerowej sufitowe 2,4 i 5 Ghz 2,5dB standard AC
Gniazda Rj-45 kat. 6

Szafa teletechniczna RACK PD4 z wyposazeniem

Oprawy oswietleniowe | awaryjne:

@

@

@

AZ.1 ES-SYSTEM CANOS OP24W 840 2500 Im P44
A1.1 ES-SYSTEM CANGCS OP 16W 840

B1.1 ES-SYSTEM ICE 10W 1500im opal 1P44

C1.1 ES-SYSTEM FX 65 39W 4500im LED

D1.1 ES-SYSTEM LED 840 5800im RASTER 45W IP20
F1.1ES-SYSTEMLED 840 6400Im 40W P66

K1.1 Kinkiet 10W 840 LED géra/ dot

K1.2 Kinkiet 10W 840 LED

AW1.1 ES-SYSTEM LUMI LUD A 1x3 TC 1 VWD
AWZ2.1 ES-SYSTEM LUMILUN A 1x1 TA 1 VWD
EW1.1 ES-SYSTEM MONITOR1 1P65 OP3do niskich temperatur
EWZ2.1 ES-SYSTEMARIS ASON z piktogramem



3.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajduig sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materialdw.

Jesli dokumentacja projekiowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru przed uzyciem tego materialu. Zamieniany
materiat nie moZze mieé gorszych parametrow technicznych, estetycznych | wyglgdu od
projektowanych. Wybrany | zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdZniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku | wyladunku oraz skiadowania urzgdzen elekirycznych nalezy przestrzegaé
zalecen wytworcow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i itoSciowym odbiorem tych materiatow. Materialy, wyroby | urzgdzenia, dia ktérych
wymaga sie swiadectw jakosci, nalezy dostarczac wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosdi, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywaé w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robdt/budowy. Dostarczone na migjsce skladowania materialy i urzgdzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzié ogledziny
stanu opakowan materiatdw, czesci skiadowych urzadzen | kompletnych urzgdzen. Nalezy réwnieZ
wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci moggeych mied wpltyw na jakosé wykonania robdt, materialy | elementy urzgdzen nalezy
przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4. Skladowanie i kontrola jako$ci.

3.4.1. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy zachowaly swojg jakosd i
przydatno$é do robot | byly dostepne do kontroli przez inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i
urzgdzenia elekiryczne nalezy przechowywad w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych | dobrze o$wietlonych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce

ze specjalnych wiasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robdt zgodnie z zalozong jakoscia.
4.1. Sprzet.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kibry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywania robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z
ofertg Wykonawcy. W przypadiu braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzgdzenia | narzedzia nie gwarantujgce

zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robst.

4.2. Urzagdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe | ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiadad ogtlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, | wytrzymalosci. Maszyny, urzgdzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne | powinny
by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mieé

akiualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

5. Wymagania dotyczagce srodkdw transportu.

5.1. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie na jakodé wykonywanych robdt | wiasciwosci przewozonych materialdw. Liczba srodkow
transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materialy | elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dia

poszczegodinych elementow.

6. Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych.

6.1. Ogo6ine zasady wykonywania robot.

Wykenaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontrakiem, za jakose
zastosowanych materiatdw, wykonywanych robot oraz za ich zgodnosé z dokumentacijg projekiows,
wymaganiami EST, projekiem organizacji robdt | poleceniami inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt, zgodnie z wymiarami | rzednymi okredlonymi w dokumentacii projektowej

lub przekazanymi na pidmie przez Inspekiora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczeniu robdt, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspélpraca Inspekiora Nadzoru | Wykonawcy.

Inspekior Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robdt, oceng jakosci materialow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacig dokumentacii projekiowej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkdw kontrakiu
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rabét i kontroli
wszystkich materialdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora

Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg



zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
6.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczaé dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonad zgodnie z dokumentacjg projektows i wg przyjetej
techniki montazu urzgdzen, rozdzielnic i instalacii elektrycznych przestrzegajac obowigzujgce przepisy
i normy slektryczne, a w szczegdinosci:
 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

» Prawo Energetyczne,

» Prawo Budowlane,

» Obowigzujgce przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegdtowe montazu opraw o$wietleniowych

Przy montazu opraw oswietleniowych stosowaé sie do zalecen i instrukcji montazu dostarczaneg]
przez producenta opraw. Szczegding uwage nalezy zwrocié przy montazu opraw oswietieniowych w
pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci, by zapewni¢ podany przez producenta stopien ochrony
iP.

6.3.2. Wymagania szczegoélowe montazu przewodow
Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo nalezy prowadzi¢ w liniach prostych,
rownolegtych i prostopadlych do krawedzi $cian i sufitow. Przy zblizeniach i skrzyZzowaniach
przewodow elekirycznych z innymi instalacjami nalezy zachowaé odpowiednie odstepy, a jesli to
niemozliwe nalezy stosowac rurki ochronne. Przejécia przewoddw przez sciany wykonad w rurkach
ochronnych.
6.3.3. Wymagania szczegblowe montazu i rozbudowy rozdzielni elektrycznych
Projektowane rozdzielnice elekiryczne montowad na wysokoéci 1,3 m nad poziomem podiogi w
miejscach wskazanych na rysunkach.
Na drzwiczkach rozdzielni umiescic tabliczki ostrzegawcze, informuijgce, ze jest to urzadzenie
elekiryczne, oraz informujace o ich przeznaczeniu.
Wyposazenie rozdzielnic w modulowy osprzet elekiroinstalacyjny wykonaé zgodnie ze schematem
ideowymi tablicy.
Po zamontowaniu rozdzielnic w przygotowane] wnece nalezy:
- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu,
- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w potaczeniach elekirycznych i mechanicznych,
- zalozyé oslony zdjete w czasie montazu,
- podigczy¢ obwody zewnetrzne,
- podigezy¢ przewody ochronne,
- opisaé obwody zgodnie ze schematem powykonawczyim.

Zabudowe rozdzielnic elektrycznych nalezy wykonaé przy wylgczonym napieciu.

7. Kontrola jako$ci rob6t, badania oraz odbiory wyrobdw i robét budowlanych.



7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji Inspekiorowi Nadzoru
program zapewnienia jakoscl. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslié,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii robét

gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacig projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosé robdt. Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakoéé materialow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary | badania materiatdw, robét oraz urzgdzen w sposdb
zapewniajgoy wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia | sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaig wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszysikie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie probek.

Nie wystepuje.
7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm | za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzgdéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmuig jakiego$
badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania badar i pomiarow.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu prob | pomiardw do prac wykonywanych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia i Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwlaszcza
przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napieciem wystepuje szczegodinie duze zagrozenie
zwigzane z mozliwoscig porazenia pradem elekirycznym. Z tego wzgledu przy wiw pracach nalezy
stosowacd szczegdine zasady organizacii pracy | dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych osob musi posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyine, a druga, asekurujgca
osobe wykonujgcg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed
lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiarow nalezy uzywadé odpowiednich | bezpiecznych przyrzgdow
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzaé przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu

pomiarow;
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3} nie nalezy bez istotne] potrzeby dotykad czesci czynnych | dostepnych czesct przewodzacych
urzgdzen elekirycznych oraz obcych czeéci matalowych, kidre moga znaleZé sie pod napieciem;

4) jezeli isinieje ryzyko dotkniecia nieoslonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowac osobisty sprzet ochronny, podjgé érodki ostroznoéci zapobiegajace porazeniu
pradem elekirycznym, zwarciu oraz skutkom wyladowan lukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiarow nalezy dokona¢ ogledzin dia stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidlowosci wykonywania badanego obiekiu;

8) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a} zapozna¢ sie z dokumentacia techniczng obiekiu, w celu wyboru sposobu | metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,

) oceni¢ dokiadnosé pomiardw | przeanalizowadé mozliwosé popetnienia uchybdw pomiarowych,

d) przeanalizowac koniecznos$¢ zastosowania wspdlczynnikdw poprawkowych do wartosci

pomierzonych;

7} przed przystapieniem do montowania ukladu pomiarowego nalezy sprawdzié:

a) zakresy uzytych przyrzgdéw pomiarowych,

b) stan izolacji zastosowanych przewodow,

c) stan kohcowek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8} po polgczeniu ukladu pomiarowego z obiekiem badanym bedgcym pod napieciem, nie woino
dokonywad zadnych zmian w polaczeniach przez rozigczanie i przylgczanie kohcdw przewoddw;

9) przy pomiarach nalezy zwrdci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosdi, takie jak kondensatory i
kable, ktdre moga stanowic zagrozenie nawst po wylgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktdrych prace pomiarows moga stanowié zagrozenie o
wykonywaniu pomiardw | zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajace tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadnosé pomiaréw
Dokiadnosé wykonywanych pomiardw zalezy w gidwne] mierze odi:

1) klasy dokiadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadow pomiarowych,

2) dokladnosci odeczytu wynikéw pomiardw,

3} wyboru wiasciwe} metody wykonywania pomiarow,

4y dokiadnosci odwzorowania elementéw ukladu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego obiektu | zmian

jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowad przyrzady pomiarowe o klasie dokiadnosci od

0,5 do 2,5.

7.5. Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru projekiu protokoly z wynikami badan w
terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczng
nalezy przedstawi¢ inspektorowi Nadzoru protokdt z badan rezystancii izolacji | ciggioéci 2yt

przewoddw.
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7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokolu z

przeprowadzonych badan | pomiardw.

Protokst z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawieraé:

1)} dane ogolne o obiekcie badan;

2} informacie o wykonujgcych pomiary;

3} dane o rodzaju badad;

4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzgdéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegoinie wazne przy pomiarach uziemien):
6) tabelaryczne zestawienie wynikdw badan i ich ocene;

7) szkice rozmieszozenia badanych urzgdzen, uziomow i obwodow instalacii;

8) date wykonania badan;

9} wnioski | zalecenia wynikajgce z pomiardw.

Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do ksigzki obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1898 ., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Inspekior Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kitére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

= Poiskg Normg lub,

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi EST.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
7.7.Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia | nazwiska oraz petnionej funkeji w budownictwie. Zapisy
powinny by¢ dokonane frwalg technika, w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika | opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspekiora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

« Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
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» Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowei,

« Terminy rozpoczecia | zakoniczenia poszczegdinych elementow robdt,

= Przebieg robdt, trudnodcl | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« Uwagi | polecenia Inspektora Nadzory,

= Daty zarzadzenia wsirzymania robédt z podaniem powodu,

= Zgloszenia i daty odbiordow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych | kohcowych
odbiordw robdt,

» Wyiasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« Dane dotyczgce czynnosci geocdezyjnych {(pomiarowych) dokonywanych przed | w trakcie
wykonywania robdt,

» Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» Dane dotyczgoe jakosci materialow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, kidra je
przeprowadzil,

« Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajecia stanowiska.
7.7.2. KsigZzka obmiaréw.

KsigZzka obmiardow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robé6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki cbmiarow.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiaidw, orzeczenia o
jakosci materiatow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot czesciowych i koncowych.
7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujgce dokumenty:

» Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» Protokoly przekazania placu budowy,

« Umowy cywilno-prawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* Protokoly odbioru robét,

« Protokoly z narad i ustalen,

« Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoeduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
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dla Inspekiora Nadzoru | przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostanag
przez inspektora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, kidre wykazujg odstepsiwa od

postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
8.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robét.

Przedmiar robét stanowi element pomocniczy przy wycenie robdt przez Wykonawce i zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis
oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robot zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, kidre sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sgprzekazywane
zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wylgczeniem przypadkow, gdy

istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robdt.

8.2.1. Ogbine zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacig
projekiowg i EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét | terminie cbmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki cbmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek
bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robdt lub w EST nie zwainia
Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspekiora Nadzoru | przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okreslania iloéci rob6t | materiatow.

Diugosct | odlegtos$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdiuz linii osiowej. Jesli EST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnoZona przez sredni przekrdj.

8.2.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty

w przedmiarze robot.
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8.2.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.2.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub konicowym odbiorem odcinkdw robot, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podiegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
 Odbiorowi robédt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
» Odbiorowi czesciowemu,
« Odbiorowi koAcowemu,
= Odbiorowi przed uplywem gwarancji lub rekojmi.
9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbidr robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogéinego postepu robot. Odbioru robst dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoséé danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy | powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacia projektowa, EST | uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspekior
Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotdéw pomiardw, atestdw,

certyfikatdéw | deklaracji zgodnosci na uzyte materialy.

9.4. Odbidr koncowy.

9.4.1. Zasady odbioru koiicowego robét.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
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ifoscl, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowose do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspekiora Nadzoru. Odbidr konicowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt |
przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora Nadzoru | Wykonawcey. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentdw, wynikéw
badan | pomiarow odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig
projektowsa | EST. W toku odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci odbiorowe | ustali
nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé robét w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projektows | EST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyine obiekiu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w
stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koicowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
konicowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacije projekiowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zostata
sporzagdzona w trakcie realizacji umowy,

= ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

= wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan, zgodnie z EST,

= deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materialdéw zgodnie z EST,

« gpinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badar | pomiardw
odbiorowych zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

= protokoly z przeszkolenia osdb, kiére beda uzytkowaly urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbicrowe], roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru koficowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.
Odbidr przed uplywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6ét zwigzanych z

usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniglych w okresie gwarancyjnym lub

16



rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 9.4. ,Odbidr koricowy robdt”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszgcych.
8.6.1. Ustalenia ogdine.

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo
podstawg platnoéci jest warto$¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoséci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okresione w EST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét tymczasowych i prac towarzyszgeych bedg obejmowad:
» Robocizneg bezposrednig wraz z fowarzyszacymi kosztami,

* Wartos¢ uzytych materiatoéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
fransportu na teren budowy,

= Wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy | wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania sie do warunkéw | wymagan ogdinych zawartych w EST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosziorysie,

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje elekiryczne powinny speiniaé wymagania techniczno-budowlane okredlone w ustawach
i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne ckreslajgce te wymagania.
10.1.1.Ustawy | Rozporzgdzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiekiow
budowlanych zawarte sg w ustawach:
1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektdrych ustaw
{(Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229},
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr
52, poz. 452).
Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzgdzen i instalacji elekirycznych powinna zapewniac racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:
* hiezawodnosci wspoldziatania z siecig elekiroenergetyczng,
* bezpieczenstwa obstugi | otoczenia po spetnieniu wymagan ochrony srodowiska,

= zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwlaszcza przepisow prawa budowlansego.
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Szozegdiowe wymagania techniczne dotyczgce instalaci elekirycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzadzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa, a po zmianach
administracji centrainegj - Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz Ministra Infrastrukiury.
Do najwazniejszych przepisdw z tej grupy naleza:

5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1899 r,, Nr 15, poz. 140; Dz.U. z
1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 1., Nr 18, poz. 214).

6) Rozporzgdzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat | kryteriow technicznych
dotyczageych wyrobdw budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow siuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, kidre moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzgdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat | kryteridow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 879).

8) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projekiu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania
budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksiazki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1134).

Ponadto niekiére wymagania techniczne odnoénie do instalacji elekirycznych okreslaja:

13) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerweca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw(Dz.U. Nr
121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu |
formy projekiu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce
m.in. warunki przytgczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe
obstugi odbiorcéw.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiekidw i robdt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czeé¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenie ogdinych charakterystyk, definicje.

«  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czesé¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych
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a

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego.
PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 860364-4-46:1999 Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
diazapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne | lgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.Ochrona
dlazapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogéine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwo - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych -
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dlazapewnienia bezpieczenstwa - Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozZzarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czesé 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego - postanowienia ogdine.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnosci pradowa diugotrwala przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. ‘

PN-IEC 60364-5-537:1899 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér | montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i fgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych.
PN-IEC 60364-4-443:1990 instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub lgczeniowymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez ocbudowy (Kod IP).

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czgsé¢ 6: Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatio i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryine.

PN-76/E-05125 Elekiroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie | budowa

PN-EN 60598-2-3 Elekiryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy os$wietleniowe zewnetrzne
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*  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV

inz. Marcin Olek
46-200 Kiuczbork, ul. Miarki 17¢
L.Jprawnicny do dozoru, montazu, obstugl,
pomiaréw i kontroli instalacji i urzadzen elektrycznych
Sw. kwal. E1-6669/517/18

w3l D1-666, /517/1€
,@/Un_\ .
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