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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES.

1.1.1. Przedmiot | zakres stosowania.

Przedmiotem specyfikacii techniczne] sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
elekirycznych zwigzanych z przebudowsg i rozbudowg Pasieki Zarodowej w Maciejowie w obiekcie
Dworek sigski z izbg pamieci J. Dzierzona i czesclg warsziatows.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu | realizacji w/w
robodt elekirycznych.

1.1.2. Zakres robét objetych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoine dia robdt
objetych ogdinymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegdlowe dla poszczegbinych
asortymentow robdt elektrycznych:
= budowa os$wietlenia awaryjnego | ewakuacyinego
= rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej
* budowa instalacji teletechnicznej
« budowa Instalacji zasilania kablowego budynku

* porniary i badania powykonawcze instalacji elekirycznych

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzyszgce:

° nie wystepujg

2.2. Roboty tymczasowe:

= zabezpieczenie placu budowy przed wiargnieciemn 0sob nie uczestniczacych w procesie budowlanym
wraz z jego pézniejszym demontazem,

*zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podezas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

» wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji | ukonczenia robdt podstawowych, ktdre nie

bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

2.3. Informacje o terenie budowy.

Teren budowy ziokalizowany jest w Maciejowie dz. nr 263/1 obr. ewid. 0042 Maciejow.
2.4. Organizacja robét budowlanych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi. Przekazany

zostanie rowniez egzemplarz dokumentacji projektu technicznego.



Zgodnosé robot z dokumentacig projekiows.

Wvykonawca nie moze wykorzystywad bledow iub opuszczen w dokumentach kontrakiowych, a ich
wykrycie winien natychmiast zglosi¢é Zamawiajgcemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie
wykonane roboty | dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacig projektows. W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacia projektows | wplyneloby to na niezadowalajgeg
jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane | wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontrakiu, az
do zakonczenia i odbioru konicowego robdt. Przed przystapieniem do robdt Wykonawcea przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory | inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez
inspekiora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene kontraktows. Wykonawca przedstawi inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje | bedzie obslugiwal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak:
ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci niezbedne dla
ochrony robédt i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé aktualne przepisy ochrony przeciwpozZarowe.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy. Materialy fatwopalne nalezy skladowaé w sposéh zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

2.7. Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wlasnosci 0séb {frzecich wynikajgce z zaniedbania,
niewtasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, ze
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawioneg] wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny
za ochrong urzgdzenh uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable
{eletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucii bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontrakiu do wiasciwego cznaczenia | zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalac]i | urzadzeh podziemnych jak i
nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspekiora Nadzoru | zainteresowane stuzby
fechniczne oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy

wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez niego dzialanie



uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajgcego.
2.8. Ochrona $rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontrakiu, aZz do zakohiczenia
i odbioru robot Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy | wokot
budowy.

2.9. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy bezpieczefistwa |
higieny pracy. W szczegoinosci Wykonawea ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.10. Zaplecza dia polrzeb wykonawcy.

Wykonaweca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz
socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszly zwigzane z wypeinieniem
wymagan okresionych powyZze| nie podlegajg odrebnej zaplacie | sg uwzglednione w cenie
kontraktowej.

2.11. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie robot.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy musza speinia¢ odpowiednie
wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za ochrone robét | za wszelkie
materialy | urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia i odbioru
koficowego robdt. Wykonawca bedzie ulrzymywat roboty do czasu koacowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru kohicowego. Jezeli Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba
ulrzymanie, 1o na polecenie Inspekicra Nadzoru powinien rozpoczagd roboty nie pozniej niz 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

2.12. Nazwy i kody robdét budowlanych:
Dzial robdt
45000000-7  Roboty budowlane

Grupa robdt
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robdt
45310000-3  Roboty instalacyjne elekiryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45315000-8  Instalowanie urzadzen elekirycznego i innego sprzetu elekirycznego w



budynkach
45315300-1 Instalacie zasilania elekirycznego
45316000-5  Instalowanie systemow os$wietleniowych | sygnalizacyjnych
45231400-9  Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych nn
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45314300-4  Instalowanie infrastruktury okablowania

* Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencii
techniczne] pomigdzy Inspekitorem Nadzoru/Kierownikiem projekiu, Wykonawcs | Projektantem.

» Ksigzka obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawcoe
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicdw i dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podiegajg potwierdzeniu przez Kierownika projektu.

» Przetargowa dokumentacja projekiowa - czeé¢ dokumentacji projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakierystyke | wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

» Przedmiar robot - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
3. Wymagania dotyczgce wlasciwosci wyrobdw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem, wykonaniem i kontrolg jakosci.

3.1. Materiaty.

3.1.1.1 Wymagane materialy.
* kable, przewody:

LgY 450/750 V 4 mm2, 10mm?2
YAKXS 450/750 V 4x70mm?
YDYzo 450/750 V 4x1,5 mm?
YDYzo 450/750 V 3x1,5 mm?

* Zigcze kablowe ZKOC wyposazone w rozigezniki listwowe 2x NH 2504 dla rozdzialu zasilania na dwa
WLZ z istniejgcego zlgcza pomiarowego. Lokalizacja - przylegle do istniejgcego zigcza pomiarowego.
» wigczniki instalacyjne; typu ramkowego, 10A, 250V, kolor bialy,

> oprawy o$wietleniowe awaryjne

AW1.1 ES-SYSTEM LUMILUD A1x3TC 1 VWD

EW1.1 ES-SYSTEM MONITOR1 IP65 OP3do niskich temperatur

EW2.1 ES-SYSTEM ARIS ASCN z piktogramem

3.1.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.



Kazdy rodzaj robdt, w ktbrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, ficzac sie z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem,.
3.1.3. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé warianfowego zastosowania rodzaju
materiatu, Wykonaweca powiadomi Inspekiora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu, Zamieniany
material nie moze mied gorszych parametréw technicznych, estetycznych | wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pozniej zmieniany bez
zgody Inspekiora Nadzoru.

3.2. Transport.

Wykonawca bedzie usuwad na biezgco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportuy, zatadunku | wyladunku oraz skiadowania urzadzen elekirycznych nalezy przestrzegad
zaleceh wytworcow.

3.3. Warunki dostawy.

Przyjecie materialow, urzgdzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materialow. Materialy, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych
wymaga sig swiadectw jakosci, nalezy dostarczad wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
dekiaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnatrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywadé w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materialu z magazynu u
kierownika robdt/budowy. Dostarczone na miejsce skladowania materialy | urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci | zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatow, czesci skiadowych urzgdzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jakosé wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie
watpliwosci moggcych mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania robdt, materialy | elementy urzadzen nalezy
przed ich zabudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robdt.

3.4. Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.4.1. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jakosé i
przydatnosé do robét | byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty
urzgdzenia elekiryczne nalezy przechowywad w pomieszezeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oéwietlonych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace
ze specjainych wiasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

3.5. Materialy do prac zewnetrznych
3.5.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku 3", odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.

3.5.2. Folia



Folia sluzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiadaigcg
wymaganiom BN-68/6353-03.

3.5.3. Kable

Kable nalezy ukiadad w trasach wytyczonych przez fachowe siuzby geodezyine. Ukladanie kabli
powinno byé zgodne z normg PN-76/E-05125. Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy
ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia przy ukladaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Kabel mozna zginad jedynie w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
jego srednica.

Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pieciczylowych o zytach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekréj Zyt powinien by¢ dobrany w zaleznoéci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalne] temperatury nagrzania kabla przez prady robocze
zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] w przypadku zerowania ochronnego.
Bebny z kablami nalezy przechowywadé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do

wykonania robét zgodnie z zalozong jakoscig.
4.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywania robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z
oferig Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inspekiora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwaraniujgce

zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2. Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
ocdpowiadad ogbinie przyietym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymalosci. Maszyny, urzgdzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone paramelry techniczne | powinny
byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mied

aktualne wazne dokumenty uprawniajgace do ich eksploatacii.

5. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.
5.1. Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kiére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materialdw. Liczba Srodkéw

transportu ma zapewni¢ prowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem.



Wykonawea przystepujgey do wykonania robét ziemnych winlen wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgecych srodkdw transportu:

* samochody dostawczego,

« przyczepy do przewozenia kabil.

Na drodkach transporiu przewozone materialy | elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dia

poszczegoinych elementdw.

6. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.

6.1. Ogbine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, za jakosc
zastosowanych materialdw, wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z dokumentacig projekiowa,
wymaganiami EST, projektem organizacji robét | poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysockosci
wszystkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projekiows;]

fub przekazanymi na pismie przez inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspdlpraca Inspekiora Nadzoru | Wykonawcy.

Inspekior Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robot, oceng jakosci materiaiow | postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z
interpretacig dokumentacii projekiowej oraz dotyczgcych akceptacji wypeiniania warunkdw kontrakiu
przez Wykonawce. Inspekior Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontrofi
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspekiora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6.3. Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczaé dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projekiowsg | wg przyjetej
techniki montazu urzgdzen, rozdzielnic i instalacji elekirycznych przestrzegajgc obowigzujace przepisy
i normy elektryczne, a w szczegdlnosci:

» Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki | ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),
* Prawo Energetyczne,
« Prawo Budowlane,
« Obowigzujgce przepisy i normy.
6.3.1. Wymagania szczegdlowe montazu opraw oswietleniowych
Przy montazu opraw o$wietleniowych stosowac sie do zalecen i instrukcji montazu dostarczanej

przez producenta opraw. Szozegding uwage nalezy zwrdcic przy montazu opraw o$wietleniowych w



pomieszczeniach o zwiekszone] wilgotnoéci, by zapswni¢ podany przez producenta siopied ochrony
iP.

6.3.2. Wymagania szczegdlowe montazu przewoddw

Przewody prowadzone pod tynkiem i natynkowo nalezy prowadzi¢ w liniach prostych,
rownolegiych i prostopadiych do krawedzi cian i sufitéw. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach
przewodow elekirycznych z innymi instalacjami nalezy zachowaé odpowiednie odstepy, a jesli to
niemoziiwe nalezy stosowac rurki ochronne. Przejscia przewoddw przez sciany wykonaé w rurkach

ochronnych.
6.4. Wymagania szczegdlowe robét zewnetrznych
6.4.1. Ukladanie kabli

Kable nalezy ukiadaé w trasach wytyczonych przez fachowe sluzby geodezyine. Linie kablowg
ukiadac linig falistg w wykopie kablowym na giebokosci rzedu 0,7 m na 10 om podsypce z piasky,
nastepnie kabel przysypac 10 cm warstwg piasku, potem 15 cm warstwa ziemi rodzime]. Na tak
przysypany kabel na calej dlugosci rowu kablowego ulozy¢ folie koloru niebieskiego, a na to pozostalg
ziemie z wykopu. Na poczatku | koficu kabli zastosowaé oznaczniki, w miejscach skrzyzowan i
zataman oraz na calej frasie co 5 m nalezy zalozy¢ opaski opisowe kidrych tresé nalezy uzgodnic
zgodnie ze wzorem [Relacja od ~ do}; [rodzaj typ kablal; [data wykonania]; [wykonawca]; [wiasciciel].
W miejscach oznaczonych na PZT stosowaé rury ostonowe zgodnie z oznaczeniem na rysunku.
Wejscie i wyjscie z przepustow zaplankowac celem zabezpieczenia przed wodg | zamuleniem.

Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawczg. W trakcie robét dokonywad
etapowych odbioréw przy udziale pracownikdw Inwestora.

Wykeonad inwentaryzacje geodezyjng przez uprawnionego geodete, a takze wszelkie pomiary zgodnie
z normg N-SEP-E-CG01 przez uprawniong osobe i przedstawic ich rezultat w dokumentacii
powykonawczej. Calosé robdt wykonad pod nadzorem Inwestora fub osoby przez niego wyznaczonej,
zgodnie z niniejszym opracowaniem i obowigzujaca normg

N SEP- E 004. Jezeli podczas prowadzenia robot napotka sie urzadzenia podziemne to nalezy je
traktowa¢ jako czynne i dykiuje sie zachowaé szczegding ostroznose przy zblizeniach i
skrzyzowaniach. W trakcie prowadzenia robdt nalezy sie scisle trzymaé uzgodnien branzowych, a
zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodnic z

Inwestorem. Po zakohczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.4.2. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako srodek ochrony dodatkowej porazeniowej zastosowano szybkie wylgczenie - uklad sieci
TN-C. Zastosowano oprawy oswietleniowe Il klasy ochronnosci. W uziemianych stupach kablowych
bednarke wprowadzi¢ bezposrednio na zacisk PEN na tabliczce bezpiecznikowe].

7. Kontrola jakosci robdt, badania oraz odbiory wyrobdw i robét budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do ekceptacii inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okrestic,
zamierzony sposodb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot

gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projekiowa, EST oraz ustaleniami.



7.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawcea jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosé materialéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary | badania materialow, robét oraz urzgdzen w sposéb
zapewniajgcy wykonanie robdt zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszysikie stosowane
urzgdzenia | sprzet badawczy posiada waZng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

inspektor Nadzoru bedzie przekazywad Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych sprzetu badawczego, pracy personelu iub metod badan. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek.

Nie wystepuje.
7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg
odpowiednio dobranych przyrzgddw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos
badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury,

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogéine zasad wykonywania badani i pomiaréw.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy
wykonywaniu prob i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczegéinego zagrozenia dia
zdrowla | Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych, zwlaszcza
przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napieciem wystepuje szczegdinie duze zagrozenie
zZwigzane z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw pracach nalezy
stosowac szczegoine zasady organizacii pracy | dodatkowe zabezpisczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie oscby, przy czym
jedna z tych os6b musi posiadaé odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca
osobe wykonujacsg te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona w udzielaniu pomocy przed
lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiardw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw
pomiarowych. Przyrzady nalezy sprawdzad przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiarow;

3) nie nalezy bez istoinej potrzeby dotykad czesci czynnych | dostepnych czesci przewodzacych
urzadzen elekirycznych oraz obcych czesci metalowych, kitére mogg znalezé sie pod napieciem;

4} jezeli istnieje ryzyko dotkniecia nieoslonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgcy pomiary
powinien stosowad osobisty sprzet ochronny, podjaé srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu

pradem elekirycznym, zwarciu oraz skutkom wyladowan lukowych;
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5} przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonad ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidiowosci wykonywania badanego obiekiu;

8} przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sig z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu | metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikow pomiardw,

¢} oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popeinienia uchybdw pomiarowych,

d) przeanalizowac koniecznos¢ zastosowania wspdlczynnikdéw poprawkowych do wartosci

pomierzonych;

7) przed przystgpieniem do montowania ukladu pomiarowego nalezy sprawdzié:

a) zakresy uzytych przyrzaddw pomiarowych,

b} stan izolacji zastosowanych przewodow,

¢) stan konicowek przewidzianych do dotykania czeséci bedgcych pod napieciem;

8) po polgczeniu ukiadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napieciem, nie wolno
dokonywac zadnych zmian w polgczeniach przez rozigczanie i przylgczanie kohcow przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwréci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i
kable, kidre moga stanowié zagroZzenie nawet pc wylgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowié zagrozenie o
wykonywaniu pomiarow i zastosowaé odpowiednie Srodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Dokladno$¢ pomiaréw
Dokiadnos¢ wykonywanych pomiardw zalezy w gldwne] mierze od:

1) klasy dokladnosci i zakresu zastosowanych przyrzadow pomiarowych,

2) dokiadnosci odeczytu wynikéw pomiardw,

3) wyboru wiasciwe] metody wykonywania pomiardw,

4) dokladnosci odwzorowania elementdéw ukiadu pomiarowego,

5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego obiektu | zmian

jego parametrow w czasie.

Przy pomiarach eksploatacyinych nalezy stosowad przyrzady pomiarowe o klasie dokladnosci od
0,5do 2,5.

7.5. Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspekiorowi Nadzoru projekiu protokoly z wynikami badaf w
terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badar bedg przekazywane Inspekiorowi Nadzoru na
formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napigcia na instalacje elekiryczng
nalezy przedstawi¢ Inspekiorowi Nadzoru protokdt z badan rezystancji izolacji | cigglodei zyt

przewoddw.

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych

Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakoficzona sporzgdzeniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiardw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierad:

1) dane ogdlne o obiekcie badan;
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2} informacje o wykonujgcych pomiary;
3} dane orodzaju badan;
4} dane o metodzie pomiardw i charakierystyke uzytych przyrzgddw pomiarowych;
5} dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegdinie wazne przy pomiarach uziemien);
8) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich ocene;
7} szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw | cbwoddw instalacii;
8) date wykonania badan;
9}y wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiardw.
Protokoly z wszystkich kontroli | badan powinny by¢ zalgcznikiem do ksigzki obiekiu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z 19.10.1998 w sprawie
ksigzki obiekiu budowlanego (Dz.U. z 1898 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty | deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadajg:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okresionymi na podstawie Polskich Norm, Eure Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
« Polskg Normg lub,
» Aprobats techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kidre speiniajg wymogi EST.
W przypadku materiatow, dla kidrych w/w dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadad te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

7.7.Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedziaino$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcey. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco | bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kidra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pelnionej funkcii w budownictwie. Zapisy
powinny by¢ dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opairzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji proiektowe],

» Terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegdinych elementdw rohdt,

» Przebieg robot, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w robotach,
« Uwagi | polecenia Inspekiora Nadzoru,

e Datly zarzgdzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
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» Zgtoszenia i daty odbiordw robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robét,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycie Wykonaway,

* Dane dotyczggce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

« Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczgce jakosci materiatdw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, kiéra je
przeprowadzi,

= Inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone

Inspekiorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przylecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie | wpisuje do ksigzki obmiardw.

7.7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Whyniki laboratoryine, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakoéci materiatow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w prograrmie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét czesciowych i koncowych.
7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujgce dokumenty:
= Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» Protokoly przekazania placu budowy,

* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 Protokoty odbioru robdt,

« Protokoly z narad i ustalen,

= Korespondencie na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dia inspekiora Nadzoru i przedstawiane do wgligdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagat ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang
przez Inspekiora nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy robdt, kidre wykazujg odstepstwa od

postanowien ST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy.
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8. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot.
8.1. Ogdlne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robét stanowi element pomocniczy przy wycenie rob6t przez Wykonawce | zawiera
zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis
oraz wskazanie whlasciwych specyfikacji technicznych wykonania | odbioru robdt, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych,

8.1.2. Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robdt zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.
W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sie robot tymeczasowych - robdt, kidre sg projektowane |
wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sgprzekazywane
zamawiajgcemu | sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem przypadkdw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2. Obmiar robét.

8.2.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacig
projektowg | EST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt | terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwisk
biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru i przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okreélania iloéci robét | materiatow.

Diugoéci i odlegiosci pomiedzy wyszczegdbinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowe]. Jesli EST wiasciwe dia danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako diugosé pomnoZona przez $redni przekro].

8.2.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:

Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji zawarty
w przedmiarze robét.

8.2.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie

posiadac wazne $wiadeciwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe i sprzet bedg utrzymywane
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przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.2.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkdw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgeych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych.

9.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

= Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

« Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi Koncowemu,

= Odbiorowi przed uplywem gwarancji fub rekojmi.

9.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoinego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowese danej czesci robst do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspekiora Nadzoru.
Jakosc¢ i oS¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, EST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbibr czesciowy.

QOdbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czedci robot. Odbioru czeéciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspekior
Nadzoru po wezesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokolow pomiardw, atestéw,

certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na uzyte materialy.
9.4. Odbidr koricowy.

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
flogci, jakosci | wartoscl. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr konicowy robdt nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét |
przyjecia dokumentow, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru koncowago robot dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw odbiorowych, ccenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacig
projektowg | EST. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacyeh zakryciu, zwlaszeza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgoych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnoséci odbiorowe i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ robdt w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacig projekiows | EST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiy i
bezpieczenstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru kohcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= ustalenia technologiczne,

= dziennik budowy | ksigZzke obmiardw,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zabudowanych materialéw zgodnie z EST,

« opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan | pomiardw
odbiorowych zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z £ST,

» protokoly z przeszkolenia osdb, kidre bedg uzytkowaly urzgdzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspekiorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji cdbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru konhicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt

poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbidr przed uptywem gwaranciji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistnialych w okresie gwarancyjoym lub
rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,Odbiér koficowy robdt”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.6.1. Ustalenia ogblne.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
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podstawg ptatinosci jest warto$é podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu. Cena

jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,

wymagania | badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone w EST | w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowaé:

= Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» Wartos¢ uzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

 Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.
9.6.2. Warunki umowy | wymagania specyfikacji technicznej (EST).

Koszt dostosowania sie do warunkdw | wymagan ogdéinych zawartych w EST obejmuje wszystkie

warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1. Przepisy techniczno-budowlane.
Instalacje slekiryczne powinny spelnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w ustawach
i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajace te wymagania.
10.1.1.Ustawy i Rozporzgdzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiekiow
budowlanych zawarte sg w ustawach:
1} Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 11286),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niekiérych ustaw
{Dz.U. 2 2003 r,, Nr 80, poz. 718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr
147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr
52, poz. 452).
Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja
urzadzen i instalacji elektrycznych powinna zapewniac racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy
zachowaniu:
= nieszawodnos$ci wspoldziatania z siecia elektroenergetyczna,
* bezpieczenstwa obslugi | oloczenia po spelnieniu wymagan ochrony $rodowiska,
* zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepisow, a zwlaszcza przepisow prawa budowlanego.
Szczegdtowe wymagania techniczne dotyczace instalaci elekirycznych zawarte sg przede wszystkim
w rozporzgdzeniach, poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach
administracji centrainej - Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji oraz Ministra Infrastrukiury.
Do najwazniejszych przepisdw z te] grupy naleza:
5) Rozporzadzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki | ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z
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1898 r. nir 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 1., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzgdzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych
dotyczgeych wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 1., Nr 10, poz. 48).

7} Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktbre mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzgdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projekiu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkodw technicznych uzytkowania
budynkdéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Mi z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiekiu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.
1134).

Ponadto niektdre wymagania techniczne odno$nie do instalacji elekirycznych okreslaja:

13) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw(Dz.U. Nr
121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu |
formy projekiu budowlanego {Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

18) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajgce
m.in. warunki przylgczenia podmiotéw do sieci elekiroenergetycznych oraz standardy jakosciowe
obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektdw i robdt budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

*  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$é 1. Wymagania
podstawowe, ustalenie ogolnych charakterystyk, definicje.

»  PN-HD 60364-4-41:2009 instalacje elekiryczne niskiego napigcia - Czeéd 4-41: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

*  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych

- Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

°  PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elekiryczne wobiektach budowlanych

- Qchrona dia zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

¢ PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyine i lgczenie.

> PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elekiryczne w abiektach budowlanych.Ochrona
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dlazapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwo - Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych -
Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wobiektach budowlanych

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wplywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Obcigzalnosci prgdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Instalacje elekiryczne
w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

PN-93/E-90401 Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na

napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
0,6/1 kV inz. Marcin Olek

486-200 Kluczbork, ul. Miarki 17¢
Uprawniony do dozoru, montazu, obstugi,
pomiardw i kontroli instalacji i urzadzer elektrycznych
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