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»Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relaciji
Porzadzie - Grady Polewne, gmina Rzg$nik”
KALKULACJA KOSZTOW INWESTYCJI — ZAL ACZNIK DLA INWESTORA

Spis tresci
I. WYKAZ DZIALEK DO PODZIALU | PRZEJECIA

[l. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
ll. KOSZTORYS ROZBUDOWY DROGI



. WYKAZ DZIALEK DO PODZIALU | PRZEJECIA

Obreb ewidencyjny: 0017 Porzadzie

Obreb ewidencyjny: 0029 PGR Rzgsnik

Lp. e Lp. o

Dziatki ewid. nr.: Dziatki ewid. nr.:
1. | 96/5 (Do przejecia w catosci) 235,38 1. 218 8,06
2. 439 998,25 2. 195 30,50
3. 438 2166,53 3. 216 10,80
Lp. Obreb ewidencyjny: 0027 Wincentowo Bagno P. | 4. 165 568,84

Dziatki ewid. nr.: 5. 137/14 322,69
1. 715 12,43 6. 137/8 344,33
2. 705/1 370,49 7. 135/4 177,99
3. 686 115,47 8. 135/3 222,72
4, 683 137,23 9. 135/8 332,44
5. 681 8,88 10. 133/6 64,85
6. 663/1 272,60 11. 133/5 283,69
7. 642 316,44 12. 133/4 171,35
8. 640 11,73 13. 133/3 266,05
9. 619/1 301,84 14. 131/8 140,28
10. 598 544,68 15. 131/7 139,61
11. 596 22,35 16. 131/6 201,02
12. 570 572,67 17. 131/5 206,13
13. 558 304,06 18. 131/4 133,25
14. 557 305,40 19. 131/3 138,73
15. 555 21,21 20. 129/5 123,38
16. 541 655,93 21. 129/4 216,24
17. 523/1 701,15 22. 129/3 82,45
18. 521 18,31 23. 129/10 120,20
19. 504 220,10 24. 129/9 48,12
20. 503 73,09 25. 129/8 45,49
21. 502 76,72 26. 129/7 70,98
22. 501 67,28 27. 129/6 88,51
23. 500 165,09 28. 127117 22,85
24, 476 514,34 29. 242 622,15
25. 474 15,00 30. 126 4,44
26. 455/1 427,87 31. 124/26 61,79
27. 268 98,96 32. 124/25 63,70
28. 269 17,15 33. 124/24 64,95
29. 270 19,43 34. 124/23 96,97
30. 271 2,73 35. 124/22 61,80
31. 272/1 0,62 36. 124/21 123,74
32. 272/2 0,75 37. 124/20 122,35
33. 273 19,09 38. 124/18 522,19
34. 275 3,02 39. 124/19 26,70
35. 278 1374,32 40. 124/9 174,31
36. 277 802,85 41. 124/8 112,81
Lp. Obreb ewidencyjny: 0004 Grady Polewne 42. 12477 83,32

Dziatki ewid. nr.: 43. 124/6 57,69
1. 338 317,36 44, 124/5 107,14
2. 337 57,73 45, 124/1 602,73




3 336 137,96 46. 123/39 21,72
4 335 371,54 47. 26 0,01
5. 224 150,14 48. 123/38 501,52
6. 223 396,20 49, 123/20 771,14
7 222 436,50 50. 121/2 125,23
8 231 862,38 51. 121/1 268,67
9. 242 551,11 52. 120 4,69
10. 240 37,93 Suma dziatek do podziatu: 103 szt.
11. 241 42,02 Suma dziatek do przejecia w catosci 1 szt.
12. 243 41,78 Suma powierzchni dziatek do podziatu: 24349,29
13, 299 7.27 Suma powierzchni dz!aft_ak do przejecia 235,38
w catosci:
Il. SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
SZACUNKOWE KOSZTY INWESTYCJI
,Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porzadzie - Grady
Polewne, gmina Rzasnik”
A . . s ) Wartosé
Lp | Wyszczegolnienie robot jm | llos¢ Cena Wartosé podatek VAT brutto
1 | Dokumentacja projektowa szt 1 172 150,00 172 150,00 39 594,50 211 744,50
2 | Koszty wykupow nieruchomosci m? 24 584,67 12,00 295 016,04 67 853,69 362 869,73
Koszty wybudowania obiektu zgodnie
3 | ze wstepnym kosztorysem szt 1| 5251718,58 | 5251 718,58 | 1207 895,27 | 6459 613,85
inwestorskim
4 | Wartos¢ nadzoru inwestorskiego ust. 1 60 000,00 60 000,00 13 800,00 73 800,00
Catkowite koszty inwestycji: 5778884,62| 1329 143,46 | 7 108 028,08




lll. KOSZTORYS ROZBUDOWY DROGI

ROSBUD SP. Z 0.0. 07-202 Wyszkow, ul. Moniuszki 3

KOSZTORYS INWESTORSKI WSTEPNY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45112000-5 ROBOTY ZIEMNME
45233123-7 PODBUDOWY
452331206 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
45233290-8 Oznakowanie i elementy bezpieczerstwa ruchu
NAZWA INWESTYCJI: »Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porzadzie - Grady
Polewne, gmina Rzgsnik”
ADRES INWESTYCJI: odcinek Porzadzie-Grady Polewne
NAZWA INWESTORA: Wadjt Gminy Rzasnik
ADRES INWESTORA: ul. Jesionowa 3 07-205 Rzasnik
BRANZE: Drogowa
SPORZADZN KALKULACIE
projektant Mgr inz. Robert Rosiriski
DATA OPRACOWANIA: czwartek, 10 lutego 2022
POZIOM CEN: IV kwartat 2021
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] 55%R+55%S5
Zysk [Z] 10%{R+Kp(R))+10%(5+Kp(S))
VAT [V] 23%
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 5251 718,58 o
PODATEK VAT: (23%) 1 207 895,27 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 6459 613,85 zt
SEOWNIE: szest milionow czterysta piecdziesiat dziewiecd tysiecy szescset trzynascie i
85,100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:



Strona Tytulowa

Spis tresci

Przedmiar

1 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6 Przepusty pod zjazdami

7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
8 Budowa kanafu technologicznego

Kosztorys inwestorski uproszczony

1 ROBOTY PREYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

5 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6 Przepusty pod zjazdami

7 Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
8 Budowa kanafu technologicznego

Tabela elementow scalonych

Spis tresci
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porzgdzie - Grady Polewne, gmina Rzgsnik
1{ 45100000-8 | ROBOTY PRZIYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 0119| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1 -03 drogi w terenie rdwninnym - wraz z inwentaryzacja geodezyinag
4 20677 km 421
RAZEM 4,21
2(KNR 2-01 0108| Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
dl -02
1355 / 10000 ha 0,14
RAZEM 0,14
3|KNR 2-01 0102| Reczne karczowanie drzew (3r. 66-75 cm) szt.
dl -07
21,00 szt. 21,00
RAZEM 21,00
2{ 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE
4 KNR 2-01 0202| Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.2 -04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-1l z transportem urabku
samochodami samowyladowczymi na migjsce sktadowania
dostepne wykonawoy
jezdnia glowna 4 poszerzenia jezdni:
3852,00*0,3 m3 1 155,60
poszerzenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie do 5,4m:
4206,77 * 0,4 * 0,3 m3 504,81
Zatoka parkingowa:
172,00 * 0,38 m3 65,36
Chodnik z kastki betonowej:
209 * 0,23 m3 48,07
Zjazrdy indywidualne i publiczne z betonu asfaltowego:
72,00 * 0,25 m3 18,00
Zjazdy z kruszywa famanego:
951,00 * 0,25 m3 237,75
Zjazdy publiczne z kruszywa famanego:
685,00 * 0,25 m3 171,25
Zjazdy z kostki betonowej:
164,00 * 0,38 m3 62,32
Pobocza zjazdow:
3470,00 * 0,15 m3 520,50
Pobocza:
5930,00 * 0,15 m3 889,50
Rowy:
Strona lewa:
(572,6 +133,2 + 170+ 104 + 15,5 + 79,3 + 57,9 + 44,6 + 44,9 + 36| m3 1923,75
+498+17,6+38,2+141,3+20+ 30,1 +59,9 + 148,6 +45,2 +
315+94+83,6+970+4342+7435+144 +161, 8+ 23 8+
3100 *25*02
Strona prawa:
(574,54 232,0+66,3+77,4+290+290+ 1405 + 140 + 138 + m3 2 970,53
152,54+ 138,5+ 152,5 + 1490+ 11,5 +519,3 + 283 8 + 178,6 +
298 4+125+1154)*25%0,3




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
RAZEM B567,44
S|KNR 2-01 0235| Formowanie i zageszczanie nasypow. Pozycja obejmuje rowniez | m3
d.2 -01 zakup materiafu (pospatka 0/31,) transport na miejsce budowy
oraz whudowanie materiatu w nasyp.
333,32 m3 333,32
RAZEM 333,32
6| KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.? 01 gruncie kat. [I-IV pod warstwy konstrukcyine nawierzchni
JEZDMIA GEOWNA:
Cigg gtowny:
21500,00 m2 21 500,00
poszerzenie do szerokosci podbudowy 5,8:
4206,77 * 0,8 m2 3 365,42
Chodnik z kostki betonowej:
209,00 m2 209,00
Zatoka parkingowa:
172,00 m2 172,00
Zjazdy indywidualne i publiczne z betonu asfaltowego:
72,00 m2 72,00
Zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego:
951,00 m2 951,00
Zjazrdy publiczne z kruszywa tamanego:
685,00 m2 685,00
Zjazdy z kostki betonowej:
164,00 m2 164,00
Pobocza zjazdow:
3470,000 m2 3 470,00
Pobocza:
1286,40 m2 1 286,40
RAZEM 31 874,82
3| 45233123-7 | PODBUDOWY
7| KNNR 6 0112- | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 om { m2
d.3 06 kruszywo naturalne 0/31,5mm) o wspofczynniku filtracji
8m3/dobe.
poszerzenia konstrukcji do 5m:
3852 m2 3 852,00
poszerzenia konstrukcji do 5,4:
4206,77*0,4 m2 168271
pobocza zjazdow:
3470,00 m2 3 470,00
RAZEM 9004,71
8| KNNR 6 0112- | Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubodci po m2
d 3 05 zageszczeniu 10 cm
jezdnia:
21500,00 m2 21 500,00
4206,77 * 0,8 m2 3 365,42
RAZEM 24 865,42
9] ENMR & 0113- | Warstwa z kruszyw famanych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po m2
d3 02 zageszczeniu 20 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia

surowca skalnego.

Podbudowa zjazdow indywidualnych bitumicznych:

8




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
72,00 m2 72,00
Zjazdy publiczne z kruszywa famanego:
685,00 m2 585,00
Zjazdy indywidualne z kruszywa famanego:
951,00 m2 951,00
Zjazdy z kostki betonowej:
154,00 m2 164,00
Zatoka parkingowa:
172,00 m2 172,00
RAZEM 2 044,00
10] KNMR & 0113- | Warstwa z kruszyw famanvych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po m2
d3 02 zageszczeniu 30 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
elementow betonowych
Podbudowa jezdni gidwnej:
21500,00 m2 21 500,00
poszerzenie do szerokosci 5,4m
4206,77 * 0,4 m2 1682,71
RAZEM 2318271
11) KNNR & 0113- | Warstwa z kruszyw famanvych frakcji 0/31,5mm, o grubosci po m2
d.3| 0z rageszrczeniu 10 cm. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
surowca skalnego
Podbudowa jezdni glownej:
21500,00 m2 21 500,00
poszerzenie do szerokosci 5,4m
4206,77* 0,4 m2 168271
RAZEM 2318271
12 KNNR &6 0111- | Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop zastabilizowana m2
d3 0z cementem na glebokosd 20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji
nalezy rowniez skalkulowac wiasciwg pielegnacje warstwy_
poz.8 m2 24 865,42
RAZEM 24 865,42
13| D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm m2
d.3 gr. 10cm po zageszczeniu. Kruszywo uzyskane z przekruszenia
surowca skalnego.
Chodniki:
209,00 m2 209,00
RAZEM 209,00
4 45233120-6 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
14 KNMR & 1005- | skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe | m2
d.4 o7
21500,00 m2 21 500,00
21500,00 m2 21 500,00
4206,77 * 0,15 m2 631,02
RAZEM 43 631,02
15| KNNR & 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d.4 02 o grubosci 5 cm (warstwa wiazaca), mieszanka AC 16W, 50/770,
KR1, szerokosc warstwy 5,15m
21500,00 m2 21 500,00
4206,77 * 0,15 m2 631,02
RAZEM 22131,02
16] KNMNR & 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m2
d4 0z o grubosci 4 cm (warstwa icieralna), z mieszanki AC-115, 50/70,
KR1, szer_warstwy Scieralnej 5,0m
21500,00 m2 21 500,00
zjazdy z MMA:
72,00 m2 72,00
RAZEM 21 572,00,




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| DO05.03.23 | Zjazdy indywidualne z kostki brukowej betonowej, grubosci 8 cm| m2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 z wypelnieniem spoin
piaskiem, kolor grafitowy.
164,00 m2 164,00
RAZEM 164,00
15 D 05.03.23 Mawierzchnia z kostki brukowe]j betonowej, gruboéci 8 cm na m2
d.4 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 z wypefnieniem spoin
piaskiem, kolor grafitowy, migjsca postojowe oddzielone
kolorem szarym.
172,00 m2 172,00
RAZEM 172,00
19) D05.03.23 | Chodniki z kostki brukowej betonowej (Holland) grubosc 8 cm m2
d.4 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem, kolor szary
209,00 m2 209,00
RAZEM 209,00
20 DO8.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3
d.4
Kraweznik betonowy 15x30:
46,0 * 0,07 m3 3,22
opornik betonowy 12x25:
35,00 * 0,065 m3 2,28
Obrzeza:
poz.21 * 0,035 m3 5,36
RAZEM 10,86
21) DO08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d4 piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem
275+18+1028+210 m 153,10
RAZEM 153,10
23 DO08.01.01 | Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce m
d.4 cem.piaskowej 1:4
46,0 m 45,00
RAZEM 46,00
23 D08.01.01 Krawezniki betonowe o wym. 12x25 cm na podsypce m
da cem.piaskowej 1:4
35,00 m 35,00
RAZEM 35,00
5| 45400000-1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
24| KNNR 6 0112- [ pobocza z mieszanki kruszyw naturalnych i famanych frakcji m2
d.5 06 0/31,5mm, 50/50 o grubosci po zageszczeniu 15 cm
5930,00 m2 5 930,00
RAZEM 5 930,00
6| 45232452-5 | Przepusty pod zjazdami
25| KNNR 1 0202- | poboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o paj. m3
d.g 06 tyzki 0.40 m3 z wykorzystaniem urobku do zasypania wykopu po
przeprowadzeniu prac odwodnieniowych.
(14+9+11+12+1249+12+14+11414+14+9+12+9+9| m3 439,68
+9+9+144+94+9+95+949+94+9+94+94+94+9+85+14+
9+9+6*9+85+9+85+85+265)*08%1,32
poz29*1,2 %12 m3 733,28
RAZEM 672,96
26| KNNR 1 0214- [ 7asypanie wykopdw fundamentowych podifuznych, punktowych, | m3
d.g 01 rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubosé warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat. gruntu I-1I
poz25-27%3,14*%0,2%0,2-125%3,14*0,3 * 0,3 m3 566,04
RAZEM 666,04

10




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 D03.01.01 | przepusty rurowe pod jezdnig - fawy fundamentowe z betonu m3
d.g C12/15 dla przepustow o DN 800mm, 600 mm, 400mm
poz.28 *0,6*0,2 m3 54,96
poz.20* 1,0 *0,2 m3 32,40
RAZEM 87,36
28 DO06.02.01 | Przepusty z rur PEHD o ir. nominalnej 400 mm m
d.g
14+9+11+12+1249+12+144+114+14+14+9+12+949 m 458,00
+9+9+14+94+9+95+94+9+94+9+9+9+94+49+85+14+
9+9+6*9+85+9+85+855+26,5
RAZEM 458,00
28 D06.02.01 | Przepusty z rur PEHD o ir. nominalnej 800 mm m
d.g
18*g9 m 162,00
RAZEM 162,00
300 D06.02.01 | Umocnienie wlotdw i wylotdw dla rur o srednicy 500mm, 400 szt
d.g mm sciankami prefabrykowanymi Zelbetowymi.
44 * 2 szt 88,00
RAZEM 88,00
31 D06.02.01 | Umocnienie wlotdw i wylotdw dla rur o srednicy 800mm - wloty | szt
d.g umacnione plytami eko. okoto 8m2 na strone
11*2 szt 22,00
RAZEM 22,00
7| 45233290-8 | Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
32| KNMNR & 0702- | Pionowe znaki drogowe - sfupki z rur stalowych szt
d7 01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
33| KNNR 6 0702- | pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.7 05 informacyjne, tablice miejscowosci, urzgdzenia bezpieczenstwa
o pow. ponad 0.3 m2
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8 45231000-5 | Budowa kanalu technologicznego
34 D01.01.01 | Obstuga geodezyjna facznie z wykonaniem dokumentacji km
d.g powykonawczej
4,225 krm 423
RAZEM 4,23
35| D01.03.04A | Badanie zageszczenia gruntow przy nowobudowanych obiektach| szt
d.g analiza budowlanych
indywidualna
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
36| D01.03.04A | Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO-2g w gruncie | szt
d.g kategorii IV_Pozycja zawiera: 1. Wytyczenie | wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni. 3.
Ustawienie | montaz elementow prefabrykowanych studni w
wykopie. 4. Osadzenie rur wspornikowych. 5. Osadzenie ramy i
pokrywy. 6. Osadzenie ucha do zaciggania kabla. 7.
Pomalowanie elementow metalowych studni. 8. Zasypanie
wykopu i ubicie ziemi. 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi. 10.
Wyrdownanie i uporzgdkowanie terenu. 11.Montaz puszki
instalacyjnej szczelnej do podigczenia kabla sygnalizacyjnego.
Ostateczna regulacja ramy z pokrnywa studni na etapie
wykonywania nawierzchni lub ksztaltowania terenow zielonych.
30 szt 30,00
RAZEM 30,00
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

37
d.g

D 01.03.04A
analiza
indywidualna

Kanat technologiczny typ KTu: Budowa rury osfonowej o
srednicy zewnetrznej RHDPEp 110mm i grubosci scianki 6,3mm
we wspolnym wykopie z 4 rurami ostonowymi o srednicy
zewnetrznej RHDPE OPTO 40mm i grubosci scianki 3,7mm w
ukfadzie oraz kolorze zgodnym z projektem budowlanym. {w
tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami 7x10/8 MT-DTP-
1007-LROH kolor zgodnie z projektem budowlanym).

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanafu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesiane] ziemi.

4. Mozenie rur wzdiuz wykopu razem z kablem lokalizacyjnym
2%2x0,8 XzTKMXpw

5. Polgczenie rur o érednicy 125 mm przez zgrzewanie. (odcinki
rur fi 40mm pomiedzy studniami bez ziaczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych. Usytuowanie rur fi
125 do wyprawienia gardet i ewentualne potaczenie rur fi 40 w
studni przy pomocy ztgczek skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno
wykopu i utozenie na przekfadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masa betonowa co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie ufozonych rur piaskiem lub przesiang ziemia.
10. Zasypanie rowu do potowy glebokosci z ubiciem ziemi
warstwami i utozenie tasmy oznaczeniowej, zasypanie koncowe
i zageszczenie gruntu do okreslonego wskaznika.

11. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podigczenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego,
wyprawienie gardet w studniach kablowych.

3500

3 500,00

RAZEM

3 500,00

38
d.8

D 01.03.044A
analiza
indywidualna

Kanat technologiczny typ KTp: Budowa 2 rur osfonowych o
srednicy zewnetrznej RHDPEp: 1 x 110mm i grubosci Scianki
6,3mm oraz 1 x 125mm i grubosci scianki 7,1mm, 7 czego jedna
we wspolnym wykopie z 4 rurami ostonowymi o srednicy
zewnetrznej RHDPE OPTO 40mm i grubosci scianki 3,7mm w
ukfadzie oraz kolorze zgodnym z projektem budowlanym. {w
tym jedna rura tzw zespolona z mikrorurkami 7x10/8 MT-DTP-
1007-LROH kolor zgodnie z projektem budowlanym).

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanafu technologicznego.

2. Wykonanie wykopu

3. Wykonanie podsypki z przesiane] ziemi.

4. Utozenie rur wzdiuz wykopu razem z kablem lokalizacyjnym
2%2x0,8 XzTEMXpw

5. Polgczenie rur o Erednicy 125 mm przez zgrzewanie. (odcinki
rur fi 40mm pomiedzy studniami bez ziaczek)

6. Wprowadzenie rur do studni kablowych. Usytuowanie rur fi
125 do wyprawienia gardet i ewentualne pofaczenie rur fi 40 w
studni przy pomocy ztgczek skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem lokalizacyjnym na dno
wykopu i utozenie na przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach
wielootworowych masg betonowa co 20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie ufozonych rur piaskiem lub przesiang ziemia.
10. Zasypanie rowu do potowy giebokosc z ubiciem ziemi
warstwami i utozenie tasmy oznaczeniowej, zasypanie koncowe
i zageszczenie gruntu do okreslonego wskainika.

11. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi.

12. Podigczenie pod zaciski w puszce kabla lokalizacyjnego,
wyprawienie gardet w studniach kablowych.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
725,00 m 725,00
RAZEM 725,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis | j.m. | llose Cena jedn. Wartosd
KOSITORYS: Rozbudowa drogi gminnej nr 440320W i nr 440305W relacji Porzadzie - Grady Polewne, gmina Rzasnik
1| 45100000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 19 518,17
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 421 3 361,04 14 149,98
di 0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie rowninnym -
wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
2 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow ha 0,14 15 544 18 2176,19
di 0108-02 sredniej gestosci
3 KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (ir. 66-75 cm) szt 21,00 152,00 3 192,00
di 0102-07
Razem dzial: ROBOTY PREYGOTOWAWCZE 19 518,17
2| 45112000-5 | ROBOTY ZIEMME 430 104,71
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 B 567,44 32,25 276 299,94
d.z2 0202-04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.l-1l z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na miejsce skfadowania
dostepne wykonawcy
5| KNR2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow. Pozycja | m3 333,32 53,10 17 699,29
d.2 0235-01 obejmuje rowniez zakup materiafu (pospotka
0/31,) transport na miejsce budowy oraz
wbudowanie materiatu w nasyp.
6 [KNNR 6 0103-| Profilowanie i zageszczanie podioza m2 31 874,82 4,27 136 105,48
d.2 01 wykonywane recznie w gruncie kat. [I-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziaf: ROBOTY ZIEMINE 430 104,71
45233123-7 | PODBUDOWY 2 256 957,58
7 [KNNR 6 0112-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych | m2 900471 10,56 95 089,74
d.3 06 gr. 15 cm { kruszywo naturalne 0/31,5mm) o
wspddczynniku filtracji 8m3/dobe.
8 [KNNR 6 0112-| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o | m2 24 865,42 7,66 190 469,12
d.3 05 gruboici po zageszczeniu 10 cm
9 [KMNNR 6 0113-| Warstwa z kruszyw famanych frakcji m2 2044,00 37,55 76 752,20
d.3 02 0/31,5mm, o gruboici po zageszczeniu 20 cm.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca
skalnego.
10 [KNNR & 0113-| Warstwa z kruszyw famanych frakcji m2 2318271 38,00 BE0 942,98
d.3 oz 0/31,5mm, o grubosici po zageszczeniu 30 cm.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia
elementdw betonowych
11 [KNNR & 0113-| Warstwa z kruszyw famanych frakcji m2 2318271 19,80 459 017,66
d.3 02 0/31,5mm, o gruboici po zageszczeniu 10 cm.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca
skalnego
12 [KNNR 6 0111-| Warstwa podbudowy kruszywa naturalnegop | m2 24 565,42 22,12 550 023,09
d.3 02 zastabilizowana cementem na glebokosd

20cm. Klasa mieszanki C3/4. W pozycji nalezy
rowniez skalkulowac wiasciwag pielegnacje

warstwy.
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis j.m. llosc Cena jedn. Wartosc
13| D04.04.02 | podbudowa z mieszanki kruszywa famanego m2 209,00 22,31 4 662,79
d.3 frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm po zageszczeniu.
Kruszywo uzyskane z przekruszenia surowca
skalnego.
Razem dziaf: PODBUDOWY 2 256 957,58
4| 45233120-6 | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1432 545,32
14 [KNMR 6 1005-| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - | m2 43 631,02 1,80 78 535,84
d.4 07 miedzywarstwowe
15 [KMNMNR € 0308- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 2213102 32,00 708 192,64
d.a 02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa wigzaca), mieszanka AC 16W,
50/770, KR1, szerokosc warstwy 5,15m
16 |KNNR & 0309-| Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2 21 572,00 26,50 571 658,00
da4 02 bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa &cieralna), z mieszanki AC-115,
50/70, KR1, szer. warstwy scieralnej 5,0m
17| D05.03.23 | Zjazdy indywidualne z kostki brukowe; m2 164,00 85,18 13 963,52
d.4 betonowej, grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 z wypelnieniem
spoin piaskiem, kolor grafitowy.
13 | D05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowej, m2 172,00 101,82 17 513,04
d4 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 z wypefnieniem spoin piaskiem,
kolor grafitowy, miejsca postojowe
oddzielone kolorem szarym.
19| D05.03.23 | Chodniki z kostki brukowe] betonowej m2 208,00 87,78 18 346,02
d.4 (Holland) grubosci & cm na podsypce
cementowo-piaskowesj z wypeltnieniem spoin
piaskiem, kolor szary
20| DOE.01.01 | tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 m3 10,86 612,78 6 654,79
d4
21| D08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 153,10 90,14 13 800,43
da podsypce piaskowe], spoiny wypetnione
piaskiem
22| DOB.O0L1.01 | Kraweiniki betonowe o wym. 15x30 cm na m 45,00 47,84 2 200,64
d.4 podsypce cem_piaskowsj 1:4
23| D08.01.01 | Krawezniki betonowe o wym. 12x25 cm na m 35,00 47,84 1674,40
da podsypce cem.piaskowej 1:4
Razem dziaf: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 1432 545,32
5 | 45400000-1 | ROBOTY WYKONCZENIOWE 97 845,00
24 |KNNR € 0112-| Pobocza z mieszanki kruszyw naturalnych i m2 5930,00 18,50 97 845,00
d.5 06 famanych frakcji 0/31,5mm, 50,/50 o grubosci
po zageszczeniu 15 cm
Razem dziaf: ROBOTY WYKONCZENIOWE 97 845,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa Opis | jom. | llo&c Cena jedn. Wartosc
6 | 45232452-5 | Przepusty pod zjazdami 502 084,25
25 |KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 672,96 32,49 21 864,47
d6 06 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 z
wykorzystaniem urobku do zasypania wykopu
po przeprowadzeniu prac odwodnieniowych_
26 |[KNNR 1 0214~ Zasypanie wykopdw fundamentowych m3 666,04 5,23 3 483,39
d.g 01 podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych spycharkami z zageszczeniem
mechanicznym spycharkami (grubosc warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-11
27| D03.01.01 | Przepusty rurowe pod jezdnig - fawy m3 87.36 706,42 61 712,85
d.6 fundamentowe z betonu C12/15 dla
przepustow o DN 800mm, 600 mm, 400mm
28| DO06.02.01 | Przepusty z rur PEHD o ir. nominalnej 400 m 458,00 499,07 228 574,06
d.6 mm
29 | D06.02.01 | Przepusty z rur PEHD o ér. nominalnej 800 m 162,00 901,00 145 962,00
d.6 mm
30 | D06.02.01 | Umocnienie wlotdw i wylotéw dla rur o szt 88,00 285,00 25 080,00
d.6 srednicy 600mm, 400 mm sciankami
prefabrykowanymi zelbetowymi.
31| D06.02.01 | Umocnienie wlotdw i wylotéw dla ruro szt 22,00 700,34 15 407,48
d.6 srednicy 800mm - wloty umocnione plytami
eko. okofo 8m2 na strone
Razem dzial: Przepusty pod zjazdami 502 084,25
7 | 45233290-8 | Ornakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu 1521,05
32 |[KNNR 6 0702-| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur s7t 4,00 162,55 650,20
d.7 01 stalowych
33 |[ENNR 6 0702- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, szt 5,00 174,17 870,85
d.7 05 nakazu, ostrzegawcze i informacyjne, tablice
miejscowosc, urzadzenia bezpieczenstwa o
pow. ponad 0.3 m2
Razem dzial: Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu 1521,05
8 | 45231000-5 | Budowa kanatu technologicznego 511 142,50
34| D01.01.01 | Obstuga geodezyina tacznie z wykonaniem km 4,23 5 200,00 21 996,00
d.3 dokumentacji powykonawczej
35 | D01.03.04A | Badanie zageszczenia gruntow przy szt 20,00 110,00 2 200,00
d.3 analiza nowobudowanych obisktach budowlanych
indywidualna
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.

Podstawa

Opis

j.m.

llosc

Cena jedn.

Wartosc

36
d.8

D 01.03.044

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
SKO-2g w gruncie kategorii IV_Pozycja
zawiera: 1. Wytyczenie i wykonanie wykopu.
2. Ustawienie osadnika i zabetonowanie dna
studni. 3. Ustawienie i montaz elementow
prefabrykowanych studni w wykopie. 4.
Osadzenie rur wspornikowych. 5. Osadzenie
ramy i pokrywy. 6. Osadzenie ucha do
zaciggania kabla. 7. Pomalowanie elementow
metalowych studni. &. Zasypanie wykopu i
ubicie ziemi. 9. Wywiezienie nadmiaru ziemi.
10. Wyrdwnanie i uporzadkowanie terenu.
11 Montaz puszki instalacyjnej szczelnej do
podtgczenia kabla sygnalizacyjnego.
Ostateczna regulacja ramy z pokrywg studni
na etapie wykonywania nawierzchni lub
ksztattowania terendow zielonych.

szt

30,00

4 120,00

123 600,00

37
d.8

D 01.03.044
analiza
indywidualna

Kanaf technologiczny typ KTu: Budowa rury
ostonowej o srednicy zewnetrznej RHDPEp
110mm i grubosci scianki 6,3mm we
wspolnym wykopie z 4 rurami ostonowymi o
srednicy zewnetrznej RHDPE OPTO 40mm i
grubosci scianki 3, 7mm w ukfadzie oraz
kolorze zgodnym z projektem budowlanym.
(w tym jedna rura tzw zespolona z
mikrorurkami 7x10/8 MT-DTP-1007-LROH
kolor zgodnie z projektem budowlanym).
Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanafu technologicznego.
2. Wykonanie wykopu.

3. Wykonanie podsypki z przesiansj ziemi.
4. \Hozenie rur wzdiuz wykopu razem z
kablem lokalizacyjnym 2x2x0,8 XzTKMXpw
5. Potaczenie rur o srednicy 125 mm przez
zgrzewanie.(odcinki rur fi 40mm pomiedzy
studniami bez zigczek)

6. Wprowadzenie rur do studni

kablowych Usytuowanie rur fi 125 do
wyprawienia gardet i ewentualne potgczenie
rur fi 40 w studni przy pomocy zigczek
skrecanych. (wytozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem
lokalizacyjnym na dno wykopu i ufozenie na
przekfadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na
ciggach wielootworowych masa betonowsg co
20 m na dt. 0,8 m.

9. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub
przesiang ziemig.

10. Zasypanie rowu do pofowy glebokosci z
ubiciem ziemi warstwami i ulozenie tasmy
oznaczeniowej, zasypanie kofcowe i
zageszczenie gruntu do okretlonego
wskaznika.

11. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie
nadmiaru ziemi.

12. Podtaczenie pod zaciski w puszce kabla
lokalizacyjnego, wyprawienie gardet w
studniach kablowych.

3 500,00

80,75

282 625,00
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. Podstawa

Opis j-m.

llosc

Cena jedn.

Wartoic

38| DD1.03.04A
d.s analiza
indywidualna

Kanat technologiczny typ KTp: Budowa 2 rur m
ostonowych o srednicy zewnetrznej RHDPEp:
1 x 110mm i grubosci scianki 6,3mm oraz 1 x
125mm i grubosci scianki 7, 1mm, z czego
jedna we wspolnym wykopie z 4 rurami
ostonowymi o srednicy zewnetrznej RHDPE
QOPTO 40mm i grubosci scianki 3,7mm w
uktadzie oraz kolorze zgodnym z projektem
budowlanym. (w tym jedna rura tzw
zespolona z mikrorurkami 7x10/8 MT-DTP-
1007-LROH kolor zgodnie z projektem
budowlanym).

Pozycja zawiera:

1. Wytyczenie trasy kanafu technologicznego.
2. Wykonanie wykopu

3. Wykonanie podsypki z przesianej ziemi.

4. Hozenie rur wzdiuz wykopu razem z
kablem lokalizacyjnym 2x2x0,8 XzTKMXpw
5. Potgczenie rur o srednicy 125 mm przez
zgrzewanie.|odcinki rur fi 40mm pomiedzy
studniami bez zigczek)

6. Wprowadzenie rur do studni
kablowych.Usytuowanie rur fi 125 do
wyprawienia gardet i ewentualne potgczenie
rur fi 40 w studni przy pomocy zigczek
skrecanych. (wylozenie rur fi 40 na
wspornikach kablowych).

7. Przeniesienie odcinka rur wraz zkablem
lokalizacyjnym na dno wykopu i ufozenie na
przektadkach profilowych.

8. Wypetnienie szczelin miedzy rurami na
ciggach wielootworowych masa betonows co
20 m nadt. 0,8 m.

3. Przesypanie utozonych rur piaskiem lub
przesiang ziemig.

10. Zasypanie rowu do pofowy glebokosci z
ubiciem ziemi warstwami i ufoZzenie tasmy
oznaczeniowej, zasypanie koncowe i
zageszczenie gruntu do okreslonego
wskaznika.

11. Wyrdwnanie terenu i wywiezienie
nadmiaru ziemi.

12. Podigczenie pod zaciski w puszce kabla
lokalizacyjnego, wyprawienie gardet w
studniach kablowych.

725,00

111,34

80 721,50

Razem dzial:

Budowa kanafu technologicznego

511 142,50

Kosztorys netto

5251 718,58

VAT 23%

1 207 895,27

Kosztorys brutto

6459 613,85
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Tabela elementow scalonych

Lp. Mazwa v pru:;zzczu:u Robocizna| Materialy | Sprzet Kp z Razem Udziat %

1| ROBOTY 3192,00( 775904 95,63 176034 523565 147551 19 518,17 0,30%
PRIYGOTOWAWCZE

2 | ROBOTY ZIEMNE 2762999 70 074,55 16 020,51| 10 708,60 44 476,94( 12 524,08 430 104,71 6,66%

4
3 | PODBUDOWY 1966 735, 5409,09 211 285,0( 40 860,64 25 485,85 7181,01] 2 256 957,58 34,94%
93 6

4 | ROBOTY 1358 386,) 20 629,27 38 189,50 467,71 11602,62) 3 269,74| 1432545,32 2218%
NAWIERZCHNIOWE 48

5 | ROBOTY 97 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 845,00 1,51%
WYKONCZENIOWE

B | Przepusty pod zjazdami | 186 449,4] 28 502,84 225 780,3| 24 201,45] 28 982,90 & 167,25 502 084,25 7.77%

8 3

7 | Oznakowanie i elementy 0,00 128,36 130222 0,00 70,58 19,89 1521,05 0,02%
bezpieczenstwa ruchu

& | Budowa kanatu 5111425 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511 142,50 7,91%
technologicznego 0
Kosztorys netto 4 400051,| 132 503,1) 492 673,2| 77 998,83 115 854,5| 32637,48| 5251 718,58 51,30%

33 5 5 4
VAT 23% 1207 895,27 18,70%
Kosztorys brutto 6459 613,85 100,00%
Stownie: szesc milionow czterysta piecdziesiat dziewiec tysiecy szescset treynascie i 85/100 i
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