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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Demontaz instalacji elektrycznej
1 Demontaz instalacji elektrycznej
kpl. 1,000
Ulozenie istniejacego okablowania pod tynkiem
2 Ulozenie okablowania instalacji teletechnicznych pod tynkiem
kpl. 1,000
Wewnetrzne linie zasilajace i uziemienia
3 KNNR 5 |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 11
0701/02
m3 1,000
4 KNNR 5  [Montaz uzioméw o dtugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej metoda udarowa w gruncie kategorii 111
0606/05
szt 1,000
5 KNNR 5 [Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w budynkach
0602/04
m 5,000
6 KNNR 5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111
0702/02
m3 1,000
7 KNNR 5  [Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-pret
0612/05
szt 1,000
8 KNNR 5  [Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg
0404/01
szt 1,000
9 KNR 4-03 |Tynkowanie wnek o powierzchni do 1,0m2
1013/03
m2 1,000
10 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 30,000
Instalacje gniazd
11 KNR 4-03 [Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu gipsowym, gazobetonie
1001/04
m 314,000
12 KNNR 5  |Przebijanie otwordw diugosci do 1cegly i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach ceglanych
1209/05
otworow 5,000
13 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji z
0301/13  |wykonaniem otworéw w plycie izolacyjnej
szt 11,000
14 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 11,000
15 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm
0302/04
szt 5,000
16 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na
0205/01  |podtozu innym niz betonowe
m 224,000
17 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/02  |na podtozu innym niz betonowe
m 30,000
18 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/02  |na podtozu innym niz betonowe przewod UTP Se
m 30,000
19 KNNR 5 |Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach
0205/02  |na podtozu innym niz betonowe przewod RG-6
m 30,000
20 KNR 4-03 [Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j
1014/01
m3 8,100
21 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01
m 314,000
22 KNNR 5 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych
0308/01  |do 10A/2,5mm?2
szt 8,000
23 KNNR 5 [Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykrecanych
0308/05  |2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
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szt 3,000
24 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe RJ45
0308/05
szt 1,000
25 KNNR 5 |Gniazda RTV
0308/05
szt 1,000
Instalacje oSwietlenia
26 KNR 4-03 [Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu gipsowym, gazobetonie
1001/04
m 270,000
27 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konstrukeji z
0301/13  |wykonaniem otworéw w plycie izolacyjnej
szt 7,000
28 KNNR 5 |Przebijanie otwordw diugosci do 10cm i $rednicy 25mm w $cianach lub stropach betonowych
1209/09
otworow 10,000
29 KNNR 5  [Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 6,000
30 KNNR 5 [Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do 80mm
0302/05
szt 1,000
31 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 do rur
0203/01
m 270,000
32 KNR 4-03 [Rgczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
1014/01
m3 10,800
33 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm
1012/01
m 270,000
34 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego
0306/02
szt 3,000
35 KNNR 5 [Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego
0306/03
szt 3,000
36 KNNR 5 [Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg
0406/01
szt 3,000
37 KNNR 5  [Montaz opraw oswietleniowych 4800LM 42w
0502/01
kpl 6,000
38 KNNR 5 [Montaz opraw o$wietleniowych 2150LM 20W
0502/01
kpl 14,000
39 KNNR 5 |Oprawa LED z modutem awryjnym
0502/01
kpl 7,000
Pomiary kontrolne
40 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napigcia
1301/01
pomiar 10,000
41 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napigcia
1301/02
pomiar 2,000
42 KNNR 5  [Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar
1304/05
szt 1,000
43 KNNR 5  |Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar
1304/06
szt 38,000
44 KNNR 5  |Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar
1304/01
szt 1,000
45 | KNR 13-21 |Pomiar fotometryczny nat¢zenia o$wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku
0301/03
kpl/pom 10,000
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Demontaz instalacji elektrycznej
1 |Demontaz instalacji elektrycznej kpl. 1,000
Ulozenie istniejacego okablowania pod tynkiem
2 |Ulozenie okablowania instalacji teletechnicznych pod tynkiem kpl. 1,000
Wewnetrzne linie zasilajace i uziemienia
3 |KNNR 50701/02 Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 1,000
4 |KNNR 5 0606/05 Montaz uzioméw o dlugosci 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej szt 1,000
metoda udarowa w gruncie kategorii Il
5 |KNNR 5 0602/04 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrownawczych utozonych luzem w m 5,000
budynkach
6 |KNNR 50702/02 Regczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii 111 m3 1,000
7 |KNNR 5 0612/05 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych szt 1,000
pret-pret
8 |KNNR 50404/01 Montaz tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg szt 1,000
9 |KNR 4-03 1013/03 Tynkowanie wngk o powierzchni do 1,0m2 m2 1,000
10 [KNNR 5 0205/01 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 30,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
Instalacje gniazd
11 |KNR 4-03 1001/04 Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu gipsowym, m 314,000
gazobetonie
12 |KNNR 5 1209/05 Przebijanie otworow dtugosci do 1cegty i $rednicy 25mm w $cianach lub  |otworéw 5,000
stropach ceglanych
13 |[KNNR 50301/13 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzgtu szt 11,000
przez przykrecenie do konstrukeji z wykonaniem otworéw w plycie izolacyjne;j
14 |KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 11,000
60mm
15 |KNNR 50302/04 Montaz puszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowych o $rednicy do | szt 5,000
80mm
16 |KNNR 50205/01 Uktadanie przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 224,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podlozu innym niz betonowe
17 |KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 m 30,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe
18 |KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm?2 m 30,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podlozu innym niz betonowe przewod UTP Se
19 |KNNR 5 0205/02 Uktadanie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 12,5mm?2 m 30,000
pod tynkiem w gotowych bruzdach na podtozu innym niz betonowe przewod RG-6
20 |KNR 4-03 1014/01 Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 8,100
21 |KNR 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 314,000
22 |KNNR 50308/01 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 8,000
podtynkowych koncowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2
23 |KNNR 5 0308/05 Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym szt 3,000
bryzgoszczelnych przykrgcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm?2
24 |KNNR 50308/05 Gniazda instalacyjne wtyczkowe RJ45 szt 1,000
25 |KNNR 5 0308/05 Gniazda RTV szt 1,000
Instalacje o$wietlenia
26 |KNR 4-03 1001/04 Reczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu gipsowym, m 270,000
gazobetonie
27 |KNNR 50301/13 Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny - mocowanie osprzgtu szt 7,000
przez przykrecenie do konstrukcji z wykonaniem otworéw w plycie izolacyjne;j
28 |KNNR 5 1209/09 Przebijanie otworow dhugosci do 10cm i $rednicy 25mm w $cianach lub  |otworéw 10,000
stropach betonowych
29 |KNNR 5 0302/01 Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do szt 6,000
60mm
30 |KNNR 50302/05 Montaz puszek instalacyjnych 3-wylotowych podtynkowych o $rednicy do | szt 1,000
80mm
31 |KNNR 50203/01 Wciaganie przewodow kabelkowych o facznym przekroju zyt do 7,5mm?2 m 270,000
do rur
32 |KNR 4-03 1014/01 Regczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 10,800
33 |KNR 4-03 1012/01 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m 270,000
34 |KNNR 50306/02 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego szt 3,000
35 |KNNR 50306/03 Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika $wiecznikowego szt 3,000
36 |KNNR 50406/01 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2,5kg szt 3,000
37 |KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych 4800LM 42w kpl 6,000
38 |KNNR 50502/01 Montaz opraw o$wietleniowych 2150LM 20W kpl 14,000
39 |KNNR 50502/01 Oprawa LED z modutem awryjnym kpl 7,000
Pomiary kontrolne
40 |KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego pomiar 10,000
napigcia
41 |KNNR 51301/02 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego pomiar 2,000

napigcia
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42 |KNNR 5 1304/05 Pomiary skutecznosci zerowania - pierwszy pomiar szt 1,000
43 |KNNR 5 1304/06 Pomiary skutecznosci zerowania - kazdy nastgpny pomiar szt 38,000
44 |KNNR 5 1304/01 Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - szt 1,000
pierwszy pomiar
45 |KNR 13-21 0301/03 Pomiar fotometryczny natgzenia o§wietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw |kpl/pom 10,000
dokonywanych na stanowisku
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementow
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Nr

Opis robot

Wartosc

Demontaz instalacji elektrycznej

Ulozenie istniejagcego okablowania pod tynkiem

Wewngtrzne linie zasilajace i uziemienia

Instalacje gniazd

Instalacje o$wietlenia

Pomiary kontrolne

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




