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WYMAGANIA OGOLNE ST-01
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sa wymagania dotyczace budowy
i odbioru sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Olawa, m. Stanowice,
dz. nr 494/781, 494/779, 494/924, 494/1000, AM-1, ul. Cisowa, ul. Gajowa, ul. Wiosenna,
jednostka ewidencyjna Otawa obejmujgcej wykonanie :

e sieci wodociggowej PEHD De 160 mm,

e sieci kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 mm.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowg sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przedstawionym w pkt. 1.1
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

Budowa sieci wodociagowej PEHD De 160 - 490,03 m,

Budowa kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 - 232,90 m.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,

specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowang sie¢ wodociggowa Dr160 PEHD oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
DN200 PVC zlokalizowano w pasie drég gminnych — ul. Cisowa dz. nr 494/781, ul. Gajowa
dz. nr 494/779, ul. Wiosenna dz. nr 494/1000 oraz dz. nr 494/924, AR-1 obreb Stanowice, gm. Otawa.

Dziatki, na kt6rych realizowana bedzie planowana inwestycja stanowig wiasnos¢ Gminy Otawa.
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Inwestycja zostata zlokalizowana poza obszarami i terenami gérniczymi w rozumieniu ustawy.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.
Wzdtuz obszaru obejmujacego inwestycjg, wystepuje zabudowa jednorodzinna i tereny rekreacyjne.

Budowa sieci w pasie drogowym wykonywana bedzie z zastosowaniem metody wykopu
otwartego. Roboty nalezy wykonywa¢ z zachowaniem ciaglosci przejazdu i przechodu. Dojazd do
sasiednich posesji bedzie zapewniony. W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rozbiérek
obiektéw budowlanych. Istniejacy stan zainwestowania terenu to réwniez infrastruktura techniczna
w zakresie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne;.

Projektowana sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej sa obiektami podziemnymi
o przebiegu liniowym. Po zakonczeniu realizacji inwestycji przewiduje sie odtworzenie nawierzchni

do stanu pierwotnego celem kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania.
2.2. Zakres robét objetych zaméwieniem

Rodzaje rob6t wystepujace przy realizacji inwestycji:
— Roboty ziemne,
— Roboty montazowe.

Roboty te zostaty doktadnie opisane w nastepnych rozdziatach.

Prace towarzyszace
— Roboty pomiarowe,

— Dokumentacja geodezyjna powykonawcza.
2.3. Dokumentacja techniczna

Spis materialéw w posiadaniu Zamawiajgcego:
— Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji  sanitarnej
w m. Stanowice, dr. dz. nr 494/781, 494/779, 494/924, 494/1000, ul. Cisowa, ul. Gajowa,
ul. Wiosenna obrgb Stanowice, gmina Otawa, AM-1, jedn. ewidencyjna Otawa.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
— Przedmiar robot;

— Kosztorys inwestorski

3. Materialy

Wszystkie materiaty jakie Wykonawca zamierza zastosowaé¢ w celu wykonania robét musza
uzyska¢ aprobate Inspektora Nadzoru i Inwestora. Zastosowane materiaty beda posiadaty wiasciwosci

uzytkowe spelniajgce wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, Specyfikacja Techniczna
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1 sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie

z Prawem Budowlanym.

4. SPRZET

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé sprzet sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inwestora lub Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego
sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é i srodowisko wykonywanych robot.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do

robot.

5. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzeni i urobku z robét ziemnych stosowaé
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru $rodki transportu.
Transport materialéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami Producenta. Materialy nalezy
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. W czasie transportu i magazynowania rury powinny by¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem przez zaslepki umieszczone na koncach
odcinkow. Zaslepki nalezy usuwaé dopiero bezposrednio przed montazem. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisOw obowigzujagcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego,
wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do Placu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umows, oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami Specyfikacji oraz poleceniami Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi

na pismie przez Inwestora.
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6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i egzemplarz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Z przekazania Terenu Budowy sporzadzony zostanie protokét. Obowigzkiem Wykonawcey jest
odtworzenie terenu budowy do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen powstatych w trakcie

prowadzenia robot.
6.2. Organizacja wykonania robot

Dla calosci inwestycji wykonywane sg nastepujace czynnosci:

— przygotowanie zaplecza budowy

— organizacja ruchu zastgpczego (wszystkie urzadzenia zwiagzane z bezpieczenstwem i organizacja
ruchu powinny znajdowac¢ si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze)

— przygotowanie placu budowy.

W ramach poszczegdlnych robot wykonywane sg nastepujace operacje:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot obiektu

— przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

— wykop i obudowa $cian

— ulozenie rur i zabezpieczajacej podbudowy

— odbior ulozonego odcinka, proba ci$nienia

— zasypanie 1 zageszczenie zasypanego wykopu

— odtworzenie nawierzchni wg wymagan Wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone sg prace

budowlano-montazowe.
6.3. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajagc obowigzujacych
przepisow prawa, szczegOlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p. poz., wymogéw Panstwowej Inspekcji
Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spelniaé wszelkie
wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym, administracyjnym, itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatéw. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ochrona i kontrola dostepu do zaplecza budowy, placu budowy, kontrola wjezdzajacych

1 wyjezdzajacych pojazdow.
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6.4. Plac budowy

Wzdtuz trasy budowy, w obrebie pasa roboczego, nalezy przygotowaé plac budowy.

W obrebie pasa roboczego zlokalizowane zostang:
— wykop wzdtuz trasy rurociggéw gtéwnych
— $ciezka wzdtuz krawedzi wykopu o szerokosci 0,7 do 1,0 m,
— miejsce sktadowania materiatow,
— pas transportu.
W pasie roboczym nalezy réwniez uwzgledni¢ odkiad ziemi wzdtuz catej trasy sieci. Zbedng ziemie
z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Plac budowy nalezy oznaczy¢
znakami drogowymi, o$wietli¢ i wyposazy¢ w mostki do przejscia i przejazdu. Wszystkie materiaty
podstawowe i pomocnicze nalezy zmagazynowa¢ na zapleczu budowy i dowozié przed rozpoczeciem
rob6t montazowych w ilosci potrzebnej do wykonania poszczegélnych odcinkéw roboczych
projektowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na placu budowy oraz
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
robodt, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy
przed dostepem os6b nieupowaznionych.
Przed przystapieniem do robét Inwestor przekaze Wykonawcy, uzgodniony z odpowiednim zarzadem
drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu.
Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega

odrebnej zaplacie i jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Tablice informacyjne

Wykonawca dostarczy i zamontuje na Placu Budowy tablice informacyjne. Powinny by¢ to:

— tablice informacyjne o prowadzonych robotach, zgodnie z przepisami polskiego prawa
budowlanego,

— tablice informacyjne wtasciwe dla realizacji robét wspéifinansowanych przez Unie Europejska,

— tabliczki znamionowe na urzgdzeniach.
6.5. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykoriczania rob6t Wykonawca bedzie:
— utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie budowy.
Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

e mozliwoscig powstania pozaru.

Obowiagzki Wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadow powstajacych w czasie budowy. Usunigcie
odpadéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sa obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie
bedzie z tego tytutu ponosil zadnych kosztow, w tym optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska.
Podobnie jak w przypadku nadmiaru urobku tak i w przypadku odpadéw budowlanych na Wykonawcy
robot, cigzy obowigzek zlozenia informacji o sposobach gospodarowania tymi odpadami. Wykonawca
robo6t winien jeszcze przed rozpoczgciem robot uzyskaé zgode Wiasciciela sktadowiska na przyjecie

omawianych odpadéw.
6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie Placu Budowy,
w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

rob6t albo przez personel Wykonawcy.
6.7. Ochrona interesow oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak kanaly, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych Wlascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego o ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
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i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie
przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora, Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Dla inwestycji ustala si¢ wymoOg pisemnego powiadomienia przez inwestora
Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu o terminie rozpoczecia
1 zakonczenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem w celu prowadzenia inspekcji
archeologicznej wykopow ziemnych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Jesli w trakcie
prowadzenia robdt nastapi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta Harmonogramu
Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na
ukonczenie robét w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. Wykonawca jest zobowiazany

naprawi¢ uszkodzone ogrodzenia i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.
6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Wykonawca sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
6.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostkg, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialow na srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé¢ znika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte

pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly
w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru pogwarancyjnego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora lub Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.
W sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inwestora i Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
6.12. Prace wykonywane w pasie drogowym

Prowadzenie roboét na obszarze pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym
urzagdzen wymaga zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie drogowym i ponosi odpowiedzialnosé
cywilng wobec 0s6b trzecich z tytutu szkdd mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem prac w drogach gminnych (na 7 dni przed) wykonawca zobowiazany jest do
poinformowania o tym fakcie wlasciciela drog celem przekazania terenu. Po zakonczeniu robét
zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Zakonczenie prac
nalezy zglosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywna opinie odbioru. Wszelkie koszty zwigzane
z w/w zezwoleniami nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze sg wiaczone w cene

kontraktows.
6.13. Nadzor archeologiczny

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia
w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawca ustali wydhuzenie czasu

wykonania rob6t lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ ceng kontraktows.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci robdt obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia:
— tyczenie trasy rurociggu,

— odbidr techniczny dna wykopu,

— szerokos¢ wykopu,

— rzedne dna wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

—rodzaj podtoza pod rurociagi,

— sprawdzenie wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczen materiatow, ktore zostang wbudowane,
— skfadowanie rur, ksztattek, armatury;

— badanie szczelnosci rurociggu,

— badanie poprawnosci utozenia przewodow.
7.2. Préba szczelnoS$ci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié
proby szczelnosci. Proby te nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na
zgdanie Inwestora lub Uzytkownika. Nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu. Po probie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ plukanie przewodu i jego dezynfekcje. Wyniki
préb powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru

Inwestycyjnego i Uzytkownika.
7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inwestora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru.
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8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.
8.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkoéw, ktore zostang dostarczone w tym celu. Po zakoficzeniu robét

rysunki te zostang dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych w/w nastepujace dokumenty :
— zgloszenia na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania placu budowy ,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencj¢ na budowie.
8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla

Zamawiajacego i przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub koficowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiar robot
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zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiar podlegajacy zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane

w sposob zrozumiatly i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robGt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora i Inspektora Nadzoru zakonczenia robot
1 przyjecia dokumentow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét sporzadzony wedhug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

— Dokumentacj¢ Projektowsg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dziennik Budowy,

— Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja. Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru
Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedklada Zamawiajgcemu rozliczenie ostateczne. Wraz

z rozliczeniem Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

11. GWARANCJE

Inwestor moze przeprowadzi¢, co roku przeglad gwarancyjny. W razie wykrycia usterek, na
podstawie protokotu z przegladu, Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ich w terminie 5 dni.
Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor przeprowadzi przeglad wykonanych robét i sporzadzi
protokot. W przypadku wykrycia usterek, na podstawie protokotu, Wykonawca zobowigzany jest

w ciggu 5 dni do ich usunigcia. Po usunigciu wad sporzadzony zostanie protokél stwierdzajacy ich
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usuniecie. Inwestor po usunigciu usterek przez Wykonawce i sporzadzeniu protokohu stwierdzajacego
usunigcie wad, dokona, w terminie 14 dni po uplywie okresu gwarancji, pogwarancyjnego odbioru
robot. Wykonawca zapewni przeszkolenie personelu Inwestora w zakresie obstugi i konserwacji

urzadzen.

12. INNE WYMAGANIA

Wykonawca powinien liczy¢ sie¢ z mozliwoscia dodatkowych utrudnien i prac dodatkowych,
naprawg uszkodzonych, niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, odtworzenia

elementéw zagospodarowania.
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ROBOTY ZIEMNE ST-02

13. ZAKRES ROBOT ZIEMNYCH

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i stale zwigzane
z budowa.

Roboty przygotowawcze:

— Prace pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot.

— Wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

— Zabezpieczenie lub przetozenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu (montaz
i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociggéw i kabli).

— Zabezpieczenie istniejacych drzew.

— Zabezpieczenie obiektow chronionych prawem.

— Przejecie i odprowadzenie z terenu budowy wod opadowych i gruntowych.

— Wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych.

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

— Ulozenie i rozbiorka ktadek dla pieszych.

— Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym.

— Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Zakres robot obejmuje:

— usunigcie nawierzchni,

— wykopy w gruncie, wasko- i szerokoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odklad i z wywozem,
— odwodnienie wykopow,

— umocnienia $cian wykopdéw palami szalunkowymi,

— podsypka i obsypka z gruntu dowiezionego,

— zasypanie z zaggszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drog,

— odtworzenie nawierzchni,

— plantowanie

— wywoéz nadmiaru gruntu lub przywoéz brakujacego gruntu, wywoz gruzu na skladowisko z jego

utylizacja.
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14. MATERIALY W ROBOTACH ZIEMNYCH

Materiaty powinny posiada¢ wtasno$ci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie w/w. materialy pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan lub wskazan Inwestora.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych beda:

— grunt wydobyty z wykopow,

— grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na podsypke i obsypke
oraz czg$ciowg wymiang gruntu,

— materialy do umocnienia wykopow,

— materialy do podparé i podwieszen,

— materiaty na naprawe ogrodzen przydomowych,

— materialy z odzysku.

Przechowywanie i sklfadowanie materialow

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg. Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podloza, sktadowa¢ zgodnie z wymaganiami Producenta. Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é w niskich

temperaturach.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw

Zamawiajacego.

15. SPRZET W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy uzy¢ sprzetu umozliwiajgcego przygotowanie terenu
budowy, niwelacje terenu, odspajanie i wydobywanie gruntow, zageszczanie gruntéw i transportu mas

ziemnych, przywrdcenie stanu pierwotnego terenu.
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16. TRANSPORT W ROBOTACH ZIEMNYCH

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylowanych jak ziemia czy kruszywo stosowane
beda samochody samowyladowcze do 5t — wywrotki. Mieszanki betonowe mogg byé transportowane
mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”).

Zaladunek jak i wyladunek materialow musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw

ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

17. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

17.1. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
— zapewni¢ ciaglo$¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego
— zapoznac¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami
istniejgcych i projektowanych budowli
— wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie polozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow,
glebokosci wykopéw. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tata miernicza,
tasmg itp.
— przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych
— wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi, wykona¢ przekopy poprzeczne
— usung¢ warstwe ziemi urodzajnej i nawierzchnig¢ thuczniowag

— odwodni¢ teren budowy w przypadku koniecznosci.
17.2. Odwodnienia

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykop6éw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w calym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek
usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek

dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowowodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem Nadzoru. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych
w obrebie warstwy gruntow spoistych wykopy nalezy chroni¢ przed wptywem woéd opadowych czy

przemarzaniem.
17.3. Wykopy

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 , Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z wymaganiami
BHP zawartymi w przepisach i normach branzowych a w szczeg6lnosci w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlano — montazowych i rozbioérkach (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.). Przejscia
przewodow przez przeszkody powinny by¢ wykonywane doktadnie wg ustalen i pozwolen wydanych
przez ich Wiadcicieli, ktére zostaly umieszczone w Dokumentacji Projektowej. Nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Po wyznaczeniu w terenie krawedzi wykopu nalezy rozluzni¢ grunt recznie za pomoca lopat lub
mechanicznie koparkami. W miejscach wolnych od istniejacego uzbrojenia wykopy liniowe prowadzié
mechanicznie. W omawianej Inwestycji zaprojektowano wykopy liniowe. W miejscu, gdzie
w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ wystapienia obcigzen spowodowanych przez
budowlg, srodki transportu, skltadowany material, urobek gruntu itp. stosujemy typowy sposob
rozparcia i odeskowania wykopu tj. uzywamy pali szalunkowych i rozpoér. Zabezpieczenie $cian
wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach
o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy pali lub elementéw
przysciennych. Stan rozparcia i odeskowania wykopéw powinien by¢ sprawdzony: okresowo oraz
niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji. Wszelkie
zauwazone usterki w umocowaniu $cian powinny by¢ niezwlocznie naprawione. Rozbieranie
umocnient $cian lub skarp wykopéw powinno byé¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania
wykopdw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wicksza niz:

— 0,5 m — z wykopéw wykonanych w gruntach spoistych,

- 0,3 m — z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntéw.

Uwagi:

— Roboty ziemne mozna prowadzi¢ tylko w wykopach odwodnionych.

— Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy odbudowac.
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17.4. Odspojenie i odklad urobku

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z zaglebieniem przewodu
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
Podczas trwania rob6t ziemnych nalezy zwrocié szczegdlng uwage na:
— bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociagowych, kabli energetycznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone w Dokumentacji Projektowej badz niewypal,
nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsigbiorstwa i instytucje.
— Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i ponownie zamontowane w
sposob nie kolidujacy z rurociggami.
— Nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych wystepuja
lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu. Na
kable w miejscach skrzyzowan natozy¢ rure ostonowa 110 PE, dwudzielna, o dtugosci 3 m. Kabel w
rurze podwiesi¢ do krawedziaka lub katownika opartego o brzegi wykopu. Przy zasypywaniu rure
dwudzielng zostawi¢ w wykopie.
— Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej
lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i
odksztatcaniem.
— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie
wykopu.
— Przy wykonywaniu wykopéw otwartych, nalezy zapewni¢ stalg kontrole i poprawe torowiska
koparki.
— Unika¢ wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

17.5. Podloze

Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :
—nie powinny wystgpowac czastki o0 wymiarach powyzej 20 mm,
— material nie moze by¢ zmrozony,

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiahu.
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Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Technologia posadowienia rurociggow:

— Z dna wykopu nalezy usungé kamienie i grudy. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rure
kawatkow drewna lub kamieni. Posadowienie rurociggéw w zaleznosci od rozpoznanych warunkéw
geologicznych dla terenu inwestycji

— Rurociagi cisnieniowe posadowi¢ na podsypce o grubosci 10-20cm z gruntu piaszczystego
dowiezionego natomiast kanaty grawitacyjne na podsypce o grubosci 20cm. Gérng czes¢ podbudowy
nalezy zagesci¢ i wyprofilowa¢ w obrebie kata 900

— W przypadku rurociggéw uktadanych w strefie zalegania gruntéw piaszczystych nalezy posadowié je
na gruncie rodzimym, a w razie przeglebienia wykopu stosowaé warstwe wyréwnawcza 15cm;

— Nasypy nie moga by¢ podtozem do posadowienia rur

— W razie napotkania soczewki z gruntu w stanie migkkoplastycznym (pyly, piaski gliniaste, gliny
pylaste, gliny piaszczyste) piaszczysta podbudowe nalezy wzmocnié¢ tawg zwirowa o grubosci 20 cm,
ze zwiru sortowanego i phukanego o granulacji 8/12 mm z zageszczeniem. W przypadku, gdy w
poziomie posadowienia rurociggéw zalegaja namuly gliniaste i torfy w stanie plastycznym, grunty te
nalezy wymieni¢ az do warstwy gruntu no$nego. Lawe zwirowa stosowa¢é

rowniez w gruntach wodonosnych i jako warstwe wyréwnawcza na dnie wykopu w gruntach zbitych i
skalistych oraz w razie naruszenia gruntu rodzimego innego niz piaszczysty jak réwniez w razie
koniecznos$ci obetonowywania rur

— W obrebie wystgpowania ciggéw komunikacyjnych podsypke rurociagéw zageszczaé¢ az do 100% w
zmodyfikowanej skali Proctora, w pozostatych przypadkach stosowaé zageszczenie 97%.

— Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno byé wykonane po probie szczelnosci
odcinka przewodu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna
czwartg swojej powierzchni. Przed przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokonaé¢ odbioru
technicznego wykopu.

— Posadowienie studzienek, fawa betonowa, rodzaj obsypki i podsypki, stopien zageszczenia gruntu —
zgodnie z ,Instrukcja montazows studni ..... ” Producenta, ktérego studnie zastosowane zostana

podczas realizacji Inwestycji.
17.6. Obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu

Obsypke rurociggéw wykona¢ wylacznie z gruntu piaszczystego dowozonego. Dowoz piasku
na budowg z miejsca uzgodnionego z Inwestorem. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej
dokonuje si¢ gruntem rodzimym, piaszczystym. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie

powinien spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
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wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

— etap I — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wylgczeniem odcinkéw na zlaczach

— etap II — po probie szczelnosci zigcz rurociggéow, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
polaczen,

— etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielko$¢ czgstek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozp6r $cian wykopu.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,2
m, Zwracajagc uwage na jej staranne zaggszczenie w strefie podparcia rury. Do zageszczenia obsypki
zaleca sig¢ stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubosci, co najmniej 0,3 m. Zasypke wykopow wykonywaé mechanicznie warstwami do 30
cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi dla zapewnienia stabilnosci przewodu i nawierzchni
nad rurociggiem. Zasypke wokot studzienek wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20
cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegdlnych warstw. Zageszezanie gruntu powinno by¢é
wykonane do Is nie mniej niz 0,95 zgodnie z norma.

Po zakonczeniu prac przy inwestycji nalezy przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego na calej dtugosci

inwestycji. Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

18. SZCZEGOLNE WARUNKI REALIZACJI ROBOT

18.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym zakresem niniejszego opracowania wystepuje zorganizowany system
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Obszar charakteryzuje si¢ zabudows jednorodzinng. Dziatki, na
ktorych realizowana bedzie inwestycja stanowia wilasno$¢ Gminy Olawa. Trasa sieci kanalizacji
sanitarnej 1 wodociggowej przebiega¢ bedzie wzdhuz ciaggéw komunikacyjnych. Przekroczenie drogi
ul. Cisowa siecig wodociggows i kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ metodg rozkopowa. Na
calym terenie objetym projektem przewiduje si¢ wykonywanie wykopéw metoda rozkopu a prace
montazowe wykonywane bedg w wykopach otwartych. W ramach przedsiewziecia nie przewiduje sie
rozbidrek obiektow budowlanych. Projektowane sieci sa obiektami podziemnymi o przebiegu
liniowym. Po zakonczeniu ich realizacji przewiduje si¢ odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego
celem kontynuacji dotychczasowego sposobu uzytkowania. Projektowana inwestycja nie bedzie miata
znacznego wplywu na otaczajacg zabudowe oraz krajobraz, jedyna zmiana krajobrazu polega¢ bedzie

na pojawieniu si¢: skrzynek ulicznych zasuw wodociagowych, hydrantéw przeciwpozarowych,
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wilazéw studni kanalizacji sanitarnej. Skrzynki uliczne, wlazy od studni zamontowane bedg na réwni

z terenem istniejagcym. Hydranty przeciwpozarowy wystawaé bedg z ziemi na ok. 0,8-1,0m.
18.2. Zabezpieczenie wykopow

Dla bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa robét nalezy
koniecznie przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— roboty przy wykopach liniowych prowadzi¢ krotkimi odcinkami,
— w danym dniu roboczym wykonywaé tyle wykopdw, ile mozna na biezaco oszalowaé, rozeprzeé
i zabezpieczyc,
— nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopOw nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzien
nastepny.
— ziemi¢ z wykopu nalezy sktadowaé przy wykopie, gdy trasa rurociggu przebiega po uzytkach
zielonych.
Zabezpieczenie Scian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie odspajaniem gruntu

w wykopie i wydobywaniem na powierzchni¢ urobku.
18.3. Odtworzenie nawierzchni

PRZYGOTOWANIE PODLOZA
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy usunaé bloto

i grunt, ktory ulegl nadmiernemu zawilgoceniu. Nastepnie sprawdzi¢ istniejgce rzedne terenu czy
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Bezposrednio po
profilowaniu nalezy przystapi¢ do zaggszczania podloza, az do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora (PN-B-04481). Nastepnie nalezy wykonaé warstwe
odsaczajaca z piasku i podbudowe z kruszywa. Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o
jednakowej grubosdci z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wg PN-B-04481. Materiat
nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Wskaznik
zageszczenia wg BN-77/8931-12. Odchytki spadkow od przewidzianych w Projektem powinny sie

miesci¢ w granicach + 0,5%.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DROGI ZIEMNE]J
Koryto powinno by¢ wyprofilowane z zageszczeniem oraz wyréwnaniem, z uzupelnieniem

materialem miejscowym. Stopien zaggszczenia gruntu winien wynosié: w drodze 1,0 poza droga 0,97

skali Proctora. W drogach gminnych goérng warstwe nawierzchni drogi nalezy utwardzi¢ warstwa
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mieszanki kamiennej 0/31,5 grubosci 15cm. Nawierzchnie utwardzone nalezy odbudowaé we
wlasciwej technologii z pelnowartosciowych materiatow. Na przygotowanym i wyprofilowanym
podiozu nalezy rozicieli¢ réwnomiernie warstwe kruszywa za pomocg réwniarki Nastepnie nalezy

przystapi¢ do jej walowania przy uzyciu walcow.

INNE ROBOTY DROGOWE
Pobocza — nalezy uformowa¢ z wyréwnaniem do wymaganego profilu, oczyscié wyboje,

rozscieli¢ pospolke i ubié recznie lub mechanicznie.

19. OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

Jednostka obmiarowa robdt ziemnych jest :
m’ - usunigcie ziemi urodzajnej, odspojony i wydobyty grunt (z wykopu), zasypywanie, zageszczanie
gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, nadmiar gruntu i przywéz brakujacego gruntu;
wywoz gruzu, wykonanie taw;
m?2 - usunigcie ziemi urodzajnej, rozbiorka i odtworzenie nawierzchni, wykonanie podbudowy;
kpl, szt - montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli i rurociggéw w wykopach.

m-g - pompowanie wody z wykopu.

20. ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
— Zdjecie humusu,
— Rozebranie nawierzchni utwardzonych,
— Rozebranie nawierzchni nieutwardzonych,
— Wykopy, przekopy — obudowa, odwodnienie, wymiary, zabezpieczenie sieci obcych,
— Przygotowanie podloza,
— Podsypki pod rurociagi,
— Obsypka rurociggow,
— Zasypanie z zageszczeniem wykopu,
— Zageszczanie ziemi w wykopie,
— Rozscielenie humusu,
— Odtworzenie drég - korytowanie, podsypka, podbudowa, nawierzchnia, odtworzenie poboczy.
Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,, Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
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ROBOTY MONTAZOWE ST-03

21. MATERIALY STOSOWANE PRZY BUDOWIE INWESTYCJI

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadaé¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane™ z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z Dz. U. 2020, poz. 1333,
z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2020 poz. 215).
Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych Producentéw) pod warunkiem:

— spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

— przedstawieniu zamiennych rozwiazan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania),

—uzyskaniu akceptacji Projektanta, Inwestora i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatéw. Materiaty do wykonania robdt instalacyjnych nalezy stosowaé
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materiaty uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku

normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

ZAKRES MATERIALOW PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEIJ, KANALIZACII
SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ, CISNIENIOWEJ, PRZYLACZY WOD-KAN:

Lp. Rodzaj materiatu (armatury) ilos¢
Rura PEHD De 160, SDR 17, PE 100, tgczona za pomocg zgrzewania
1. 490,03 mb
doczolowego lub elektrooporowego
2. | Tréjnik PEHD 110/110/110 1 szt.
3. | Tuleja kolnierzowa plus luzny kotnierz stalowy 110/100 4 kpl.
4. | Zasuwa kolnierzowa DN 100 2 szt.
5. | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 100 2 szt
6. | Redukcja 110/160 2 szt.
7. | Zasuwa kolnierzowa tzw. odcinajgca DN 150 2 szt.
8. | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 150 2 szt.
9. | Tuleja kolnierzowa plus luzny kotnierz stalowy 160/150 4 kpl.
10 Luk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 163°, alternatywnie tuk 1 szt
" | segmentowy '
1 Luk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 133°, alternatywnie tuk | szt
" | segmentowy
12 Luk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 137°, alternatywnie tuk | szt
" | segmentowy
13 Luk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 138°, alternatywnie tuk 1
" | segmentowy
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14 Euk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 136°, alternatywnie tuk 1 szt
" | segmentowy
15. Luk formowany, lity DN 160, PE100, SDR 17 — 158°, alternatywnie tuk { szt
segmentowy
16. | Kolano PEHD De 160 90° 1 szt
17. | Trojnik PEHD redukcyjny 160/90 do zgrzewania 3 szt.
18. | Tuleja kolnierzowa plus luzny kotnierz stalowy 90/80 3 kpl.
19. | Kréciec zeliwny dwukotnierzowy DN80 L=1,0m 3 szt.
20. | Tasma lokalizacyjna z wktadkg metalowa 500 mb
21. | Kolano stopowe, zeliwne DN 80 hydrantowe 3 szt.
22. | Nakretki, podktadki, sruby — ocynkowane oraz uszczelki -
23. | Zasuwa hydrantowa DN 80, kotnierzowa 3 szt.
24. | Obudowa teleskopowa zasuwy DN 80 3 szt.
25. | Skrzynka uliczna wodna, duza, zeliwna 7 szt.
26. | Hydrant nadziemny DN 80 p.poz 3 57t
27. | Tabliczka informacyjna pod zasuwy oraz hydranty 5 kpl.
28 | Rura PVC DN 200, klasa SN8, lita laczona kielichowo na wcisk 232,87mb
29 | Studnie z kregéw betonowych DN1000 13 szt.
Studnie 1000

Nalezy posadowi¢ studnie DN1000 z kregéw betonowych laczonych na uszezelki gumowe,
z kineta w dolnej czesci studni. Prefabrykowana dolna cze$¢ studni powinna posiadaé przejscia
szczelne lub kroéee potaczeniowe — dla przytaczy kanalizacyjnych, zapewniajace szybki montaz rur w
wykopie. Dno studni prefabrykowane monolityczne wraz z kineta z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi, projektuje si¢ z wkladka z PP lub rownowazng (dno studni moze byé pokryte zywicami).
Elementy betonowe studni nalezy wykonaé z betonu min. C30/37, wodoszczelnosci WS$
1 nasigkliwosci <4 %. Gérng czes¢ studni wykona¢ jako zwezke stozkowa na ktérej osadzié nalezy
wiazy zeliwne DN600 z wypetnieniem betonowym bez otworéw wentylacyjnych, samoblokujace (bez
zamknig¢ Srubowych) o dopuszczalnym obciazeniu 40 ton, wlazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000.
Nalezy zastosowa¢ stopnie ztazowe zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Urzad Gminy Otawa
Referat Wodociggéw i Kanalizacji. Odleglos¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm a szerokoéé
30 cm. Przy duzych (wigcej niz 0,5m) réznicach rzednych wlotu i wylotu kanatéw (uwarunkowanych
glebokoscig sieci kanalizacyjnej projektowanej wg odrebnego opracowania, uksztaltowaniem terenu
lub przeszkodami) potgczenia rurociaggéw ze soba nalezy wykonaé za pomoca studni kaskadowych.

Nalezy zastosowa¢ kaskady zewnetrzne.
21.1. Materialy stosowane przy wykonaniu robot

Zgodnie z kosztorysem inwestorskim i warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad
Gminy Ofawa Referat Wodociggoéw i Kanalizacji. Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania

bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inwestora lub Inspektora Nadzoru.

21.2. Skladowanie materialéw
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Przechowywane materialy i urzadzenia nalezy konserwowaé¢ i przechowywaé zgodnie

z wymaganiami norm przedmiotowych i zaleceniami Producenta oraz w sposéb umozliwiajacy tatwa

identyfikacje danej partii materiatow. Skladowanie materialéw powinno odbywa¢ sic w warunkach

zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wlasciwosci technicznych. Nalezy

bezwzglednie stosowa¢ si¢ do instrukcji skladowania opracowanej przez Producenta. Transport

1 sktadowanie rur, ksztaltek i armatury musza by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji

wlasciwosci materialéw i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie

byly poddawane zadnym szkodom.

SKEADOWANIE RUR
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym s3 sktadowane
lub przewozone

Rury w prostych odcinkach skladowaé¢ w stosach, na rdwnym podlozu, na podkladkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m

Rury w kregach sktadowa¢ na plasko, na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni skladowania. Nie przekraczaé wysokosci
sktadowania 2m

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to
rury o wigkszych s$rednicach i grubszych $cianach powinny znajdowa¢ sie na spodzie. To samo
dotyczy ulozenia rur na $rodkach transportu

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwagg na zakonczenia rur i zabezpieczaé je

Nie dopuszcza¢ do skladowania materialdw w sposdb, przy ktorym moglyby wystapié
odksztatcenia

Nie dopuszczaé do zrzucania lub wleczenia elementow

Zachowywa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
Tworzywa sztuczne nalezy chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycjg stoneczng i nadmiernym

nagrzaniem.

SKEADOWANIE PREFABRYKATOW BETONOWYCH

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,

wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo- transportowe
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W zaleznosci od uksztattowania powierzchni wsporczej prefabrykatéow powinny one byé
ustawione na podkiadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu

Pomigdzy poszczegélnymi rzedami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdéw

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych

Kazdy rodzaj prefabrykatow roznigcych sie ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep
od podloza minimum 15 cm

Studzienki sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta. Sktadowanie, transport i roztadunek

nalezy tez wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami Dostawcy elementéw.

SKEADOWANIE ARMATURY

Armatura zeliwna zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach ~zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami

powodujacymi korozje.

22. SPRZET STOSOWANY PRZY ROBOTACH MONTAZOWYCH

Wykonawcea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢

zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci zawartych w ST lub

programie realizacji, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich

dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

23. TRANSPORT STOSOWANY DO ROBOT MONTAZOWYCH

Transport materialow i urzadzen powinien odbywaé si¢ zgodnie z wytycznymi Producenta.

Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé

przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Wyladunek materiatéw i urzadzeh musi

odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

Uszkodzenia w czasie przewozu nalezy bezzwlocznie zglasza¢ Dostawcy.



Budowa sieci wodociggowej PEHD De 160 oraz kanalizacji sanitarnej PVC DN 200 dz. nr 494/781, 494/779,
494/924, 494/1000 AM-1, m. Stanowice
Strona
30

Transport rur

Wskazany jest transport rur w opakowaniu fabrycznym. Przewoz i prace roztadunkowe prowadzié
w temperaturze -5°C do +30°C. Przy rozladunku stosowa¢ liny miekkie. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur z samochodu i przeciaganie po terenie. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach
cigzarowych o odpowiedniej dtugosci i o plaskiej platformie. Na platformie nie powinny znajdowaé
si¢ zadne gwozdzie badZ inne wystajace elementy. Burty boczne powinny by¢ plaskie i pozbawione
ostrych krawedzi. Rury o najwigkszej $rednicy powinny by¢ ulozone na spodzie stosu transportowego
bezposrednio na platformie cigzarowki. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami
drewnianymi tak, aby mozna bylo przeciagna¢ pomig¢dzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury
nalezy mocno zwigzaé, aby unikna¢ przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny by¢
przewieszone poza platforma pojazdu na dlugo$¢ nie wigkszg niz pieciokrotno$é ich nominalnej
srednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza warto$¢ miarodajna). Rury w zwojach powinny lezeé ptasko na
platformie samochodowej. Zatadunek i roztadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widlowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowaé zawiesi z lin
stalowych lub taficuchéw. Rury tadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich
zawiesi, typu pasy poliestrowe o odpowiedniej wytrzymatosci. Rury roztadowywane recznie nie moga
swoim ci¢zarem powodowac zagrozenia dla pracownikéw. Nie wolno rur zrzucaé¢ lub wlec. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci. Transport kregéw
powinien odbywa¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich. Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem. Ponadto, przy za i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegaé

przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna byé pakowana

w skrzynie lub pojemniki.
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24. WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji opis metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane sieci zewnetrzne. W metodologii
robot oraz w harmonogramie Wykonawca zwréci szczegdlng uwage na ustalenie kolejnosci

wykonywania poszczegolnych prac i czynnosci.
24.1. Przygotowania do robét

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z wytycznymi zawartymi w ST-2/Roboty ziemne/
mozna przystgpi¢ do wykonania rob6t montazowych.
Projektowang o$ przewodow cisnieniowych i rzgdna dna grawitacyjnych nalezy wyznaczy¢ w terenie
przez geodet¢ z uprawnieniami. Rzedna i o§ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny,
z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbié na kazdym zatamaniu trasy,
a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej
3 punkty. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci
hak6w lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé do reperéw sieci panstwowe;.
Rury i elementy dostarczone na budowg powinny by¢ przed montazem poddane ogélnej kontroli
zewngtrznej, ktéra powinna wykazac¢ , ze elementy te maja wymagana jako$¢ techniczng. Materialy

uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i S.T.
24.2. Roboty montazowe

W celu zachowania prawidlowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci
posadowienia rurociagéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows. Przed zasypaniem
przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé¢ pomiaru geodezyjnego. Zabudowang armature
1 uzbrojenie oznakowa¢ tablicami informacyjnymi wedtug PN-86/B-09700.

Wigczenie budowanego odcinka przewodu do istniejacego wodociagu powinno si¢ odbywaé w temp.
powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5-15°C. Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na gltebokosci
sredniej 1,4m ppt zgodnie z obowigzujacymi normami PN-85/B-01700, PN-87/B-06050
1 opracowanymi profilami podhuznymi zataczonymi w czgsci graficznej projektu budowlanego.

Rurociggi nalezy sposobem rgcznym obsypac i zasypa¢ do wysokosci 30cm nad wierzch rury wg PN
68/B-06050 do stopnia zaggszczenia ok. 85% modyfikowanej liczby Proctora. Po ulozeniu nad
wodociggiem tasmy lokalizacyjnej (metalizowana/ drut ocynkowany) z wyprowadzeniem do skrzynek

ulicznych zasuw i hydrantow dalszg czgs¢ zasypki mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym za pomoca
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sprzgtu mechanicznego. Zabudowang armatur¢ i uzbrojenie oznakowaé tablicami informacyjnymi

wedlug PN-86/B-09700.

UKLADANIE Il MONTAZ RUROCIAGOW Z PVC
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy

kanalow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu
1 podfoza na odcinku, co najmniej 30 m. Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i S.T. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu,
nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi. Do wykopu nalezy rury opuscié recznie, za pomoca
jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukladaé zawsze
kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osia
1 niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomié (przez
obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury) i mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢
swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé utozenia
rury (os i spadek) za pomocg faw celowniczych, fawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ +20 mm. Roéznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych
w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie moga
powodowa¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczyé przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa. Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelnosci
nalezy rury zasypa¢ do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit splyniecie ich

po ewentualnym zalaniu.

UKELADANIE I MONTAZ RUROCIAGOW Z PE
Sposob montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie

z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Rury mozna opuszczaé
do wykopu recznie. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podtozu. Podloze

profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej
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juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrocié uwage na
to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po ulozeniu powinien $cisle
przylega¢ do podloza na calej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno wyrownywacé
kierunku utoZenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki
drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,1 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie
kierunku rur lezgcych, nalezy zwr6ci¢ uwagg na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D- $rednica zewnetrzna). Jesli rury majg
by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych instrukcji wydanych
przez Producenta. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywa¢ si¢ na przygotowanym podfozu. Zlacza powinny pozostaé odstonigte do czasu
przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu. Rurociggi powinny byé ukltadane zgodnie
z wymogami Producentéw. Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢

pomiaru geodezyjnego.

Metody laczenia rur PE
Nalezy stosowa¢ generalng zasadg, ze przy laczeniu rur i ksztaltek PE obowiazuja procedury podane

przez ich Producentéw. Przewody z PE montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu oslonietym przed

bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie doczotowe jest metodg stosowang do taczenia rur i ksztaltek o $rednicach wigkszych od 63

mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez Producenta rur
w instrukcji montazu oraz powinny by¢ SciSle przestrzegane przez Wykonawce (gtadkosé
1 prostopadtos¢ powierzchni zgrzewanych, ich czysto$é, temperatura zgrzewu, wspétosiowo$é rur, czas
usunigcia ptyty grzejnej). Nie wolno przekracza¢ dopuszczalnych promieni giecia podanych przez
Producenta. Zgrzewane moga by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju; wskaznik ptyniecia MFI 5/190
winien zawiera¢ si¢ w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubosci $cianek taczonych elementow winny ze
sobg korespondowa¢. Laczy¢ mozna tylko czgéci z tej samej klasy cisnienia. Temperatura zgrzewania
210 — 220°C. Chlodzenie ztgcza powinno odbywaé si¢ w sposéb naturalny. Konicowki elementéw
przeznaczonych do zgrzewania nie mogg by¢ zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie.
Bezposrednio przed zgrzewaniem koncowki elementéw powinny by¢ obcicte lub zeskrawane.
Przeciwlegta koncowka rurociggu, do ktorego zgrzewana jest rura lub ksztaltka, powinna by¢
zamknigta. W temperaturach nizszych od 0°C i wigkszych niz 30°C nalezy zachowaé szczegblng

ostroznos¢  (zmiana plastycznosci materiatu). W  przypadku niekorzystnych warunkéw
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atmosferycznych miejsce zgrzewania powinno byé chronione namiotem. Do zgrzewania czotowego
moze by¢ stosowany tylko sprzet posiadajacy aktualne dopuszczenie do stosowania przy budowie sieci
1 poddany okresowe;j kalibracji. Plyty grzewcze stosowane w urzadzeniach do zgrzewania czotowego
musza by¢ zasilane elektrycznie. Urzadzenie do zgrzewania powinno zapewniaé utrzymanie
wymaganego cisnienia docisku na powierzchni taczonych elementéw na kazdym etapie cyklu
zgrzewania (0,15 N/mm2 ). Po nagrzaniu koficowek faczonych elementéw, konstrukcja urzadzenia
powinna umozliwia¢ usunigcie plyty grzewczej i polaczenie elementéw w czasie réwnym
(3 + 0,01D)s, nie dluzszym jednak niz 8s, dla $rednic nominalnych < 255 mm bez uszkodzenia

ogrzanych powierzchni.

Urzadzenia do zgrzewania czolowego powinny zapewnia¢ kontrole i rejestracje parametréw
zgrzewania dla kazdego potaczenia takich jak:

e czas poszczegOlnych etapéw cyklu zgrzewania,

e cisSnienie na powierzchni tgczonych elementow,

e temperatura plyty grzewczej,

e temperatura otoczenia.
Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi. Po zakonczeniu
zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci)
1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego Producenta. Do pomiaru nalezy wykorzystywaé przyrzady o doktadnosci
wskazan 0,05mm. W przypadku gdy polgczenie zgrzewane nie odpowiada ktéremukolwiek

z kryteridéw oceny, nalezy je wycig¢ i wykonaé nowy zgrzew.

Oceng jakosci zgrzewania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastgpujace kryteria:
e Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztalttowane.
e Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gladka i nie moze wyglada¢ na spieniona.
e Rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewnetrznych powierzchni
faczonych elementdw.

e Przesunigcie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $ciany rury.

Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajaca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki specjalnych
ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element laczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem

grzejnym. Po nasunigciu tego elementu faczacego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne taczonych
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elementow, grzejny przewod oporowy zostaje podiaczony do zewngtrznego zrodla pradu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu taczacego i rur taczonych. Zrédto pradu powinno by¢
sterowane w sposob pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego
potgczenia. Laczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wlaczeniem
zasilania i przez okreslony czas po jego wylaczeniu. Operacja elektrozgrzewania powinna byé
przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur. .Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,,swoje"
parametry zgrzewania. Sg one zapisane badZ na zlaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu
kreskowego, badz na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu
- elektrozgrzewarka. Niektore zlacza elektrooporowe posiadaja wskazniki przebiegu zgrzewania
w postaci wyplywek (wysuwajace si¢ preciki PE po zakoniczeniu procesu zgrzewania).Zakres
temperatur i warunki pogodowe, w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslajg Producenci ztgcz
elektrooporowych. Ogélnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur

otoczenia od -5°C do +45°C.

24.3. Urzadzenia

24.3.1. Wodociag:

Wezly montazowe sieci wodociagowej wg. schematu weziow w Dokumentacji Projektowe;.
Przy zasuwach i hydrantach nalezy posadowi¢ prefabrykowane bloki podporowe. Koniec trzpienia
zasuw nalezy wyprowadzi¢ 20 - 27cm od powierzchni terenu i zamontowaé skrzynki zeliwne uliczne
z krazkiem zelbetowym zabezpieczajacym przed osiadaniem. Armatura przewodéw powinna byé
sprawdzona przed montazem, czy spelnia wymagania projektowe, czy jest oznakowana

1 nieuszkodzona.

24.3.2. Kanalizacja sanitarna:

Studnie DN1000 z krggéw betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z kineta w dolnej
czgsci studni. Prefabrykowana dolna czgsé studni powinna posiadaé przejscia szczelne lub kroécee
potaczeniowe — dla przylaczy kanalizacyjnych, zapewniajace szybki montaz rur w wykopie.
Zaprojektowano studnie z doptywem prawym, lewym i kinetg z wkladka z PP. Do potaczen kanalow
z kré¢cami przystudziennymi lub przejéciami szczelnymi nalezy uzy¢ ksztattek z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC), kielichowych typ ,,S” (SDR 34). Elementy betonowe studni nalezy
wykona¢ z betonu min. C30/37, wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci < 4%. Gérng czeéé studni
wykona¢ jako zwezke stozkowsa lub jako plyte nastudzienng, na ktdrej osadzi¢ nalezy wlazy zeliwne
DN600 z wypelnieniem betonowym bez otworéw wentylacyjnych, samoblokujace (bez zamknieé
srubowych) o dopuszczalnym obciazeniu 40 ton, wlazy dwuotworowe wg PN-EN 124:2000.

Monolityczng dolng czes¢ studni nalezy wykona¢ z zabetonowana w zakladzie prefabrykacji wktadka
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z polipropylenows, zabezpieczajacg kinete i spocznik przed dzialaniem $ciekoéw. Nalezy zastosowaé
stopnie zlazowe zgodnie z wytycznymi Urzgdu Gminy w Otawie Referat Wodociggéw i Kanalizacji.

Odlegtos¢ pomiedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30 cm a szeroko$¢ 30 cm.

Kinety

* kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym
W postaci monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptyta
denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne lgczenie elementéw profilu
hydraulicznego z elementow).

® dno kinet plaskie umozliwiajace latwe usytuowanie na dnie wykopu i latwe zageszczenie
podsypki

e trwalos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi
w warunkach podcisnienia -0, Sbar w temp. 800C w oparciu o PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu
przewodu gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0, Sbar w oparciu o PN-EN 14830:2007

e 100%-owa szczelnos¢ potaczen rur z kroécami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania
D w oparciu o norm¢ PN-EN 1277:2005

e zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$é oraz odpornosé na wypoér przez
wody gruntowe

e kinety wyposazone w zintegrowane kroéce kielichowe polaczeniowe dla rur po stronie
doptywow i odptywu

e krocee do Igczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroéce bose

e laczny kat zmiany kierunku przeplywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet
przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku
kanalizacji o dowolny kat

e nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej plaszczyZnie niezbedne sg do zabudowy studzienek na
kanatach o duzych spadkach

e w kroceach kinet do potgczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym
usztywniajgcym

e kinety z wysokosprawna, potwierdzona testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatorow,
zabezpiecza przed cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg
DS. 2379 zapewniajace niezaktdcony charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy laczeniu

strug Sciek6w oraz przy zmianach kierunku przeptywu)
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Zwienczenia

zwienczenia studzienek w klasie D400 o konstrukcji ,,ptywajgcej” — powiazane z konstrukcja
drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

wlazy wykonane z zeliwa szarego,

wlazy nie wentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajace przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen
z nawierzchni, co obniza koszty eksploatacji,

wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej,
pozostale elementy zwieficzen posiadajagce dopuszczenie do stosowania w inzynierii

komunikacyjnej (aprobata IBDiM).

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Studzienki nalezy wykonywac na uprzednio przygotowanym podtozu: warstwa min. 20cm,
grunt sypki, zageszczony, stabilizowany cementem lub betonowa ptyta fundamentowa

W gruntach nawodnionych studzienki nalezy dodatkowo docigzyé. W tym celu studzienki sa
wyposazone w komory docigzeniowe, w ktdre, poprzez dwa zamontowane kroéce wlewa sie
beton. Komora docigzeniowa ma standardowa glebokos¢ 0,3 m ponizej dna kinety. Komore
nalezy wypetni¢ do goérnej $cianki kro¢cow wlotowych. Wypekione krééce nalezy zaslepié
korkiem PE

Przy posadowieniu studzienek w gruntach stabonosnych, po wymianie gruntu, nowy grunt
nalezy zabezpieczy¢ przed migracjg ziaren gruntu pomigdzy gruntem rodzimym i gruntem
nowym. Wzmocnienie gruntu wykona¢ za pomocg geowtokniny

W przypadku gdy roznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowo-kaskadowe

Studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz

studzienki. Kaskady dotem nalezy obetonowac.

25. KONTROLA JAKOSCI ROBOT MONTAZOWYCH

Wykonawca zapewni system kontroli, bedzie prowadzil pomiary, badania materialéw i robot

z czgstotliwoscig gwarantujgcg, Zze roboty wykonano zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej

1 Specyfikacji Technicznej. Badania, pomiary, proby szczelnosci przewodéw nalezy przeprowadzaé

zgodnie z wymogami norm i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca
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zobowiagzany jest prowadzi¢ dokumentacje budowy i udostepnia¢ ja do wgladu przedstawicielom

uprawnionych organdw.

Kontrola jakosci robé6t

Kontrolg¢ jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét
w szczego6lnosci z Dokumentacjg Projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

— geodezyjne,

— usytuowania i dhugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja,

— zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

— podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.

— podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,

— glebokosci utozenia przewodu,

— utozenia przewodu na podtozu,

— kontroli potagczen przewodow, urzadzen i armatury,

— szczelnosci przewodu i armatury,

— montazu armatury,

— podparcia armatury i rurociggow,

— wykonania przej$¢ przez przeszkody.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé¢ si¢ w postaci kontroli biezacej
(wykonywanej zespotlowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inwestora) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokétu
1 wniesienia odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. Kazda czynno$é¢ montazowa podlega
kontroli jakosci obejmujacej prawidlowos¢ i poprawnos¢ wykonania. Oceny prawidlowosci
wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikow przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub
na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki wczesniej zrealizowanego pomiaru. Poprawnosé
wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnieta, jezeli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz
z wymaganiami warunkOw technicznych wykonania i odbioru robét. Wykonawca powinien
przedtozy¢ Inwestorowi wszystkie proby i atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materiatow i

urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
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Kontrola materiatow

Badanie materialéw uzytych do wykonania robdt zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng nastepuje
poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm
materialowych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru wszystkie
proby i atesty gwarancji Producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane materiaty

spetniaja wymagane Normami warunki techniczne.

Proby szczelnosci przewodu

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polgczen przewodu nalezy przeprowadzié proby
szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego
przewodu. Sposob przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sa
podane w normie PN-B-10725:1997. Po zakoniczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien byé oprézniony z wody. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préb cisnienia rurocigg poddaé¢ dezynfekcji a nastgpnie ptukaniu czysta woda
z wodociagu. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestycyjnego i Uzytkownika.

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien S.T. i Dokumentaciji

Projektowej zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

26. OBMIAR ROBOT MONTAZOWYCH

Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu:
— dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdhuz jego osi, wyodrebniajac dtugosé odcinkéw rurociggow
w zaleznosci od ich rodzaju i oraz srednic,
— do ogoblnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury i lacznikow.
Jednostka obmiaru jest:
—m: przewody wodociggowe;
Ilo$¢ robot oblicza sie¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, ktére
dokumentuje si¢ operatem powykonawczym i ujmuje w Ksiedze Obmiaru. Inwestycja rozliczana
bedzie kwota zawarta w umowie wynikajagca z przetargu na wykonanie sieci. W przypadku

wystapienia ewentualnych robot dodatkowych, ich zakres, warunki wykonania powinien uzgodni¢
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wykonawca z inwestorem i inspektorem nadzoru Inwestorskiego. Ewentualne roboty dodatkowe

powinny by¢ dokonane i udokumentowane w ksigzkg obmiaréw przez kierownika robét.

27. ODBIOR ROBOT MONTAZOWYCH

Odbiory robét ulggajace zakryciu lub zanikajace.
Kazdy odcinek sieci przed zasypaniem podlega odbiorowi z udzialem inspektora nadzoru

inwestorskiego, odbiodr ten powinien by¢ potwierdzony protokotem.

Odbior koncowy.

Odbior koficowy nalezy przeprowadzi¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. Na odbiér wykonawca jest zobowigzany dostarczyé nastepujaca
dokumentacje:

— protokdty odbioréw czgsciowych,

— atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiatow,

— dokumentacje powykonawcza z ewentualnymi zmianami,

— dziennik budowy z wpisami kofcowymi,

— instrukcje konserwacji i eksploatacji wodociggu,

— oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem, sztuka budowlang
i przepisami Prawa budowlanego,

— o$wiadczenie wilascicieli dziatek ze teren zostat przywrocony do stanu pierwotnego i ze nie wnosza
zadnych uwag co do wykonanych robét.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

— protokoly z odbioréw czgsciowych,

— protokoty badan szczelnosci poszezegolnych przewodow.



