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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ulica
Szkolna w Marcinkowicach, Gmina Ofawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych robot budowlanych przy budowie obiektow
wyszczegolnionych w ppkt 1.1. stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdélne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
rob6t budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét przy budowie
obiektow wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec jako:

» obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowg z niezbednymi
urzgdzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbidrki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz,
kontener itp.,

» budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

» roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,

» urzadzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

» teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

» prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy
z prawa whasnosci przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

» pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy,

» dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym
oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohncowych, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, dziennik montazu,

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

» wyr6b budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym catos¢ uzytkowa,

» droga tymczasowa - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

» dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
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Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czesS¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa:

» Zamawiajgcego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca winien otrzyma¢ od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.5.2.1. Nadzér Autorski
Nadzér Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:
» biezgcg wspéiprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg przy poszczegdllnych etapach
realizacji robét budowlanych,
» uzupetienie szczegétow dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
» opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgloszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
» weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
» analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczgcych robét pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majacych wplyw na rozwigzania robét statych,
» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.
Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie stalego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.

1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze skfada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona
czes$¢ musi byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogta byé sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyj ete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformutlowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkow,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow,
dokumentacji i innych danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczgca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczyé rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacije oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robét, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14
przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajgcym ruchem oraz Policjg. W szczegdélnosci dla
drég tymczasowych i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb
budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢é rOwniez szczegOtowe opisy obecnego stanu posesji
(potwierdzone przez wiasciciel), na ktére moze oddziatywaé transport budowlany Wykonawcy,
proponowane przez Wykonawce srodki ochronne dla tych posesji lub zakres rob6t naprawczych do
wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ciggtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia
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» zanieczyszczeniem gruntéw, wdéd podziemnych, zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru,

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac

zniszczen w $rodowisku naturalnym,

» materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku,

o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Wody powierzchniowe odptywajgce
z baz, magazyndw, i skladowisk materialtdw powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
Srodowiska substancji powinny by¢ wykonane i obslugiwane w sposéb gwarantujgcy nie
przedostawanie sie tych materiatow do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédiem
emisji substancji toksycznych. Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekraczac wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sOb trzecich. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi
i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
iskier. Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu przewodow, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego lub ich whascicieli. Wykonawca na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robét zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych urzgdzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do rob4t w poblizu tych urzgdzen badz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzgdzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci azenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wfadz nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég,
spowodowanych  ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow
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Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczecie rob6t, na zmiane potozenia urzadzen
uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwoéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia rob6t. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami urzadzen uzytecznosci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w peti udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia
i decyzje dla wykonania poszczeg6inych odcinkéw rob6t. Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robat.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materialéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie zrodta materialdbw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédita bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetiajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robét. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwo$sé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materialtbw zamiennych nie
bedzie powodowato zmiany ceny jednostkowej materiatéw, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow miejscowych igcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac
materiatlow miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wiascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrodta pozyskania
materialu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdbw z proponowanego zrédta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do rob6t. Humus i czasowo zdjety nadkiad
z terenu wykopéw formowane bedg w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
robo6t. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane beda do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materiaty Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty .
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wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robot, projektem organizacji robét, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien
prowadzenia rob6t map, wszelkich uzgodnien, pozwolen i decyzji. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca ma obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegdlnych dokumentow
formalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robét, oceng jakosci materialdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacja Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkéw
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na
rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatdw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, lgcznie z przygotowaniem i produkcjg
materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci rob6t
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robét, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci rob6t winien zawierac:
» czes¢ ogoblng opisujaca:
« organizacje wykonania robét w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
« plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
« system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot,
* wyposazenie w sprzet, urzgdzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,
 sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskow,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
» czesc¢ szczegblowg dla kazdego asortymentu robét opisujaca:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
« rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw,
» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegblnych elementéw robat,
 spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako s$ci robét

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggngc
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan materiatéw oraz robot,
wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
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niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialdw i robot z Dokumentacjg Projektowag i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne laboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodno$¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatow i urz gdzen, certyfikaty, deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST,

» posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikéw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

» Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywac:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rob6t i Program Zapewnienia Jakosci

Robat,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i koncowych odbiorow
robot,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywanych robét,

» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

» dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robat,

11



Specyfikacje Techniczne ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ulica Szkolna w Marcinkowicach, Gmina Otawa”

i dokfadnie okreslic. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robd6t uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazddéw. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialdw
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartosé gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objeto$ciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatlu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw mogg byé losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastgpi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie
inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze
byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materialéw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btgd pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed koncowym odbiorem rob6t oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy robd6t. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu,

13



Specyfikacje Techniczne ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, ulica Szkolna w Marcinkowicach, Gmina Otawa”

odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét
wycenionych ryczaftowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczaltowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentaciji projektowej i SST dla tej roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,

» koszty posrednie w sklad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczace wykonywanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot,

» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627

z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pOzniejszymi
zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasob6éw Naturalnych i Leénictwa z dnia
20.12..1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111.

Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzgdzenia kontrolno — pomiarowe. WT-H5 CUGW.
Warszawa 1969.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

BN-78/6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 — Badania betonu.

BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny - Sktadniki, wymagania techniczne.

BN-62/6738-04 — Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowe;j.

BN-62/6738-05 — Beton hydrotechniczny - Badania betonu.

BN-62/6738-06 — Beton hydrotechniczny - Badania sktadnikéw betonu

BN-62/6738-07 — Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.
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