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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg inwestycji pn: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Stanowicach i Marcinkowicach, gmina Ofawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
specyfikacji technicznych (SST) dla konkretnych rob6t budowlanych przy budowie obiektéw
wyszczegolnionych w ppkt 1.1. stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
realizacji inwestycji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspoine dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) dla
rob6t budowlanych; niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robét przy budowie
obiektéw wyszczegdlnionych w ppkt 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacjach technicznych wymienione dalej okreslenia nalezy rozumiec jako:

» obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa z niezbednymi
urzagdzeniami i instalacjami,
» tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub do rozbiorki a takze obiekt budowlany nie potgczony na state z gruntem jak barakowdz,
kontener itp.,

budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,

roboty budowlane — budowa obiektu budowlanego,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane 2z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawo do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy

z prawa whasnosci przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych,

pozwolenie na budow e — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy,

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym

oraz dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohncowych, rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, dziennik montazu,

» dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

» aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie,

» wyrléb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym calosé uzytkows,

» droga tymczasowa — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu,

» dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
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polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg
i Projektantem,
» Kierownik budowy — osoba wyznaczona i upowazniona przez Wykonawca do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

» ksiega obmiaru - zeszyt z ponumerowanymi stronami zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikdw; wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

» laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich prob i badan zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot,

» materialy — wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez tworzywa niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi; materiaty
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

» odpowiednia (blisko $¢€) zgodno $¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jezeli nie zostaly one okreslone, to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

» niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w 0si obiektu,

» polecenie Inspektora Nadzoru (In zyniera Kontraktu) — wszystkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera Kontraktu) w formie ustnej bgdz pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, ktéra jest autorem dokumentacji
projektowej,

» rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy,

» przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych,

» rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej wskazujaca lokalizacje, wymiary i charakterystyke
obiektu, ktory jest przedmiotem robot,

» etap wykonania - czes$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploataciji,

» ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych
i szczego6towych specyfikacjach technicznych,

» przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

» przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykitad droga, rurociag, réw, ciag pieszy lub rowerowy itp.
» przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowa, Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru (Inzyniera Kontraktu).

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze Dziennik
Budowy, dwa egzemplarze pelnej Dokumentacji Projektowej i dwa egzemplarze Specyfikacji
Technicznych. Po przekazaniu Placu Budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne
projektowanego obiektu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
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Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia,
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy uwzgledniajgcym
podziat na dokumentacje projektowa;

» Zamawiajgcego,

» sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca winien otrzymaé¢ od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

1.5.2.1. Nadzor Autorski
Nadzor Autorski bedzie prowadzony przez Projektanta i bedzie obejmowat:

» biezacg wspolprace z Inspektorem Nadzoru i Wykonawcg przy poszczegolnych etapach
realizacji robét budowlanych,
uzupetnienie szczegétow dokumentacji projektowej i instrukcji dodatkowych dla potrzeb
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy,
opiniowanie dokumentacji dla rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Wykonawce lub
Inspektora Nadzoru,
weryfikacje rozwigzan projektowych dostarczonych przez Wykonawce,
analize i akceptacje lub oddalenie propozycji Wykonawcy dotyczacych rob6t pomocniczych,
dodatkowych lub zamiennych majacych wptyw na rozwigzania robét statych,

» udziat w komisjach i naradach technicznych, udziat w odbiorach.

Z uwagi na w/w czynnosci - wymagane jest ustanowienie stalego nadzoru autorskiego na terenie
budowy.
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1.5.2.2. Rysunki Wykonawcy

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Dokumentacjg projektowg i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane
i inne dane potrzebne do wykonania rob6t oraz do parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona
czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu.

1.5.2.3. Rysunki przyj ete przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i innych danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 14 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce jesli w ciggu
7 dni od daty ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkow,
dokumentac;ji i innych danych powinien skonsultowa¢ sie z Inspektorem Nadzoru. Notatka dotyczaca
konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed datg konsultacji oraz, jesli jest to
wymagane przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilosci
kopii co najmniej 7 dni przed datg konsultaciji.

1.5.2.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inspektorowi
Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robo6t. Wykonawca powinien
dostarczyé Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14
przed datg przekazania.

1.5.2.5. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji ruchu, a nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru uzgodni go
z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajagcym ruchem oraz Policjg. W szczegdélnosci dla
drég tymczasowych i obszaréw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawcy i transportu dla potrzeb
budowy uzgodnienia te powinny zawiera¢ roéwniez szczegdlowe opisy obecnego stanu poses;ji
(potwierdzone przez wiascicieli), na ktére moze oddziatywac¢ transport budowlany Wykonawcy,
proponowane przez Wykonawce s$rodki ochronne dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do
wykonania przez Wykonawce po zakonczeniu robét. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
ciggtosci ruchu publicznego, pieszego, itp. przez teren budowy na drogach, od daty rozpoczecia
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budowy do jej zakonczenia. Wykonawca powinien zapewni¢ dojazd do posesji potozonej w poblizu
placu budowy przez caly czas trwania budowy. Przy projektowaniu i realizacji projektéw organizacji
ruchu Wykonawca powinien przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

» nalezy zapewni¢ przynajmniej jeden pas ruchu w kazdym kierunku na istniejacych jezdniach
drég przez caly czas trwania budowy,

» przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét nalezy zapewni¢ dojazd do i z placéw budowy oraz do
posesji potozonych w poblizu placu budowy,

» Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé wszystkie czasowe objazdy, tymczasowe
urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu takie jak nawierzchnie, bariery, sygnalizacje
Swietlng, oznakowanie dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego;
Wykonawca musi zapewni¢ dobrg widoczno$s¢ tych urzadzeh przez caly czas,
zwlaszcza w nocy,

» tymczasowe objazdy nalezy usung¢, gdy nie sa one dluzej potrzebne, a teren
przywrocié¢ do stanu pierwotnego.

1.5.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj a Projektow g i SST

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dokumenty dodatkowe przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wedtug
,0g0lnych warunkéw umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen
w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST
powinny byé uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne
i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub SST to nalezy przyjaé przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo
dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub SST i wptyneto to na nie zadawalajacg jako$¢ elementu budowli to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli
powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany o zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOw oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca winien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych.
Treé¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly realizacji robot. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny byé wiaczone przez
Wykonawce w ogdlny koszt realizacji inwestycji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla oso6b lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:
» miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne transportowe powinny byc tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
» powinny zostac podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

,UNI-EKO” Opole



Specyfikacje Techniczne - Projekt Wykonawczy — Rozbudowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej
w Stanowicach i Marcinkowicach, Gmina Oftawa

 zanieczyszczeniem gruntéw, wdéd podziemnych, zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami,
paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

 przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru,

» praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowaé

zniszczen w srodowisku naturalnym,

> materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych $rodowisku,

o stezeniach przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajag Wykonawce. Wody powierzchniowe
i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie rob6t. Wody powierzchniowe odptywajgce
z baz, magazynow, i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone, jezeli zawierajg skfadniki
szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla $rodowiska
substancje. Zbiorniki materiatbw napedowych, olejéw, bituméw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla
srodowiska substancji powinny byé wykonane i obstugiwane w spos6b gwarantujacy nie
przedostawanie sie tych materialtdbw do otoczenia. Podczas realizacji inwestycji eksploatowany sprzet
budowlany winien by¢ sprawny ze wzgledu na warto$¢ emisji gazéw spalinowych bedacych zrédiem
emisji substancji toksycznych. Stezenie pyldw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie
moze przekraczac wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Maszyny i urzgadzenia napedzane silnikami spalinowymi, elektrycznymi
i parowymi powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce przed rozprzestrzenianiem sie
iskier. Wykonawca na wiasny koszt powinien wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie
wywotany bezposrednio lub posrednio jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w rezultacie
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego powierzchnig i jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen na czas trwania budowy. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoéj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu przewodow, rurociggow. kabli teletechnicznych, elektroenergetycznych itp.,
ktorych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich whascicieli. Wykonawca na podstawie
informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacego uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robo6t zasiegna¢ od ich wiascicieli danych odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen
w obrebie Placu Budowy. O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzenh badz zamiarze
ich przetozeniu Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen i Inspektora Nadzoru.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete
na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.8. Ograniczenie obci gzenia od osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu gruntu, materiatow i sprzetu na i z terenu robét. Specjalne zezwolenia na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wiladz nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
spowodowanych  ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazdow
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o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych nawierzchniach w obrebie Placu Budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem sprzetu
budowlanego i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci winien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie
urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot rob6t oraz jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ochrone
i utrzymanie robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ te roboty nie pézniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dokonczenie
jakichkolwiek niedokonczonych robét oraz za naprawienie wszelkich nieprawidtowosci wykonania, ktére
moga ujrze¢ $wiatto dzienne do konca okresu gwarancyjnego.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen Iub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

1.5.12. Réwnowa znos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniaé majg
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Ro6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej na 14 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kiedy
Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm uprzednio powotanych
w dokumentach budowy.

1.5.13. Wykopaliska archeologiczne
Wykonawca ma zapewni¢ dostep do placu budowy Stuzbom Archeologicznym zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru dla umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych.

1.5.14. Czasowe zaj ecia terenu poza liniami rozgraniczaj acymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecie trenu dla celéw robét
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
rekompensate za utrate zbiorébw wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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1.5.15. Zgodno $¢€ z wymaganiami zezwole n i decyz;ji

Wykonawca uzyska zezwolenia i decyzje wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji. Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na organizacje ruchu, zezwolenia dotyczace trasy,
zezwolenia na pobyt, na uzywanie krétkofaldwek, na rozpoczecie robét, na zmiane potozenia urzadzen
uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru liste wszystkich pozwolen i decyzji wymaganych do rozpoczecia
i zakonczenia rob6t. W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami urzadzen uzytecznosci
publicznych, Wykonawca stworzy harmonogram, w peti udokumentowanych wnioskdw o zezwolenia
i decyzje dla wykonania poszczeg6inych odcinkéw rob6t. Wykonawca powinien stosowaé sie do
wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania inspekcji i sprawdzenia robot.
Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach badan i kontroli, ktére jednak
nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Zrédla uzyskania wszystkich materiatbw powinny byé wybrane przez Wykonawce
z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét. Nie pézniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych oraz
reprezentatywne probki materialéw. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédia,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiat z innego zrédta.
Zatwierdzenie zrédta materiatbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta bedg przez
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetiajg
niezbedne wymagania w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu dla wykonywanych robét, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim
wyborze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Uzycie materiatbw zamiennych nie
bedzie powodowalo zmiany ceny jednostkowej materiatow, ustalonej w kontrakcie.

2.3. Materiaty miejscowe

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialtdw miejscowych tgcznie ze wskazanymi przez Zamawiajgcego i nie moze eksploatowac
materiatdw miejscowych do czasu gdy plan eksploatacji nie zostanie zatwierdzony przez wihascicieli,
odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Zaaprobowanie zrédta pozyskania
materialu miejscowego wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi
Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz
przedstawienie proponowanej metody eksploatacji. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtbw z proponowanego zrodta oraz pokrywa
wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Humus i czasowo zdjety nadkiad
z terenu wykopow formowane bedg w haldy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukonczeniu
robo6t. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy wykorzystane beda do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatdbw miejscowych
zgodna bedzie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione to koszt ich
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane, przez Inspektora Nadzoru, materialty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, co skutkuje nie przyjeciem i nie odebraniem robét i w koncowym efekcie nie zaptaceniem za
wykonane roboty .
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos¢ z wymaganiami
poszczegblnych SST. Odpowiedzialnos¢ za wady materialowe powstale w czasie przechowywani
i skladowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania
i skladowania niz podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne
powstate z tego tytutu straty. Skladowanie powinno byé prowadzone w sposdb umozliwiajacy przeglad
stanu materiatow. Wszystkie miejsca czasowego skltadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Magazyny czasowego skladowania materialtéw beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza jego terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce, po
wczesniejszych uzgodnieniach ich lokalizacji z Inspektorem Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii
okreslonej partii materialtdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzatl inspekcje wytwérni materialdw to bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc
Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji, oraz bedzie miat wolny
dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie odbywa sie produkcja materialdw
przeznaczonych do realizacji budowy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci robét lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowag. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed jego uzyciem.
Wybrany sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
i wydajnos¢ s$rodkéw transportu  powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca powinien rowniez dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi, srodkami
transportu umozliwiajgcymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace tym wymaganiom i parametrom technicznym moga byé
dopuszczone do ruchu po uzyskaniu stosownej zgody wydanej przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia, na koszt Wykonawcy, stanu pierwotnego drogi w przypadku uszkodzenia jej
konstrukcji. Wykonawca usuwaé bedzie na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane ruchem jego srodkéw transportowych po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci robot, projektem organizacji robét, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na obowigzek sprawdzenia aktualnosci, na dzien
prowadzenia robét map, wszelkich uzgodnieh, pozwolen i decyzji. Przed przystgpieniem do robét
Wykonawca ma obowigzek uzyskania potwierdzenia waznosci poszczegblnych dokumentéw
formalnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obsluge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robo6t zostang, na polecenie Inspektora Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
robo6t, oceng jakosci materiatldw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych
z interpretacjg Dokumentacji Projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia warunkow
umowy przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy
i bezstronny. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, lgcznie z przygotowaniem i produkcjg
materiatdw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materialy i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej
i SST. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci rob6t
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakosci rob6t winien zawierac:
» czesé ogoblng opisujaca;:
 organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,
« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
 plan bezpieczenstwa i higieny pracy (bhp),
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
« wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw
robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét,
* wyposazenie w sprzet, urzadzenia do pomiaréw i kontroli wraz z ich opisem,
» sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, wnioskéw,
proponowany sposob i forme przekazania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
» czesc¢ szczegblowg dla kazdego asortymentu robét opisujaca:
* wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
« rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do zatadunku materiatéw,
» sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wykonywania
poszczegoblnych elementow robot,
» spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot
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Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggna¢
zalozong jako$¢ robét. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badah materiatow oraz robét,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole rob6t i jakosci
materiatdw. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw i robét
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartym
w Dokumentacji Projektowej SST. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania bedzie zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci
zostang okreslone w SST. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
powinny byé okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru s$wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zastang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z badaniem materiatow.

6.3. Badanie materiatow
6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo, zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez
niego zaakceptowany.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatdw Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw ze zZrédia ich wytwarzania, i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
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ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatébw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce. Koszty badan wykonanych przez niezalezne Ilaboratorium bedg pokryte przez
Wykonawce, chyba ze badane materiaty/roboty wykazg zgodno$¢ z wymaganiami. W takim wypadku
koszty te zostang pokryte przez Zamawiajgcego.

6.4. Atesty materiatow i urz adzen, certyfikaty, deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty tylko te wyroby i materialy, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu,

» posiadajgce deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST,

» posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,

» produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan; kopie wynikéw przeprowadzonych badan
powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie,

» Inspektor Nadzoru nie dopusci do rob6t maszyn i sprzetu nie posiadajgcych waznych,
wymaganych legalizacji,

» materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie; w przypadku stwierdzenia ich niezgodnosci z wymaganiami z SST takie materiaty
i urzadzenia zostang odrzucone,

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajagcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i dotyczy¢
przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika Budowy nalezy wpisywac:

» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

» uzgodniony przez Inspektora Nadzoru harmonogram rob6t i Program Zapewnienia Jakosci
Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty wstrzymania robét z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu i koncowych odbioréw
robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywanych robét,
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» dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,

» dane jakosci materiatéw, przeprowadzonych badan z podaniem wykonawcy tych badan,

» inne istotne informacje o przebiegu robat,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.5.2. Ksiega Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robo6t. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w SST i
wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.5.3. Dokumenty bada h

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Oprécz wymienionych w punkcie 6.5.1. — 6.5.3. do dokumentow budowy zalicza sie dokumenty:
pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie,

VVVVVYVYYV

6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
terenie budowy. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny
by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym, poprzez wpis do Dziennika
Budowy, powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmierzanych robo6t, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego
akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ zapisane do Ksiegi Obmiarow. Jakikolwiek btad Ilub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podano w dokumentacji projektowej, przedmiarach robét oraz
w specyfikacjach technicznych. O ile dla pojedynczych elementéw zadania nie okreslono inaczej,
wszystkie pomiary dtugosci wykonywane beda w poziomie w metrach. Do obliczenia objetosci robét
ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
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Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg by¢
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia ma taki ksztalt, ze jej pojemnos$¢ mozna fatwo
i dokfadnie okreslic. Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed
rozpoczeciem robd6t uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na pismie dla kazdego typu
uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w punkcie dostawy. Objeto$¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru nie podlega
zapfacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetosé od uzgodnionej mogg by¢ odrzucone przez Inspektora
Nadzoru, albo zaakceptowane przy okreslonej przez niego mniejszej objetosci. Inspektor Nadzoru ma
prawo sprawdzi¢ losowo stopien zatadowania pojazddéw. Jezeli w trakcie tej kontroli stwierdzi on, ze
objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato$¢ materialdw
przewieziona danym pojazdem od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej. Jezeli zostato to uzgodnione na
pismie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru, materiat rozliczony na podstawie objetosci moze by¢
wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestosci
objetosciowej materiatu. Ustalenia takiej metody obmiaru oraz wartosé gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robd6t. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objeto$ciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosc
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem rob6t. W przypadku elementéw standaryzowanych takich
jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach, belach, siatki ogrodzeniowe dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase, to dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub
masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie ustalono w SST. Wszelkie
inne materialty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej lub SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca powinien
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez
Wykonawce w dobrym stanie podczas catego okresu trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze
byly one atestowane i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji. Doktadnos$¢ stosowanych wag powinna
wynosi¢ 0,5 % uzywanego zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong
mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana
waga wskazuje zawyzona mase, to zostanie ona uregulowana i powtérnie zalegalizowana, a masa
wszystkich wazonych materialéw z zastosowaniem tej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli
zostanie zredukowana o stwierdzony btad pomniejszony o dopuszczalna tolerancje réwng 0,5 %.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary powinny byé przeprowadzane przed koncowym odbiorem robdt oraz w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy e robotach i zmiany Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajgcych
przeprowadza sie w trakcie ich wykonania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonane powinny
by¢ w spos6b zrozumialy i jednoznaczny Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny
by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru lub w razie braku miejsca
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, po uzgodnieniu wzoru z Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy wspoétudziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbiorowi czesciowemu,
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» odbiorowi koncowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien byé przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie kompletu dokumentéw, przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje
i zasady odbioru podane w SST dotyczace danej czesci robot

8.3. Odbior cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robaét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbioér ko ncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét, w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego powinna
by¢ stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy powinien nastgpi¢ w terminie
ustalonym w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robét i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego. Odbioru koncowego robo6t dokonuje
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy wspoétudziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje odbioru robét, dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru koncowego robét Komisja powinna zapoznac¢ sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych oraz robét wykonczeniowych  Komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwa, Komisja dokonuje potracen, oceniajgc pomniejszong
wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzany jest przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Powykonawczg (Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami),

» Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,

» uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

» recepty i ustalenia technologiczne,

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci
Robot,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa wg SST i programem zabezpieczenia jakosci,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
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» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

W przypadku gdy wedtug Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg
gotowe do odbioru kohAcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin
odbioru koncowego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
powinny byé zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego jak w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy. Dla robét
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢é podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w ofercie. Cena jednostkowa pozycji lub wynagrodzenie ryczaltowe powinna
uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynno$ci i badania skfadajace sie na jej wykonanie okreslone
w dokumentaciji projektowej i SST dla tej roboty.
Cena jednostkowa powinna obejmowac:

» robocizne bezposrednig z narzutami,

> warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi sprowadzenia sprzetu,
koszty posrednie w sklad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placu budowy, ewentualne ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow

mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

» podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

>
>

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627
Z p6zniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163
z pOzniejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 48 poz. 401).

> Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12..1996 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dz. U. 21/97 poz. 111.

» Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzadzenia kontrolno — pomiarowe. WT-H5 CUGW.
Warszawa 1969.

» PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

» BN-78/6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

» BN-62/6738-05 — Badania betonu.

» BN-62/6738-03 — Beton hydrotechniczny - Sktadniki, wymagania techniczne.

» BN-62/6738-04 — Beton hydrotechniczny - Badania masy betonowe;j.
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» BN-62/6738-05 — Beton hydrotechniczny - Badania betonu.

» BN-62/6738-06 — Beton hydrotechniczny - Badania sktadnikéw betonu

» BN-62/6738-07 — Beton hydrotechniczny - Wymagania techniczne.

» PN-66/B-06714 — Kruszywa mineralne - Kruszywo budowlane.

» PN-75/B-11000 - Piasek do badania wytrzymatosci cementu.

» BN-69/6721-02 — Kruszywa mineralne. Naturalne kruszywa kamienne.

» BN-68/6723-01 — Kruszywa kamienne tamane do betonu zwyklego marek powyzej 250.

» PN-75/C-4630 - Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

> PN-67/B-06254 — Srodki uszczelniajgce do betonéw i zapraw cementowych. Wymagania
techniczne, metody badan.

» PN-72/H-84020 - Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

» PN-74/H-93215 — Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

» PN-67/M-80026 — Druty okragte ze stali niskoweglowe;j.

» PN-66/M-69713 — Prdba statyczna rozciggania okragtych ztgczy spawanych lub zgrzewanych.

» PN-66/M-69723 — Préba zginania ztgczy spawanych lub zgrzewanych doczotowo.

» PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

» PN-68/B-06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

» PN-81/B-04452 — Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

» PN-71/H-97053 — Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdine wytyczne.

» PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania. Ogdélne wytyczne,

» PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

» PN-70/H-97052 - Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania,

» PN-71/H97053 — Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne,

» PN-71/H-97070 — Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne,

» PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenia agresywnosci korozyjnej
Srodowisk,

» PN-69/H-0460 — Korozja metali. Terminologia,

» PN-71/H-04653 — Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow
metalowych zabezpieczanych malarskimi powtokami ochronnymi,

» PN-78/C-01700 — Wyroby lakierowe. Nazwy i okreslenia,

» PN-82/C-81544 — Okreslenie stopnia zniszczenia pokry¢ w wyniku dziatania czynnikéw
atmosferycznych.

» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe. Cze$¢ Il - Konstrukcje stalowe, wydanych przez
Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w 1974 r. oraz

w dostosowaniu do warunkow techniczno-organizacyjnych, podanych w Katalogu Norm Pracy
dla tego rodzaju robot,
» Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢ malarskich
KORS3-A w zakresie nie objetym Polskimi Normami.
Uwaga: nale zy kazdorazowo sprawdzi ¢ waznos$¢ i aktualno $¢ przywotanych norm i przepisow.
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