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Nazwa Inwestycji

,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Obiekt
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00

Nazwa Inwestycji

,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Adres Inwestycji

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

Inwestor

Gmina Ofawa
Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw ciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




1 Wymagania Ogdlne

11 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wdjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych STWIORB

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stanowig integralng cze$¢ Dokumentacii
Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w
punkcie 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy stosowaé przy wykonywanych czynnosciach i robotach
budowlano-montazowych obejmujacych:
1) ST-01 Roboty pomiarowe (dziat 2)

2)  ST-02 Roboty przygotowawcze(dziat 3)

3)  ST-03 Roboty ziemne (dziat 4)

4)  ST-04 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej (dziat 5)

5)  ST-05 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych (dziat 6)
6)  ST-06 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni (dziat 7)

1.4  Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;
Armatura - element odcinajacy lub regulujacy przeptyw i cisnienie, np. zasuwa odcinajaca, zasuwa regulacyjna, hydrant;
Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdéd budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wtasciwymi przepisami
prawnymi.

Dokumentacja Projektowa — opracowania obejmujace projekt budowlany i projekt wykonawczy, ktére wskazujg lokalizacje,
charakterystyczne parametry i sposéb wykonania obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robét.

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa — droga przeznaczona do ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych obstugujacych budowe w trakcie jej
realizacji. Kazda droga tymczasowa wykonana na cele obstugi budowy, jest przewidziana do usuniecia po zakofczeniu prac
budowlanych;

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét i jest wydawany odpfatnie przez wtadciwy organ. Stuzy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecer i uwag pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, zawierajacy takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Gwarancja - czasowe zobowigzanie Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego i wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu;

Kineta — specjalnie wyprofilowane dno studni kanalizacyjnej umozliwiajace taczenie lub ukierunkowanie strumieni przeptywajacych
Sciekow;

Kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekdw;

Komora robocza studni — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rzedna spocznika.

Ksztattka - element inny niz rura, ktdry umozliwia potaczenie przewodéw, odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy
przewodu;




Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, w ktérym prowadzone sg badania i proby
zwigzane z oceng jako$ci materiatow oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu oraz zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu pojazdéw lub pieszych;

Niweleta / Profil podtuzny - rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddzialywania obiektu - teren w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odktad - grunt pozyskiwany z wykopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia lub z przeznaczeniem do pdzniejszego
zasypania wykopu,

Pal szalunkowy — umocnienie $ciany wykopu w postaci elementu ptytowego lub stupowego $cianki szczelnej z odpowiednio
wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym,

Pas drogowy - pas terenu wydzielony liniami rozgraniczajacymi, ktdry jest przeznaczony do umieszczania w nim drogi,
chodnikéw oraz zieleni;

Plantowanie terenu — wyrownanie powierzchni terenu przez cigcie wypukto$ci i zasypanie wgtebien;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, stanowiacy bezposrednie podparcie przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych oraz
obiektdw z nimi zwigzanych;

Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projektant - osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania
zgodnie z Prawem budowlanym, bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej;

Przytacze kanalizacji sanitarnej — przewdd taczacy sie¢ kanalizacyjng z instalacjg kanalizacyjng budynku;

Reper - trwale zastabilizowany znak geodezyjny o okreslonej rzednej wysokosciowej w przyjetym uktadzie odniesienia;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Sie¢ kanalizacyjna - uktad przewoddw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych;
Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Studnia kanalizacyjna - obiekt inzynierski na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow doptywowych w
jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych;

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym, {j. sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne,
gazowe, telekomunikacyjne, energetyczne i in.

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni;

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowg;

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing cato$¢ uzytkowa;

Wykop — zagtebienie w powierzchni terenu, otwarte, wykonywano jako wasko- / szeroko- przestrzenne w sposéb liniowy dla
budowy sieci, instalacji i urzadzen podziemnych.

Zaplecze budowy — teren wskazany przez Wykonawce, utwardzony i ogrodzony w sposéb uniemozliwiajacy ruch pojazdow
niezwigzanych z obstugg budowy oraz poruszanie sie po nim 0sdb postronnych.

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoinego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodno$ci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna;

1.5  Warunki ogélne
Wykonawca ma obowigzek wykazywac si¢ odpowiednig wiedzq techniczng i doswiadczeniem.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej i obiektdw z nig zwigzanych nalezy zachowywa¢ jednolito$¢ i spéjnosé rozwigzan
techniczno — technologicznych, stosowanych materiatéw, potaczen i ksztaltek oraz nalezy uwzglednia¢ warunki techniczne




prowadzenia, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych okreslone w Polskich Normach, odrebnych przepisach oraz
instrukcjach wydawanych przez producentéw rur i armatury.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Umowg, Dokumentacjg Projektowa,
niniejsza Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami i uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i dokumenty wyspecyfikowane w Specyfikacii
Technicznej i Umowie oraz zapewni niezbedny, wykwalifikowany personel Wykonawcy, a takze inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do petnego wykonania robé6t zwigzanych z niniejszym zaméwieniem.

Roboty budowlano-montazowe beda prowadzone pod nadzorem upowaznionego Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Podczas realizacji inwestycji przyjmuje sie podziat Dokumentacji Projektowej na:
e dokumentacje Zamawiajacego, stanowigcg przetargowg dokumentacje projektowa (projekt budowlany i projekt
wykonawczy oraz STWIORB), ktére zostang przekazane Wykonawcy,
e dokumentacje Wykonawcy, stanowigcg zbiér opracowan (m.in. projekt organizacji ruchu zastepczego, projekty zaplecza
budowy, i in.), ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe.

1.5.1 Teren Budowy
W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Podczas realizacji inwestyciji, Wykonawca zapewni w cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia, oprawy o$wietleniowe poprawiajace widoczno$¢, znaki i Swiatta sygnalizacii
ruchu, a takze pozostate sprzety ktdre moga zapewniaé swobode ruchu pieszych i pojazdéw, wygode i zapewnienie
bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikow budynkéw oraz terendw przylegtych do budowy, a takze innych oséb postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania wszystkich niezbednych robét tymczasowych nie podlega odrebnej zapiacie
i przyjmuije sig, ze jest wliczony w cene ofertowa,

Wykonawca dokona uzgodnien z wtascicielami i zarzadcami gruntdw przylegtych do terenu inwestycji, dotyczacych mozliwosci
czasowego korzystania z catosci lub czesci dziatek dla dojazdu i postoju maszyn lub sprzetu, skladowania materiatow oraz
prowadzenia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszym beda poniesione przez Wykonawce i przyjmuje sie, ze sg wliczone w ceng ofertowa.

Z chwilg przejecia  terenu  budowy  Wykonawca odpowiada za niego przed wiascicielem  terenu
i Zamawiajacym. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego lub
wynikajacego z uzgodnien oraz zobowigzany jest uzyskaé pisemne o$wiadczenie od wiasciciela lub dzierzawcy terenu, na ktdrym
prowadzone byly roboty budowlano-montazowe, Zze nie wnosi zadnych roszczen, co do sposobu odtworzenia terenu.

1.5.1.1 Tablica informacyjna

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 02.108.953)
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia Tablicy Informacyjnej w miejscu widocznym przed wjazdem na teren budowy.

1.5.1.2 Zaplecze budowy

W ramach inwestycji, Wykonawca dokona uzgodnien z wiascicielami i zarzadcami gruntéw, na ktorych planuje lokalizacje
zaplecza budowy wraz z opracowaniem projektu tymczasowego zjazdu/dojazdu do drog publicznych (o ile bedzie wymagany).

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni koszty wykonania projektu organizacji wykonania inwestycji, budowy zaplecza, obstugi
przez czas trwania kontraktu, a takze koszty niezbednych pozwolen oraz zajecia terenu.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona wszystkie tymczasowe przytacza mediéw niezbednych dla celéw obstugi
zaplecza budowy, a po zakofczeniu budowy jest zobowigzany do ich usuniecia. Za korzystanie z medidw Wykonawca bedzie
ponosit optaty zgodnie z warunkami zawartymi w umowach z ich dostawcami.

W obrebie zaplecza budowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej ilosci pomieszczenia socjalne, biurowe, sprzetowe i
magazynowe, a takze niezbedne powierzchnie sktadowe i miejsca postojowe jakie bedg odpowiada¢ biezgcym potrzebom
Wykonawcy i Zamawiajacego.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadéw zgodnie z przepisami
miejscowymi. Wymaga sie, aby zebrane odpady byty regularnie usuwane.

Wykonawca zabezpieczy zaplecze budowy oraz teren budowy wszelkimi niezbednymi Srodkami bezpieczenstwa przed kradziezg i
zniszczeniem sprzetu, materiatow | pozostatego mienia.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczego6inosci ochrona mienia przekazanego przez Inwestora/Zamawiajacego, mienia wiascicieli
terenu, na ktérym bedzie zlokalizowane zaplecze budowy oraz prowadzone beda roboty, a takze witasnosci Wykonawcy i
podwykonawcow. Zapewnienie dozoru i ochrony przez Wykonawce trwac bedzie od okre$lonego w umowie terminu przekazania
terenu budowy, az do protokolarnego zakoriczenia prac i likwidacji zaplecza budowy.




1.5.1.3 Plan BIOZ

Zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy opracuje
i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.5.1.4 Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji kontraktu Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ przepisy BHP.

Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji jest odpowiedzialny zapewnic i spetni¢ wszystkie niezbgedne wymogi odno$nie BHP
przez wszystkich pracownikéw pracujacych podczas realizacji prac budowlanych. Dotyczy to zaréwno pracownikéw stanowigcych
sity wiasne, a takze pracownikéw podwykonawcow.

Ponadto, zapewnienie wymogéw BHP dotyczy wszystkich pracownikéw znajdujacych sie w obrebie terenu budowy i zaplecza
budowy, a takze realizujgcych zadania poza nimi, a ktérych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego prowadzenia procesu
budowlanego (m.in. transport drogowy i dostawy, i in.).

Kazdy sprzet, maszyny oraz urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce, a takze $rodki ochrony indywidualnej muszg byé
zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz pozostatymi przepisami i wymaganiami szczeg6towymi
dotyczacymi BHP.

Zgodnie z przepisami, Wykonawca ma obowigzek zadbac, by pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Przy robotach ziemnych i budowlano-montazowych z uwagi na specyfike robét, nalezy zwrécié uwage m.in. na :

— wiadciwie przygotowanie terenu budowy tj. wygrodzenie, oznakowanie, przygotowanie zaplecza budowy - Rozporzadzenie
MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych
i rozbiorkowych - Rozdziat 2 - §19

— zapewnienie bezpiecznego przejscia dla pieszych - Rozdziat 2, §28 wiw rozporzadzenia.

— wytypowanie bezpiecznego miejsca sktadowania materiatéw i przechowywanie ich zgodnie z wymogami producentéw, w
sposob nie zagrazajacy pracownikom i mieszkaricom okolicznych poses;ji i osobom postronnym — Rozdziat 2, §33, 35, 36, 37,
38, 40, 41 wiw rozporzadzenia

— oSwietlenie miejsc pracy, drogi na Terenu Budowy i dojs¢ zgodnie z obowigzujacymi normami -rozdziat 2, §43, 44, 45 ww.
rozporzadzenia.

— stosowanie sie do wszystkich zalecen dotyczacych sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen wymienionych w
rozdziale 3 ww. rozporzadzenia

— prawidlowe zabezpieczenie wykopdw o $cianach pionowych zgodnie z projektem i technologiq zastosowang przez
Wykonawce - Rozdziat 5, §170 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie bezpiecznego zejscia do wykopow - rozdziat 5, §177 ww. rozporzadzenia

— zabezpieczenie terenu wykonywania robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym przed dostepem o0s6b niezatrudnionych -
Rozdziat 5, §184 ww. rozporzadzenia

— wiasdciwe oznakowanie miejsc pracy (gtebokie wykopy) - Rozporzadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bhp ( Dz U. Nr 129, poz. 844) dziat Il - rozdziat 1, 6

— zapewnianie bezpiecznych stanowisk pracy i maksymalna likwidacja zagrozen dla zdrowia i zycia, oraz zapewnienie $rodkéw
pierwszej pomocy w poblizu miejsc pracy dziat IV - rozdziat 1 ww. rozporzadzenia

— zapewnienie w zakresie ochrony przed hatasem indywidualnych $érodkéw ochrony stuchu - dziat IV, rozdziat 5 ww.
rozporzadzenia

— zuwagi na brak mozliwo$ci catkowitego wygrodzenia terenu budowy nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia gtebokich
wykopdw przez ustawienie oznakowanych barierek i tablic informacyjnych o gtebokich wykopach oraz dodatkowym
oznaczeniem Swietlnym

— zapewnienie odpowiedniej odziezy (ubran roboczych), obuwia i ochronnych nakry¢ gtowy, a takze innych urzadzen i sprzetéw
ochrony indywidualnej wraz z nadzorem dotyczacym ich stosowania

— okre$lenie zasad prowadzenia procedury w razie wypadkow, a takze wyznaczenie 0séb odpowiedzialnych za udzielanie
pierwszej pomocy.

1.5.1.5 Pierwsza pomoc
Na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych
wypadkach, ktére bedzie gotowe do uzycia przez caly czas trwania kontraktu.

Ponadto, Wykonawca zapewni w miejscach prowadzenia robdt co najmniej jedng osobe posiadajacg wiedze na temat udzielania
pierwszej pomocy, ktéra bedzie dolna udzieli¢ takiej pomocy w nagtych przypadkach.

1.5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m.in. w Ustawie o ochronie
przeciwpozarowej; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i




Administracji z dn. 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych, oraz w pozostatych
przepisach szczeg6towych.

Podczas realizacji inwestycji, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania majace na celu zapobieganiu powstania pozaru
na terenie budowy i na zapleczu budowy oraz w ich bezpo$rednim sasiedztwie.

Wykonawca bedzie w posiadaniu i bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy
szczegotowe na terenie budowy i terenie zaplecza budowy, a w tym: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
magazynowych, a takze w maszynach i pojazdach budowlanych.

Sposdb sktadowania materiatéw fatwopalnych bedzie zgodny z odpowiednimi przepisami w tym zakresie, a miejsca
przechowywania bedg zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.

Odpowiedzialno$¢ za wystapienie pozaru, a takze za wszelkie straty materialne i niematerialne, a w szczegdlnosci utrate zdrowia
lub zycia, spowodowane pozarem wywotanym w trakcie realizacji rob6t budowlanych lub przez pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji inwestycji, bedzie spoczywaé na Wykonawcy.

1.5.1.7 Dziatania stuzb ratunkowych

Wykonawca w trakcie robdt zapewni dostep do nieruchomosci oraz osoéb fizycznych stuzbom ratunkowym (m.in. Policji, Strazy
Pozarnej, Stuzby Zdrowia, i in.) w sytuacjach tego wymagajacych.

W przypadku realizacji robét, ktére bedg powodowaé zamkniecie drogi, Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia organizacii
ruchu zastepczego, a nastepnie przed zamknieciem danego odcinka ulicy lub jej czesci poinformuje m.in. Policje i Straz Pozarng o
terminie rozpoczecia robot oraz o terminie przywrdcenia ruchu pojazdéw.

Prowadzenie robét budowlanych powinno zosta¢ tak zorganizowane i zaplanowane, aby zapewnia¢é swobodny dostep w
dowolnym momencie stuzbom ratunkowym do kazdej nieruchomosci znajdujacej sie w obrebie terenu budowy i jego sasiedztwie.

1.5.1.8 Zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac

Wykonawce zobowigzuje sie do podjecia wszelkich niezbednych dziatari w celu zapobiegania wypadkom podczas realizacji
kontraktu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem miejsc prowadzenia otwartych wykop6w, miejsc tymczasowego sktadowania urobku i
materiatdw oraz miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych.

Zaleca sig, aby na koniec kazdego dnia roboczego wykopy oraz utozone w nich kanaty byty poddane odbiorom cze$ciowym oraz o
ile to mozliwe zostalty zasypane. W przypadku braku mozliwosci zasypania wykopdéw na koniec dnia, Wykonawca musi
przewidzie¢ zakrywanie wykopdw (np. ptytami szalunkowymi) i zabezpieczanie tymczasowymi ogrodzeniami uniemozliwiajacymi
przedostanie si¢ pojazdow oraz oséb postronnych w obreb wykopu otwartego i klina odtamu.

Wszelkie przeszkody, ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg byC odpowiednio oznakowane oraz nalezycie
o$wietlone w czasie wystepowania stabej widocznosci, a takze w przypadku takiej koniecznosci — réwniez w nocy. llosé lamp i ich
rozmieszczenie muszg zapewniac nalezyta widoczno$¢ oraz wskazywaé wszelkie niebezpieczne miejsca i przeszkody.

1.5.2 Rozpoczecie, prowadzenie i zakonczenie prac

Warunkiem rozpoczecia rob6t przewidzianych w ramach Zaméwienia jest spetienie pozostatych wymagahn wynikajacych z
Umowy, Dokumentaciji Projektowej oraz wydanych decyzji, opinii i uzgodnien.

Po podpisaniu Umowy, a przed rozpoczeciem prac — w terminie wskazanym w Umowie, Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji inwestycji i przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu. Harmonogram powinien odnosi¢ sie¢ do wszystkich czynno$ci
niezbednych do wykonania zamdwienia, a takze powinien uwzglednia¢ zapisy Dokumentacji Projektowej, wszystkich uzgodnien,
decyzji i opinii uzyskanych przez Wykonawce (w szczegdlnosci projektu organizacji ruchu zastepczegoiin.).

Przed rozpoczeciem robdt i okreSlonych czynnosci, Wykonawca dziatajgc w imieniu Zamawiajacego jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcdw i uzytkownikdw terenu oraz nieruchomosci,
na ktérych bedzie prowadzit roboty, a takze wiascicieli’zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac) o
terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw uzgodnien wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace
wiascicielami, zarzadcami lub uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace budowlano-montazowe.

Wykonawca poniesie koszty pracy nadzoru nad realizacjg zadania przez przedstawicieli poszczegdlnych instytucji oraz
wiascicieli/zarzadcdw infrastruktury technicznej wystepujacej w obrebie prac, jesli takie optaty beda naliczone.

Wykonawca, przed rozpoczeciem realizacji robdt objetych Umowa, jest zobowigzany do uzyskania wtasnym kosztem i staraniem
wszelkich decyzji, pozwolen i zatwierdzeh wymaganych przez obowigzujace przepisy prawa.

W celu spetnienia tego warunku, wymagane jest od Wykonawcy dochowanie waznosci decyzji administracyjnych, dokumentéw
formalnych, uzgodnien, opinii, a takze map i rysunkéw.

1.5.2.1 Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, nastepujace dokumenty:
—  Projekt budowlany zatwierdzony Decyzjg Pozwolenia na budowe,
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—  Dziennik budowy,

—  Projekty wykonawcze,

—  Harmonogram robét zatwierdzony przez Zamawiajgcego,

—  Projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) zawierajacy opis robét tymczasowych i towarzyszacych, a takze projekt
organizacji ruchu zastepczego (ORZ),

—  Protokoty z préb, badan, inspekcii i odbiorow robot (czesciowe i koncowy),

—  Protokoly z narad technicznych i ustalen,

—  Operaty geodezyjne, szkice tyczenia oraz lokalizacje reperéw roboczych,

—  Korespondencje na budowie,

—  Rysunki, schematy i opisy stuzace prawidtowej realizacji robét,

—  Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych i inne dokumenty dopuszczajace do
zastosowania w budownictwie wyroby budowlane i urzadzenia,

—  Protokoly przekazania terenu budowy oraz protokoty z dokonanych ogledzin terenu inwestyciji,

—  Protokoty zdawczo-odbiorcze spisywane z wtascicielami nieruchomosci przed i po wykonanych robotach;

—  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

Wykonawca zapewni wazno$¢ przez caty czas trwania Umowy decyzji administracyjnych, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalnych, a takze map i rysunkéw szczegotowych, ktore sg niezbedne do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca sporzadzi wiasnym kosztem i staraniem, a takze zapewni niezbedne sprawdzenia i weryfikacje projektow
niezbednych do realizacji rob6t budowlanych przez osoby uprawnione lub odpowiednie jednostki opiniujace.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Inspektor nadzoru
powinien mie¢ mozliwo$¢ wgladu do dokumentéw budowy w kazdym momencie trwania kontraktu.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy musi zosta¢ zgtoszone Zamawiajgcemu, a jego odtworzenie powinno nastapi¢ w
odpowiedniej formie przewidzianej prawem i przepisami szczeg6lnymi.

UWAGA: dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego, a takze przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5.2.2 Udokumentowanie stanu istniejacego

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przeprowadzi wizje lokalng terenu budowy, a w tym drog, chodnikow, terenéw zieleni i
budynkdw, ktére znajduja sie w obrebie planowanych robét, a takze miejsc poruszania si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych oraz
innych miejsc, na ktdre prowadzone prace budowlane beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé.

Wykonawca poinformuje o wizji lokalnej zainteresowane strony (a w tym wiascicieli, zarzadcéw i uzytkownikéw terenu oraz
nieruchomos$ci, a takze wiascicielilzarzadcdw infrastruktury technicznej) oraz dotozy staran w celu zapewnienia ich udziatu
podczas ogledzin.

Wszystkie stwierdzone istniejace uszkodzenia i wady nalezy opisac i sfotografowac. Zaleca sig, aby dokumentacja fotograficzna i
filmowa obejmowata caty obszar inwestycji, tak aby po zakonczeniu prac unikng¢ ewentualnych roszczen dotyczacych napraw
mienia.

Przyjmuje sie, ze wszelkie uszkodzenia i wady nie odnotowane, ale zauwazone w trakcie lub po wykonaniu prac obcigzajg
Wykonawce. Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem naprawi stwierdzone usterki w celu przywrdcenia stanu sprzed
uszkodzenia, a potwierdzenie dokonania naprawy zostanie odnotowane w protokotach odbioru (zdania) terenu przez wiasciciela
terenu lub urzadzen infrastruktury technicznej.

Z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety teren. Przy
przekazaniu terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotdw udostepnionych terenéw wraz ze
szczegbtowymi ustaleniami wynikajacymi z przeprowadzonej wizji lokalnej, a takze dotgczy dokumentacje fotograficzng w wersji
drukowanej oraz w formie elektronicznej (np. na ptycie CD, DVD lub innym no$niku danych).

W przypadku takiej koniecznosci protokoly, dokumentacja fotograficzna i ewentualne szkice z pomiaréw sieci i urzadzen
podziemnych powinny by¢ wykonywane rdwniez w trakcie ich odkrycia (odstonigcia) w miare postepu prac wykopowych.

1.5.2.3 Sprawy organizacyjne

Wykonawca bedzie zobligowany do dotrzymania terminéw zawartych w uzgodnieniach i decyzjach zataczonych do projektu
budowlanego oraz w uzgodnieniach i decyzjach wydawanych przez jednostki i instytucje w trakcie realizacji prac budowlanych.
Wszelkie przedtuzenia prowadzenia prac nalezy wczesniej uzgodni¢ z wiascicielem lub zarzadcq terenu, a wszelkie koszty
zwigzane z przedtuzeniem zajecia gruntu, ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkéw uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki,
bedace whascicielami badZ uzytkownikami terendw i urzadzen, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.
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Pozyskane wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien oraz pozwolen wynikajacych z zaplanowanego sposobu realizacji i
technologii prowadzenia robét, a takze wykonanie wszelkich niezbednych dokumentacji i opracowan koniecznych do ich uzyskania
beda wykonane kosztem i staraniem Wykonawcy.

Przez caly czas trwania kontraktu, Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajacemu miesieczne raporty o postepie robot
budowlanych. Forma i zakres opisu postepu prac zostanie uzgodniona na roboczo z Inspektorem nadzoru.

Jesli Umowa to przewiduje, w trakcie robdt budowlanych bedg przeprowadzane narady techniczne, ktére bedq sie odbywac
zgodnie z okre$long w Umowie czestotliwoscig. Narady techniczne przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy na zapleczu
budowy.

Na naradach beda obecni:

1) Inspektor nadzoru oraz inne osoby reprezentujace Zamawiajacego,

Przedstawiciel eksploatatora sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,

Kierownik budowy

Wykonawca i Podwykonawcy (je$li ich obecno$¢ bedzie wymagana)

Inne osoby zaproszone (np. przedstawiciele zarzadcy drogi, przedstawiciele producentéw wyrobéw budowlanych i in.)

a1 BN
—_— =

Forma prowadzenia narad technicznych zostanie ustalona z Inspektorem nadzoru. Wymaga sie¢ kazdorazowo spisanie notatki z
narady z zatgczeniem listy obecnosci.

1.5.2.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami, zarzadcami i uzytkownikami nieruchomosci,
ktérych teren zostat przekazany w celu realizacji inwestycji, a takze przed wiascicielami/zarzadcami urzadzen infrastruktury
technicznej (podziemnej i nadziemnej) znajdujacych sie w obrebie robdt ziemnych, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t powiadomi wiascicieli i zarzadcow sasiednich nieruchomosci, na ktére moga oddziatywaé
prowadzone roboty m.in. w sposob utrudniajacy dojazd, powodujac nadmierny hatas lub powodowac inne utrudnienia lub
ucigzliwosci.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi pisemnie o przystapieniu do robét ziemnych wiascicieli lub zarzadcow
istniejacej infrastruktury technicznej wystepujacej w rejonie prowadzenia prac, a takze uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia
urzadzen i instalacji, a w razie konieczno$ci zapewni udziat przedstawicieli nadzoru technicznego na czas prowadzenia prac.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane instytucje, oraz bedzie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraw. Naprawa wszelkich uszkodzer powinna
nastapi¢ bezzwtocznie w celu zminimalizowania ucigzliwo$ci wynikajacych z niesprawnego dziatania urzadzen i instalacji.
Wszelkie uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej bedace nastepstwem realizacji prac budowlano-montazowych lub
spowodowane innym dziataniem Wykonawcy obcigzajq Wykonawce. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem bedzie dazyt do
naprawy stwierdzonych uszkodzen w porozumieniu z wtascicielem lub zarzadcg uszkodzonej infrastruktury.

Do Wykonawcy naleze¢ bedzie ochrona mienia wiasnego, mienia przekazanego przez |nwestora/Zamawiajacego, mienia
wiascicieli terenéw ktore zostaly przekazane w celu prowadzenia robdt budowlanych oraz mienia witascicieli lub zarzadcow
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obrebie prowadzonych prac. Przez caty okres trwania rob6t budowlanych obejmujacy
protokolarne przejecie i zdanie terenéw, na Wykonawcy cigzy obowigzek podjecia odpowiednich dziatar w celu nalezytego
zabezpieczenia wtasnosci publicznej lub prywatnej przed uszkodzeniem lub kradzieza, m.in. przez odpowiedni nadzér i ochrone,
odpowiednie zabezpieczenie oraz podjecie innych dziatan.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaciwym prowadzeniem robét lub brakiem odpowiedniego zabezpieczenia ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na wiasny koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzona/utracong wtasno$¢. Przy czym stan naprawionej wiasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. Dotyczy to takze znakéw granicznych oraz punktow panstwowej osnowy, ktére mogg zostat
uszkodzone w wyniku prac ziemnych.

Ponadto, Wykonawce zobowigzuje sie w trakcie trwania kontraktu do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw od wiascicieli,
zarzadcdw lub uzytkownikéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

1.5.2.5 Polisy ubezpieczeniowe

Wykonawca bedzie posiada¢ wazne polisy ubezpieczeniowe wymagane przez Zamawiajacego, a ktore beda okreslone w
dokumentach przetargowych lub w Umowie.
Wszelkie koszty pozyskania i posiadania ubezpieczen ponosi Wykonawca.

1.5.2.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie zgodnej z dokumentacjq
projektowg oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.
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Dokumentacja powykonawcza odnosi¢ sie bedzie do stanu faktycznie wykonanego i obejmowac bedzie wszystkie elementy, ktére
zostaty przez Wykonawce zrealizowane z uwzglednieniem szczegdtowej lokalizacji elementow, wszystkich niezbednych wymiaréw
i detali wykonanych roboét.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza bedzie odnosi¢ sie do wszystkich wykonanych i rozebranych (zlikwidowanych)
obiektéw budowlanych. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw z nimi zwigzanych
beda poddawane pomiarom geodezyjnym przed ich zasypaniem (zakryciem). Szczegoty wykonania zawarto w ST-01 (dziat nr 2)
Roboty pomiarowe.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg przed rozpoczeciem odbioru koricowego. Przyjmuje
sig, ze dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ w formie wydrukowanej w 4 egzemplarzach, a takze w 2 egzemplarzach
na nosniku pamieci CD/DVD/pamie¢ Flash. W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego zostang wprowadzone zmiany w
zakresie robét, to Wykonawca dokona odpowiednich zmian w dokumentacji powykonawczej.

1.5.3 Zgodnosé robédt z postanowieniami Umowy i innych dokumentéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich zgodno$¢ m.in. z:

— Umowg,

— uzgodniong dokumentacjg projektowa,

— uzgodnionymi opracowaniami pozyskanymi lub wykonanymi wiasnym kosztem i staraniem przez Wykonawce w celu

przeprowadzenia procesu budowlanego (m.in. projekt OWI lub ORZ),

— obowigzujacymi wytycznymi Zamawiajacego, opiniami i uzgodnieniami,

— obowigzujacymi przepisami, w tym przepisami techniczno — budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

— poleceniami Inspektora Nadzoru,
przy czym wymagania wskazane co najmniej w jednym z powyzszych, bedg obowigzywa¢ Wykonawce tak, jakby byty ujete w catej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej sg traktowane za wartosci docelowe (ostateczne), od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach wskazanego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi w dokumentacji projektowej wymaganiami, a ich cechy nie mogq przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty i urzadzenia, a takze sposéb prowadzenia robot bedg
negatywnie wptywa¢ na jakos¢ lub trwato$¢ przedmiotu zamdwienia, Wykonawca robét dokona niezbednych zmian w celu
spetnienia warunkow zgodnosci z powyzszymi wskazaniami.

Wykonawce zobowigzuje sie takze do usuwania na biezaco wszelkich wad stwierdzonych podczas realizacji oraz podczas
czynnosci odbiorowych.

1.5.4 Stosowanie obowiazujacych przepiséw prawa, norm i przepiséw szczegdlnych

Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego i norm branzowych (PN oraz norm
zharmonizowanych) oraz przepisow szczegoélnych wydawanych przez organy administracji parnstwowej i samorzadowej w trakcie
realizacji niniejszej inwestyciji.

1.5.5 Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. utrzymywaé wykorzystywany sprzet w nalezytym stanie technicznym, a takze zostanie zabezpieczony przed wyciekami
substancji ropopochodnych i innych do Srodowiska glebowego.

4. posiada¢ na zapleczu budowy i w parku maszyn sorbenty, maty lub biopreparaty do neutralizacii i likwidacji plam oleju i
paliwa.

5. spetnia¢ warunki okre$lone w decyzjach.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1. lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

2. prowadzenie prac w godzinach 6 - 20 ze wzgledu na sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej,

3. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— nadmiernym hatasem i wibracjg
— __zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoScig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okrelonych w przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem odpaddw.

— Na Wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

— Przy realizacji robét, odpadami sg materiaty pochodzace z rozbidrki (z wyjatkiem elementéw stalowych, elementow
zeliwnych, materiatéw kamiennych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) grunt z robét
ziemnych, woda z ptukania oraz woda poddana dezynfekcji chlorem, a takze osady z czyszczenia sieci.

— Wykonawca posegreguje materiat z rozbiérek zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r., ogloszonym na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 ustawy o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001 r. i oraz wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego rodzaju odpadéw, a
nastepnie podda odzyskowi lub utylizacji.

— Wszelkie odpady, materialy z rozbiorki, gruz i ziemia (nie nadajace sie do wbudowania lub ich nadmiar) Wykonawca jest
obowigzany usung¢ z terenu budowy. Wykonawca we wiasnym zakresie znajdzie sktadowisko odpadéw dla materiatéw
uzyskanych z rozbiérek. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie uméw w zakresie sktadowania, przerobu lub utylizacji tych
materiatéw. Ponadto, Wykonawca w cenie ofertowej poniesie koszty transportu, sktadowania lub utylizacji tych materiatow.

— Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

—  Wykonawca dotaczy dowody zaswiadczajace 0 zagospodarowaniu odpadow zgodnie
z ustawa do dokumentow odbioru czesciowego.

— Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest do przedtozenia Kart Przekazania Odpadéw.

Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowa¢ tylko na sktadowiska odpaddéw, ktdére majg odpowiednie
pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju dziatalnosé.

1.6  Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu przedmiotu zaméwienia musza;

— by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg Prawo budowlane i Ustawa o wyrobach
budowlanych,

— posiada¢é wymagane atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub deklaracie witasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa
dopuszczenia,

— odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw odrebnych,

— by¢ zgodne z opracowang dokumentacjg projektowa.

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, dany wyréb lub materiat nadaje sie¢ do zastosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest:
— oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatq techniczng lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenia dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
— oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor jest zgodny z zatgcznikiem do Ustawy.

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru wnioski o dopuszczenie materiatéw, ktére planuje zastosowaé
przy realizacji przedmiotu Zaméwienia. Wnioski o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen nalezy sporzadzaC na wzorze
zaakceptowanym przez Inzyniera nadzoru, a nastepnie nalezy do niego zataczy¢ odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz $wiadectwa dopuszczenia.

Deklarowanie zgodnosci wyrobéw budowlanych musi by¢é zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Inspektor nadzoru zaakceptuje lub odrzuci materialy lub wyroby budowlane w oparciu 0 wymagania sformutowane w: Umowie,
dokumentaciji projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

Zatwierdzenie partii materiatéw przeznaczonych do wbudowania z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego
zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtej kontroli jakoSci oraz badan w celu
udokumentowania przed Inspektorem nadzoru, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta za kazdym razem spetniajg
wymagania Zamawiajacego i nadajg sie do wbudowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za odpowiednig ilos¢ i jako$¢ materiatéw dostarczanych na plac budowy, a takze za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Zastrzega sie, aby zastosowane przez Wykonawce materiaty i wyroby budowlane byly fabrycznie nowe i nie uzywane.
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1.6.1 Materiaty i wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia, ktére nie uzyskaty akceptacji (zatwierdzenia) przez Inspektora nadzoru nie moga
zosta¢ wykorzystane przy realizacji przedmiotu Zamowienia.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Dopuszcza
sie gromadzenie materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Zamawiajgcego w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
jedynie w przypadku, kiedy uzycie tych materiatow moze sie okaza¢ koniecznie do wykonania innych rob6t (np. robét
tymczasowych), niz te, dla ktdrych zostaty pierwotnie zakupione.

Wszelkie roboty, do ktorych Wykonawca zastosuje nie zbadane lub nie zaakceptowane materialy, bedg mogty zosta¢ odrzucone
przez Inspektora nadzoru, a w konsekwencji bedzie to powodowaé brak protokolarnego odbioru i niezaptacenie za ich wykonanie.

1.6.2 Transport i warunki dostaw materiatow

Wykonawca ponosi wszelkie koszty dostawy materiatdw, wyrobéw budowlanych i urzadzen na teren budowy i do miejsc
wbudowania, a takze koszty roztadunku oraz zorganizowania miejsc tymczasowego sktadowania i zabezpieczenia ich przed
kradziezg i uszkodzeniem.

Przyjmuje sig, ze materialy, wyroby budowlane i urzadzenia tadowane sa w fabrykach lub hurtowniach na $rodki transportu przez
dos$wiadczonych pracownikow przy zastosowaniu metod zaakceptowanych przez przewoznika. Przewoznik bierze
odpowiedzialno$¢ za odpowiednie zabezpieczenie i dostarczenie tadunku w stanie nieuszkodzonym na teren budowy.

Uszkodzone elementy powinny by¢ odwiezione do producenta/hurtownika. W przypadku gdy nie jest mozliwe odwiezienie
uszkodzonego materiatu bezposrednio po jego dostawie, powinno si¢ go oznaczy¢ i sktadowaé w oddzielnym miejscu na terenie
budowy.

Podczas roztadunku nalezy przestrzega¢ wytycznych producentdw w tym zakresie. Za wszelkie uszkodzenia i usterki powstate
podczas roztadunku odpowiada Wykonawca.

Przy transporcie i roztadunku materiatéw nalezy przede wszystkim dopilnowac, aby zostaty spetnione wymagania odpowiednich
przepisow w zakresie bezpieczenstwa.

1.6.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia do czasu gdy bedq one uzyte do rob6t, powinny by¢ zabezpieczone, tak aby
zachowaly wszelkie wiasciwo$ci uzytkowe.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska, przygotuje, utrzyma i w razie konieczno$ci zabezpieczy miejsca sktadowania
materiatéw. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z projektem
organizacji wykonania inwestycji OWI, a w przypadku ich wyznaczenia w pasach drogowych takze zgodnie z projektem organizacii
ruchu zastepczego ORZ.

Po zakonfczeniu rob6t budowlanych miejsca tymczasowego sktadowania wyrobow bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposob zgodny z warunkami wiascicieli terendw, na ktérych sktadowiska zorganizowano.

1.6.4 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub niniejsza Specyfikacja Techniczna dopuszcza wariantowe stosowanie materiatéw, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu lub z odpowiednio dtuzszym zapasie czasu, ktéry pozwoli na analize danego wyrobu budowlanego i wykonanie badan
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

1.7 Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do:
— uzywania jedynie takiego sprzetu, ktérego zastosowanie nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t i negatywnego oddziatywania na $rodowisko,
— uzywania jedynie takich Srodkow transportu, ktorych wykorzystanie nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét, wiasciwosci przewozonych wyrobow budowlanych i negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Sprzet i $rodki transportu bedace wiasnosciq Wykonawcy, podwykonawcédw lub wynajete do wykonania robdt muszg byc
utrzymywane w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Kazdy rodzaj sprzetu i $rodkéw transportu ma spetniaé wszelkie
przepisy dotyczace jego uzytkowania, przepisy BHP, przepisy ruchu drogowego (o ile przewiduje sie poruszanie sprzetu i $rodkéw
transportu po drogach publicznych), a takze ma spetnia¢ normy ochrony $rodowiska.

Sprzet i Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce przy realizacji rob6t majg gwarantowaC nalezyte wykonanie
przedmiotu zaméwienia oraz spetnia¢ warunki zawarte w projekcie organizacji wykonania inwestycji OWI. Liczba i wydajno$é
sprzetu oraz Srodkéw transportu powinny zapewniaC przeprowadzenie rob6ét w terminach okre$lonych w Umowie oraz w
odniesieniu do zatwierdzonego przez Zamawiajacego harmonogramu robot.
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Podczas ruchu sprzetu i $rodkéw transportu po drogach publicznych muszg by¢ spetnione wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Ponadto, Wykonawca bedzie stosowat sie do okre$lonych ograniczer dotyczacych obcigzen na 0§ pojazdéw oraz
innych parametréw technicznych (np. ograniczenia wysokos$ciowe przy przejazdach pod wiaduktami itp.) podczas poruszania sie
po drogach. Wykonawca, w przypadku planowanego przekroczenia ograniczenia obcigzenia osi pojazdéw, uzyska wtasnym
kosztem i staraniem wszelkie niezbedne zezwolenia, ktére uprawnig go do przewozenia ponadnormatywnych wagowo tadunkow.

Wykonawca, sporzadzajac projekt organizacji wykonania inwestycji (OWI) oraz projekt organizacji ruchu zastepczego (ORZ)
zaplanuje roboty tak, aby nie wystepowato poruszanie sie sprzetu i srodkéw transportu wywotujacych nadmierne obcigzenia w
obrebie niedawno zakoriczonych robét. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub wybudowanych obiektéw powstate w skutek tego
zaniechania bedg obcigzaty Wykonawce.

Wykonawca odtworzy wiasnym kosztem i staraniem wszelkie stwierdzone uszkodzenia istniejacych nawierzchni i urzadzen
technicznych (ij. wpusty, studnie, znaki i in.) znajdujacych sie w obrebie oddziatywania inwestycji, a ktére zniszczone zostaty w
wyniku pracy sprzetu lub $rodkéw transportu wykorzystywanych do realizacji przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawce zobowigzuje sie do usuwania na biezaco, wiasnym kosztem i staraniem wszelkie zanieczyszczenia i substancje
spowodowane poruszaniem si¢ pojazdéw i maszyn budowlanych po drogach publicznych, a takze w obrebie terenu budowy m.in.
z podjazdow i wjazdoéw na tereny nieruchomosci sasiadujacych z budowa, chodnikéw, miejsc parkingowych i drég wewnetrznych.

1.8 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, zatwierdzong dokumentacijg projektowa, poleceniami
Inspektora nadzoru oraz pozostatymi warunkami okre$lonymi w projektach wykonawczych, decyzjach administracyjnych,
uzgodnieniach i opiniach. Ponadto jest odpowiedzialny za jako$¢ i trwato$¢ przyjetych rozwigzan i zastosowanych materiatéw oraz
wykonywanych robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjetq technologie i metody wykonywania wszelkich robét.

Wykonawca przystepujac do robét zapewni:
— wykwalifikowany personel, tj. kadre kierownicza, inzynieréw, wyspecjalizowanych robotnikéw i inne osoby w
odpowiedniej ilosci,
— odpowiedni dla planowanych robét i sprawny sprzet budowlany, maszyny i $rodki transportu oraz urzadzenia i narzedzia,
w celu prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu Zaméwienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t
zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji robo6t za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
podczas wytyczenia i wyznaczenia robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez Wykonawce
jego wtasnym kosztem i staraniem.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod
grozbag wstrzymania rob6t. Wszelkie konsekwencie finansowe wynikajace z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.9  Kontrola jakosci

Wszelkie niezbedne badania, sprawdzenia i proby prowadzone przez Wykonawce oraz Zamawiajacego majg za zadanie
zapewnienie odpowiedniej jakosci robot i trwatosci wybudowanych obiektow.

1.9.1 Kontrola jakosci materiatéw i wyrobéw

Wszystkie materiaty, wyroby budowlane lub urzadzenia przeznaczone do realizacji Zaméwienia, muszg zosta¢ zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.
Proces zatwierdzenia materiatéw zostat opisany w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

1.9.1.1 Pobieranie i badanie prébek

Probki stosowanych materiatow i wyrobdéw beda pobierane losowo z danej partii dostarczonej na teren budowy. Wszystkie
niezbedne badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub na podstawie innych procedur badz
wytycznych zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju prowadzonych badan, miejscu i terminie poboru
probek i przeprowadzenia badania. Po kazdym badaniu Wykonawca przekaze raporty z wynikami przeprowadzonej préby
Inspektorowi nadzoru w celu ich oceny.

Wszelkie dokumenty okreslajace wtasciwosci wyrobow budowlanych, materiatéw i urzadzen zastosowanych podczas robét, a w
tym m.in. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych, Swiadectwa dopuszczenia, receptury
oraz wyniki kontrolnych badan probek powinny znajdowacé sie na terenie budowy, a Inspektor nadzoru powinien mie¢ zapewniony
wglad do tych dokumentéw. Jednoczesnie wymaga sie od Wykonawcy przechowywania i systematycznej archiwizacji tych
dokumentéw w sposéb ustalony z Inspektorem nadzoru przez caly czas trwania robét budowlanych.
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Zaznacza sig, ze wszystkie powyzej wskazane dokumenty bedg wymagane do okazania podczas przeprowadzanych odbioréw
robot.

1.9.1.2 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do przeprowadzania kontroli, pobierania probek materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz ich
badania. Wykonawca, posrednik w sprzedazy (hurt/detal) i producent materiatbw powinni podja¢ dziatania majace na celu
prawidtowe wykonanie badan, udzieli¢ mu niezbednych informaciji i wszelkiej pomocy.

W pierwszej kolejnosci Inspektor nadzoru bedzie prowadzi¢ weryfikacje wynikéw z badan kontrolnych przeprowadzanych przez
Wykonawce, a nastepnie bedzie oceniaC ich zgodno$¢ z wymaganiami okreslonymi w: Umowie, dokumentacji projektowe;j,
Specyfikacji Technicznej, a takze w Polskich Normach.

W celu sprawdzenia poprawno$ci wynikdw jakoSci wyrobdw przedstawionych przez Wykonawce, Inspektor nadzoru na koszt
Zamawiajacego moze pobiera¢ probki tych wyrobow i prowadzi¢ niezaleznie badania.
Jezeli wyniki przeprowadzonych niezaleznych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru:

1)  podejmie decyzje o dopuszczeniu do zastosowania wyrobow wytgcznie w oparciu 0 wyniki wiasnych badan, lub

2)  zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub uzupetniajacych badan.
W zwigzku z powyzszym, catkowite koszty zwigzane z poborem prébek, powtérnych lub dodatkowych badan oraz ekspertyz
przeniesione zostang na Wykonawce.

1.9.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem prac budowlano-montazowych, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét
zgodnie z: zapisami Umowy, wytycznymi realizacji okreSlonymi w projekcie budowlanym i projekcie wykonawczym oraz z
wymaganiami norm, obowigzujacych przepiséw i sztuki budowlane;.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodna z wyzej wskazanymi wymaganiami i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegélnosci kontrola powinna
obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych reperéw roboczych w odniesieniu do statych punktéw wysoko$ciowych,

— sprawdzenie poprawnos$ci wytyczenia osi przewodéw,

— sprawdzenie szerokoSci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopéw,

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie poprawnosci zastosowanych materiatéw, wyrobdw budowlanych i urzadzen w odniesieniu do zatwierdzonych

przez Inspektora nadzoru,

— sprawdzenie odchylenia utoZenia osi rurociggu i lokalizacji studni,

— sprawdzenie jakoSci wykonania pofaczen rurociggéw,

— sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania spadkow przewodéw,

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

1.10 Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi cze$ciowemu,

3. odbiorowi koncowemu,

4. odbiorowi pogwarancyjnemu.
Czestotliwos¢ wykonania poszczegoinych odbioréw przez Zamawiajacego bedzie wynikata z postepu prac, a takze z zapisow
Umowy.

1.10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w trakcie
dalszych prac budowlanych ulegna zakryciu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtosi wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru w formie okreslonej w Umowie lub ustalonej na roboczo z Zamawiajacym lub Inspektorem
nadzoru. Odbior robdt bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu robét.

Jakos¢ i ilos¢ robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Inspektor nadzoru oceni na podstawie dokumentéw przekazanych przez
Wykonawce, a ktére bedg obejmowadé:
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1)  szkice geodezyjne potwierdzajace utozenie przewodéw w gruncie i ich zgodno$¢ z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa,

2)  protokoty prdb, inspekcji i badarn,

3) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwa dopuszczenia, receptury
zastosowanych materiatow, ktére Swiadczy¢ bedg o ich jakosci,

4)  inne pozostate dokumenty niezbedne dla odbioru robot (np. szkice montazowe, i in.).

Kazdorazowo, z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany Inspektora nadzoru i przez przedstawicieli
Wykonawcy (m.in. kierownik budowy, kierownik rob6t) a takze przez inne osoby mogace uczestniczy¢ w odbiorze. Wz6r protokotu
odbioru Wykonawca uzgodni na roboczo z Inspektorem nadzoru.

W kazdym protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy okreslic doktadny przedmiot i zakres odbioru wraz
ze wskazaniem danych charakterystycznych (tj. $rednice, ditugo$ci, ilosci wbudowanych urzadzen, i in.) oraz jednoznacznie
wskazac:

— zgodno$¢ wykonanych robét z Umowsg,

— technologie wykonania robot,

— wyniki (pozytywnie / negatywnie) przeprowadzonych préb,
Do protokotu nalezy zataczy¢ ww. dokumenty dostarczone przez Wykonawce.

1.10.2 Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy obejmuje ocene ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére beda podstawg do czesciowej ptatnosci na
warunkach okreslonych Umowa. Odbiér czesciowy bedzie sie odbywac analogicznie jak Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Przyjmuje sie, ze zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego beda wszystkie wczesniejsze protokoty z odbiorédw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktore pokrywajg sie w catosci zakresem odbioru cze$ciowego oraz niezbedne dokumenty i
zataczniki.

Zakres kazdorazowego odbioru czesciowego powinien by¢ zgodny z Umowg i harmonogramem pfatno$ci czesciowych.

Protokét odbioru czeSciowego, ktéry uzyskat pozytywna ocene przez Inspektora nadzoru, stanowi zatacznik do wystapienia o
ptatnos¢ czesciowa.

1.10.3 Odbiér koricowy

1.10.3.1  Zasady przeprowadzenia odbioru koncowego

Odbior koricowy jest ostateczng oceng wykonania wszystkich rob6t przewidzianych w Umowie oraz ich zgodnosci z Umowg w
odniesieniu do jakosci ich wykonania oraz ilo$ci.

Wykonawca stwierdzi zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a
nastepnie pisemnie poinformuje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru o gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Odbioru korcowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w ktorej sktad bedzie wchodzi¢: przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Wykonawca i kierownik budowy, a takze inne osoby, ktorych udziat jest wymagany odrebnymi
przepisami.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw prob, badan i pomiaroéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i Umowa. W trakcie odbioru koricowego rob6t komisja ma
obowigzek zapozna¢ sie z protokotami odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, a w
szczegblnosci z zapisami dotyczacymi konieczno$ci wykonania przez Wykonawce robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

Komisja przeprowadzi takze niezbedne proby, badania i inspekcje, ktére przewidziane sg do przeprowadzenia podczas odbioru
koricowego.

Po zakoniczeniu czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru kohcowego, w ktérym nalezy opisaé przebieg i wyniki
czynnosci odbiorowych oraz ewentualne wytyczne dotyczace eksploatacji. Protokot sporzadzicé w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Cztonkowie komisji odbiorowej sg zobowigzani do pisemnego poswiadczenia ustalen zawartych w
protokole.

W przypadku, gdy podczas odbioru koricowego stwierdzone zostang wady lub usterki, komisja odbiorowa przekaze Wykonawcy
zestawienie niezbednych robot poprawkowych lub uzupetniajacych wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

1.10.3.2 Dokumenty przedktadane do odbioru koncowego

Przed dokonaniem czynno$ci odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty i uzyska¢ ich
zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru. W dokumentacji odbiorowej, nalezy przedstawic¢:
—  Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru, lub
zatwierdzong dokumentacje zamienna jesli jej wykonanie byto konieczne w wyniku realizacji robot.
—  Szkice geodezyjne powykonawcze z naniesionymi rzednymi dna w punktach charakterystycznych kanatow,
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—  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu, tj. oryginat mapy oraz wersje elektroniczng mapy na
ptycie CD, a takze wykaz wspdirzednych geodezyjnych wykonanych sieci i przytaczy,

—  Szkice montazowe weztéw wykonanych na kanafach ttocznych,

—  Deklaracje zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, certyfikaty, Swiadectwa jako$ci, receptury i inne dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych,

—  Dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urzadzen,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

—  Protokoty prob szczelnosci,

—  Protokoty wpiecia do czynnych sieci,

—  Protokoty badania zageszczen podsypki i warstw zasypu,

—  Protokoty odbioréw czesciowych i robdt zanikowych oraz protokoty odbioréw czesciowych,

—  Kopie kart przekazania odpadéw na sktadowiska lub podmiotom majacym pozwolenie na dalszg przerobke lub utylizacje
odpadéw,

—  Protokoty odbioru i przekazania terenu wtascicielom/zarzadcom, na ktdrych realizowane byly roboty,

—  Nagrania z kamerownia kanatéw grawitacyjnych wraz z opisem przebiegu inspekgji,

—  Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego okreslone na etapie postepowania przetargowego.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, ze przekazane do akceptacji dokumenty odbiorowe bedg zawiera¢ braki, btedy lub
inne wady, przekazana zostanie Wykonawcy informacja o terminie uzupetienia lub wniesienia poprawek wraz z okre$leniem
terminu odbioru koricowego.

1.10.4 Szkolenia

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ w ramach czynnos$ci odbiorowych przeszkolenie personelu kierowniczego i pracownikéw
eksploataciji, ktérzy bedq uzytkowa¢ wybudowane obiekty (o ile bedzie to wymagane przez Zamawiajgcego).

1.10.5 Odbiér pogwarancyjny
Okres gwaranciji na wykonane roboty i wbudowane materiaty bedzie okreslony w Umowie.

Wykonawca przez caty czas trwania gwarancji bedzie brat udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych jesli takie zostang
przewidziane w Umowie.

Odbior pogwarancyjny polega na koricowej ocenie wykonanych robét i wybudowanych obiektéw. Odbiér bedzie obejmowaé m.in.
ocene jakosci i trwatosci robdt, ktore wynika¢ bedg z napraw wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, a takze wad
zaistniatych w okresie gwarancj.

1.11  Obmiar i podstawa ptatnosci

1.11.1 Obmiar

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru
dokonuje Wykonawca robo6t, ktory powinien pisemnie poinformowa¢ na co najmniej 3 dni przed rozpoczeciem Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksigzki obmiarow.

Przyjmuje sig, ze obmiary bedg przeprowadzone przed odbiorami czesciowymi i odbiorem koricowym, a w przypadku zaistnienia
takiej sytuacji takze w trakcie dtuzszej przerwy w robotach (np. z uwagi na niesprzyjajace warunki atmosferyczne wstrzymujace
front robét).

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem (zasypaniem).

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku

ukonczenia wszystkich robét. Wszelkie btedy zostang poprawione wedtug ustaleri wskazanych przez Inspektora nadzoru na

pismie.

Dla celéw obmiaru nalezy przyjmowac, ze:

- dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowej,

- powierzchnie bedg obliczone zgodnie ze wzorami geometrycznymi figur okreslonych za pomocg wierzchotkow

- objetosci bedg wyliczone jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj albo jako pole powierzchni pomnozone przez
$Srednig wysoko$¢ (gtebokosé)

- jednostki masy (ciezkosci) bedg wyrazone w tonach lub kilogramach

iloSci bedg wyrazone za pomocg sztuk lub kompletow

Roboty pomiarowe i niezbedne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy, czytelny i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda odnosity sie do odpowiednich szkicow zatgczanych do ksigzki
obmiaréw.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez caty czas trwania robét.

1.11.2 Podstawa ptatnosci
Wynagrodzenie, harmonogram ptatno$ci czgSciowych oraz sposéb zaptaty zostang okreslone w Umowie.

Przyjmuije sie, ze podstawa ptatnosci jest Cena Jednostkowa, przyjeta przez Wykonawce dla danej pozycji w przedmiarze robét.
Dla pozycji wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ catkowita (kwota) przyjeta przez Wykonawce dla danej
pozycji w przedmiarze robot.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa przyjeta dla danej pozycji przedmiaru rob6t powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robdt wycenionych w danej pozycji bez wzgledu
na to, czy zostalo to szczegdlowo wymienione w dokumentacji projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych czy tez nie.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w wycenionym do oferty
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objete tq pozycjg w
przedmiarze roboét.

Cena Jednostkowa i kwota ryczattowa za wykonanie robét obejmuje w szczegélnosci:

—  robocizne wraz z kosztami towarzyszacymi;

—  warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

— wartos¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy);

— roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia, uzyskanie materiatdw wyjsciowych i sporzadzenie szkicow oraz map
powykonawczych;

—  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i zorganizowania oraz eksploataciji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie mediow,
drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace zabezpieczenia i oznakowana rob6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, oplaty za zajecia pasa drogowego i innych dziatek, ekspertyzy dotyczace
wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty prowadzenia dziatalnoSci przedsiebiorstwa Wykonawcy;

—  koszty przeprowadzenia badan i préb wykonanych robdt;

—  koszty wykonania wszelkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a w tym: budowli, urzadzen iin.;

—  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robét oraz okresu gwarancii;

Ceny Jednostkowe stanowig warto$¢ netto. Do przedmiarowych cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie Wykonawcy opiera¢ sie bedzie na podstawie obmiaru powykonawczego, ktéry bedzie weryfikowany przez nadzor
inwestorki w odniesieniu do przyjetych pozycji przedmiarowych, kazdorazowo po wykonaniu odbioréw czesciowych bedacych
podstawg ptatno$ci czesciowych.

1.12  Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290);

o Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1446);

e Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich,
robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych. (Dz.U. 2004 nr 150
poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami);

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 655);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1570);

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 191);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
(tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktérych
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekdw
przemystowych oraz warunkdw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1757);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-EN 12063:2001  Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 1997-1:2005 Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 1997-2:2005 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Badania podtoza gruntowego

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 ROBOTY POMIAROWE

Nazwa Inwestycji ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wéjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| f Gmina Ofawa
nwestor P, Marszalka Jozefa Pilsudskiego 28, 55-200 Otawa
Branza sanitarna

Kody CPV 74000000-9 Ustugi profesjonalne - geodezyjne
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2 Roboty pomiarowe

Wykonawca zapewni wykonanie wszelkich prac pomiarowych, ktore sg niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia robét
budowlano-montazowych.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawg Prawo geodezyijne i kartograficzne, Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie, a takze z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca zapewni stata, petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu robét, ktéra bedzie obejmowac:
a) tyczenie tras i obiektow,

b) biezace pomiary wykonawcze (szkice i inwentaryzacja powykonawcza),

c) wykonanie map powykonawczych ze zgtoszeniem do zasobu osrodka geodezyjnego,

d) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej sieci kanalizacyjnej w formie cyfrowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét
zgodnie z wymiarami okreslonymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, a takze w materiatach uzyskanych w trakcie
realizacji rob6t za zgoda Projektanta i Inspektora Nadzoru.

21 Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Wéjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagarn dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 2.1.

2.3 Zakres rob6t pomiarowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
pomiarowych stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 2.1.

Zakres robét pomiarowych obejmuje w szczegdlnosci:

— sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdw oraz armatury i urzadzen,

— sprawdzenie wszystkich podanych wymiaréw projektowych w odniesieniu do wspdirzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiednig doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

— potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych (reperéw roboczych),

— wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaly, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtorne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

— Zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robot,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

— wyznaczenie i zabezpieczenie istnigjacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robét, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

— odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakow granicznych.

24  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

2.5  Sprzeti srodki transportu
Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i $rodki transportu.

2.6  Wykonanie robot

2.6.1 Geodezyjne wyznaczenie tras sieci i obiektow w terenie

Obstuga geodezyjna Wykonawcy, na podstawie sporzadzonej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zawierajacej wspotrzedne
punktéw charakterystycznych i lokalizacje obiektdw, a takze w oparciu o materiaty uzyskane z miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii, powinna przeprowadzi¢ obliczenia i niezbedne pomiary geodezyjne, ktore postuza do szczegStowego wytyczenia
robot. W zwigzku z realizacjg inwestycji w terenie zagospodarowanym, na ktérym wystepuijq istniejace sieci i instalacje uzbrojenia
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podziemnego, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ ich faktyczny przebieg oraz rzedne posadowienia uzbrojenia podziemnego
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W przypadku wystepowania kolizji projektowanych sieci i przytaczy z istniejacym uzbrojeniem, Wykonawca w porozumieniu z
Projektantem, Inspektorem Nadzoru i wtascicielem/zarzadcg uzbrojenia podejmie dziatania majace na celu ominiecie przeszkody.

0s projektowanych rurociagéw i obiektéw powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w dodatkowych punktach po$rednich
w odlegtosciach nie rzadziej niz co 50 metrow. Wszystkie wytyczone w terenie punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy
muszg by¢ oznaczone w sposéb widoczny, a takze w sposob jednoznacznie okreslajacy charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Dopuszczalne odchylenie osi trasy projektowanych rurociggdw w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byé wigksze niz
+-2cm.

Usuwanie palikéw w trakcie rob6t z wytyczonej osi trasy jest dopuszczalne w momencie, kiedy Wykonawca zastapi je
odpowiednimi palikami ($wiadkami) po obu stronach osi, w bezpiecznej odlegtosci od wykopow. Swiadki musza posiadaé
naniesione domiary do palikdw osi, ktére umozliwig sprawdzenie poprawnosci utozenia przewodéw w wykopie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczer w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.6.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych

Wykonawca zatozy robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz projektowanych trasy sieci i przytaczy. Dla uzyskania
odpowiedniej doktadnosci, na krotkim odcinku budowanych sieci i obiektéw zaleca sie aby maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami
roboczymi nie byta wieksza niz 50metréw.

Robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy zatozy¢ poza zasiegiem wykonywanych robét zwigzanych z budowa sieci i
przytaczy oraz robot zwigzanych z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni. Repery robocze mozna zaktadaC na stabilnych,
istniejacych i nie podlegajacych rozbiérce budowlach potozonych wzdiuz tras projektowanych wodociggdw i kanalizacii.
Dopuszcza sie takze zakiadanie reperéw na odpowiednio zabezpieczonych przed przesuwaniem i osiadaniem stupkach
betonowych, lub ksztattownikach stalowych.

W bezpo$rednim sasiedztwie zatozonego repera nalezy wykona¢ odpowiednie opisy, tak aby mozna byto jednoznacznie okresli¢
jego nazwe oraz rzedna.

Wymagane jest sporzadzenie protokotdw z zatozenia reperdw roboczych oraz potwierdzenie tego faktu odpowiednim wpisem do
Dziennika budowy, ktére bedg podpisane przez geodete obstugujacego budowe na rzecz Wykonawcy.

2.6.3 Inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca ma obowigzek wykonania:

— geodezyjnych pomiaréw powykonawczych catosci wykonanych robét tj. wbudowanych sieci i przytaczy, wbudowanej
armatury i obiektow (w formie szkicdw polowych z naniesionymi rzednymi osi rurociggdw cisnieniowych oraz rzednymi dna
kanatéw),

— sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w formie map powykonawczych),

— zgtoszenia wykonanych sieci, przytaczy i obiektéw do ewidencji sieci uzbrojenia terenu miejscowego Osrodka Geodezji i
Kartografii,

— wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan w formie cyfrowej (pliki .dxf, .dwg, .dgn) przekazywanej
Zamawiajacemu oraz Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym CD/DVD/pamie¢ Flash.

Szkice polowe przewodow podziemnych i zwigzanych z nimi elementéw uzbrojenia powinny by¢ wykonywane na biezaco po
utozeniu w wykopie, ale przed ich zasypaniem. Wymaga sie aby szkice w sposéb czytelny przedstawiaty zakres wykonanych
obiektow oraz zachowywaly skale umozliwiajaca odczytanie i ewentualne sprawdzenie wymiardw sieci i obiektow.

Wykonawca przekaze inwentaryzacje powykonawczg do miejscowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w ilosci
i formie zgodnej z wymaganiami okre$lonymi w jego regulaminie.

Zorganizowanie, wykonanie oraz ewentualne optaty za wszystkie niezbedne prace towarzyszace nalezg do dziatarh Wykonawcy i
przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene ofertowa.

2.7  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.8 Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

29  Obmiar i podstawa ptatnosci
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) trasy w terenie.




Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie w terenie i namierzenie istniejacych kanatéw, rurociggdéw oraz armatury i urzadzen,

sprawdzenie wszystkich podanych wymiardw projektowych w odniesieniu do wspétrzednych geodezyjnego uktadu
odniesienia obowigzujacego w miejscu budowy, tak aby uzyska¢ odpowiedniq doktadno$¢ wytyczenia wszystkich
realizowanych obiektow,

potwierdzenie granic dziatek ewidencyjnych,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperdéw roboczych),

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

wytyczenie w terenie tras sieci i lokalizacji obiektéw, zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrona przed
zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

sporzadzenie na czas trwania budowy szkicu tyczenia obejmujacego podstawowe i wtérne linie bazowe siatki gtownej,
przeciecia siatki, punkty nawigzania i repery,

zlokalizowanie i 0znaczenie przebiegu uzbrojenia podziemnego w pasie robdt,

wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia przewodéw podziemnych,

wyznaczenie i zabezpieczenie istniejacych w terenie punktdw osnowy geodezyjnej, a w przypadku mozliwosci uszkodzenia
tych punktéw w trakcie robot, ich przeniesienie i ponowne odtworzenie po wykonanych pracach,

odtworzenie granic dziatek po robotach budowlanych w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1629);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133);
Obowigzujace Instrukcje i Wytyczne Techniczne GUGIK (0-7)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Nazwa Inwestycji ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wéjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ) Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszalka Jozefa Pitsudskiego 28, 55-200 Olawa
Branza Sanitarna

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Kody CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
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3 Roboty przygotowawcze

3.1.  Nazwa zamdwienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

3.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 3.1.

3.3.  Zakres robot przygotowawczych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
przygotowawczych stanowi integralng cze¢$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia przy
Zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 3.1.

W zakres rob6t przygotowawczych wchodzi wykonanie rob6t tymczasowych i towarzyszacych, a takze innych robét zwigzanych z
przygotowaniem terenu budowy do wiasciwych robot, a m.in. zabezpieczenie zieleni i rozbiérki nawierzchni.

3.4.  Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

3.5. Sprzeti Srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem robot przygotowawczych moga by¢ realizowane przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i rozcielenia humusu, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna plytowa

—  mioty pneumatyczne

—  inny sprzet — ktory moze okazac si¢ niezbedny do wykonania rob6t przygotowawczych o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

—  inne $rodki transportu — ktére moga okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.
3.6.  Wykonanie robét

3.6.1.  Roboty tymczasowe i towarzyszace

Roboty tymczasowe obejmujg wszelkie prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych zaméwieniem. Roboty
tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z punktem 1.5.1 podczas realizacji inwestycji, Wykonawca zapewni w
cenie ofertowej niezbedne roboty tymczasowe takie jak: tymczasowe drogi, przejécia, ktadki nad wykopami, barierki i ogrodzenia,
oprawy o$wietleniowe poprawiajace widocznos¢, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu, a takze pozostate sprzety ktére mogq
zapewnia¢ swobode ruchu pieszych i pojazddw, wygode i zapewnienie bezpieczenstwa wiascicieli i uzytkownikow budynkow oraz
terenow przylegtych do budowy, a takze innych osdb postronnych. Ponadto, jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje m.in.
zabezpieczenie zieleni, zabezpieczenie wykopow (szalunki), montaz urzadzeh do odprowadzenia wody z terenu budowy oraz
koszty odprowadzenia wod z wykopdw, zabezpieczenie istniejacych sieci i instalacji podziemnych wraz z ich ewentualnym
przetozeniem wysoko$ciowym (usuniecie kolizji), tymczasowe uzbrojenie terenu (np. by-passy na istniejacych wodociagach i
kanatach) wraz z ewentualnymi dodatkowymi robotami ziemnymi. Rdwniez koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem zaplecza
budowy, zabezpieczeniem terenu budowy i organizacji ruchu zastepczego naleza w catosci do Wykonawcy.

Roboty towarzyszace to pozostate roboty, ktére sg niezbedne do wykonania, a nie sg zaliczone do robét podstawowych i obejmujg
m.in.:

—  Przeprowadzenie ogledzin w terenie budowy wraz z dokumentacjg fotograficzng;

— Nadzory wiascicieli/zarzadcow terenu i sieci uzbrojenia terenu;

—  Prace projektowe wraz z uzgodnieniami (m.in. projekty ORZ i OWI);

— Badania zageszczenia warstw gruntow;
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— Prace badawcze i laboratoryjne;
—  Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Koszty wykonania wszelkich robdt tymczasowych i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg one
wliczone w cene ofertowg za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3.6.2.  Roboty przygotowawcze

3.6.21.  Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy przygotowac i zabezpieczy¢ zgodnie z punktami 1.5.1i 1.5.2 oraz zgodnie z zatwierdzonymi projektami ORZ
i OWI.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ wizji lokalnej, podczas ktérej Wykonawca okresli zakres niezbednych
prac przygotowawczych. Wizja w terenie powinna odbywaé sie m.in. przy udziale wiascicieli/zarzadcéw przejmowanych terendw
oraz infrastruktury technicznej. Sporzadzone protokoty i dokumentacja fotograficzna (oraz ewentualne nagrania wideo) powinny
dotyczy¢ stanu obecnego ze szczegdlnym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i miejsc, na ktére wszelkie roboty moga
oddziatywa¢ i planuje sig ich czasowa degradacje (np. miejsca lokalizacji zaplecza, sktadowania urobku, pasy drég dojazdowych i
in.).

3.6.2.2.  Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ w obrebie rob6t powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpieczenie zieleni nalezy
wykona¢ poprzez ogrodzenia ochronne obejmujace powierzchnie rowna rzutowi korony drzewa lub jesli nie ma takiej mozliwosci
min. 2,0m od pnia chronionego drzewa.

W przypadku gdy ustawienie ogrodzenia ochronnego nie jest mozliwe, nalezy wykonac ostony przypniowe o wysokosci min. 1,5m
powyzej terenu, przy czym deskowanie powinno opiera¢ sie dolng czesScig o podioze gruntowe (a nie na korzeniach
przypowierzchniowych). Przestrzen pomiedzy pniem a deskami wypetni¢ matami stomianymi lub zrolowang juta, ktére bedg
amortyzowaty ewentualne uderzenia. Przy wykonaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest whijanie w nie gwozdzi.

Zastosowane zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz zasypaniem. wypetniajac
przestrzen.

Wszystkie przejazdy i drogi tymczasowe dla obstugi budowy nalezy wytyczyé poza zasiegiem koron i systemdéw korzeniowych
drzew. Nie wolno dopusci¢ do poruszania sie w terenach zieleni pojazdéw powodujacych zageszczanie gruntu i obrywanie korzeni
drzew. Jezeli jednak istnieje konieczno$¢ wytyczenia drogi w obrebie korony lub korzeni drzewa, nalezy wykona¢ jq ze specjalnych
elementdw, izolujgc podioze warstwa gruboziarnistego zwiru lub innych podobnych materiatow.

Przy drzewach nie nalezy sktada¢ materiatéw budowlanych oraz innych rzeczy mogacych spowodowac jakiekolwiek uszkodzenia
korzeni, pni i koron, jak rowniez zmieniajacych warunki siedliskowe.

W celu zminimalizowania uszkodzen systemu korzeniowego, wszelkie prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy prowadzi¢
wylgcznie sposobem recznym. Podczas rob6t wykopowych nalezy zachowaé ok. 2,0m skraju wykopu od pnia drzewa.

W wypadku pojawienia si¢ w granicach wykonywanego wykopu zasiegu korzeni drzew nalezy wykonywa¢ specjaine ekrany
zabezpieczajace systemy korzeniowe, z zastosowaniem podioza biologicznie czynnego, ktdre umozliwi szybszg odbudowe
korzeni.

Wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem zieleni i z pracami w zakresie zieleni Wykonawca zleci wiasnym kosztem i staraniem
firmie specjalistycznej.

W przypadku zniszczenia drzew i krzewdw lub ich trwatego uszkodzenia w trakcie wykonywania robét, zostang naliczone kary
zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykona¢ nastepujaco:

—  Wykopy w sasiedztwie roslin nalezy wykonywaé recznie.

—  Planowane roboty wykopowe realizowac¢ w odlegtosci min. 2,0m od pni drzew i 1,0m od krzewdw.

— Nie dopusci¢ do odcinania lub frezowania korzeni, a odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywaé matami.

—  Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemig z wykopdw.

—  Materiatéw budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawiaé pod koronami drzew, a ziemie i urobek z wykopdw nie odktadac
w poblizu pni drzew.

— Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie szkodzacy zieleni.

W przypadku wystepowania nadmiernych temperatur otoczenia, w celu ograniczenia skutkéw suszy nalezy:
—  Wykonywa¢ wykopy krétkimi odcinkami (za zgoda Inspektora Nadzoru), tak aby system korzeniowy mozliwie jak najkrocej
byt narazony na odstoniecie.
—  Prowadzi¢ roboty w miare mozliwo$ci poza okresem wegetacii.
— Intensywnie podlewa¢ drzewa i krzewy znajdujace sie w obrebie prac.
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Ponadto w celu ochrony drzew i krzewéw, w przypadku takiej koniecznosci, zastosowaC metode tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajacg na regeneracje systemu korzeniowego przez zespét zabiegbdw specjalistycznych (impregnacja ran, odzywianie,
nawadnianie, wzbogacanie podioza w rejonie wykopéw i in.).

W przypadku konieczno$ci ciecia zywych czesci koron, korzeni lub wycinki drzew nalezy wykonywacé je tylko w ostateczno$ci za
zgoda i na warunkach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, wiascicieli terenu oraz wtasciwego miejscowego organu Ochrony
Srodowiska — zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody

3.6.2.3. Rozbidrka nawierzchni terenu

Drogi nieutwardzone i pobocza, w ktdrych zaprojektowano kanaty posiadajace nawierzchnie ziemng nie wymagajg rozbiérki i sortowania
warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Wykonawca przez caly okres trwania robét (od rozbiérki nawierzchni, przez prace wykopowe i montazowe, az do odtworzenia
nawierzchni) zapewni odpowiednie oznakowanie i o$wietlenie miejsca prowadzenia robot, drogi tymczasowe lub objazdy,
niezbedne ktadki dla pieszych i przejazdy dla samochoddw, barierki i wygrodzenia i inne poprawiajace bezpieczehstwo elementy.
Przyjmuje sie, ze wykonanie tych prac oraz ponoszenie kosztow zwigzanych z zajeciem pasa drogowego sg wliczone w cene
ofertowa.

Czynnosci podczas rozbiorki nawierzchni terenéw zielonych:

1) wytyczenie tras projektowanych sieci i obiektow w terenie oraz wytycznie obrysu planowanych wykopow,

2)  wytyczenie obrysu rozbiorki nawierzchni,

3)  usuwanie warstwy ziemi urodzajnej mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania robét, nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Humus nalezy
zdja¢ na petng gleboko$é jego zalegania, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

4)  zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach.

Migjsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem.

3.6.24. Prace rozbiérkowe i demontazowe

W zwigzku z charakterem inwestycji obejmujagcym m.in. wstawienie studzienki na istniejgcym kanale ks160 przewiduje sie
wykonanie fragmentarycznej rozbiorki i demontazu kanatu.

Przewiduje sie wykonanie m.in.:
— Rozciecie przewodu kanalizacji sanitarnej,
— Odcinkowg likwidacje przewodu, w miejscu wystepowania kolizji z: robotami ziemnymi, umocnieniem $cian wykopu i
projektowang studzienkg kanalizacyjng,
—  Ewentualne wykonanie obejscia lub by-passu w celu zapewnienia statej mozliwo$ci odprowadzenia Sciekéw sanitarnych.

Wykonawca rob6t, ma obowigzek:

1)  Prowadzi¢ prace zgodnie z dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami i opiniami wydanymi w tym zakresie.

2) Poinformowa¢ z odpowiednim wyprzedzeniem Eksploatatora oraz wiascicieli lub zarzadcy nieruchomosci, ktérzy bedg
tymczasowo odcieci od mediéw o planowanym terminie przerwy w dostawie wody lub odbioru $ciekow,

3) ZapewniC wtasnym kosztem i staraniem na czas wykonania likwidacji odcinka:
— odbiér Sciekow (np. tymczasowy by-pass, tymczasowa studzienka z zamontowang pompg do przettoczenia

Sciekow),

4) Zlikwidowa¢ tymczasowe przewody i urzadzenia po docelowym przepieciu nowych odcinkow kanatow i rurociggéw do

czynnych sieci.

Wykonawca w cenie oferty ma zapewni¢ wszelki sprzet, niezbedne materialy state i tymczasowe (przewody na by-pass i in.) oraz
personel do wykonania prac demontazowych.

Z uwagi na szacowany niewielki zakres likwidacji istniejacych przewodéw kanalizacyjnych, przyjmuje sie, ze materiat powstaty w
wyniku demontazu fragmentow tych sieci bedzie odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach, ktory Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem wywiezie z terenu budowy oraz poniesie optaty za sktadowanie lub utylizacje.

Do obowigzkéw Wykonawcy robét nalezy takze geodezyjny pomiar miejsc, w ktorych nastapita likwidacja lub unieczynnienie oraz
zgtoszenie zakresu likwidacji do Eksploatatora, a takze do wiasciwego Osrodka Geodezji i Kartografii w celu naniesienia zmian na
mapach zasadniczych.

3.6.2.5. Roboty odwodnieniowe

W obrebie projektowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych na poziomie posadowienia kanatow.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca przewidzi wykonanie rowkéw odwadniajacych lub montaz urzadzen
odwadniajgcych, ktdre bedg zabezpiecza¢ wykopy przed wodami opadowymi oraz naptywem wod powierzchniowych i gruntowych.
Urzadzenia odprowadzajace wody z terenu budowy nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robét.

Na odprowadzenie wod z wykopdw na tereny nieutwardzone, do istniejgcych rowow lub kanatéw deszczowych Wykonawca
pozyska niezbedne zgody wiascicieli terenu lub urzadzen dotyczace zrzutu wody z pompowania wykopow i bedzie przestrzegat
wytycznych zawartych w otrzymanych uzgodnieniach. Koszty wszelkich robét wynikajacych z uzyskanego pozwolenia nalezy ujaé
w cenie ofertowej.

3.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.
Sprawdzeniu podlega¢ bedzie wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg, projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikaci

Technicznej. Roboty demontazowe podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegoinych etapdw musi by¢ potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

3.8.  Odbior robot
Wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1.10 Odbiér rob6t.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Sprawdzenie bedzie obejmowac:
— pomiar powierzchni usuwanej warstwy ziemi urodzajnej,
— faktyczng diugos¢ likwidowanych odcinkow rurociagow,
— kompletno$¢ demontazu studni,
— jako$C oczyszczenia terenu z odpaddéw powstatych podczas prac rozbiérkowych i demontazowych, a takze sposob
zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach.

3.9. Obmiari podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szescienny (m?3) lub tona (t) powstatego gruzu dla demontowanych studzienek (zgodnie z przedmiarem),
— metr (m) dla demontowanych rurociggéw i kanatéw,
— metr kwadratowy (m?) dla rozbieranych nawierzchni,
— metr kwadratowy (m?) lub metr szescienny (m3) dla usuwanych warstw ziemi urodzajnej (zgodnie z przedmiarem).

Cena obejmuje rozbiérke, segregacje, zatadunek i wytadunek rozebranych materiatow po zakonczeniu roboty, a takze uwzglednia
odlegto$¢ odwozu na sktadowiska ustalone przez Wykonawce.

Oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych podczas robét rozbiérkowych z doprowadzeniem terenu do stanu sprzed wykonania
robét.

3.10. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21);

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz.U. 2001 nr 112 poz.
1206)

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651);

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

o PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-03 ROBOTY ZIEMNE

Nazwa Inwestycji ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| ‘ Gmina Ofawa
nwestor Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna

Kody CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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4 Roboty ziemne

41. Nazwa zamoéwienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

4.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 4.1.

4.3.  Zakres rohot ziemnych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robét
ziemnych stanowi integralng, cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 4.1.

Roboty ziemne realizowane w czasie budowy rurociggdw kanalizacyjnych obejmujg m.in.:
— usuwanie wierzchniej warstwy gleby,
— wykopy otwarte obudowane,
— wykopy otwarte nieobudowane ze skarpami (bezpiecznym nachyleniem skarp),
— wykonywanie podsypek i posadawianie obiektéw na podtozu,
— umocnienie Scian wykopow,
— odwodnienie wykopow,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i stemplowania istniejacego uzbrojenia,
— Zzasypanie i zageszczenie warstw zasypu.

44. Materialy i wyroby budowlane

Wyrobam| i materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sg;
ziemia urodzajna (humus, gleba)

—  grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odkiadzie

—  grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét

—  grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke

- Zwiry

—  grodzice stalowe i pale szalunkowe

—  profile stalowe walcowane do rozpar¢ umocnien wykopdw

—  szalunki systemowe (obudowy wykopéw)

Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

4.5.  Sprzeti srodki transportu

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw mogg by¢é prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu

mechanicznego:

—  spycharka do zdjecia i roz&cielenia humusu, zsypywania wykopdw, plantowania terenu, przemieszczania gruntu

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  systemowe szalunkami belkowo - ptytowe do umocnienia wykopow

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

—  inny sprzet — ktory moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t ziemnych o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochod ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

4.6.  Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca:
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— zapozna sie z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym znajdujg sie zaprojektowane sieci i urzadzenia
przedstawione na aktualnych mapach zasadniczych odnoszacych sie do istniejacego i innego projektowanego
zagospodarowania terenu,

—  zapozna sie z profilami podtuznymi projektowanych kanatow, a takze z lokalizacjg obiektdw i urzadzen z nimi zwigzanych,

—  zapozna si¢ ze schematami montazowymi obiektow,

—  zapozna sie z wynikami badan geotechnicznych,

—  wytyczy w terenie i trwale oznaczy zarys robét ziemnych na gruncie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i
kotkdw krawedziowych wraz z domiarami do statych punktéw charakterystycznych potozonych wzdtuz pasa robét oraz
reperow,

—  wykona wykopy kontrolne w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
ktdrego lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci,

—  wyznaczy miejsca tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

4.6.1. Roboty pomiarowe

Sposob wykonania rob6t pomiarowych podano w ST-01 (dziat nr 2) Roboty pomiarowe.

46.2. Roboty przygotowawcze

Sposdb wykonania robét przygotowawczych podano w ST-02 (dziat nr 3) Roboty przygotowawcze.

4.6.3.  Wykopy kontrolne

W miejscach skrzyzowan, w celu potwierdzenia lokalizacji i rzednych zagtebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, ktdrego
lokalizacja i rzedne zaczerpniete z map zasadniczych moga budzi¢ watpliwosci, nalezy wykona¢ wykopy kontrolne.

Podczas wykopdw kontrolnych na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem nalezy stosowaé sie do warunkéw uzyskanych na
etapie uzgodnient dokumentacji. Z uwagi na zalecenia uzytkownikéw, Wykonawca musi liczy¢ sie z wykonaniem prac w sposob
reczny.

Ponadto, Wykonawca musi liczy¢ sie z konieczno$cig powiadomienia wtasciciela/zarzadcy uzbrojenia, oraz wtasnym kosztem i
staraniem zapewnienia udziatu przedstawiciela lub eksploatatora podczas wykonywania wykopdw kontrolnych.

46.4. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz normami, m.in. PN-B-10736:1997, PN-EN 1610, PN-
B-06050:1999.

Realizacja wykopu w sposéb reczny lub mechaniczny powinna by¢ dostosowana do warunkéw lokalnych, takich jak: $rednica
kanatéw oraz gabaryty obiektow, gteboko$¢ wykopu (uzalezniona od gtebokosci posadowienia rurociggdw i obiektow),
wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, odlegto$ci od obiektdw i fundamentdw, rodzaju gruntu oraz posiadanego
sprzetu.

4.6.41. Odspojenie i odktad urobku
Odspojenie gruntu nalezy wykonywaé mechaniczne lub reczne z zapewnieniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku.

Dopuszcza sie tymczasowy odktad urobku po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu,
jedynie w przypadku gdy umozliwiajg to warunki terenowe oraz projekt organizacji wykonania inwestycji. W przypadku braku
mozliwosci odktadu urobku wzdiuz wykopdw, Wykonawca zapewni zatadunek, Srodki transportu i przewdz do miejsce
tymczasowego sktadowania urobku z wykopow.

Masy ziemne wydobywane z wykopéw powinne by¢ sortowane w celu wydzielenia gruntdw nadajacych sie do ponownego
wbudowania. Miejsca wywozu na czasowy odkfad, a takze miejsca statego wywozu gruntu nie nadajacego sie do wbudowania,
wlasnym kosztem i staraniem zorganizuje i przygotuje Wykonawca. Wykonawca poniesie takze wszelkie koszty zwigzane z
zatadunkiem, transportem poza teren budowy i ewentualnymi optatami za sktadowanie lub utylizacje gruntu nie nadajacego sie do
ponownego wbudowania.

Podczas trwania robét szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

— bezpieczna odlegtos¢ od istniejacych obiektdw budowlanych naziemnych i podziemnych,

— bezpieczng odlegto$¢ w pionie i poziomie od przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli energetycznych,
telefonicznych i innych typéw uzbrojenia podziemnego.
W przypadku natrafienia na urzadzenia i przewody nie oznaczone w dokumentacji projektowej i mapach nalezy je
zabezpieczy¢. Nastepnie nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz jednostki i instytucje, ktére moga by¢ wtascicielem lub
eksploatatorem tych urzadzen i przewodow.

— zapewnienie recznego odspojenie gruntu w miejscach, w ktorych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie
od wskazan na mapach w trakcie wykopdéw przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy prowadziC ciggta obserwacje
odspajanego gruntu.
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— usytuowanie koparek, ktére nie powinny znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od klina odtamu dla kazdej kategorii
gruntu.

— zastosowanie odpowiednich elementy obudowy wykopdw zgodnych z dokumentacjg, projektowa i normami branzowymi.
Rozstaw rozparcia $cian powinien by¢é zweryfikowany w odniesieniu do warunkéw wystepujacych w trakcie robét
wykopowych.

— zapewnienie statego dozoru jakoSci wykonania i trwatosci stanu umocnien Scian wykopow. Obudowa wykopu powinna
wystawac min. 15 cm ponad poziom terenu przy wykopie.

— zastosowanie odpowiednich bezpiecznych zej$¢ do wykopdw oraz ich rozmieszczenia wzdtuz wykopow zgodnych z normami
i przepisami BHP.

W przypadku wystapienia podczas robét wykopowych:

1) zjawisk kurzawkowych, punktowych przebi¢ wod gruntowych lub nieprzewidzianych osuwisk nalezy: natychmiast wstrzymac
pogtebianie wykopu, zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0séb postronnych narazonych na ruchy gruntu, a nastepnie
podja¢ dziatania zaradcze (m.in. wzmocnienie gruntu w miejscach przebi¢ wody lub osuwisk geowtdkning i kruszywem o
odpowiednim uziarnieniu). W przypadku konieczno$ci, Wykonawca zasiegnie opinii projektanta lub uprawnionych geologow.

2) niewybuchéw, niewypatéw lub przedmiotéw Swiadczacych o ich zaleganiu w gruncie, Wykonawca bezwzglednie wstrzyma
wszelkie roboty oraz:

— zabezpieczy, oznaczy i ogrodzi miejsce znaleziska,

— powiadomi Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby,

Wstrzymanie prac bedzie trwa¢ przez caly trwania rozpoznania saperskiego, odkrycia, zabezpieczenia i wywozu przedmiotéw
niebezpiecznych z terenu budowy.

3) znalezisk o charakterze archeologicznym, nalezy podja¢ dziatania zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad Zabytkami

4.6.4.2. Umocnienie $cian i szeroko$¢ wykopow

Dla realizacji przedmiotowych sieci i obiektow z nimi zwigzanych przewiduje sig wykopy o $cianach pionowych i umocnionych.
Umocnienia Scian wykopdw realizowaé obudowa zwarta, np. systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-ptytowymi oraz np.
za pomoca wbijanych grodzic. Szalunki powinny zapewnié¢ minimalny prze$wit pomiedzy dnem wykopu i dolng rozporg w sposob
umozliwiajacy montaz rur o projektowanych $rednicach. Szalunki musza przenosi¢ wszelkie obcigzenia wystepujace w gruncie
uzaleznione od gtebokosci wykopu, istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych i obcigzenia naziomem ze szczeg6lnym
uwzglednieniem poruszania sie pojazdéw w sasiedztwie wykopdw. Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych powinien odbywac sie
w bezpiecznej odlegtosci od naturalnego klina odtamu. Umacnianie $cian systemowymi szalunkami ptytowymi lub stupowo-
ptytowymi wykonywac¢ metodg systematycznego pograzania do wymaganej gtebokosci dna wykopu.

Do umocnienia $cian wykopdéw dopuszczalne jest stosowanie materiatdw uzywanych. Przed zastosowaniem materiatow do
wykonania obudowy wykopdw w postaci $cian szczelnych nalezy uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy warunki lokalne i dokumentacja projektowa bedzie dopuszczaé wykonanie wykopéw otwartych,
szerokoprzestrzennych o $cianach nieumocnionych, nachylenia skarp nalezy przyjmowac:

a) o nachyleniu min. 1:1 — w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny)

b) o nachyleniu min. 1:1,25 — w gruntach mato spoistych

c)  onachyleniu min. 1:1,5 — w gruntach sypkich (piaski)
Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkow, gdy grunty te wystepujq w stanach zwartych i
potzwartych. Dla stanow plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopdw o
gtebokosci do 2,0m.

W przypadku wykopdw w o gteboko$ci powyzej 2,0m ppt, niezaleznie od rodzaju gruntu nalezy bezwzglednie wykonywaé wykopy
o $cianach pionowych z odpowiednim umocnieniem $cian.

Ostateczng decyzje dotyczacq sposobu zabezpieczenia wykopu pozostawia sie Wykonawcy, ktdry powinien zastosowac
technologie w odniesieniu do faktycznych warunkdw gruntowych wystepujacych na etapie budowy.

46.4.3. Odwodnienie wykopow
W zwigzku z brakiem wody gruntowej w otworach badawczych, do celéw kosztorysowych nie przyjeto odwodnienia wykopdw.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, Wykonawca w odniesieniu do faktycznych warunkéw
wystepujacych podczas robdt podejmie decyzje 0 zastosowaniu odpowiednich urzadzen i metod odwadniania.

Pompowanie z dna wykopu z drenowaniem

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, nalezy wykona¢ obustronne rowki o przekroju 0,25 x 0,25 m, ktérych gorna krawedz
bedzie znajdowa¢ sie ponizej poziomu posadowienia rurociggdw. W rowki nalezy uktadaé rury drenarskie z otuling - filtrem z
widkna syntetycznego, o Srednicy min. 90mm. Po roztozeniu w rowkach, rury zasypa¢ gruntem dobrze przepuszczajacych wode,
np. piaskiem grubym lub Zwirem ptukanym.

W przypadku duzego naptywu wod gruntowych w najnizszych punktach wykopow wynikajacych z zaprojektowanego spadku
podtuznego (np. w miejscach wykopdw obiektowych pod studnie) nalezy zamontowaé tymczasowe studzienki zbiorcze o $rednicy
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min. 500mm (z PE, PVC, PP lub betonowe) i wysokos$ci okoto 1,0m. Do studzienek zbiorczych nalezy wprowadzaé rurki drenarskie
uktadane wzdtuz wykopow.

W celu odprowadzenia wéd gruntowych, nalezy w studzienkach montowa¢ pompy zatapialne lub weze ssawne pomp ustawianych
na poziomie terenu. Wydajno$¢ i wysoko$¢ podnoszenia pompy powinna gwarantowa¢ sprawne wypompowanie wody gruntowej
w czasie wykonywania robét zwigzanych z montazem przewoddw, armatury i urzadzen, czynno$ci odbiorowych i zasypu wykopu
do wysokosci stwierdzonego maksymalnego poziomu wody podziemne;j.

Po wykonaniu robét wiadciwych, studzienki tymczasowe nalezy zlikwidowa¢ poprzez wypetnienie odpowiednim gruntem
piaszczystym, jednorodnym, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich wskaznikéw zageszczenia.

Odwodnienie igtofiltrami

Wzdtuz ubezpieczonych $cian wykopu, w odlegtosci okoto 1,0-2,0m od ich krawedzi nalezy wptukiwac igly na gteboko$é
pozwalajacg skuteczne obnizenie poziomu wody ponizej poziomu posadowienia rurociagow i obiektdw. Odlegtos¢ pomiedzy igtami
powinna wynosi¢ okoto 2,0-2,5m. Wykonawca, podczas realizacji robot okresli sposéb wptukiwania igiet, tj. jednostronnie/
obustronnie/naprzemiennie/rzedowo i in. Przyjmuje sie, ze w celu obnizenia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia
rurociggéw i obiektdw, igty powinny zosta¢ wptukane na gtebokos$¢ o okoto 1,5-3,0m gtebiej niz dno wykopu.

46.44. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Podwieszenia przewodow istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac¢ z chwilg ich odkrycia w trakcie gtebienia wykopu
budowlanego. Konstrukcja podwieszen powinna byé wykonywana indywidualnie, zgodnie z zaleceniami wiasciciela lub
eksploatatora przewoddw i rurociagow, a takze w odniesieniu do typu podwieszanego elementu, jego $rednicy oraz diugosci w
wykopie. Nie dopuszcza sig pozostawiania przewodow bez koniecznego podparcia lub podwieszenia.

Na czas realizacji prac zaleca sie czasowe wylaczenie z eksploatacji istniejacych przewoddéw w porozumieniu i na warunkach
okreslonych przez ich witasciciela lub eksploatatora.

Przy pracach w obrebie istniejacych sieci kanalizacyjnych i gazowych, z ktérych mogg wydobywaé sie gazy niebezpieczne, przed
wejsciem pracownikdw do wykopow nalezy sprawdza¢ ich stezenia przy zastosowaniu odpowiednik detektoréw i czujnikow.

Wykonawca bedzie postepowaé zgodnie z zapisami Protokotu Narady Koordynacyjnej i uwagami wskazanymi na zatwierdzonych
mapach.

4.6.5. Warunki posadowienia rurociagow i obiektow
Rodzaj podioza zalezy od faktycznego rodzaju gruntu stwierdzonego podczas prac wykopowych.

Zgodnie z projektem grubo$¢ warstwy podsypki dla rur kanalizacyjnych, powinna wynosi¢ minimum 10cm. Do wykonania
podsypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo-piaskowe i pospotki.

Ogélne zalecenia wykonania:

1)  Podioze naturalne lub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwia¢ wyprofilowanie spadku podituznego zgodnego z
dokumentacjg i ksztattu pod ukladane przewody (w celu zapewnienia jego oparcia na poditozu na '/4 obwodu oraz niecki
montazowe przy potaczeniach kielichowych lub kotnierzowych).

2)  Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach suchych (normalnej wilgotnosci), takich jak: piaszczyste, zwirowo-piaszczyste,
piaszczysto-gliniaste i gliniasto-piaszczyste z zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

3)  Podtoze wzmocnione nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowe;.

) Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga przekraczaé 10 mm.

5)  Rdznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie moze w zadnym punkcie
przekroczy¢ wartosci 1,0 cm. Wystepujace rdznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego
oraz jego zmniejszenia do zera.

6) Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz
10%.

7)  Podsypka powinna mie¢ grubo$¢, co najmniej 10 cm lub odnosi¢ sie do zalecen producentow rur.

8) Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika min. 95% w skali Proctora, w sposob umozliwiajacy stabilne utozenie
rurociagu.

9)  Podsypka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinna by¢ nawodniona,
- nie powinna by¢ zmrozona,
- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu (np. gruz i in.).

10) Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione,
zmarzniete itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezy usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i
zastapi¢ go nowa podsypka.

11) Podloze naturalne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac wykopowych. Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinno wynosi¢ 0,10 m. Zdjecie tej warstwy i
wyprofilowanie dna wykopu pod rurociagi powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed ich utozeniem.
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Studnie i zbiorniki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 31,5-63mm o grubosci 15cm, ktdre nalezy roztozy¢ na ubitym gruncie
rodzimym. Bezposrednio pod dnem studni zastosowa¢ warstwe wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o grubosci 10cm.
Grubosci warstw pod obiekty wskazano w dokumentacji projektowe;.

4.6.6. Wykonanie obsypki i zasypki wykopow

Obsypke utozonych rurociggéw wykonac bezposrednio po ich utozeniu w wykopie. Dopuszcza sie zageszczanie obsypki ubijakami
recznymi w sposéb uniemozliwiajacy przesunigcie osi rur w pionie i poziomie. Do czasu przeprowadzenia odbioru technicznego i
geodezyjnego przewdd powinien by¢ odkryty.

Po dokonaniu odbioréw nalezy wykona¢ zasypke kanatéw. Rury w pierwszej kolejno$ci zasypywac recznie rozktadajac grunt
piaszczysty na obsypke, a nastepnie rozécielajac go na catej szerokoSci wykopu. Takie wykonanie ma na celu unikniecie
uszkodzenia rur przez duze kamienie mogace wystapic w gruncie zasypowym, a takze mozliwosci wystgpienia naprezen
wywotanych przez nacisk gruntu na rury, co mogtoby powodowac¢ ich przemieszczenie w pionie.

Pierwszg warstwe obsypki, tj. 0 grubosci 30cm ponad wierzchem rur wykonywac z nalezyty starannoécig i zageszczaé lekkim
sprzetem mechanicznym zgodnie z wytycznymi producenta rur.

W dalszej czeSci, zasypywanie wykopdw wykonywaé gruntami pochodzacymi z wykopu lub dowiezionymi, piaszczystymi,
jednorodnymi o gruboéci ziaren do 16 mm, no$nymi, ktére zapewnig niezbedne, minimalne zageszczenie w odniesieniu do
sposobu odtworzenia nawierzchni terenu.

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, zageszczenie obsypki i zasypki powinno odbywac sie warstwami do uzyskania
wskaznika 1s=0,97, natomiast od 0,3m powyzej wierzchu rury do spodu nawierzchni nieutwardzonych nalezy uzyskaé
zageszczenie 0 wskazniku 1s=0,98.

Przy zasypywaniu wykopéw wykonanych w pasie drogowym, nalezy przyjmowa¢ uzyskanie wskaznika Is=1,00 w warstwie o
grubosci 1,0 m ponizej warstw konstrukcyjnych odbudowywanych nawierzchni.

W trakcie zasypywania wykopéw i zageszczania zasypki, przewiduje sie systematyczne (co okoto 30cm) usuwanie rozpor i
szalunkdw umacniajacych $ciany wykopéw. W zwigzku z tym, maksymalna grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki powinna
wynosi¢ 30cm przy zageszczaniu mechanicznym lub 15¢m przy zageszcezaniu recznym (lekkimi ubijakami).

4.6.7. Gruntz dowozu

Zgodnie z warunkami gruntowymi w obrebie inwestycji, przewiduje sie wykonanie zasypu wykopdw gruntem nie bedacym gruntem
rodzimym. Wykonawca pozyska w odpowiedniej ilosci i 0 odpowiedniej jakosci grunt z dowozu. Zgodnie z dokumentacja, do celéw
kosztorysowych przyjeto okoto 50% wymiany gruntu.

Materiat uzywany do zasypu musi by¢ zgodny m.in. z normami PN-B-02481:1998, PN-EN 1997-1:2008. O ile dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, piaski i pospdtki wykorzystywane do zasypu wykopow powinny pozwala¢ na osiggniecie
wymaganego zageszczenia oraz spetniaé nastepujace minimalne wymagania:

- uziarnienie do 16mm

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%

4.7.  Kontrola jakosci

W trakcie prowadzenia prac wykopowych, kontrola powinna obejmowac m.in:

—  sprawdzenie poprawno$ci wytyczenia osi przewoddw,

—  sprawdzenie szerokosci, gtebokosci oraz oszalowane (umocnienia cian) wykopow,

—  sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

—  sprawdzenie rodzaju podtoza,

— sprawdzenie materiatow uzytych na wykonanie podsypek, obsypek i zasypek przez laboratoryjne okreslenie ich
parametrow,

—  sprawdzenie rzednych i spadkéw dna wykopu w odniesieniu do dokumentacji projektowej,

—  kontrole grubosci i rdwnomierno$ci utozonych warstw podsypek, obsypek i zasypek,

— badania wskaznikow zageszczenia na podstawie wykonania prob w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddéw
(co okoto 30m), a takze w miejscach wykopow punktowych (np. przy studniach i zbiornikach),

— wykonanie niezbednych zejs¢ i zjazdéw do wykopdw,

—  wykonane przejazdow tymczasowych, ktadek i pomostéw dla ruchu pojazdéw i pieszych.

—  przestrzeganie przepiséw BHP.

Kontrole robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Pozostate wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w punkcie 1.9 Kontrola jako$ci.

4.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioru robét podano w punkcie 1.10 Odbior robét.
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4.8.1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podczas realizacji rob6t ziemnych, wymagane bedzie przeprowadzenie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a
ktére bedg obejmowaé w szczegblnosci:

1)
2

a1 B W
—_— = —

4.9.

Pomiar szerokosci wykopdw

Pomiar rzednych dna i sposobu przygotowania dna wykopu do utozenia rurociggow i obiektow
Sposadb zabezpieczenia $cian wykopdw

Sposdb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego

Badanie zageszczenia poszczegoinych warstw podsypki, obsypki i zasypki

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:
— metr szedcienny (m3) wykopow i nasypdw, a takze gruntu dowozonego i odwozonego
— metr kwadratowy (m2) umocnien $cian wykopdw,

Cena jednostkowa robét ziemnych wyrazona w metrze szesciennym (m3) obejmuje w szczegolnosci:

4.10.

prace przygotowawcze i pomiarowe dla wyznaczenia miejsca prowadzenia robdt,

zabezpieczenie lub usunigcie i odtworzenie istniejacych w terenie i pod ziemig urzadzen technicznych, i uzbrojenia
terenu, (w tym zatozenie rur ochronnych, tymczasowych podwieszen i podpar¢, z demontazem),

usuniecie rumowisk, sktadowisk odpadéw,

usuniecie warstwy humusu,

zabezpieczenie w obszarze objetym robotami obiektdw chronionych prawem,

wykonanie i utrzymanie niezbgdnych, tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich czasowym
odwodnieniem, zapewnieniem ruchu zastepczego i ostateczng likwidacjg tymczasowego uktadu komunikacyjnego,
wykonanie i utrzymanie urzadzen odwadniajacych, zabezpieczajacych roboty przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi wraz z wykonaniem i ewentualng likwidacjg $cianek szczelnych, drenazy i rowkéw
odwadniajacych oraz pompowaniem wody,

umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,

wykonanie wykopdw kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

wykonanie ktadek dla pieszych,

wykonanie ogrodzen tymczasowych zabezpieczajacych,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t zasadniczych mechanicznie lub recznie w zaleznosci od wymagan:

- wykonanie wykopu,

- przemieszczanie mas ziemi w obrebie budowy w niezbednym zakresie, wraz formowaniem na tymczasowym
odktadzie, z pdzniejszym zatadunkiem, przewozem i wbudowaniem do wykopu dla jego zasypania, z
uwzglednieniem wszelkich kosztow i optat za sktadowanie,

- pozyskanie i dowiezienie (z ewentualng rekultywacja miejsca poboru) gruntu lub materiatéw sypkich z wykonaniem
podtozy, podsypek, obsypek i zasypek,

- zageszczenie podtozy, podsypek, obsypek i zasypek zgodnie z zadanymi parametrami, w przypadku ztych warunkéw
no$nosci podtoza nalezy usungé warstwe nieno$na i wykonaé nasyp z zageszczeniem jak dla nasypéw,

- zaladunek, przewdz, wytadunek i ewentualne formowanie na odktadzie nadmiaru lub nieprzydatnego gruntu, z
uwzglednieniem wszelkich kosztdw i optat za sktadowanie i utylizacje,

- wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odkfadu;

utrzymanie w czysto$ci i ewentualne odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkéd terenowych
wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzen robdt (no$no$¢ podioza, podsypek, obsypek,
zasypek, nasypow po wymianie podtoza),

wyréwnanie i uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot

Przepisy zwigzane

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw.

BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-66/B-06714 Kruszyw materialne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne

Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.
Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-04 ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNEJ

Nazwa Inwestycji

,Kanalizacja sanitarna w ul. Wéjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Adres Inwestycji

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

Inwestor

Gmina Ofawa
Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Otawa

Branza

Sanitarna

Kody CPV

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodne;j

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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5 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

5.1. Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

5.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 5.1.

5.3.  Zakres robot montazowych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t
montazowych przy budowie sieci kanalizacyjnej stanowi integralng cze$¢ Dokumentaciji Projektowej oraz Specyfikaciji Istotnych
Warunkdéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 5.1.

Zakres robét obejmuje montaz w przygotowanych wcze$niej wykopach kanatéw grawitacyjnych i obiektéw z nimi zwigzanych.

5.4. Materialy i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do budowy kanatéw uktadu grawitacyjnego sa;
— rury i ksztattki kanalizacyjne z materiatow okreslonych w zatwierdzonej dokumentaciji projektowe;j,
— studnie na sieci kanalizacyjnej rewizyjne, potaczeniowe, przelotowe, kaskadowe i in.,

Zastosowane do budowy sieci kanalizacji deszczowej rury, ksztattki rurowe i studnie musza by¢ dopuszczone do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych, a takze by¢ wykonane zgodnie z odpowiednig dla
materiatu norma_lub w przypadku braku odpowiedniej — zgodnie z aprobatg techniczna.

Wszystkie rury i ksztattki zastosowane do budowy kanatéw grawitacyjnych i powinny by¢ oznakowane z zewnatrz w sposéb
czytelny i trwaly.

5.4.1.  Rury i ksztaltki kanatow grawitacyjnych

Zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaga sie wykonania kanatu z kielichowych rur i ksztattek z litego PVC-U, o sztywnosci
obwodowej SN=8kN/m? i $rednicy nominalnej DN=Dzew 200mm oraz DN=Dzew=160mm. Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢
wykonane przez jednego producenta z tego samego materiatu oraz by¢ ze sobg kompatybilne. System rur i ksztattek musi byé¢
odporny na wnikanie korzeni drzew.

Powierzchnie zewnetrzne rur i ksztattek powinny posiada¢ jednolitg barwe, a takze by¢ gtadkie, pozbawione pecherzy, odksztatcen
i uszkodzen wptywajacych na ich wytrzymatos¢.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zastosowania do budowy kanalizacji sanitarnej rur PVC strukturalnych, z rdzeniem ze
spienionego PVC.

Potaczenia kanatéw ze studniami betonowymi wykona¢ przejsciami szczelnymi odpowiednimi dla danego producenta rur, ktdre
beda zamontowane w $cianie studni przez zakfad prefabrykacji.

5.4.2.  Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Zaprojektowano studnie tworzywowe DN800 PP produkowane w oparciu 0 norme z PN-EN 13598-2 i PN-EN 14830.

W skiad studni wchodzi kineta, komora - czyli trzon studzienki (modutowe segmenty pierscieniowe o $rednicy DN/ID 800 mm),
nasada redukcyjna 800/630 i stozek Zelbetowy z wtazem kanatowym o Srednicy 600mm klasy D400.

Studnie powinny posiadac kinety zbiorcze (dla 3 doptywdw i 1 odptywu) dla rur PVC DN200. Otwory doptywowe, do ktorych nie
beda doprowadzone kanaty nalezy za$lepi¢ korkiem PVC DN200 w celu umozliwiania przysztosciowego przytaczenia bez
konieczno$ci wymiany dennic lub nawiercania otworéw w $cianach studni. Katy poszczegoinych doptywéw do studni nalezy
korygowa¢ przez zastosowanie tukéw kanalizacyjnych PVC DN200 — przy czym nie nalezy stosowa¢ pojedynczych ksztattek o
kacie zatamania wigkszym niz 30° (zaleca sig zastosowanie tukow 15°).

Studnie DN800 muszg by¢ wyposazone w gumowe uszczelki z pierScieniem z polipropylenu, olejoodporne, montowane przez
producenta oraz pierécienie uszczelniajagce montowane pomiedzy wszystkimi kielichowymi potgczeniami zapewniajace szczelno$c¢
min. 0,5 bar zgodnie z normami PN-EN 1277 i PN-EN 476.

Plyta zelbetowa ze zwienczeniem Zeliwnym powinna by¢ oddzielona od wierzchu studzienki szczeling konstrukcyjng o szerokosci
min. 5 cm.

Studnie wyposazy¢ w drabing sktadajaca sie z wbudowanej ramy oraz stopni z GRP o szeroko$ci 400mm. Studnie nalezy
wyposazyC¢ we wiazy przejezdne D400.

W celu zapewnienia szczelno$ci studzienka musi by¢ dostarczona w komplecie przez jednego producenta.
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Studzienki posadowi¢ na podbudowie z kruszywa 0-31,5mm o grubo$ci 15¢m i wymiarach 1,8x1,8m, ktdre nalezy roziozy¢ na
ubitym gruncie rodzimym. Bezpo$rednio pod dnem studni zastosowaC warstwe wyréwnawczg z suchego betonu kl. C8/10 o
grubo$ci 10cm i wymiarach 1,5x1,5m.

5.4.3. Beton
Zastosowac beton o klasie okre$lonej w dokumentaciji projektowej i zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206.

5.5.  Sprzeti srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy kanatéw oraz obiektéw na sieciach i przytagczach powinien wykazywaé sie mozliwo$cia,

korzystania z nastepujacego sprzetu mechanicznego:

—  koparka z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym

—  zuraw samochodowy

—  zageszczarka wibracyjna ptytowa oraz zageszczarka kroczaca do zageszczania wykopow

—  ubijak do zageszczania

— inny sprzet — ktdry moze okaza¢ sie niezbedny do wykonania rob6t montazowych o ile zostang zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, naczepy i przyczepy,

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ si¢ niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i srodki transportu.

Wytyczne dla transportu, roztadunku i sktadowania
Podczas transportu, roztadunku i sktadowania wszelkich materiatow i wyrobdw budowlanych nalezy stosowaé sig do zalecer ich
producentéw. Drobne elementy nalezy przechowywaé w kontenerach magazynowych zaplecza budowy.

Zatadunek i roztadunek rur dostarczanych na paletach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich widtach.
Palety nie powinny by¢ uszkodzone, a wszystkie zabezpieczenia fabryczne (kliny, obejmy, itp.) nie moga by¢ naruszone. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen palet, ktdre moga zagrazaC przenoszonemu fadunkowi, nalezy przewidzie¢ zdjecie
elementow z palet i roztadunek pojedynczych elementow.

Rury o matym ciezarze (np. PVC, PP, PE) moga by¢ przenoszone recznie przez co najmniej dwdch pracownikéw, natomiast
ciezkie rury (np. kamionka, zeliwo) powinny by¢ roztadowywane i fadowane pojedynczo przy uzyciu dzwigéw oraz migkkich
paséw z wiokien poliestrowych o odpowiedniej wytrzymato$ci . Elementy metalowe takie jak: prety, haki, liny i faricuchy moga
spowodowa¢ uszkodzenia w przypadku nieodpowiedniego przenoszenia.

Nie dopuszcza sie zrzucania rur oraz umysinego upuszczania ich z duzych wysokos$ci na miejsce sktadowania. Zrzucanie rur
moze powodowacé ich mechaniczne uszkodzenia.

Do celéw transportowych powinny byé stosowane samochody ciezarowe i dostawcze o ptaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur (np. przyczepy dtuzycowe). Na platformie nie mogg znajdowac sie wystajace elementy, ktére moga
uszkodzi¢ rury.

Rury o najwiekszej Srednicy powinny by¢ uktadane w pierwszej warstwie (na spodzie) bezposrednio na platformie samochodu
ciezarowego. Uktadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto przeciagna¢
pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. W przypadku zatadunku rur kielichowych, nalezy tak utozy¢ stos rur, aby kielichy
poszczegolnych rur nie znajdowaty sie bezpoSrednio obok siebie. Rury na czas przewozu nalezy zabezpieczyé pasami, aby
unikng¢ przesuwania sie tadunku podczas transportu. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz diugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m.

Przy sktadowaniu nalezy przestrzega¢ ponizszych wytycznych:

— Rury i ksztattki powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.

— Rury nie powinny by¢ skiadowane bezposrednio na podtozu. W przypadku gdy dostawy rur nie sg realizowane na paletach,
nalezy zastosowa¢ podktadki drewniane uktadane na wyrdwnanym podtozu. Odstepy pomiedzy podkiadkami drewnianymi
nie powinny przekracza¢ 2,0m.

— Pomigdzy warstwami rur stosowa¢ przektadki drewniane, ktére muszg by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie
spowodowaty deformaciji rury.

— Rury o najwigkszych $rednicach nalezy sktadowaé najnizej.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) chroni¢ przed nastonecznieniem przez sktadowanie pod zadaszeniem.

— Rury z tworzyw sztucznych (m.in. PVC, PP, PE) nie skladowa¢ w poblizu Zrédet ognia i ciepta lub niebezpiecznych
substanciji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.

Transport kregdw, dennic i ptyt pokrywowych powinien odbywa¢ si¢ samochodami ciezarowymi w pozycji wbudowania (w pozycji
stojacej). Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem elementéw w trakcie transportu, wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢

przed przesuwaniem za pomoca przektadek, rozpdr i klinéw (z drewna, gumy lub innych odpowiednio wytrzymatych materiatw).
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Podnoszenie i opuszczanie cigzkich elementow studni nalezy wykonywaC za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu lub zgodnie =z instrukcjami otrzymanymi z zakfadu
prefabrykacji/dostawcy.

Przechowywanie wiazéw i stopni zlazowych moze odbywacC sie na sktadowiskach i w magazynach Wykonawcy z dala od
substancji powodujacych korozje.

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem. Podczas przewozu kruszyw nalezy stosowa¢ plandeki na skrzyniach samochodéw cigezarowych,
ktore bedg zabezpieczaé tadunek przed rozwiewaniem frakcji pylastych.

Przewéz cementu powinien odbywaé sie m.in. samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi, ktére bedq zabezpiecza¢ go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.6.  Wykonanie robét

Budowe kanatow grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10736, PN-EN 1610 oraz
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

5.6.1. Roboty pomiarowe
Sposob wykonania robdt pomiarowych podano w ST-01 (dziat 2) Roboty pomiarowe.

Geodezyjne prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane na biezaco podczas montazu kanatow, zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami.

5.6.2.  Roboty przygotowawcze

Sposob wykonania robot przygotowawczych podano w ST-02 (dziat 3) Roboty przygotowawcze.

5.6.3.  Roboty ziemne

Sposdb wykonania robot ziemnych podano w ST-03 (dziat 4) Roboty ziemne.

5.6.4. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podtoza okreslono w ST-03 (punkt 4.6.5 Warunki posadowienia rurociggéw i obiektow).

5.6.5. Ukladanie kanatow
Przed utozeniem kanatdéw rurowych nalezy zapoznac sie z ,Instrukcjg montazowq” producenta rur.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z technologig przyjetq w zatwierdzonej dokumentaciji projektowej oraz zgodnie z aktualnymi
normami i wytycznymi wykonawczymi.

5.6.5.1.  Warunki montazu kanatow

W trakcie budowy kanatow grawitacyjnych nalezy przestrzegac ponizszych wytycznych:

1) Ukfadanie rur kanalizacyjnych mozna rozpoczaé po starannym przygotowaniu poditoza, uksztattowanego zgodnie z
zaprojektowanym spadkiem. Wykopy powinny by¢ odwodnione.

2)  Warunkiem przystapienia do montazu kanatow i studni jest odbior techniczny sposobu przygotowania dna wykopu do ich
utozenia, a takze sposdb zabezpieczenia Scian wykopow i zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

3) W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ niecki montazowe zapewniajace przestrzen w celu wykonania
potaczen. Nie dopuszcza sie opierania kielichdéw rur na podtozu.

4)  Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury i ksztattki nie mogg mie¢ widocznych
uszkodzen, ktore mogly powsta¢ podczas transportu i sktadowania. Rury nalezy takze oczysci¢, ze szczegdinym
uwzglednieniem wnetrza rury oraz bosego konca i kielicha.

5)  Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie. Bezpo$rednio po opuszczeniu rury do wykopu nalezy potaczyc¢ jg ze
studnig lub z wcze$niej utozonym kanatem. Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i
spadkow okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6) W trakcie taczenia rur i ksztattek kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ wglebienia na uszczelke, poprawno$¢ jej
umieszczenia w kielichu i doktadno$¢ przylegania.

7)  Bosy koniec rury posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym zalecanym przez producenta, a stosowanie olejéw i smaréw, ktére
moga negatywnie wptywaé na materiat rury lub uszczelki jest zabronione.

8)  Nalezy przestrzega¢ okre$lonej przez producenta gtebokosci wcisku bosego koica w kielich i technologii faczenia rur.

9)  Skracanie rur wymaga wykonywania cie¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego konca.

10) Kazda rura powinna by¢ utozona w wykopie zgodnie z projektowang osig, spadkiem i rzedng oraz przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci, symetrycznie do swej osi.

11) Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych, znajdujacych sie poza
wykopem.




12) Rury ukfada¢ zewnetrznym oznaczeniem fabrycznym skierowanym do géry. W przypadku stosowania rur oznaczanych
réwniez wewnetrzne, opisy fabryczne powinny znajdowac¢ sie na sklepieniu rury, co utatwi odczyt podczas inspekcji kamera.

13) Poszczegdlne rury utozone w wykopie nalezy unieruchomié poprzez obsypanie ich gruntem piaszczystym do potowy $rednicy
(potowy wysokosci rury) na catej diugosci. Nastepnie obsypke podbi¢ z obu stron, tak aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia do czasu wykonania pozostatych ziaczy.

5.6.5.2.  Warunki montazu studni

Sposob przygotowania podtoza i posadowienie studni wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatwierdzonej
dokumentaciji projektowe;.

Montaz prefabrykowanych studni betonowych prowadzi¢ wedtug ogéinych zasad:

1)  element denny studzienki betonowej ustawia¢ na podbudowie wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg

2)  na zamek gorny prefabrykowanego elementu natozy¢ uszczelke, a nastepnie uszczelke oraz zamek dolny nastepnego
kregu posmarowa¢ srodkiem po$lizgowym zalecanym przez producenta studni,

3)  jesli wymaga tego producent, po zamontowaniu kregu nalezy wyspoinowa¢ zaprawg szybkowigzacq potaczenie kregow
od wewnatrz studni. Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszenie naprezen i zabezpiecza przed
ewentualnym wystapieniem spekan $cian, ktore moga pojawiaC sie w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementow
studni.

4)  po wykonaniu powyzszych czynnosci mozna montowaé kolejne elementy nadbudowy,

5)  zwienczenie studni betonowych wykona¢ za pokrywowych plyt zelbetowych. Dostosowanie wysokosci studni do niwelety
terenu z wykorzystaniem prefabrykowanych pierscieni dystansowych z betonu o parametrach jak kregi betonowe. Dla
pofaczenia poszczegolnych pierscieni dystansowych oraz na potaczeniu z plytg pokrywowa stosowac wodoszczelne
zaprawy cementowe. Na studniach nalezy zastosowac wtazy @600 zgodnie z opisem umieszczonym powyze;.

Do montazu dennic, poszczegéinych kregow oraz ptyt pokrywowych nalezy stosowa¢ zawiesia linowe, dzieki ktorym mozliwy
jest transport poziomy oraz prawidtowe tgczenie poszczegdinych elementéw.

5.6.6.  Obsypka i zasypka kanatéw
Sposob zasypania utozonych kanatéw okreslono w ST-03 (punkt 4.6.6 Wykonanie obsypki i zasypki wykopow).

5.6.7. Metody bezwykopowe
W miejscach wskazanych w dokumentaciji, przewiduije sie realizacje robét metoda bezwykopowa.

PrzejScia poprzeczne pod jezdnig i zjazdami wykonywane bedg bez naruszenia konstrukcji nawierzchni, metodg przecisku
sterowanego wykonywanego przebijakami/wiertnicami poziomymi z zastosowaniem stalowej rury ochronnej DN323,9x6,3.
Realizacja polega¢ bedzie na:

1 Wykonaniu komor: startowej i odbiorczej po obu stronach drogi (zjazdu). Komory przewiduje sie jako wykopy o $cianach
pionowych umocnionych systemowymi szalunkami i wypraskami lub realizowane za pomocq studzien zapuszczanych,
zelbetowych o $rednicy umozliwiajacej ustawienie wiertnicy i prowadzenie prac montazowych.

2 Realizacji przewiertu zerdziami pilotowymi z zadanym spadkiem.

3 Rozwierceniu otworu z jednoczesnym przepychaniem odcinkoéw stalowej rury ochronne;.

4 Przeciggnieciu przez rure ochronng rury kanalizacyjnej z zastosowaniem ptéz dystansowych typu Integra lub Raci.

5.6.8.  Odtworzenie nawierzchni
Sposdb odtworzenia nawierzchni podano w ST-06 Roboty zwigzane odtworzeniem nawierzchni.
Sposob odtworzenia terendw zielonych podano w ST-05 Roboty zwigzane odtworzeniem terendw zielonych.

Wykonawca przywréci nawierzchnie terenu po robotach do stanu pierwotnego (réwnego lub lepszego) lub zgodnie z warunkami
okre$lonymi przez wiascicieliizarzadcéw tych terenéw okreSlonych np. w uzgodnieniach, porozumieniach lub protokotach
przekazania terenu.

5.7.  Kontrola jakosci
Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakoSci.

5.71.  Materialy
Kontrola zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych polega na poréwnaniu ich cech w odniesieniu do:
— zatwierdzonej dokumentacji projektowej,
— wymogdw okre$lonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej,
— norm dotyczacych materiatéw oraz atestow, deklaracji, certyfikatow, Swiadectw jakosci i innych dokumentéw okres$lajacych
ich wtadciwosci.
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5.7.2.  Kontrola jakosci wykonania prac montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwo$cig okreslong w
Normach, ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL i zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru.

Kontrola bedzie obejmowaé w szczegolnosci:

— zgodnos¢ prac z zatwierdzong dokumentacjq projektowg oraz normami

— sprawdzenie szeroko$ci, gteboko$ci oraz oszalowane (umocnienia $cian) wykopdw

— sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg

— sprawdzenie rodzaju podtoza oraz rzednych i spadkéw dna wykopu

— sprawdzenie poprawno$ci utozenia osi przewodow oraz rzednych i spadkéw dna kanatéw
— sprawdzenie poprawno$ci wykonania potgczen rurowych

— sprawdzenie wykonania studni i potaczen w miejscach przej$¢ szczelnych

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg (m.in. stopni ztazowych)

5.7.3.  Tolerancje wykonania

1) Odchytka osi utozonego kanatu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm.

2)  Spadek dna kanatu powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm.

3)  Odchytka grubosci warstwy podtoza nie moze przekracza¢ +3 cm.

4)  Rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z tolerancjg £0,5 cm w stosunku do terenu, w ktdrym sg montowane.

5.7.4.  Proéby i badania

Po wykonaniu kanatow, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét
przez Inspektora nadzoru.

Niezbedne badania kanatdéw grawitacyjnych wykonywaé zgodnie z normg PN-EN-1610.

Proba szczelno$ci
Badanie szczelnosci przewodoéw i studni kanalizacyjnych wykona¢ z uzyciem wody (metoda W).

Podczas proby szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- cisnienie proby jest cisnieniem wynikajacym z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu, przy
czym ci$nienie nie powinno by¢ wieksze niz 50kPa i mniejsze niz 10kPa liczac od poziomu wierzchu rury,

- czas trwania préby powinien wynosi¢ 30min,

- ciSnienie wody powinno by¢ utrzymywane poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu (= poziomowi terenu),

- ilo§¢ wody przeznaczanej do uzupetniania w trakcie badania powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig
stupa wody wymaganego cisnienia prébnego.

Prébe szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywna, jesli ilo¢ uzupetnionej wody nie przekracza:

1) 0,15 I/m? w czasie 30min dla kanatow,
2) 0,20 I/m? w czasie 30min dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,
3) 0,40 I/m? w czasie 30min dla studni kanalizacyjnych,

Gdzie m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej (fj. kanatéw, studni).

Kanaly nalezy poddaC prébie szczelnosci obecno$ci Inspektora nadzoru. Prébe nalezy wykonaé zgodnie ze wskazaniami
Inspektora nadzoru dla catego wykonanego kanatu lub dla poszczegoinych odcinkéw pomigdzy studniami osobno. W przypadku
etapowania robdt zwigzanych z budowg kanatu grawitacyjnego, kazdy etap ich wykonania podlegajacy w dalszej kolejnosci
uruchomieniu, powinien podlega¢ probie szczelnosci.

Wykonawca, po wybudowaniu kanatu grawitacyjnego o $rednicy DN200mm jest zobowigzany do wykonania inspekcji kamera,
Inspekcja TV nie jest wymagana dla kanatdéw o $rednicy mniejszej niz DN200mm. Przed inspekcja, Wykonawca zapewni ptukanie
kanatéw metoda hydrodynamiczng w celu usuniecia wszelkich zanieczyszczen mogacych utrudni¢ inspekcie.

Nagranie z kamerownia wraz z opisem przebiegu inspekcji Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru na nosniku cyfrowym
CD/DVD/pamigc¢ Flash. Termin przeprowadzenia inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru.

Po zasypaniu kanatéw, nalezy wykona¢ badania wskaznikow zageszczenia. Przyjmuje sig, ze Wykonawca wykona badania
zageszczenia w min. trzech miejscach na kazde 100m przewoddéw (co okoto 30m), a takze w miejscach wykopdw punktowych (np.
przy studniach, komorach przewiertowych)

5.8.  Odbior robot

Wymagania dotyczace:
1. odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2. odbioru czeSciowego,
3. odbioru koricowego,

podano w punkcie 1.10 Odbidr robot.
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Odbiory nalezy dokonaé zgodnie z aktualnymi normami i ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL.

5.8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja w szczegdlnosci:
1)  Roboty montazowe kanatéw rurowych — sposdb i prostoliniowo$¢ utozenia, potaczenia rurowe, potaczenia z armaturg i
studniami.
2) Roboty montazowe studni — sposéb posadowienia, potaczenia poszczegoinych elementéw prefabrykowanych,
wykonanie zwieficzen.

Odbior robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogblnego postepu robét. Dlugo$¢ odcinka robdt poddana odbiorowi rob6t zanikajacych powinna wynikaé z etapowania rob6t i
harmonogramu zatwierdzajacego przez Zamawiajacego.

59. Obmiari podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatnosci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatno$ci.

Jednostkg obmiarowa jest:

—  metr (m) wybudowanych kanatéw grawitacyjnych lub ttocznych uktadanych w wykopach,
—  metr (m) dia telewizyjnej inspekcji powykonawczej kanatow grawitacyjnych,

—  komplet (kpl.) lub sztuka (szt.) dla montowanych studni,

—  odcinek (odc.) dla prob szczelnoSci lub ptukania kanatow.

Ceny poszczegolnych jednostek obmiarowych obejmuja m.in:
1) dla metra (m) wbudowania kanatow i rurociagéw uktadanych w wykopach:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robdt wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacj,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robét,
— montaz rur i ksztattek w gotowym wykopie lub rurze ostonowej z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen
potozenia,
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przetgczenia istniejgcych rurociggoéw dla umozliwienia wykonania robdt i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
— oznakowanie trasy rurociggow,
— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbgdnych badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) dla metra (m) inspekcji powykonawczej kamerg TV:
— dostarczenie sprzetu i urzadzen niezbednych do przeprowadzenia kamerowania kanatow,
— czyszczenie — ptukanie studni i kanatéw grawitacyjnych z osadéw, resztek materiatow, piasku i innych zanieczyszczen
mogacych dosta¢ sie do kanalizacji podczas prac montazowych,
— odpompowanie poptuczyn,
— kamerowanie kanatéw z utrwaleniem wynikdw catej inspekcji na nosniku pamieci elektronicznej (ptyty CD, DVD, karty
pamieci, pamieci flash USB lub inne wskazane przez Inspektora Nadzoru i Eksploatatora),
— w przypadku stwierdzenia uszkodzen - opracowanie dokumentacji w wersji drukowanej z zaznaczeniem miejsc, w ktorych
wystepujg usterki wraz ze wskazaniem niezbednego zakresu napraw,
— uprzatniecie i uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.
3) dla kompletu (kpl.) lub sztuki (szt.) montazu studni, wylotow, armatury, weztéw potaczeniowych:
— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacii,
— dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatéw do wykonania robot,
— montaz studni, armatury i ksztaltek z wykonaniem potaczen, zabezpieczen i utwierdzen potozenia (w tym niezbedne bloki
oporowe, podporowe),
— dopuszczalng naprawe ewentualnych uszkodzen,
— przepiecia i przetgczenia istnigjacych rurociggéw dla umozliwienia wykonania rob6t i wigczenia wykonywanych rurociggéw,
— oznakowanie armatury,
— wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
— wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, sondowar i sprawdzer robot,
— uporzadkowanie placu budowy po robotach.
4) dla odcinkdw (odc.) préb szczelnosci i préb cisnieniowych:
— prace przygotowawcze i dostarczenie, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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— zakup, dostarczenie i przygotowanie materiatdw do wykonania robét,

— wykonanie niezbednych oporéw, podpar¢ i zaslepien badanego odcinka,

— montaz i demontaz tymczasowych rurociggéw zasilajacych i odptywowych, oraz armatury zamykajacej i pomiarowej, z
wykonaniem potaczen,

— uzyskanie wymaganych cisnien, i utrzymanie w niezbgdnym czasie oraz kontrola zlgczy,

— wykonanie niezbednych badan, pomiaréw,

— ewentualne powtdrzenie czynnosci z oprdznieniem wykopow z przeciekow, az do uzyskania pozytywnego wyniku,

— oproznienie i zabezpieczenie rurociggow,

— sporzadzenie stosownych dokumentéw i uzyskanie potwierdzen,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

5.10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow
UE (normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN) w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych rob6t.

- PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-EN 476:200 Wymagania ogdine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje,

- PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania,

- PN-EN 752-3 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie,

- PN-EN 752-4 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziatywania na Srodowisko,

- PN-EN 752-5 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja,

- PN-EN 752-7 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie,

- PN-EN 1091: Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowe;.

- PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i
systemu.

- PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych.

- PN-EN 13476-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej -- Systemy przewoddw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli (chlorku
winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Cze$¢ 1: Ogélne wymagania i wiasciwosci uzytkowe

- PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojnego, betonu zbrojnego wiéknem stalowym i zelbetowe

- PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych — Rury drenarskie karbowane z niezmiekczonego polichlorku
winylu

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem stalowym i
zelbetowe.

- PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu kotowego i pieszego.
Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

- PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne,

- PN-EN 13508-1 Stan zewnetrznych systemdw kanalizacyjnych. Wymagania ogéine,

- PN-EN 13508-2 Stan zewnetrznych systeméw kanalizacyjnych. System kodowania inspekciji wizualne;j,

- PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

- PN-EN 1115:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ci$nieniowej deszczowe;j i
Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wioknem
szklanym (GRP)

- PN-EN 13244:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggdw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE)

- PN-EN 858-1:2005/A1:2005 (U) Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 1: Zasady
projektowania, wtasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie jakoscia.

- PN-EN 858-2:2005 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna). Cze$¢ 2: Dobér wielkosci nominalnych,
instalowanie, uzytkowanie i eksploatacja.

- PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$é

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

- PN-B-06250:1988 Beton zwykty

- PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-83/8971-06 Rury i ksztattki bezci$nieniowe. Ogoéine wymagania i badania.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do
studzienek kontrolnych.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

- PN-H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994.

Ptociennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-05 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM TERENOW ZIELONYCH

Nazwa Inwestycji ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestyciji 762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| i Gmina Otawa
nwestor Pl. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
Kody CPV 45112300-8 Rekultywacja gleby
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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6 Roboty zwigzane z odtworzeniem terenéw zielonych

6.1.  Nazwa zamowienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wdjcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

6.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 6.1.

6.3.  Zakres robét

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem terendw zielonych stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 6.1.

Zakres robét obejmuje odtworzenie terenéw zielonych po wykonaniu robdt budowlano-montazowych zwigzanych z wykonaniem
sieci kanalizacyjnej.

6.4. Materialy i wyroby budowlane

6.41. Humus

Ziemia urodzajna dowieziona lub pozyskana na terenie budowy. Humus zebrany podczas prac przygotowawczych z terenu robét
powinien by¢ zmagazynowany w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci.

Przeznaczony do wbudowania humus powinien by¢ jednorodny pod wzgledem jako$ci, pozbawiony zbednych domieszek w
postaci kamieni o $rednicy wiekszej od 20mm, kawatkéw galezi i drewna, szkia, cegly, betonu itp.

6.4.2. Nasiona traw

Do obsiewu powierzchni przeznaczonych na tereny zieleni, nalezy zastosowaC gotowe mieszanki traw. Na opakowaniach
zastosowanych mieszanek traw, powinno by¢ oznaczenie informujace o sktadzie gatunkowym, zdolnos¢ kietkowania i numer
normy, wedtug ktorej mieszanka zostata wyprodukowana.

6.4.3. Nawozy

Stosowa¢ nawozy mineralne, ktére majg w swoim skladzie wysoka zawarto$¢ azotu — N, (dla przyspieszenia wzrostu), a takze
charakteryzujacych sie zawarto$cig makroelementow (fosfor: P i potas: K) oraz mikroelementow (np. magnez: Mg i wapn: Ca).
Zaleca sig stosowa¢ nawozy granulowane lub nawozy w ptynie (do rozcieficzenia z wodg).

6.5. Sprzet i Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania humusowania i obsiewu, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z:
—  zageszczarek powierzchniowych mechanicznych lub recznych do zageszczania ziemi rolinnej,
—  narzedziami pomocniczymi takimi jak: szufle, grabie metalowe, walce gtadkie czy wiadra.

Sam obsiew moze by¢ wykonywany recznie.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe, samochdd ciezarowe,

- taczki,

—  inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatdw i sprzetu budowlanego, o ile zostang
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkéw transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

6.6. Wykonanie robét
Roboty zwigzane z odtworzeniem trawnikéw musza by¢ zgodne ze sztukg ogrodnicza.

6.6.1. Podstawowe wymagania dla humusowania

1) teren przeznaczony pod humus nalezy wyréwnac i oczysci¢ z duzych kamieni, kawatkow betonu i innych pozostatosci po
robotach budowlano-montazowych.
2) powierzchnie do humusowania powinny obejmowaé wszystkie miejsca, w ktdrych prowadzone byly roboty wykopowe, a
takZze wszystkie miejsca zieleni naruszone podczas prowadzonych robét (np. przez ruch pojazdéw i sprzetu budowlanego).
3) podtoze pod warstwy ziemi urodzajnej powinno by¢ zageszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa.
) _grubo$¢ warstwy humusu musi by¢ réwna grubosci warstwy ziemi urodzajnej znajdujacej sie w obrebie wykopéw, przy
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czym musi wynosi¢ minimum 10cm.

5) po dowiezieniu humusu w miejsce wbudowania, nalezy go rozécieli¢ recznie lub mechanicznie w sposéb réwnomierny na

cafej powierzchni odtworzenia. Zaleca sie, aby dowieziona w miejsce wbudowania ziemia urodzajna byta uprzednio
wymieszana z nawozami i kompostem.

6) warstwe ziemi urodzajnej nalezy odpowiednio zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

6.6.2.

6.7.

Obsiew mieszanka traw

przed zasianiem, ziemie urodzajng watowa¢ watem gtadkim.

zasiew powinien odby¢ sie w czasie pogody bezwietrzne;.

z uwagi na przewidziane odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, zasiew moze by¢ wykonywany recznie.

nalezy przyjmowac¢ zuzycie mieszanki traw w ilosci minimum 4kg / 100m? powierzchni, o ile producent mieszanki traw nie
podaje inaczej,

bezpo$rednio po sianiu, przystapi¢ do przykrycia nasion przez grabienie lub watowanie watkiem kolczatkowym.

6) po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy podlewa¢ trawniki, tak aby nie dopuszcza¢ do przesuszenia ziemi
urodzajne;j.

BN -
== =

(3]
-

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w punkcie 1.9 Kontrola jakosci.

Kontrola podczas wykonywania trawnikéw polega na:

6.8.

sprawdzeniu przygotowania podfoza pod warstwy ziemi urodzajnej, a w tym oczyszczenia z gruzu, duzych kamieni i innych
zanieczyszczen,

sprawdzeniu grubo$ci (wysoko$ci) warstw ziemi urodzajnej, ktéra przylega do odtwarzanych terenéw,

sprawdzeniu jakosci humusu uprzednio zdjetego podczas prac przygotowawczych,

sprawdzeniu jakoci ziemi urodzajnej z dowozu,

sprawdzeniu wymieszania ziemi urodzajnej z kompostem i nawozami,

prawidtowosci roz$cielenia i rozplantowania humusu,

sprawdzeniu sktadu gatunkowego traw,

sprawdzeniu prawidtowosci i gestosci zasiewu nasion,

sprawdzeniu jakosci przykrycia i uwatowania nasion.

Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

Podczas odbioréw nalezy sprawdzic:

6.9.

1) gestos¢ zasiewu, przy czym nie powinny wystepowaé obszary nie porosniete lub stabo porosnigte trawg, co moze
Swiadczy¢ o ztej gestosci zasiewu lub wystepowaniu ziemi nieurodzajnej
2) wystepowanie chwastow i gatunkéw niewysianych

Obmiar i podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jedn

6.10.

ostka obmiarowa_jest metr kwadratowy (m?2) odtwarzanej nawierzchni.

Przepisy zwigzane

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
PN-S-02205 Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-06 ROBOTY ZWIAZANE Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI

Nazwa Inwestycji ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”

Bystrzyca, gmina Otawa, powiat otawski
Adres Inwestycji 762,776, 817/1, 817/2, 816/5 AM-2 Obreb Bystrzyca
Jednostka ewidencyjna: 021504_2 Otawa — gmina

| i Gmina Ofawa
nwestor PI. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa
Branza Sanitarna
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii  komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kody CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
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7 Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni

7.4.  Nazwa zaméwienia
Inwestycja pn. ,Kanalizacja sanitarna w ul. Wojcickiej, Dobrej i Mitej w Bystrzycy”.

7.2.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych realizowanych w ramach
zadania wskazanego w punkcie 7.1.

7.3.  Zakres robot
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) dotyczaca wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni stanowi integralng cze$¢ Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia przy zlecaniu i realizacji zadania inwestycyjnego wskazanego w punkcie 7.1.

Zakres robdt obejmuje odtworzenie elementéw pasa drogowego po wykonaniu robét budowlano-montazowych zwigzanych z
budowa sieci kanalizacyjne;j.

7.4. Materiaty i wyroby budowlane
Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w punkcie 1.6 Materiaty i wyroby budowlane.

Wyrobami i materiatami stosowanymi do odbudowy nawierzchni sa;
—  kruszywa tamane lub naturalne

—  piaski do podsypek, spoin i otworéw

— cementiinne spoiwa

7.5. Sprzet i $rodki transportu

Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni moga by¢ prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

—  réwniarka

—  walec stalowy gtadki: lekki, Sredni lub ciezki

—  walec ogumiony

—  tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich

—  zageszczarka wibracyjna plytowa

—  inny sprzet — ktéry moze okaza¢ sie niezbgdny do wykonania robét o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy wykorzystywac:

—  samochody dostawcze, skrzyniowe,

—  samochdd ciezarowe, samowytadowcze, naczepy

— inne $rodki transportu — ktére mogq okaza¢ sie niezbedne do przewozu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen o ile
zostang zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace sprzetu i Srodkow transportu podano w punkcie 1.7 Sprzet i Srodki transportu.

7.6. Wykonanie robét

Roboty dotyczace odtworzenia nawierzchni drogowych zaleca sie zlecac specjalistycznej firmie drogowe;.

Zgodnie z wydang Decyzjg PZD, pas drogi powiatowej w miejscu wykonywania wykopdw, odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uzupetniajac ubytki odpowiednim materiatem zgodnym z istniejacg w danym miejscu nawierzchnia.

7.6.1. Podloze

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ odpowiednio zageszczone po wykonanych robotach montazowych oraz robotach
ziemnych zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjne;j.

Koryto pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowywane w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Koryto nalezy oczysci¢ z
zanieczyszczen i elementéw nie stanowigcych warstw konstrukcyjnych (np. gruz, krawezniki, itp.). Je$li to konieczne — po
wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do zageszczania (dogeszczania) warstwy zasypu wykopu.

7.6.2.  Nawierzchnia z kruszywa

Gébrng warstwe nawierzchni drogowych oraz pobocza drogi powiatowej w miejscu prowadzenia rob6t wykonaé z tlucznia 0-
31,5mm o grubosci min. 0,15m po zageszczeniu.

Warstwy nawierzchni z kruszywa powinny byé rozktadane warstwami o grubo$ciach wskazanych w dokumentacji projektowej. Przy
rozscielaniu nalezy zapewni¢ réwnomierne rozktadanie warstw, tak aby zachowane byly wymagane spadki i rzedne
wysoko$ciowe.
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Sposdb zageszczenia i konieczno$¢ uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia muszg by¢ zgodne ze wskazaniami
dokumentaciji projektowe;.

7.7.  Kontrola jakosci

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodno$ci, aprobat technicznych,
certyfikatow, receptur mieszanek i in. dokumentdw w celu uzyskania zgody Inspektora nadzoru na ich wbudowanie.

Kontroli podlega m.in.
—  Zageszczenie warstw zasypki wykopu
—  Przygotowanie koryta — oraz podtoza i podsypki
—  Uksztattowanie trasy odtwarzanej nawierzchni (liniowo$¢)
— Rzedne wykonanych warstw i spadkéw podtuznych/poprzecznych (co maksymalnie 10m wzdtuz i minimalnie w 3
miejscach przekroju)
—  Zageszczenie warstw podbudowy
—  Sposo6b wykonania przewigzek i nawigzan do warstw istniejgcych nawierzchni
—  Wystepowanie uskokéw (na nawierzchniach z elementéw prefabrykowanych) oraz sposéb wypetnienia spoin i otwordw
—  Ogoélny wyglad warstwy

7.8. Odbior robot

Wymagania dotyczace odbioréw podano w punkcie 1.10 Odbiér robét.

7.9. Obmiar i podstawa pfatnosci

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru i podstawy ptatno$ci podano w punkcie 1.11 Obmiar i podstawa ptatnosci.

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) odtwarzanej nawierzchni.

Cena odbudowy 1m2 nawierzchni zawiera wszelkie elementy zwigzane z realizacjg wymagan okre$lonych w niniejsze;
Specyfikacji Technicznej i dokumentacii projektowe;.

7.10. Przepisy zwigzane

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124);

e  PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

e  PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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