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ST- 00 Wymagania ogdlne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 odnosi si¢ do wymagan ogolnych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont elewacji budynku Hotelu SEZAM —
przy ul. Marii Sktodowskiej-Curie 83/85 we Wroctawiu, dz. Nr 13, AM-31, Obreb Pl. Grunwaldzki

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie remontu elewacji, wymiany stolarki i remontu elementéw zewnetrznych jak schody
zewnetrzne od strony elewacji tylnej, mur oporowy ze schodami terenowymi, balkonami na obydwu
elewacjach oraz pomieszczenie kottowni w obrgbie piwnic (przyziemia).

Roboty towarzyszace pracom elewacyjnym dotycza koniecznosci wykonania nowych obrobek
blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, w tym réwniez podokiennikéw
zewngtrznych.

Zakres robot:

- dokumentacja fotograficzna istniejacego stanu zachowania,

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy,

- projekt zmiany organizacji ruchu z wniesieniem stosownych optfat,

- przeprowadzenie badan tynkéw —pobranie probek tynkow wraz z nawarstwieniami ze wszystkich
mozliwych poziomdw i detali elewacji, celem ustalenia proporcji i rodzaju uzytych oryginalnie
wypraw tynkarskich,

- ustawienie rusztowan umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do 23,0 m,

- niezbedne roboty rozbiérkowe i demontazowe z wywozem i utylizacja gruzu;

- remont balkonow z remontem balustrad,

- remont zewngtrznych schodow wejsciowych, schodow terenowych i muru oporowego,

- wykonanie iniekcji cisnieniowej $cian zewngtrznych i wewnetrznych pomieszczenia kottowni,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- uzupehienie ubytkéw tynkow wewnetrznych powstatych na wskutek demontazu starych okien i
remontu balkonow,

- malowanie poprawkowe wewnatrz pomieszczen,

- remont instalacji elektrycznej-przewodow prowadzonych na $cianach zewngtrznych i w przeswicie
bramowym,

- remont tynkéw elewacyjnych, remont i odtworzenie wszelkich detali architektonicznych,

- obrobki blacharskie i wymiana elementéw odwodnienia zewnetrznego: rynien, rur spustowych,

- wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych,

- remont nawierzchni utwardzonych od strony podworza oraz wykonanie opaski zwirowej przy
Scianie zewnetrznej tylnej i bocznej,

- Oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

- odbidr robot.

Uwaga: Wykonawca roboét jest zobowigzany do sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej
przeprowadzonych prac remontowo-konserwatorskich — opisowej i fotograficznej (przed, w trakcie i po
remoncie), zawierajacej dodatkowo:
wszystkie protokoty i notatki z odbytych narad,
ustalen z petnomocnikiem Uniwersytetu Wroctawskiego ds. Konserwacji Zabytkow i z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow (jezeli beda takie wymagania),
wyniki badan materiatow,
spis zastosowanych materiatdw oraz zalecenia dla uzytkownika obiektu- w iloci egzemplarzy
przewidzianej w umowie z Inwestorem.

Roboty remontowo-renowacyjne powinny by¢ przeprowadzane przez ekipy specjalistyczne, posiadajgce

udokumentowane doswiadczenie w realizacji robot przy obiektach zabytkowych, przeszkolone w
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stosowaniu systemow renowacyjnych uznanych firm, pod $cistym nadzorem konserwatorskim w osobie
kierownika robot. Przy wykonywanych robotach bedg przestrzegane doktadnie rezimy technologiczne
okreslone przez producentow zastosowanych materialow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych oraz robot tymczasowych

Prace towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Robdt pomiarowych zamawiajacy nie bgdzie optacal odrgbnie.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce, W wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadnosé.

Wykonawca uwzgledni realizacj¢ nw. prac towarzyszacych:

-przygotowanie i uprzatniecie terenu budowy,

- utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie przez caty okres prowadzenia robét,

- pomiary i rachunki niezbedne do ustalenia robdt wlgczajac utrzymanie sprzetu pomiarowego, znaki
tyczenia itd. i ich utrzymanie podczas wykonania robot ,

-utrzymanie stanowisk pracy,

- uzgadnianie robot z Zarzadcg obiektu i zarzadcami sgsiadujacych obiektow i terenow,
-powiadomienie wszystkich mieszkancow o terminie rozpoczecia robot, z krotka informacja dotyczaca
bezpiecznego zachowania na terenie budowy np. wchodzenie do budynkow tylko pod daszkami
ochronnymi, ostrzezeniem, ze nie wolno zbliza¢ si¢ do siatek ochronnych rusztowan, a takze wyrazna
informacja, ze nie wolno wchodzi¢ na rusztowania,

-uzgodnienie zajecia czesci chodnikow miejskich i przejsc,

- Srodki ochrony i bezpieczenstwa przewidziane przepisami dotyczacymi wypadkow oraz urzgdowe
uzgodnienia,

- oswietlenie, ogrzewanie, sprzatanie pomieszczen sanitarnych i pobytowych pracownikéw
zatrudnionych przez Wykonawce robot,

- utrzymanie sprzetu,

- ubezpieczenie robdt, az do odbioru na rzecz Zamawiajacego,

- ustawienie, utrzymanie , przenoszenie i usuwanie zabezpieczen zwigzanych z ruchem na terenie
budowy,

- zabezpieczenie przewodow, kabli, znakoéw granicznych, drzew, roslin, elementéw o$wietlenia
ulicznego itp.

-przy prowadzeniu robot na dachu sasiadujgcego nizszego budynku, wykonawca jest zobowigzany do
uktadania tymczasowych pasow manewrowych z papy lub folii, zabezpieczajacych pokrycia dachu przed
jakimkolwiek zniszczeniem istniejacego krycia dachu,

- dokumentacja fotograficzna istniejacego stanu zachowania,

- przeprowadzenie badan tynkow —pobranie probek tynkoéw wraz z nawarstwieniami ze wszystkich
mozliwych poziomdw i detali elewacji, celem ustalenia proporcji i rodzaju uzytych oryginalnie wypraw
tynkarskich,

-dokumentacja powykonawcza.

Koszt robot towarzyszacych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wlaczony w cene
umowna.

Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbgdnych do realizacji przedmiotu zaméwienia, ale nie
przekazywanych Zamawiajgcemu i usuwanych po wykonaniu robdt podstawowych. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- zagospodarowanie placu budowy z zabezpieczeniem terenu robot,
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- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury (szczegdlnie instalacji odgromowych, elektrycznych,
odwodnienia zewngtrznego, przejazdow bramowych, drzew, krzewoéw 1 trawnikow oraz
ogrodzenia),

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zwigzanej z dostawa materialéw na plac
budowy oraz czasowym zaj¢ciem przejazdow, przej$é i chodnikow,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed zakurzeniem i zniszczeniem oraz zabezpieczenie
sprzetu przewidzianego do wykonania robot (tak, aby nie byt dostgpny dla 0s6b niepowotanych),

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,

- Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, facznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP i ppoz. wg projektu organizacji placu budowy
sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptac;ji,

- Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robot budowlanych,

- Sporzadzenie planu zapewnienia jako$ci,

- podlaczenie mediow i oplata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania rob6t budowlanych,

- projekt zmiany organizacji ruchu (czasowe wyltaczenie przejazdu bramowego), Oplata za zajecie
cze$ci chodnikdéw miejskich,

- ewentualne odszkodowania za uszkodzenia powstale na terenach/obiektach innych Wiascicieli,

- Oczyszczenie 1 uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu roboét, a w szczegdlnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i btota, usuniecie z placu budowy
nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

- ustawienie rusztowan (wraz z kosztami ich najmu) umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 23,0 m,

- zabezpieczenie robot przeciw wodom opadowym (szczeg6lnie w trakcie wymiany stolarki),

- dlarozbieranych konstrukcji balkonéw wraz z balustradami, nalezy przewidzie¢ naktady na
wykonanie i rozebranie podstemplowania i poddeskowania na ryglach, pod rozbierane balkony,

- zabezpieczenie tymczasowe otworow okiennych i drzwiowych, szczeg6lnie drzwi balkonowych
i drzwi zewnetrznych na okres wymiany tych elementow,

- zabezpieczenie tymczasowymi barierami ochronnymi balkonéw, po zdemontowaniu balustrad,
az do momentu ich ponownego montazu,

- wywoz i utylizacja gruzu, wywdéz nadmiaru urobku z wykonanych wykopow.

W szczegoblnosci jednak zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ begdzie od przyjetej przez
Wykonawce organizacji robot, zastosowanej technologii, organizacji zaplecza oraz przyjgtych metod
ochrony przed negatywnymi skutkami prowadzonych dziatan.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia zakresu robot tymczasowych wykorzystujac wlasne
doswiadczenie oraz w oparciu o informacje od Zamawiajacego w zakresie obowigzkow Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach kosztorysu ofertowego ( np. w stawkach kosztow posrednich)

Koszt robot tymczasowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
umowna.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Informacje ogdlne

Budynek zlokalizowany we Wroctawiu przy ulicy Marii Curie Sktodowskie 83-85, powstaty
(ukonczony) w 1899 r. jako prywatna klinika dr Mikulicza Radeckiego.

Budynek przebudowany — obecnie wiascicielem budynku jest Uniwersytet Wroctawski, a miesci si¢ w
nim Hotel Asystenta ,,SEZAM”.

Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia.

Zgodnie z zapisem gminnego programu opieki nad zabytkami: ,,zabytkami sa wszystkie obiekty
figurujace w gminnej ewidencji zabytkow Wroctawia. Wszystkie zabytki objete w gminng ewidencja
zabytkow podlegajg ochronie konserwatorskiej, co oznacza koniecznos¢ ich zachowania”.
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Budynek posiada 5 kondygnacji naziemnych ( od strony ulicy 5 kondygnacja jest poddasze uzytkowe) i 1
kondygnacje podziemng zagtebiong o okoto ~0,6m- ~1,5m ponizej poziomu terenu.

Remont dotyczy wytacznie okreslonego zakresu wg opracowania projektowego, tj. elewacji frontowej,
bocznej i tylnej wraz z przeswitem bramowym, elementami zewnetrznymi jak schody i mury oporowe
od strony elewacji tylnej, balkonami na obydwu elewacjach oraz pomieszczenia po bytej kottowni w
obrebie piwnic (przyziemia).

Dekoracje elewacji frontowej tego budynku stanowiag gzymsy, balkony i wykusze. Wsporniki wykuszy i
balkonéw profilowane z motywami zdobniczymi. Pierwsza kondygnacja — zaakcentowana jest boniami
z glebokim profilem. Pomigdzy kondygnacjami: piwnic i 1pigtra oraz 3 i 4 pigtra, zastosowane zostaty
gzymsy posrednie, budynek zwienczony gzymsem koronujgcym. Nad oknami 3 pigtra gzyms jest
rozbudowany i bardzo ozdobny ( przed nadbudowsa budynku, tworzyt gzyms wienczacy). Pola migdzy
oknami 3 14 pigtra zostaly zaakcentowane pilastrami z gltadkimi trzonami, ozdobnymi gtowicami i
bazami. W skrajnej osi budynku znajduje sie brama przejazdowa. Elewacja od strony podworza, surowa,
gladka z gzymsem posrednim oddzielajacym piwnice od 1 pietra (od strony zawilgoconej elewacji
bocznej brak gzymsu, tynk odpadt na wysokos¢ 1,50 do 2,0 m nad poziomem terenu, wyzej wystepuja
dalsze ubytki tynku) . Gzyms wienczacy ceglany w znacznym stopniu uszkodzony wymaga naprawy i
odtworzenia. Cata elewacja podzielona jest prostokatnymi oknami z wyjatkiem okien do$wietlajagcych
klatke schodowa — duze, trojdzielne, zblizone w ksztatcie do kwadratu. Od strony podworka, do drzwi
wejsciowych prowadzg schody zewnetrzne (obecnie uleglty zawaleniu —zostang odtworzone zgodnie z
projektem wykonawczym). Dodatkowo obnizenie terenu okolone jest murkiem oporowym, ktory ze
wzgledu na zly stan techniczny zostanie odtworzony. Odtworzenie elementow zewnetrznych bedzie si¢
wigzato z konieczno$cig wykonania rob6t ziemnych, rozbiorka betonowej nawierzchni i jej odbudowy).

1.4.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonanie robot odbywa¢ si¢ bedzie z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych mogacych si¢ znalez¢é w poblizu miejsca wykonania robot, wykonanie rob6ot obedzie
si¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i prawem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, tablice informacyjne, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych.
Przed rozpoczeciem robdt zamontowane zostang tablice informacyjne, ktorych tresé¢ i ilo$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Przedmiotowy budynek posiada bramg przejazdows, ktérej wielkos¢ nie pozwala na przejazd
samochodom ci¢zarowym i dostawczym. W poblizu znajduja si¢ przejazdy bramowe o gabarytach
pozwalajacych na przejazd sprzetu ciezkiego, nalezace do wspolnot mieszkaniowych, czyli dojazd do
budowy sprzetu i transport materiatdw musi by¢ wezeéniej uzgodniony.

Rusztowania dla wykonania rob6t remontowych elewacji frontowej, zostang zamontowane na chodniku
publicznym- stad konieczne bedzie uzgodnienie ze ZDiUM Wroctaw oraz wniesienie stosownych optat
za zajecie pasa drogowego (chodnika).

Budynek o wysokosci do 22 m, stad konieczne bedzie zamontowanie rusztowan- czgsciowo na dachu
sasiadujacego budynku. Roboty te zostang wykonane w sposdb bezpieczny z zachowaniem przepisow
BHP i ppoz.

W trakcie remontu -szczegoélnie przejazdu bramowego- Wykonawca musi uzgodnic¢ jego zamknigcie i
ustawi¢ znaki informacyjne oraz ustawi¢ bariery drogowe blokujace przejazd w tym miejscu.
Wykonawcy przed ztozeniem ofert powinni dokona¢ wizji lokalnej obiektu, gdyz Inwestor nie
przewiduje zadnych dodatkowych optat zwigzanych z organizacja robdt budowlanych, wszystkie optaty
administracyjne, optaty z tytutu dodatkowych uzgodnien, ktére poniesie Oferent, musza by¢
uwzglednione w przedstawionej ofercie.

Za jako$¢ i1 zakres wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
wykonawca, roboty beda prowadzone pod nadzorem konserwatorskim, archeologicznym ( w trakcie
realizacji robot ziemnych) i budowlanym.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.4.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekazie Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze dziennik
budowy i dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami Spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bgda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonywanych robodt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysach ofertowych i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan prowadzonych przez Wykonawcg, beda stanowity zataczniki do odbiorow robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach, nastepujace
dokumenty:

zgloszenie remontu z projektem budowlanym,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad,

korespondencja prowadzona na budowie,

dokumentacja fotograficzna i opisowa prowadzonych robot.

Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

VVVYVYYVYVYVY

1.4.2.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentéw Przetargowych — wg spisu zawartego
w dokumentacji przetargoweyj;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny
umowne;j.

Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catoSci
wykonanych robot, dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wyniklte w trakcie realizacji robot, dodatkowo dokumentacja fotograficzna z uwzglednieniem
dodatkowych szkicow 1 modeli niezbednych do wykonywania uzupekien i rekonstrukcji.
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1.4.2.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawa wykonania i wyceny robot jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglgdnia¢ normy i instrukcje producenta materialow.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub istniejacymi oryginalnymi elementami elewacji, a wplynie to na niezadowalajacg jakos¢
detalu budynku, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a odtwarzane elementy beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone robot, wszelkich instalacji, urzadzen, ogrodzenia i zieleni
wystepujacych na terenie budowy.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementow
remontowanego obiektu, w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia budynku i
instalacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia elementéw budynku lub instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca begdzie w
szczegoblnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z 2004 poz.
880)

- stosowac¢ si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (Dziennik Ustaw
Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

- stosowac¢ si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628)

Z pozniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi.

- stosowaé si¢ do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowac¢ sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania
$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)

Wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na halas i zapylenie muszg by¢ wykonywane wylacznie w
godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.

W mysl ustawy wytworcg odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy jest
Wykonawca Robot. W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkow zbierania odpadoéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi w tym zakresie decyzjami. W miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do ustawienia odpowiednio duzych pojemnikéw do sktadowania gruzu od firmy
posiadajgcej koncesje na wywoz odpadow. Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy potwierdzenia
sktadowania gruzu na wysypisku.

Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot, albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Jakiekolwiek materiaty pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot beda miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materialdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji robot, a po zakonczeniu prac, ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylace) - moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia, za zgoda
Zamawiajacego, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Warunki bezpieczenstwa pracy

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajacemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (BIOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
= Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99
poz. 1152,z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych
ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110);
B Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. Nr 47, poz.401.);
B Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126.)
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Ofertowej.

1.4.6. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt miejsca do magazynowania
materiatow, dostep do zaplecza socjalno -sanitarnego.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w miejscu uzgodnionym z administratorem terenu. Jako
zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatlow. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolen, opinii i akceptacji przez wewngtrzne stuzby
Zarzadzajacego obiektami, dla zapewnianie mozliwosci doprowadzenia i przytaczenia wszelkich
czynnikoéw i mediow do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, $cieki itp. W
cene¢ kontraktowa winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania UmMOWY oraz koszty likwidacji tych przytaczy i
doprowadzen po ukonczeniu robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w Cenie Ofertowej.

1.4.7. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas prowadzenia robdt budowlanych przewiduje si¢ koniecznosé zajecia chodnika ( w uzgodnieniu
ze ZDiUM Wroctaw) oraz przejazdu bramowego nalezacego do wtasciciela budynku. Przejazd ten jest
wykorzystywany obecnie jako przejazd publiczny dla samochodéw osobowych, z oznakowaniem i
wykonanym dojazdem z ul. Curie —Sktodowskiej.

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do placu budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich
stwierdzeniu, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza
nimi. Po zakonczeniu budowy obowiazkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych
dojazdow i przej$¢ wystepujacych na terenie budowy.

1.4.8. Ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - strefy niebezpieczne, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.2003, Nr 47, poz. 401). W trakcie trwania prac,
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy oraz chodnikéw wystepujacych w obrebie placu budowy oraz naprawienia wszelkich szkod,
natychmiast po ich stwierdzeniu. Istniejace ogrodzenie —po rozebraniu wymagane;j czesci ogrodzenia
zamocowanej do $ciany budynku, nalezy odtworzy¢ i ponownie zamocowaé w sposob prawidtowy, nie
dopuszczajac do wyrywania elementdw mocujacych ze $ciany.

1.4.9. Klasyfikacja robét wg Wspolnego Slownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV okreslaja szczegotowe specyfikacje techniczne. Spis wszystkich kodow
CPV umieszczono na stronie tytutlowej Specyfikacji.

1.4.10. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami stosowanymi w polskich normach, a takze
zdefiniowanymi ponize;j:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r.
Po0z.48, rozdzial 2 z pdzniejszymi zmianami).

Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okre§long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustalono PN).

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
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e Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

e Budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

e Obiekt matej architektury.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazanego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania — czg$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i
préb zwiazanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Materialty uzyte do wykonania
rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdéw uzywanych do odtworzenia
elementow dekoratorskich elewacji frontowej. Nalezy bezwzglednie, w czasie prac rozbiérkowych,
ocali¢ oryginalne cegty, elementu sztukaterii - nalezy je oczysci¢ z zabrudzen, zaprawy, wykwitow i
wykorzysta¢ do przemurowania/odtworzenia rozebranych fragmentow.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robdt budowlanych.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U Z 2006 .
Nr 156, poz. 1118 ). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate
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techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialdéw dostarczy atesty wytworcy lub $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt
tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktoérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy po uzgodnieniu z
Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Certyfikaty i deklaracje jakoSci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty, ktore posiadaja:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w
pkt. 11 ktore spetniaja wymogi ST.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Zastosowany zostanie sprzet wiasciwy dla danego rodzaju
robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow oraz stan drog.
Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot, w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do terenu budowy jak i na drogach i chodnikach
wewngtrznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami

Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamdwienia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne
usytuowanie wszystkich czgsci Robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu Robot. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie zostang przekazane wykonawcy w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy
wszelki gruz, odpady technologiczne i nieprzydatne w dalszych robotach tymczasowe zabezpieczenia,
pomosty, rusztowania, itp. W czasie prowadzenia robot zostang zabezpieczone przed zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie W obszarze prowadzonych robot.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu robét- nie objetego remontem, do stanu
pierwotnego.

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robot. Przed realizacja zadania nalezy rowniez rozezna¢ uktad polozonych wczesniej instalacji
odgromowych i elektrycznych / zwlaszcza fragmentow zamaskowanych/. Przed zamdwienie stolarki
drzwiowej i okiennej —przewidzianej do wymiany, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiardéw sprawdzajacych, wykonanych przez dostawce stolarki.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
peti odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych.

Wszelkie prace nalezy wykonywacé w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla osob przebywajacych w
obiekcie, zgodnie z harmonogramem rob6t uzgodnionym z Zamawiajacym i Uzytkownikiem budynku.
W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci,
niezb¢dnym jest whasciwe zabezpieczenie wszystkich okien i drzwi balkonowych oraz zabezpieczenie
pokrycia dachu sgsiadujgcego budynku cz. nizszej, na ktorym zostang czgsciowo zamontowane
rusztowania, umozliwiajgce wykonanie remontu $ciany bocznej (druga $cian boczna na styku z
budynkiem o takiej samej wysokosci).

W trakcie prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany jest do zachowania estetyki i czystosci,
niezbednym jest wlasciwe zabezpieczenie wszystkich prac wykonywanych w budynku.

Dodatkowo wykonywane roboty remontowe w obiektach zabytkowych powinny by¢ prowadzone w
ostroznie, elementy odtwarzane i remontowane powinny mie¢ bogata ilustracje fotograficzng stanu
zachowania obiektu przed przystapieniem do prac, w trakcie wykonywania renowacji i po zakonczeniu
robot. Wymagany tez jest opis prowadzonych prac jak i wyszczegélnienie uzytych materiatow.
Wszystkie prace remontowe powinny by¢ prowadzone z poszanowaniem substancji oryginalnej, ktora
nalezy skutecznie utrwali¢. Ewentualna wymiana uszkodzonych oryginalnych fragmentow elewacji na
nowe, moze by¢ dopuszczalna tylko w przypadku, gdy ich naprawa i konserwacja nie bedzie technicznie
mozliwa. Rekonstrukcja elementdéw brakujacych powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu materiatow i
technik zgodnych z oryginatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania, przez Inspektora
Nadzoru, Harmonogramu Robdt, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania przebudowy
I remontu, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami z Zamawiajacym.
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Harmonogram bedzie zawierac:
e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia prac;
organizacj¢ ruchu na budowie wraz ze sposobem zabezpieczenia robot;
plan BHP;
wykaz zespotow roboczych;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia
Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najp6zniej razem z
Harmonogramem w terminie 14 dni po podpisaniu umowy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.
Zasady kontroli jakos$ci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona
jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos$ci materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ =z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ w
pobieraniu probek. Na zlecenie przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadzad
badania tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty dodatkowych
badan poniesie Zamawiajacy.
Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Certyfikaty i deklaracje jako$ci materialow i urzadzen:
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow 1
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy

e W przypadku materiatow, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty, kazda partia materiatlow
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby budowlane be¢da posiadaé, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby,
wynikami wykonanych przez niego badan.

Materiaty i1 urzadzenia posiadajace ww. dokumenty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wiasciwosci z Aprobata, certyfikatem lub normami, materiaty
takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia okreslong w umowie.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bgda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru lub w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastgpujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze¢sciowemu;

¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czeSci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 iloé¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy Robot.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych cze$ci Robdt. Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje si¢ dla zakresu Robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika
Budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot
(jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu
(ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktdérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg¢sciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robo6t uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego
Robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robot;
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
3. Protokoty odbiorow czesciowych wraz z uwagami i zaleceniami Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, z udokumentowaniem wykonania Jego zalecen;
4. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz ewentualnych badan laboratoryjnych wykonanych na wniosek
jednej ze stron umowy;
6. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa i inne dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych;
7. Karty techniczne oraz instrukcje producentow odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow;
8. Dokumentacje¢ fotograficzng z opisem przeprowadzonych prac renowacyjnych,
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9. Sprawozdanie techniczne;
10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé;

1. Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

2.Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

3. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;

4. Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi niniejszej ST, poroéwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i w szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny okna nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku
nalezy przyjac jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

—jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robdt montazowych z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ ponowny termin odbioru koncowego robot,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

—w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot i powtornego zgloszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— oceng wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni¢cia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad powstatych z
winy wykonawcy robot, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,

negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest wartos¢ skalkulowana ipodana przez Wykonawce oraz przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umowy.

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na ich
wykonanie.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i transportu loco budowa;
3. Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami i kosztami jednorazowymi;
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4. Koszty posrednie;.

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Podatek VAT zostanie obliczony i podany jako odrebna kwota.

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace rozliczone zostang zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 1.3

niniejszej specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Zaktada sig, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami nw. Ustaw. Rozporzadzen
1 przepisow.

10.1.Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109
poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr
115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676, z 2003 r. Nr
80 poz. 7180 oraz z 2008r. Nr 206, poz. 1287).

— Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568 z p6zn. zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
Z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.

Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001r. Nr
11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.2.Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie
prowadzenia rejestru zabytkow, krajowej, wojewodzkiej 1 gminnej ewidencji zabytkow oraz
krajowego wykazu zabytkéw skradzionych lub wywiezionych za granice niezgodnie z prawem
(Dz. U. Nr 113, poz. 661)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz.2072 oraz Dz.U. z
2005 r. nr 75, poz.664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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