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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych, wykonanych przy realizacji przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegdlowe]
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu
I realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadza¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu 1 robdt, uwzgledniajagce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu 1 robot, ktére sg niezbgdne

do okreslania ich standardu 1 jakosci.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogolne, wspolne dla

robot ogdlnobudowlanych, zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.4. OKreslenia podstawowe

W kazdej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt zdefiniowane sg
okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikOw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okres$lenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji
technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej
specyfikacji.

Ilekro¢ w ST pojawia si¢ pojecie:

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a. budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,



c. obiekt matej architektury.

Przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanego obiektu.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, itp.

Przeszkoda naturalna — eclement $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shuzagce wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang urzadzenia zaplecza budowy..

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji  obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka  obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.

Inzynier Kontraktu — oznacza osob¢ powolang przez Zamawiajacego do dziatania jako
Inzynier dla celéw Kontraktu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Reprezentant Wykonawcy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.



Dziennik budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony
przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Artykutu 45 polskiego Prawa
Budowlanego.

Ksigzka Obmiarow — dokument prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie
z wymaganiami Artykutu 3, paragraf 13 polskiego Prawa Budowlanego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w innych specyfikacjach technicznych znajdujacych si¢ w niniejszym

dokumencie.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczng (SST)

i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz

reperow, przekaze dziennik budowy oraz komplet dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robodt. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dane okreslone w dokumentacji projektowej sa uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow 1 elementdow budowli musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech 1 elementow budowli nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na rysunku sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty musza by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane roboty nie begda zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 majg wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy w sposob uzgodniony z Inwestorem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb ustalony

z Inwestorem projektu.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

przez umieszczenie w miejscach 1 ilo§ciach okreslonych przez Inwestora projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



. podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu

dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych,
2)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
« zanieczyszczeniem zbiornikdbw 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwos$cig powstawania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych

oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie

trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora projektu i wladze lokalne

0 zamiarze rozpoczgcia robot.



Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora projektu i zainteresowane wiladze
oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

Inwestor projektu bedzie na biezaco informowat o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inwestor projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposdb

ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, az do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inwestora projektu powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowe] 1 samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bgdzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonaniem robot 1w sposob ciagly bedzie informowac Inwestora projektu o swoich
dziataniach. Wszelkie starty, koszty postepowania, obcigzenia i1 wydatki wyniklte z lub

zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w specyfikacji powolywane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane
i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm 1 przepisow o ile w dokumentacji nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela inwestora.



2. MATERIALY

Materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze

postanowienia ogolne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, ukopoéw i miejsc pozyskania
piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu

po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora

nadzoru.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢

1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
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powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisdow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem

przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 zgodno$¢ wykonywanych robét z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne kontroli materiatow oraz robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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« Polska Norma lub

« Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robot,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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e zgloszenia i daty odbioré6w robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢éciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

o dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakoSci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robodt przeprowadza si¢ sukcesywnie

w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

[3] Dokumenty dotyczace materiatow

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastgpujace dokumenty:



a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora

nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu

miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Zasady okreS$lania iloSci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi

w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej, oraz przedmiarze robot.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty moga podlega¢ nastepujacym
odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego

postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi

ustaleniami.
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8.2.  Odbiér czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
W poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacjg
projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot

w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoko6l odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy

i ew. uzupekiajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

4. protokoly odbioréw czgsciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych,

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawecg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe begdzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:



e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku

VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r.
Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie

okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
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europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. —
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie

sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci 1 instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania
dotyczace tyczenia trasy 1 odtworzenia punktow wysokosciowych dla realizacji

przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robot ogoélnobudowlanych, dotyczacych zadania wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia robot
zwigzanych z  tyczeniem trasy 1 odtworzeniem punktéw wysokosciowych zgodnie

z lokalizacja podang w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

- osnowa geodezyjna pozioma — usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne
polozenie na powierzchni odniesienia, zostalo okreslone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

- osnowa geodezyjna wysokosciowa — usystematyzowany zbior punktéw, ktorych
wysokos¢ w stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia, zostala okreslona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej

- osnowa realizacyjna — to osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz
geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna
stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen i1 odksztalcen, a takze w miare
mozliwos$ci pomiaréw powykonawczych.

- punkty gltowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz

poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i punktoéw wysokosciowych
wedlug zasad niniejszej SST sg slupki drewniane, iglaste badz inne materiaty
akceptowane przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,
e tyczki,
e laty,

e tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.
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4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami

Gtownego Urzgdu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Inspektor nadzoru przekaze wykonawcy odpowiednig liczbe stalych punktow
geodezyjnych osnowy poziomej 1 wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac

zwigzanych z wytyczaniem.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej
przekazanej przez inspektora nadzoru, wykonawca zobowigzany jest do zatozenia,
utrzymania 1 uzupelniania osnowy roboczej o  wspoélrzednych  poziomych
1 wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez wykonawce i zatwierdzony przez inspektora nadzoru projekt
osnowy robocze] poziomej 1 wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli
okresowe] punktéw tej osnowy, powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
robdt oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomigdzy punktami winna wynosi¢ $rednio 100 m., a kazdy punkt
powinien by¢ oznaczony w sposOb zatwierdzony przez inspektora nadzoru tak,
aby byl widoczny 1 tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktdéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej
doktadnosci winny byé zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnhowy realizacyjne GUGIK) i G-3,2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).
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5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe
zgodnie z zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru zasadami wykonania niezbednych
robét 1 wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczeg6lnionymi

w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5. Wyznaczenie punktow na osiach trasy

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy w zgodnosci z dokumentacja
projektowa w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.2 1 5.3. Wyznaczone punkty na
osiach trasy nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 10 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm
w stosunku do rzgdnych projektéw. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg
przekroczone wykonawca jest zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac si¢ do
istniejacych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gltownych 1 w punktach
posrednich, w odleglosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

5.6. Wyznaczenie nasypow i wykopow (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypow 1 wykopoOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przecigcia powierzchni zewnetrznych skarp
wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu. Odleglos¢ ta
powinna odpowiada¢ odstgpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych
w dokumentacji projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturdw) nasypow
1 wykopéw w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojow poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez inspektora nadzoru, lecz nie rzadziej niz

co 50 m.

26



5.7. Wyznaczenie polozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie zgodnie
z dokumentacja projektowa poprzez: wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktow

okreslajacych kontur obiektu.

5.8. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt do oddania inspektorowi
nadzoru dokumentacji dotyczacej osnow geodezyjnych i1 przekazania punktow w terenie

na takich zadaniach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcji

i wytycznych GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kilometr odtworzonej trasy w terenie. Obmiar robot

zwigzanych z wyznaczeniem obiektow inzynierskich jest czg¢$cig obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
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8.2.

Sposob odbioru robét

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie

szkicow 1 dziennikow pomiaréow geodezyjnych lub protokotu z kontroli, ktore Wykonawca

przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1km wykonania robdt obejmuje:

wyznaczenie  punktow  glownych osi  trasy, granic robot 1  punktow
wysokosciowych,

uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

wyznaczenie konturéw obiektow inzynierskich,

wykonanie pomiaréw biezagcych w miar¢ postepu robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochron¢ ich przed =zniszczeniem
1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robot roboczych punktéw
sytuacyjno-wysokosciowych,

wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktéore wykonawca uzna za potrzebne

transport 1 koszty materialdéw (znakoéw geodezyjnych).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1.: Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3.: Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1.: Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
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Instrukcja techniczna G-2.: Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4.: Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2.: Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1.: Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Regulacja pionowa studzienek
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z regulacja pionowa studzienek w zwigzku

Z realizacjg przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i

realizacji robot omawianego zadania opisanego w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z regulacjag wysokosciowg istniejgcych studzienek $ciekowych 1 studni

kanalizacyjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
e Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli
lub prawidtowej eksploatacji kanatu.

e Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzadzenie do kontroli kanalow nie przetazowych,

ich konserwacji i przewietrzania.

e  Wopust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka §ciekowa) - urzadzenie do przejecia wod
opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji

deszczowej lub ogélnosptawne;.

e Wiaz studzienki - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych

studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

e Kratka §ciekowa - urzadzenie, przez ktore wody opadowe przedostaja si¢ od gory do

wpustu ulicznego.

e Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednim

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4 .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej wlazéw studzienek oraz wymiany i
regulacji kratek wpustow
Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, kratki lub pokryw nalezy uzy¢:
a) materialy otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni,
nadajace si¢ do ponownego wbudowania i zatwierdzone przez
Nadzor Inwestorski,

b) materialty nowe, w przypadku wymiany kratek Sciekowych oraz bedace materialem
uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku i1 wymiardéw, jak material rozbiorkowy,
odpowiadajagce wymaganiom ST, wymienionych w punkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w

przypadku materialow potrzebnych do utozenia nowej nawierzchni.

2.3. Zaprawa cementowa

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN 197-1,

piasek wg PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 13043:2004 i wode wg PN-EN 1008:2004

2.4. Mieszanka betonowa
Podwyzszenie studzienki wykonane z betonu C16/20 wg PN-EN 206:2014-04

2.5. Beton i jego skladniki

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku, wg PN-EN 197-
1:2012 Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206:2014-04 i
PN-EN 13043:2004 oraz PN-EN 12620+A1:2010.
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1”1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny by¢ stosowane jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpowiada¢ PN-EN 206:2014-
04
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN

206:2014-
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2.6. Wlazy kanalowe

Przy wymianie kratek $ciekowych nalezy stosowa kratki wpustowe plaskie,
odwadniajace klasy D-400 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Do remontu studni nalezy stosowaé wilazy zeliwne @600 typu cigzkiego klasy D-400 z
wypeklnieniem betonem, samopoziomujace z uszczelka, z zatrzaskiem, przykrecane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Do regulacji wlazow na studniach rewizyjnych i studzienkach wpustowych nalezy uzy¢

pierscieni dystansowych polimerowych.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania wymiany i regulacji, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) - pity tarczowe;j,
b) - mlota pneumatycznego,
C) - spre¢zarki powietrza,
d) - dzwigu samochodowego,
e) - zageszczarki wibracyjnej,

f) - sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materialow

Transport nowych materiatéw do wykonania regulacji pionowych urzadzen powinien
moze odbywa¢ si¢ dowolnym $rodkiem transportu. Material nalezy zabezpieczy¢

odpowiednio przed uszkodzeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.3. Zasady wykonania

Regulacja pionowa i wymiana zwienczen studzienek, kratek i pokryw studni urzadzen
podziemnych wystepuje, w czasie wykonywania remontow, przebuddéw istniejacych
nawierzchni jezdnych w obrebie pasa drogowego.

Wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych/kratek kanalizacyjnych
obejmuje:

a) roboty przygotowawcze

- rozbidrka istniejacych studzienek,

- wyznaczenie powierzchni podlegajacej regulacji (wymianie),

b) wykonanie regulacji

- wymiana i regulacja pionowa wlazu kanatowego studzienki / kratki wpustu przy pomocy
pierscieni polimerowych,

- utozenie nowej nawierzchni.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie miejsca regulowanej studzienki/kratki kanalizacyjne polega na:
- ustaleniu sposobu potozenia studzienki/wpustu,
- okresleniu stanu nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania regulacji powinna obejmowac caly obszar
nawierzchni wokot studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokatnej figury

geometrycznej. Powierzchni¢ przeznaczong do wykonania regulacji akceptuje Inzynier.

5.5. Wykonanie regulacji studzienki / wpustu

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera,
obejmuje:

1. Zdjgcie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem bocznym)
urzadzenia podziemnego,

2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokoét studzienki:
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—reczne (dhutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. —
w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
—mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowg i rozebraniem
konstrukcji jezdni przy pomocy mtotdw pneumatycznych, dragow stalowych itp.,
3. Rozebranie gornej czesci studzienki (np. czesci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod
studzienka, kregdw podporowych itp.),
4. Zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementow nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik
lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem

materiatu przydatnego do dalszych robot,
5. Szczegbélowe rozpoznanie 1 podjecie koncowej decyzji o sposobie wykorzystaniu
istniejacych materiatow,
6. Sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie goérnej czeSci studzienki (np.
nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,
7. Poziomowanie goérnej czesci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, lub wykonanie deskowania oraz

utozenie 1 zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej C25/30, wedtug wymiarow
dostosowanych do rodzaju poziomu powierzchni jezdni , a

takze rozebranie deskowania,
8. Osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych
(studzienki) lub nowych materiatow (studzienki/wpustu) oraz ew.

wyrownaniem zaprawg cementowa.
9. Teren wokot obnizonej studzienki nalezy wyréwnaé gruntem, wraz z jego zaggszczeniem i

obsianiem trawag.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i

powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne,
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certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialbw wykonane przez
dostawcow itp.),
—sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé w czasie robot

podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie robot

Lp. | Wyszczegodlnienie badan 1 pomiarow Czestotliwos¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczonej | 1 raz Niezbedna powierzchnia

do wykonania naprawy

2 | Roboty rozbiérkowe 1raz Akceptacja
nieuszkodzonych
materiatow

3 Szczegdlowe rozpoznanie uszkodzenia 1 | 1raz Akceptacja Inzyniera

decyzja o sposobie naprawy

4 | Naprawa studzienki Ocena ciggta | Wg pktu 5.5

5 | Ulozenie nawierzchni Ocena ciggla | Wg pktu 5.6

6 Polozenie studzienki w stosunku do | 1raz Kratka $ciekowa ok. 0,5

otaczajacej nawierzchni cm ponizej, wlaz

studzienki - w poziomie

nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanej naprawy w zakresie wygladu, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,
- poprawnos$¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajacej nawierzchni i

umozliwiajacego sptyw powierzchniowy wod.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 komplet regulacji studni/wpustu

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposdb odbioru robot
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja pionowa studzienki.
Odbioér tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami ST ,,Wymagania ogdlne”

oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania regulacji pionowej studni i wymiany zwienczenia wpustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- roboty rozbiorkowe,
- zakup 1 dostarczenie materiatéw
- dostarczenie sprzetu,
- wykonanie regulacji (wymiany) zwieficzenia studzienki/wpustu,
- odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiorkowych na sktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;j,

- odwiezienie sprzetu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

[

. PN-B-06050 : 1999 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

3. PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania,
wymagania funkcjonalne 1 badawcze, metody badan i1 ocena zgodnosci

4. PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustoéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego -- Czes¢ 2: Zwienczenia wpustow 1 studzienek wiazowych
wykonane z zeliwa

5. PN-EN 1917:2004 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtoknem stalowym 1 zelbetowe

6. PN-EN 476:2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

7. PN-EN 206:2014-04 Beton zwyktly

8. PN-EN 13139: 2003 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

9. PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

10.  PN-EN 12620:2013 Kruszywa do betonu

11.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

12.  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkeji betonu

13. PN-EN 206+A1:2016-12  Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z realizacja przedmiotowego

przedsiewzigcia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad

prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem nawierzchni bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Frezowanie nawierzchni - kontrolowany proces skrawania warstw nawierzchni

asfaltowej na zimno na okreslong glebokosc.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wlasno$¢ materialow

Destrukt bitumiczny w cato$ci stanowi wilasnos¢ Wykonawcy 1 nalezy go

zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 1losci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Do frezowania istniejgcej nawierzchni nalezy stosowaé frezarki drogowe
umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, na okreslong gtebokosc.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzglgdem ustalonego poziomu
odniesienia i zapewnia¢ zachowanie wymaganych projektowanych rzednych oraz rownosci
1 pochylen poprzecznych 1 podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu, podajacy go
z jezdni na samochody.

Wydajnos¢ frezarek powinna zapewni¢ wykonanie Robdt w terminie okreslonym
w Kontrakcie, przy jak najmniejszych zaktéceniach w ruchu.

Wykonawca powinien uzywaé tylko frezarek zaakceptowanych przez Inzyniera.
Do uzyskania akceptacji sprzgtu przez Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje
pracy frezarki na wlasny koszt.

Do oczyszczenia nawierzchni po frezowaniu nalezy uzywaé sprzetu mechanicznego

(szczotki mechaniczne z ewentualnym uzyciem spr¢zonego powietrza).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materialow

Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace¢ frezarki bez postoju

1 przy minimalizacji zaklocen w ruchu drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2.  Wykonanie frezowania

Przed przystgpieniem do frezowania Wykonawca powinien dokonaé¢ inwentaryzacji
pochylen poprzecznych oraz stanu istniejgcej nawierzchni.
Przed rozpoczgciem frezowania nawierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ 1 usungé laty z asfaltu
lanego do penej glebokosci ich wystepowania.
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci, szerokosci oraz pochylen
podtuznych 1 poprzecznych zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Jesli w czasie Robot ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po frezowanej czgsci jezdni, to wowczas,
ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
a) nalezy doktadnie usuna¢ $ci¢ty materiat i oczys$ci¢ nawierzchnie,
b) wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi mi¢dzy frezowanym i niefrezowanym pasem
ruchu nie moze przekracza¢ 40 mm,
c) krawedzie poprzeczne miedzy frezowanym i niefrezowanym pasem ruchu na zakonczenie
dnia roboczego powinny by¢ klinowo Sciete.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji ruchu na czas

frezowania nawierzchni jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Jako§¢ Robot kontroluje si¢ jedynie na odcinku przewidzianym do czesciowego
frezowania (na niepelng grubos$¢). Kontrola jakosci Robot podczas frezowania nawierzchni na

zimno powinna obejmowac pomiary okreslone w tab. 1
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Tablica 1. Zakres i czestotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno.

L.p.

Wiasciwosé

Czestotliwos$¢ badan kontrolnych

Réwnosc¢ podtuzna

tatg dtugosci 4 m co 20 metrow

Rownos$¢ poprzeczna

tatg dtugosci 4 m co 20 metrow

Spadki poprzeczne

Co 50 metréw

Szerokos$¢ frezowania

Co 50 metréw

IR WIN(F-

Glebokosé frezowania

Na biezgco

Dopuszczalne niero6wnosci powierzchni po frezowaniu wynoszag 6mm.

Spadek

poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji

Projektowej, z tolerancjg 0,5% wartosci bezwzglednej pochylenia. Szerokos$¢ frezowania

powinna odpowiada¢ okreslonej w Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig +5 cm.

Gtebokos¢ frezowania powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowe;j

z doktadnos$cig £5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru frezowania nawierzchni bitumicznej jest — metr kwadratowy (m?) —

w rozbiciu na poszczegolne giebokosci frezowania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inzynier na zasadach Robot

zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcy

z biezacej kontroli Robdt 1 ewentualnych uzupelniajacych pomiaré6w oraz ogledzin

powierzchni po frezowaniu.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty
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wyniki pozytywne.

Roboty niezgodne z Dokumentacjag projektowa i ST podlegaja poprawkom
polegajacym na ponownym sfrezowaniu o rzedng o 2cm nizszg niz przewidziana w
Dokumentacji Projektowej, z jednoczesnym pogrubieniem warstwy przewidzianej do
wbudowania na frezowanej powierzchni o 2cm. Dodatkowe frezowanie oraz wynikajace z
niego pogrubienie warstwy uktadanej na frezowanej powierzchni, nie podlegaja dodatkowe;j

zaptacie i powinny zosta¢ wykonane na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Placi si¢ za jednostke obmiaru wg.p.7.2 powierzchni frezowania nawierzchni

bitumicznej zgodnie z obmiarem i1 oceng jako$ci Robot oraz na podstawie wynikow

pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje:

— Inwentaryzacj¢ stanu istniejagcego nawierzchni,

—  prace pomiarowe,

— w przypadku wystepowania tat z asfaltu lanego — usunigcie ich na peilng glebokos¢
wystepowania,

— frezowanie,

— zagospodarowanie destruktu zgodnie z ustawa o odpadach 1 przepisami ochrony
srodowiska, poprzez wywoz na wlasciwe sktadowisko lub wysypisko,

— pokrycie kosztow skladowiska/wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca
sktadowania, utylizacji i1 rekultywacji,

— przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezowaniu,

— oznakowanie Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem

i tata.

47



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST -04

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad

prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wigksza
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw 1 ciaggdw pieszych od
terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi
materialami wypeliajagcymi.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatlcen temperaturowych, wypekliony okre§lonymi materiatami
wypelniajacymi.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢

z dokumentacja projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

Betonowa kostka brukowa do przedmiotowego zadania ma by¢ wykonana z jednego
rodzaju betonu o wzorze i barwie zgodnych z projektem. Wymagania wobec betonowej kostki
brukowej, ustalone s3 w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,

majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywaé si¢: r¢cznie, zwlaszcza na
matych powierzchniach, mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),
sktadajacych si¢ z wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia
z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka
szczotkami. Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np.
przycinarki, szlifierki z tarcza). Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac
zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed
cieraniem 1 wykruszaniem narozy. DO wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i

zapraw nalezy stosowac betoniarki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne"

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
I uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na $rodki transportu
zewngetrznego mogg shuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokonaé¢ zatadunku palet.
Do zatadunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywaé¢ roéwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta$mami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca
si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety
z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do
za- 1 rozladunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi $rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,

chronigcych je przed zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Ogélne zasady wykonania robét

Zatozenia projektowe sg nastgpujace:

Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni.

Sprawdzenie parametrow podloza Ev2=100MPa 1 Is=1.00.

Ulozenie 10 cm podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0-63mm.

Utozenie 3 cm podsypki piaskowo-cementoweyj.

a & w0 e

Ulozenie powtorne kostki betonowej o gr. 8cm.

5.3. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Koryto pod
podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami.

5.4. Podbudowa

Podbudowy przewidziana do wykonania pod warstwg betonowej kostki brukowe;j to

kruszywo tamane 0-63 mm.

5.5. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢: podsypka cementowo-piaskowa gr.3 cm Catkowite
ubicie nawierzchni 1 wypelienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem

wigzania cementu w podsypce.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
wykonywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie
nawierzchni, jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami

o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, pap3 itp.).
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé recznie. Uktadanie r¢czne zaleca si¢ wykonywacé
na mniejszych powierzchniach. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscig. Kostka do ukladania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek 1 dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupehiajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po
procesie ubijania podsypka zageszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok wurzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i1 studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiatek, majacych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek
o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeilnia si¢ kostkg cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzgdziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdimetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowe;j
w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem
robot, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usunaé

wraz z podsypka.

5.7. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej

(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka 1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgkniete) nalezy wymienic¢

na kostki cale.

5.8. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢
od 3mmdo 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢, aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami mial kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypeli¢ zaprawg cementowo-piaskowaq.
Zaprawe¢ cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowac¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi.
Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda.
Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Po wypeianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie
oczysci¢, szczegdlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami

uktadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
= w zakresie betonowej kostki brukowe;j: certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci

dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek,
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w przypadku zadania ich przez Inzyniera oraz wyniki sprawdzenia przez Wykonawce
cech zewnetrznych kostek,
= w zakresie innych materialow: sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych

materialéw prefabrykowanych (krawegznikow).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki

pozytywne.

8.3.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
= przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
= ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki,

= wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza 1 wykonanie koryta,

dostarczenie materialow 1 sprzetu,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

ulozenie i1 ubicie kostek,

wypetnienie spoin 1 ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
pielegnacj¢ nawierzchni,

przeprowadzenie pomiardw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw 1 zapraw.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej SST sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w zwigzku z realizacja przedmiotowego

zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zlecaniu 1 realizacji robdot ogdlnobudowlanych zwigzanych z realizacja zadania

wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wysokos$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - roznica rzgdnej terenu i rzednej robot

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac

zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

gdzie:

od - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m®),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntdw

niespoistych, okreslona wg wzoru:
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gdzie:
deo - s$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),

dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,

okreslona wg wzoru:

L _E
o~ El
gdzie:
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy,
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy.

Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami

i definicjami podanymi w ST-00, Wymagania ogolne” pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 sktadowania,

podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych 1 za zezwoleniem Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowigzkow

Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazaé
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pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie

z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, miloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— transportu mas ziemnych (np. samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszezajacego (ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty =za transport,
o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania
w nasyp lub na odklad moze by¢ stosowany samochdd samowytadowczy lub inne

srodki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy wurzadzen, stanowiacych elementy systemow
odwadniajacych ujetych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien wykonywac
roboty w sposob zapewniajacy odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ wykonawcy takie ksztaltowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli w opinii inspektora nadzoru grunt przeznaczony do odspojenia
ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie,
grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.) woéwczas
roboty nalezy przerwa¢ i powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru, ktoéry podejmie

decyzje odnosnie kontynuowania robot

5.3. Wykonanie profilowania i zageszczania podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace
rz¢dne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz
projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony 1 wystepuja
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podioze na glebokos$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzgdnych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tab. 1. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé
rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do

jego zageszczania. Zageszczanie podloza nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika
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zageszczenia nie mniejszego od podanego w tab. 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Tab. 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is
Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza |0,97

Podloze po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystagpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane 1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu
podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw¢ wykona on na wiasny

koszt.
5.4. Wykonywanie wykopow

5.4.1. Wykonywanie wykopow pod nasypy

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu
mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania warstwy mrozoochronne;.

Przewiduje si¢, ze grunt z wykonanego wykopu bedzie wbudowany w nasyp
w takim okresie, kiedy mozliwe bedzie ulozenie warstwy mrozoochronnej. Odspojonego
gruntu nie mozna wbudowywaé¢ w nasyp, jezeli nie jest dostepny odpowiedni sprzet
do uktadania i zageszczania warstw nasypu.

W przypadku zamarznigtego gruntu mozna go odspaja¢ tylko do glebokosci

0,5 m powyzej podtoza gruntowego.

5.4.2. Skarpy wykopow

Sposéb  wykonania skarp wykopdw powinien gwarantowaé ich stateczno$¢
w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen  wynikajacych

z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu ich podjecia lub innych odstepstw od
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dokumentacji  projektowej obcigza wykonawce. Pochylenia skarp wykopoéw oraz
nierownos$ci  powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartoSci podanych

w dokumentacji projektowej.

5.4.3. Zageszczenie gruntu w wykopach stanowiacych podloze

Zageszczenie gruntu w wykopach stanowigcych podloze nalezy stosowaé jak dla
podtoza nasypow. Wykonawca winien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych zalegajacych w gornej strefie podloza nasypu do glebokosci 0,5 m ponizej

powierzchni dna wykopu.

5.4.4. Dokladno$¢ wykonywania wykopow

Doktadnos¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana
w miejscach charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje :

-  wymiary wykopu w planie nie mogg ro6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu
o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zlaman,

- r6znica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze

przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.
5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza obejmuje usuniecie roslinnosci, ziemi urodzajnej oraz gruntow
stabych tj. namutéw. Nastepnie nalezy zageSci¢ wierzchnig warstwe podtoza oraz wykonaé

powierzchniowe spulchnienie (5 — 10 cm) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

5.5.2. Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastgpna, wyzej
potozona warstwa powinna by¢ ukladana po osiagnigciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Grubo$¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych
okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robdt nalezy podzieli¢ na czgsci tak, aby procesy
wbudowywania gruntu, zaggszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym
czasie. Ksztalt nasypu powinien uwzglgdni¢ poprawki na osiadanie podioza o korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.
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5.5.3. Wbudowywanie i zageszczanie gruntu

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy
zakonczy¢ roboty przygotowawcze. Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu
przekroju poprzecznego 1 profilu podtuznego, zgodnie z dokumentacja projektowa
I ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez inspektora nadzoru.

Warstwy gruntu nalezy uklada¢ ze spadkiem gornej powierzchni zgodnym
z dokumentacjg techniczng. Grubo$¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zaggszczania.
Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez inspektora nadzoru prawidtowego wykonania i zagg¢szczenia warstwy
poprzedniej.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona
z zastosowaniem sprzetu odpowiadajacego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow. Kolejng warstwe gruntu mozna naktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych
parametréw juz ulozonej warstwy. Wykonawca zaproponuje typ sprz¢tu do zageszczenia
nasypow w rejonie obiektoOw i uzyska akceptacje inspektora nadzoru.

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu
zageszczajacego powinna  by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed
przystapieniem do wykonywania nasypow. Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia
gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, oznaczonej na podstawie
proby normalnej wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny
przekraczaé nastepujacych wartosci :

= W gruntach niespoistych — 2%m

= w gruntach mato i $rednio spoistych — 0-2 %.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do zageszczenia jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o warto$¢ wieksza od podanych odchylen, grunt nalezy przesuszy¢ w sposob
naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest zbyt mata,
zaleca si¢ jej zwigkszenie przez polewanie woda.

Kontrole zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badaf nieniszczacych.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji inspektorowi nadzoru przy odbiorze

warstwy nasypu.
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5.5.4. Zabezpieczenie wykonywanych budowli ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z projektem.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony nalezy, do chwili wykonania
wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub koron¢ nasypow
przed dziataniem wpltywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Dotyczy to roéwniez dtuzszych przerw roboczych. W tym celu zaleca sig:

a) tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopow lub korony nasypow od wod
opadowych przez wykonanie rowow 1 drenazy opaskowych biegngcych wzdhuz
krawedzi skarp,

b) w przypadku gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptynacej
wody, a projekt okolicznosci takich nie przewidywat, skarpy nalezy ubezpieczy¢
brzegosionami lub innymi réwnorz¢dnymi umocnieniami,

c) w przypadku wystepowania gruntdw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu
lub na koronie nasypu nalezy je w okresie upaléw chroni¢ przed wysychaniem;
w przypadku wykopdw pozostawiajagc okolo 20 cm warstwe gruntu rodzimego,
a w przypadku nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20 cm warstwg gruntu
dowolnego,

d) w przypadku wystepowania gruntoéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow (grunty zawierajace czastek mniejszych od 0,02 mm wigcej niz 10%) nalezy
je usuna¢ lub zabezpieczy¢ przed przemarzaniem przykrywajac matami lub warstwa
ochronng gruntu. W przypadku nasypow wbudowywanie gruntow wysadzinowych
w strefy przy powierzchni skarp i pod korong nie jest zalecane,

e) zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem.

W przypadku gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono mato skuteczne to
uszkodzong warstwe nalezy usung¢. Po dtugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed
wykonaniem ubezpieczen, sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiaréw zgodnych

z projektem.

5.6. Roboty ziemne w okresie mrozow

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal.
W przypadkach dluzszych przerw (ponad 2 godziny) odsloniete powierzchnie robocze
powinny by¢ przykryte stomianymi matami lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego

(nasypanego).
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Teren, na ktérym przewiduje si¢ wykonanie wykopdw w zimie mozna zabezpieczy¢

przed przemarzaniem poprzez:

a)
b)

przeoranie gruntu do glebokosci 25-30 cm i nastgpnie zbronowanie,
pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatlami izolacyjnymi (trociny, torf,
mech, stoma, liscie, piasek.

Wyréwnywanie skarp 1 dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntow

sypkich. W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.

W okresie mrozéw mozna wykonywa¢ nasypy tylko z gruntow sypkich za zgoda

projektanta i z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

a)

b)

niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym poditozu, a grunt
uzywany do nasypow nie moze zawiera¢ lodu lub $niegu,

niedozwolone jest stosowanie do nasypdéw gruntu zamarznig¢tego jesli zastosowane
metody zageszczania nie zapewniaja jego rozkruszenia 1 zaggszczenia do
wymaganego stanu,

grubo$¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do
grubosci warstw zageszczanych w warunkach niezimowych, a ilo$¢ przejazdow
sprzetu zageszczajacego zwiekszona o 50%,

przed potozeniem nast¢pnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna
by¢ oczyszczona ze $niegu i lodu,

w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez

przykrycie ok. 0,5 m warstwg luzno ulozonego gruntu.

5.7. Odklady

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,

sa nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,

ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko

wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej,

harmonogramie robdt lub przez Inzyniera.

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na

odktad, materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
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oraz do budowy nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntdw oraz
wskazowkami Inzyniera.

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Inzyniera. Jezeli miejsce odkladu
zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie
z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan
Inzyniera.

Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciazaja
Wykonawce.

Wykonanie odktadow, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz
odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe;j
lub ustaleniami Inzyniera. Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme¢ o wysokosci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej lub
przez Inzyniera.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odklad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci

w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST — 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wymiaréw wykopoéw i nasypow

Kontrole wymiarow wykopdéw nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi
w przekrojach poprzecznych, oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych,
np. zatamania profilu podtuznego lub zmiany ksztaltu, przy czym powinny by¢ nic mniej niz

dwa przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja;

69



rzgdne dna, fawek i terenu,

usytuowanie osi i dlugosci wykopdéw w osi,
wymiary przekroju poprzecznego,
nachylenie skarp.

Wymiary nasypoéw nalezy kontrolowa¢ geodezyjnie w przekrojach poprzecznych

rozmieszczonych nie rzadziej niz co 50 m, oraz dodatkowo w przekrojach

charakterystycznych podanych w projekcie, przy czym powinno by¢ nie mniej niz dwa

przekroje na kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegaja:

a)
b)
c)
d)

rzedne stop skarp oraz rzedne korony 1 tawek,

usytuowanie 1 dtugos$¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),
nachylenie skarp.

Dopuszczalne odchylenia od projektu wymiarow nasypoéw z uwzglednieniem

poprawek na osiadanie sg nastepujace:

= rzedne korony i tawek od 0 do +10 cm,
= szerokos¢ korony i tawek od 0 do +25 cm,
= szerokos¢ podstawy od 0 do +100 cm.

Dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkow korony oraz tawek powinny

odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym wymiaréw liniowych, nie powinny jednak

przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia.

6.3. Kontrola zageszczenia nasypow

6.3.1.

b)

Rodzaje kontroli zageszczenia

Badania zageszczenia prowadzi sig:

na biezaco (kontrola biezaca) - celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnigto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenia do uktadania
nastepne;j,

po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) - gdy potrzebne
sa dane o zageszczeniu gruntow w catej budowli lub w jej czesciach, wykrycie miejsc
stabych,

w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) - przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktéore wigzaé mozna

zZ niedostatecznym zaggszczeniem gruntu.
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Kontrola zaggszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zaggszczenia (lp)
lub wskaznika zaggszczenia (Is) badanych warstw we wznoszonej budowli; a w niektorych
przypadkach, przy zastosowaniu wiasciwej interpretacji, do wyznaczenia uog6lnionego dla
catej budowli lub jej czesci stopnia lub wskaznika zageszczenia.

Nalezy zwroci¢ uwage na fakt, ze wiarygodno$¢ kontroli powykonawczej i eksploata-
cyjnej moze by¢ zmniejszona ograniczonymi mozliwosciami badania zageszczenia na duzych

glebokosciach, poziomem zwierciadta wody gruntowej i przez inne czynniki.

6.3.2. Wymagania odnoszace si¢ do oceny zageszczania

Jesli projekt nie przewiduje inaczej to wymagana warto$¢ stopnia (Ipw) lub wskaznika

(Isw) zaggszczania mozna przyja¢ w oparciu o podane w ponizszej tabeli zaleznosci.

. B Wymagane zageszczenie dla
Rodzaj gruntu Zawartos¢ frakcji > 2 mm (%)

korpusow zapor ziemnych

0-10 ISW 2 0,95
Grunty spoiste

10-50 Isw>0,95

piaski drobne Iow > 0,75

piaski $rednie lpw > 0,70

Grunty niespoiste

Piaski grube i grunt
9 . g y IDWzO,65
gruboziarniste

Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uznaé nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej podanej probki wartosci kontrolowane spetniajg podstawowe warunki, tj.:

Io > Ipw

Is > Isw

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkéw nalezy warstwe dodatkowo zagescicé

1 przeprowadzi¢ ponowng kontrolg.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST — 00 ,Wymagania ogo6lne”

pkt 7.

7.2.  Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogoélne =zasady odbioru robdt podano w ST - 00 ,Wymagania ogolne”

pkt 8.

8.2. Sposéb odbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbior gruntéw przeznaczonych na nasyp powinien by¢ dokonany w oparciu o wyniKi
rozpoznania geologiczno-inzynierskiego przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza lub jego
czescl.

Grunt ztoza lub jego cze$ci, uznany w wyniku kontroli za niezgodny z wymaganiami
SST oraz z danymi przyjetymi w projekcie, nic powinien by¢ uzywany do budowy nasypu.
Postanowienie powyzsze moze by¢ uchylone, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
i z projektantem, jesli w ramach procesu technologicznego mozliwe jest poprawienie
wiasciwosci gruntu tak, aby uzyskana zostata jego zgodno$¢ z wymaganiami.

Czgéciowy odbior robot przeprowadza si¢ dla robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot, uniemozliwiajacej
dokonanie odbioru robot poprzednich. W zakresie robot nasypowych sa to:

a) odbior podtoza,
b) odbiory poszczegdlnych warstw nasypu.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli pkt 6. W przypadku

oceny dodatniej sporzadza si¢ protokét odbioru.
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Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robdt, na podstawie
odbiorow czesciowych i oceny kontroli wg pkt 6. W przypadku oceny dodatniej sporzadza si¢
protokot odbioru robét.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi, oraz proje-
ktem nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtdrnego odbioru.

W  przypadkach wykopow oraz podlozy, ktorych ocena wykazala roznice
rzeczywistych warunkoéw wodno-gruntowych w stosunku do przyjetych w projekcie, odbior
moze by¢ dokonany po ewentualnym wprowadzeniu do projektu zmian uzgodnionych

z projektantem i inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — 00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena robot

Cena 1 m3 (szesciennego) robot ziemnych obejmuje :

- oznakowanie robot,

- przeprowadzenie pomiarOw i robdt przygotowawczych,

- wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnic z dokumentacjg
projektowa,

- rozplantowanie urobku na odktadach,

- zageszczenie podloza gruntu w wykopie,

- kontrolg jakosci rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B06050. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
- PN-B-04481:1988. Grunty budowlane - Badania probek gruntu.
- BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

- PN 88 B 04481. Grunty budowlane Badania probek gruntow.

73



74



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST — 06

Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych

75



1.1. P RZEDMIOT S T . e et e ettt e e e e e et e bbb e e e e et e e e e e e aa s 77
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST oottt e e e e e e e e e et e e e e s e et bbb s e sarbbaa s 77
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETY CH SST ..ottt ettt ettt ettt a e e e e eaaaeaaaeeeaaaens 77
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....00uuuuuiiiieiiitttttisseessttstsssessssssssssissseesstessseeesseestssssesssssssrneesseen. 77
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....coooiiiiiiiieeeeee ettt e e 77

YN D 20 7 TR 77
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW ......cociiiiiiiiiiiiii e 77
2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT .uuuuuiiiiiiiiiitiie e s e ee ettt s e e e e e e ettt s s e e e e s saaataa s e s sseasbbaasseeessessssssaens 77

) i 2720 D PSP 78
3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....cceeeeieiiieeieeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaeees 78
3.2 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ....ccoiiiiiiiiieieee e 78

LR AN S 2 1 TR 78
4.1, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU .....ccceiieiiiieiiieeeee et 78
4.2, TRANSPORT MATERIALOW ...vvutiiieieititittiiesseeetttatsseeesstttsassssssssstaeasts s eesssees bbb sssesssssstbaa s seersraansses 79

WYKONANIE ROBOT ..o e ettt ettt e e s ettt ettt es e 79
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT . ...uuuuuuiiieiiiiitttieiseesstusisseesssssssssissssssssssssseessssssssiniseeesessin 79
5.2. ATAT % 00N 1 T6) 21 79

KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt et ettt ettt ettt et et et ee et et e e et er e 80
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ...cotvvvvttiieeieeesiiistiiessssestssssssssssssssssssnssessssssnnssseessesesns 80
6.2. KKONTROLA JAKOSCI ROBOT ..uuieeiittittttee s e e eetetettse e e et eetataaessseessstastb s e s eee s bbb e eeessssessbbanssessebbaannses 80

OBMIAR ROBOT ..ottt ettt sttt en s 80
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT .....ccoeiiieieieeee ettt 80
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA .....cevvetitteeeettteeeeeeeetesateastessteetttetetteetttatettes assasssssssassssssesseesttesets essssssssnrens 80

ODBIOR ROBOT ...ttt ettt ettt e et e et ettt et ettt en e ee e 80
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ......ccoeiiieiee e, 80
8.2. (0])23(6) 23 :70)210 1 AN 80

PODSTAWA PEATNOSCL ..ottt ettt ettt n sttt en s eetenas 81
9.1 OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSC...cceceiiiitirireeeeesisiiisneeseeeeeesssinsreeeeessssnssnnees 81
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWED ... .cciiiiieee ettt ettt 81

PRZEPISY ZWIAZANE ......oooiiiiiiiiiii e 81

76



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu

oraz odbiorze robot zwigzanych z realizacjg zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych
nieulepszonych (nie bitumicznych) oraz wykonania oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi

normami 1 z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, instrukcjami producenta i poleceniami Inspektora. Ogolne

wymagania dotyczace robot podano w ST - 00.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano

w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

Materialem stosowanym do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa o witasciwosciach zgodnych z BN-71/6771-
02.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST - 00 pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania robot zwigzanych z oczyszczeniem Wykonawca powinien dysponowaé

nastgpujacym sprzetem:

szczotki mechaniczne — zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych (pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych, stuzacych do
zdrapania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy;
druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace stuzace
do zamiatania); zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;
- sprezarke powietrzng.

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne 1 topaty.

Do wykonania robot zwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni

nalezy uzy¢ skrapiarki, ktora powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia kontrolno-pomiarowe

pozwalajace na sprawdzenie 1 regulowanie nast¢pujacych parametrow:

temperature lepiszcza,
szerokos$¢ rozktadania lepiszcza.
ilos¢ rozktadanego lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10% od ilosci

zatozonej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport materialow

Transport emulsji powinien odbywac¢ si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza
si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterny, pojemniki i zbiorniki
przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny

zawiera¢ resztek innych emuls;ji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00 pkt 5.

5.2. Wykonanie robét

Oczyszczenie podbudowy polega na usuni¢ciu luznego materiatu, brudu, biota 1 kurzu,
przy uzyciu szczotek mechanicznych, w razie potrzeby z uzyciem wody pod ci$nieniem.
W  miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek rgcznych. Na terenach
niezabudowanych do oczyszczenia z kurzu nalezy uzywac sprezonego powietrza.

Warstwa podbudowy przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona i sucha. Jezeli do
oczyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skrapianie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero
po jej wyschnigciu.

Skrapiame warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjg przy uzyciu skrapiarki. Temperatura
emulsji powinna miesci¢ si¢ w przedziale 20+40°C; w razie potrzeby emulsje nalezy ogrzac
do temperatury zapewniajacej wymagang lepkos¢.

Skropienie powinno by¢ réwnomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza powinna
wynosi¢ (z tolerancja+10%):

e dla skropienia podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - 0,7+0,8 kg/m?,
e dla skropienia warstw bitumicznych - 0,2+0,4 kg/m?.

Na powierzchniach, na ktére natozono nadmierng ilos¢ lepiszcza. Wykonawca
powinien nalozy¢ warstwe suchego i1 rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez
szczotkowanie.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 2 godziny przy
uzyciu  emulsji  asfaltowej w  ilosci  0,5+1,0 kg/m? i 0,5 godziny

przy uzyciu emulsji asfaltowej w iloéci 0,2+0,5 kg/m?.
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Skropienie gornej warstwy podbudowy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed

utozeniem warstwy S$cieralnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady Kkontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST - 00 pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot

Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni powinno by¢
sprawdzone wizualnie. Ocena jakosci lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta,

z tym ze Wykonawca powinien kontrolowaclepkos¢ emulsji wg PN-77/C-04014.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) oczyszczonej lub skropionej

warstwy nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST - 00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.2. Odbior robot

Odbior oczyszczonej i1 skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadzie odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawi atesty

I wyniki badan uzytych materiatow.

80



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST - 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
e mechaniczne oczyszczenie warstwy,
e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1 m? wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje:
e dostarczenie lepiszcza,
e skropienie warstwy lepiszczem w iloSci ustalonej w specyfikacji lub przez Inzyniera,

e zabezpieczenie 1 uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe.
e PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.
e PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepko$ci wzgledne;j

lepkosciomierzem Englera.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu

asfaltowego w ramach przedmiotowego zadania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
wyrownawczej ( profilowej ) z betonu asfaltowego AC 11 W zgodnie z zakresem okreslonym
w Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze
sktadac¢ si¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w jednej operacji.
Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktory moze by¢ utozony w jednej
lub kilku warstwach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrdzniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy
wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22.

Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.

Mieszanka drobnoziarnista — mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w
ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm. Mieszanka gruboziarnista — mieszanka
mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w ktdorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy
niz 16 mm.

Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych

przez okreslony zestaw sit.
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Wymiar kruszywa — wielkos$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar

sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza cze$é

pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz

mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i

wodorotlenku wapnia. Wypekliacz dodany — wypelniacz pochodzenia mineralnego,

wyprodukowany oddzielnie).

Wejsciowy sktad mieszanki — jest to sklad mieszanki zawierajacy: materialy skladowe,

krzywa uziarnienia 1 procentowg zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-

asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

Wyjsciowy sktad mieszanki — jest to sktad mieszanki zawierajacy: materialy skladowe,

usrednione wyniki uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone

laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

Spoina — potaczenia roznych materiatow

Ztacze — potaczenie tego samego materiatu wykonanego w réznym czasie

Producent — Wykonawca Robot posiadajacy lub dzierzawigcy Wytwornie Mieszanek
Asfaltowych 1 produkujacy mieszank¢ mineralno-asfaltowa na Roboty albo Producent
mieszanek mineralno-asfaltowych nie zwigzany z Wykonawca Robot a sprzedajacy
mieszanke na Roboty.

Pozostate okreslenia sg zgodne ze Specytfikacja ,,Wymagania Ogélne”, odno$nymi normami
oraz WT-2.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 sktadowania, podano w

ST-00 ,,Wymagania og6lne”.
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2.2. Lepiszcza asfaltowe

Do mieszanki na warstwe wyrdwnawcza /wiazacg nalezy stosowaé asfalt drogowy:

dla ruchu KR2 AC 16W 50/70,

spetniajagcy wymagania okreslone w PN-EN 12591 wraz z aktualnym zalgcznikiem

krajowym.

2.3. Kruszywo grube, drobne, wypehiacz

Do mieszanki na warstwg wyrownawcza/wigzaca nalezy stosowac¢ kruszywa i wypehiacz

skalsyfikowane na podstawie normy PN-EN 13043 i spelniajgce wymagania wg zestawienia

zawartego w Tablicach 1,1a,1b

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej/wyréwnawczej z

betonu asfaltowego

L.p. Wiasciwosci kruszywa grubego Wymagania
KR1 - KR2 | KR3 - KR6
1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: Gc85/20
2 | Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug G2o0175 G2or1s
kategorii:
3 | Zawartos¢ pylu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f2
niz:
4 | Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN | Flss lub Flas lub
933-4; kategoria nie wyzsza niz: Slzs Sl
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej 1| Cpeklarowane Csor10
tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria
nie nizsza niz:
6 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN
1097-2, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdzial 5;
kategoria nie wyzsza niz: LAss LAs0
7 | Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez
producenta
8 | Gestos¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez
producenta
9 | Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: WA 24 Deklarowana
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EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyZsza niz:

10 | Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o F2
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16; kategoria nie wyzsza niz:

11 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, wymagana SBLa
kategoria:

12 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug deklarowany przez
PN-EN 932-3: producenta

13 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2; mMcpc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

14 | Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chlodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.1:

15 | Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie z zuzla wymagana odpornos¢
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.2:

16 | Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN- V35

Tablica la. Wymagane wlasciwosci kruszywa lamanego drobnego  do warstwy

wigzacej/wyrownawczej z betonu asfaltowego

Wymagania
L.p. Wtasciwosci kruszywa drobnego KR1 -
KR3 - KR6
KR2
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wedhug
2 B GtcNR Grc20
kategorii:
3 Zawartos¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza f
16
niz:
4 | Jako$¢ pytu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, rozdz. | EcsDek
5 | 8, badanie przeprowadzone na frakcji 0/2, kategoria nie nizsza | larowan Ecs30
niz: a
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Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez

6
producenta
7 | Nasigkliwos$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9 WA 24 Deklarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.14.2;
8 mupc0,1

kategoria nie wyzsza niz:

Tablica 1b. Wymagane wiasciwos$ci wypelniacza do warstwy wigzgcej/wyrdéwnawczej z

betonu asfaltowego

L.p Wiasciwosci wypeliacza KR1+KR6 Wymagania
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 w PN-
EN 13043

2 Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza niz: MBE10

3 Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1 %(m/m)

4 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez

producenta

5 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu V2g/45
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

6 Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1, [reB8/25
wymagana kategoria:

7 Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS10
nie wyzsza niz:

8 Zawartos¢ CaCO3 w wypeliaczu wapiennym wedtug PN-EN CCro
196-2, kategoria nie nizsza niz:

9 Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:

10 |,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BNpekiarowana
kategoria:

UWAGA:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
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2.4. Granulat asfaltowy

Do mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze by¢ stosowany granulat asfaltowy.
2.5. Dodatki

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub/i modyfikujace:

a) srodki adhezyjne poprawiajqce adhezje kruszywa i asfaltu
Rodzaj srodka 1 jego ilos¢ powinna by¢ dostosowana do konkretnego kruszywa i
lepiszcza. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-
EN 12697-11, metoda A po 6h obracania butelki, stosujac kruszywo 8/11 jako
podstawowe. Przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa powinna wynosi¢ nie mniej niz
80%, przy jednoczesnym spetnieniu odpornosci gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody wg PN-EN12697-12 podanej w Tablicy 3.

b) srodki obnizajgce temperature produkcji i wbudowania. W przypadku ich
stosowania Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ PZJ i1 przedtozy¢ go do
zatwierdzenia.(nie nalezy stosowa¢ w przypadku stosowania granulatu asfaltowego
w mieszankach)

Mozliwo$¢ zastosowania dodatku powinna zosta¢ okreslona na podstawie normy wyrobu.
Pochodzenie, rodzaj 1 wlasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skuteczno$¢
zastosowanych dodatkow 1 modyfikatorow powinna by¢ udokumentowana.
UWAGA! Stosowanie roznego rodzaju dodatkow nie powinno pogarszac¢ wiasciwosci
sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
2.6. Pozostale materialy do wykonania warstwy asfaltowej

2.6.1 Materialy do uszczelniania spoin
Do uszczelniania spoin nalezy uzywaé tasm do uszczelniania o grubosci do 15 mm i
wysokosci dobranej do wykonywanych robot. Materialy te nalezy uzywac zgodnie z
zaleceniami Producenta.
Material powinny posiada¢ wazng Aprobate Techniczng oraz by¢ zaakceptowane przez
Nadzor.

2.6.2 Materialy do zlaczy
Do ztaczy nalezy uzywac:
- asfaltu drogowego lub modyfikowanego w ilo$ci co najmniej 50 g na metr biezacy na 1 cm
grubos$ci warstwy lub
- pasty w ilosci 1 sposobie uzycia zgodnie z zaleceniami Producenta. Materiat powinien miec¢
rekomendacje lub aprobate techniczng do stosowania w tego rodzaju robotach i by¢

zaakceptowany przez Nadzor.
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2.6.3 Materialy do uszczelnienia krawedzi

Do uszczelnienia krawedzi nawierzchni oraz elementéw ograniczajacych nawierzchni¢ nalezy

uzywac

asfaltu na gorgco spelniajgcego wymagania PN-EN 12591 |ub asfaltu

modyfikowanego wg PN-EN 14023.

2.6.4 Materialy do przygotowania podloza pod warstwe wigzaca/wyrownawczej

W celu potaczenia podioza z warstwa wigzaca/wyrOwnawcza nalezy uzywaé materiatlow

zgodnie z D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania og6élne”.

3.2. Sprzet do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Producent przystepujacy do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z wytworni mieszanek asfaltowych lub zespolu wytworni o

mieszaniu cyklicznym lub cigglym z wagowym dozowaniem wszystkich skladnikow i

automatycznym sterowaniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Sterowanie

dozowaniem wszystkich sktadnikéw powinno by¢ elektroniczne.

Wytwoérnia oraz kazda wytwoérnia z zespotu wytworni powinna:

1.

3.

by¢ wyposazona w urzadzenia do automatycznego dozowania dodatkéw 1
granulatu asfaltowego w przypadku mozliwosci stosowania.

zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikow oraz zachowanie
temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Tolerancje
dozowania sktadnikow powinny wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie
wiecej niz £2% w stosunku do masy sktadnika.

posiada¢ mozliwos$¢ rejestracji danych produkcyjnych dla kazdego zarobu, ich
odtworzenia i drukowania w cyklu dziennym. Dane te Producent mieszanki na
zadanie Inzyniera powinien udostepni¢. Wydajno§¢ produkcyjna wytworni
mieszanek asfaltowych lub zespolu wytworni musi by¢ skorelowana z
wydajnos$cia zespotu wbudowujacego mieszanke mineralno-asfaltowa tzn. dostawa

mieszanki musi by¢ ciagla i bez przestojow.

Na wytworni powinien funkcjonowaé certyfikowany system Zaktadowej Kontroli

Produkcji zgodny z PN-EN 13108-21.
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Wytwornia powinna by¢ objeta nadzorem firmy upowaznionej do prowadzenia

procesow certyfikacyi.

3.3. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni powinien wykazaé sig

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

rozktadarki lub zespotu rozktadarek o wydajnosci skorelowane; z wydajnoscia
wytworni mieszanek asfaltowych, kazda z rozktadarek powinna posiada¢ nastepujace
wyposazenie: automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z
zatozong niweleta oraz grubo$cig, elementy wibrujace do zaggszczenia wstepnego
wraz z regulacja czgstotliwosci 1 amplitudy drgan, urzadzenia do podgrzewania
elementéw roboczych rozktadarki (stot) . Rozkladarka lub zespdt rozkiadarek ma
zapewni¢ mozliwo$¢ uktadania warstwy na calej szerokoSci w jednej operacji
technologicznej.

walcoéw lekkich, srednich 1 cigzkich stalowych gtadkich wibracyjnych lub wibracyjno-
osylacyjnych. Co najmniej jeden walec stalowy w kazdym zespole roboczym
powinien by¢ wyposazony w no6z do odcinania i dociskania krawedzi cieplej
mieszanki,

walcéw ogumionych,

skrapiarek z automatycznym sterowaniem dozowania ilo$ci emuls;ji,

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

samochodow samowytadowczych z przykryciem brezentowym lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow

4.2.1 Transport skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Transport sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ zgodny z zasadami

transportu okreslonymi w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r o transporcie drogowym,

konwencji dotyczacej drogowego przewozu towaréw i tadunkéw niebezpiecznych ADR oraz

zapisami ZKP.

Transport skladnikow nie powinien powodowaé pogorszenia ich jakosci w jakikolwiek

sposob przez jakiekolwiek czynniki.
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4.2.2 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozladunek. Warunki i czas
transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do wbudowania, powinny
zapewni¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale, ktory umozliwi prawidlowe
wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i osiggnigcie parametrow warstwy zgodnych z
Tablicg 5.

Zaleca si¢ stosowanie samochodoéw termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
w system ogrzewczy oraz skrzyn ladunkowych z wyokraglonym dnem. Powierzchnie skrzyn
tadunkowych uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac¢ tylko S$rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na

mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystagpieniem do Robdot Wykonawca dostarczy Nadzorowi do akceptacji sktad

mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z Badaniem Typu tej mieszanki.

Badanie Typu zostanie wykonane przez Producenta na podstawie normy PN-EN 13108-20 i

norm powigzanych w celu oznaczenia wlasciwosci mieszanki.

W przypadku zmiany sktadnika mieszanki lub zmiany wiasciwosci sktadnika, okreslonych w

normie PN-EN 13108-20 pkt.4.2, nalezy wykona¢ ponownie Badania Typu mieszanki

zgodnie z zapisami normy PN-EN 13108-20.

Walidacje mieszanki mineralno-asfaltowej naleiy wykonywac co trzy lata.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e optymalnym doborze skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej (optymalna zawarto$¢
asfaltu nie moze by¢ mniejsza od Bmin)

e okres$leniu jej wlasciwosci 1 poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu uziarnienia

wyznaczonego przez- punkty graniczne. Rzgdne punktow granicznych uziarnienia mieszanek
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mineralnych oraz minimalne zawarto$¢ asfaltu (dla wzorcowej gestosci

mineralnej) podano w Tablicy 2.

Zawarto$¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowej

zgodnie z

WT-2:2014.

zapisami

mieszanki

powinna zosta¢ zaprojektowana

rozdzialu 8

Tablica 2. Wymagane uziarnienie i zawarto$¢ lepiszcza do mieszanki na warstwe

wigzaca/wyrownawczg z betonu asfaltowego

Wymiar oczek sit #

[mm]

Drogi kategorii ruchu
KR1 +KR2 AC11 W

Drogi kategorii ruchu
KR3 +KR6 AC 16 W

Przechodzi przez:

% m/m

22,4 100
16,0 100 90+100
11,2 90+100 7090
8,0 60 - 85 55 -80
2,0 30+55 25+50
0,125 624 4+12
0,063 3,0=8,0 4,0+10,0
Minimalna zawarto$¢ asfaltu
w mieszance mineralno-asfaltowej, Bmin 4,8 Brmin 4,6

UWAGI: *AC11 W nalezy stosowaé¢ gdy warstwa wyrownawcza jest do 5 cm.

Uziarnienie i zawartos¢ lepiszeza jak dla mieszanki AC 11 W KR1-2 (poz.1) natomiast

wymagdania w stosunku do mieszanki dla KR3-4 (Tablica 3).

Beton asfaltowy na warstwe wigzaca/wyréwnawcza powinien spetnia¢ wymagania podane w

Tablicy 3. Badania te nalezy wykona¢ ramach Badania Typu.

Tablica 3. Wymagane

wiazacej/wyrownawczej

wlasciwosci  betonu

asfaltowego do  warstwy

Kategoria ruchu

Ip Wtasciwosci, metoda badania Formowanie probek | KR3i KR4 AC 11
W, AC16 W
1 | Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach PN-EN 13108-20, Vmin,0
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Marshalla, PN-EN 12697-8 p.4 C.13. Vmax7,0
(2x75 uderzen)
Odporno$¢ na deformacje trwate, PN-EN 13108-20,

5 PN-EN 12697-22 metoda B w powietrzu, C.1.20. WTSaIrR0,15
PN-EN 13108-20, D.1.6., 60° 10 000 cykli, watowanie PRDaIr70
przy grubos$ci probki 60 mm Pos + P10o
Odporno$¢ na dziatanie wody, PN-EN PN-EN 13108-20

3 | 12697-12, kondycjonowanie w 40°C z C.1.1. ITSRso
jednym cyklem zamrazania, badanie w 25°C 2x35uderzen

Uwagi: jak pod Tablicg 2

5.3. Produkcja mieszanki mineralno - asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowacé zgodnie z procesem technologicznym
przewidzianym dla danego rodzaju mieszanki w wytworniach opisanych w punkcie 3.2.
Wszystkie skladniki mieszanki: kruszywa, asfalt oraz dodatki powinny by¢ dozowane, W
procesie produkcji, w ilo$ciach okreslonych w Badaniu Typu.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajagcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjag * 5°C. Temperatura
przechowywania asfaltu w zbiorniku magazynowym nie powinna przekraczac:

e dlaasfaltu50/70 - wedlug wskazan producenta.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypetniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa
nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

e dlaasfaltu50/70 - wedlug wskazan producenta.
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po

wytworzeniu w wytworni MMA.
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Minimalna temperatura MMA oznacza temperatur¢ w momencie jej dostawy na miejsce
wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako

wyrdb niezgodny.

5.4. Przygotowanie podloza i polaczenie miedzywarstwowe

Podtoze pod warstwe wigzaca/wyrownawcza stanowi warstwa konstrukcyjna istniejacej
nawierzchni lub nowowbudowana warstwa.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows. Z podioza powinien by¢
zapewniony odptyw wody.

Przed utozeniem warstwy wigzacej/wyrownawczej podioze (poprzednia warstwe) nalezy
skropi¢  emulsjg  asfaltowa, w celu zapewnienia odpowiedniego polaczenia
miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w Specyfikacji  D-04.03.01.

Wymagane minimalne wartos$ci naprezen dla potgczen miedzywarstwowych zostaty podane w
SST D-04.03.01, pkt 6.3.4.

W przypadku zaistnienia tzw wynoszenia emulsji na kotach aut dowozgcych mieszanke lub
innych, nalezy podjq¢ dziatania w celu zabezpieczenia warstwy skropienia.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem na gorgco, a nastgpnie oklejone materialem uszczelniajagcym okreslonym w
Specyfikacji 1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

5.5. Warunki przystapienia do robot

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punkcie 5.4.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas
opadow atmosferycznych i silnego wiatru przekraczajacego 16 m/s.

Temperatura podloza pod rozkladang warstwe nie moze by¢ nizsza niz + 5°C. Temperatura
otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w Tablicy 4.
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystapieniem do robdt oraz podczas ich wykonywania w okresach réwnomiernie

roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki robocze;j.

96



Dopuszcza si¢ uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej w nizszej temperaturze otoczenia
niz podana w Tablicy 4 pod warunkiem :

- zastosowania ogrzewania podtoza i obramowania i/lub

- zastosowania dodatkow obnizajacych temperatur¢ mieszania i wbudowania (mieszanki bez
granulatu asfaltowego)

Tablica 4. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystapieniem do | w czasie robot
robot
1 2 3
Warstwa podioza (warstwa
+5 > +5
konstrukcyjna istniejgcej nawierzchni)

5.6. Préby technologiczne

5.6.1 produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
Producent przed przystgpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zobowigzany
jest do przeprowadzenia, proby technologicznej procesu produkcyjnego w celu sprawdzenia
poprawnosci dozowania sktadnikow podczas produkcji probnej.(dotyczy mieszanek
wdrazanych do produkcji — produkowanych po raz pierwszy lub po zaistnieniu warunkow
opisanych w normie PN-EN 13108-21)
Producent powinien wykona¢ sprawdzenie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej na
zgodno$¢ z Badaniem Typu na probkach pobranych z produkcji i przedstawi¢ Nadzorowi.
Probki nalezy pobra¢ po ustabilizowaniu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej okresla
si¢ wykonujac ekstrakcje. Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje si¢
poprzez analizg sitowa.
Tolerancje zawarto$ci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowe; wzgledem sktadu
zaprojektowanego, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w normie PN-EN 13108-21.
Zatgcznik A, Tablica A.1 kol2 Mieszanki drobnoziarniste (AC 11 W), Mieszanki
gruboziarniste(AC 16 W)
W przypadku kiedy wynik badania sktadu wykracza poza tolerancje okreslone jak wyzej,
Producent powinien skorygowa¢ ustawienia produkcyjne i ponownie wykonaé produkcje
prébna.
W przypadku kiedy mieszanka mineralno-asfaltowa jest produkowana w trybie cigglym przez

kilka lat z tych samych materiatow i spetnia wymagania specyfikacji oraz kontroli jakosci
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zgodnie z PN-EN 13108-21 i Wykonawca posiada dokumenty (badania) potwierdzajgce
prawidlowg jakos¢ produkowanej mieszanki to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymagania

wykonania proby technologicznej.

5.6.2 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej — odcinek prébny

Po wykonaniu produkcji probnej wg 5.6.1 i jej akceptacji przez Inzyniera, Wykonawca
wykona odcinek probny w celu
e stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
e okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
e okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow do uzyskania wymaganych parametréw

warstwy tj. wskaznika zaggszczenia warstwy 1 wolnej przestrzeni w warstwie

Za odcinek probny nalezy uznac pierwszq dzienng dziatke roboczq dla okreslonej grubosci
wbudowania (AC 11 W lub-AC-16-W).

Do wykonania odcinka probnego Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzgtu, jakie
beda stosowane do wykonania warstwy.

Potozenie oraz parametry geometryczne (dlugos$¢ i szerokos¢) odcinka probnego powinien
zatwierdzi¢ Inzynier.

W celu oznaczenia i sprawdzenia zgodno$ci parametrow warstwy z wymaganiami ST oraz
oznaczenia zgodnosci sktadu z Badaniem Typu z odcinka prébnego nalezy do badan pobrac
probe mieszanki mineralno-asfaltowej zza rozktadarki z grubo$ci catej uktadanej warstwy bez
naruszenia dolnej warstwy zgodnie z PN-EN 12607-27.

Oznaczone parametry warstwy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Tablicy 5 natomiast
tolerancje dla oznaczonego sktadu okres§lone zostaty w normie PN-EN 13108-21. Zalgcznik A,
Tablica A.1 kol.3 Mieszanki drobnoziarniste (AC 11 W), Mieszanki-grubeziarniste(AC-16-W)
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
wynikow badan (oznaczenia sktadu i1 parametréw warstwy) z odcinka probnego przez

InZyniera.

W przypadku kiedy Wykonawca posiada dokumenty (badania) potwierdzajgce prawidlowg

jakos¢ wbudowania tej mieszanki zgodne ze specyfikacjq i mieszanka jest produkowana w
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trybie cigglym to Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymagania wykonania odcinka probnego a

wszystkie wyniki bedg traktowane jako odbiorowe.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy

Nalezy tak zorganizowa¢ budowe i produkcje mieszanki mineralno-asfaltowej aby tzw.
,dzienne dzialki robocze” to znaczy odcinki, na ktorych mieszanka mineralno-asfaltowa
wbudowywana bylaby w ciagu jednego dnia, bylty mozliwie jak najdtuzsze.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie mieszanki w jakiejkolwiek ilosci (np. wychtodzenie
mieszanki przy burtach skrzyn tadunkowych) z temperaturg, ktora nie zapewni prawidtowego
wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej tzn. uzyskania parametrow warstwy. Wszelkie
wady w warstwie powstale w wyniku wbudowania niezgodnej mieszanki (w zakresie
temperatury, sktadu) beda usuni¢te na koszt Wykonawcy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana zgodnie z dokumentacja
projektowg sprzetem wymienionym w pkt 3.3.

Elementy rozkladajace 1 doggszczajace rozkladarek powinny by¢ podgrzane przed
rozpoczgciem robot.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana raz na 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

W  przypadku stosowania dwoch rozktadarek uktadajacych calg szerokos¢ warstwy
nawierzchni — goracy szew roboczy — odleglos¢ pomigdzy rozktadarkami nie powinna

przekracza¢ 20 m.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie ze schematem przejs¢ walcow
ustalonym na odcinku probnym w przypadku kiedy postepowano zgodnie z pkt 5.6.1 i 5.6.2
lub wynika¢ z doswiadczenia Wykonawcy (bez odcinka probnego).

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni 1 kontynuowaé ku
srodkowi.

Wbudowanie i zageszczanie — mieszanki powinno zapewni¢ uzyskanie wymaganych
parametrow warstwy okreslonych w Tablicy 5

Tablica 5. Wlasciwosci warstwy wigzacej/wyrownawczej

L.p

Wihasciwosci Kategoria ruchu Wymagania

1 Wskaznik zageszczenia [%] KRI1+7 > 98
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L.p
Whasciwosci Kategoria ruchu Wymagania
2 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni | KR1+2 3,0+70
[%] KR3+4 3,0-70

5.8. Polaczenia technologiczne

5.8.1 Uwagi ogolne

Wsrod polaczen technologicznych wyrdznia sie:

— zlacza podtuzne 1 poprzeczne (polaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie),

— spoiny (polaczenia réznych materialéw, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz
warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi. i
poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w réznym czasie).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne 1 szczelne.

Zilgcza podtuznego nie mozna umiejscawiac¢ w Sladach kol. Nalezy unika¢ umiejscawiania
zlgcza podtuznego w obszarze poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtluzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunad
wzgledem siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Ztacza poprzeczne pomiedzy dzialtkami roboczymi ukladanych pasow kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o minimum 2 m w Kierunku
podtuznym do osi jezdni.

5.8.2 Zlycza
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.
Dla zlaczy podluznych mozna stosowac technologi¢ ,,gorace przy goracym”.
Wszystkie zimne zlacza technologiczne oraz zakonczenia dziennych dziatek roboczych
powinny by¢ uksztattowane sko$nie, poprzez odciecie i dogeszczenie cieptej mieszanki
asfaltowej za pomoca noza zamontowanego na walcu stalowym. Odcigta mieszanka asfaltowa
powinna by¢ usuni¢ta z budowy.
Na wszelkie ztacza wykonywane metodg na zimno, krawedzie warstwy oraz zakonczenia
dziatek roboczych nalezy nanie$¢ warstwe materiatu wg 2.6.2. Pokrywane zlacza powinny

by¢ czyste i suche.
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Sposdb posmarowania zltgcza oraz ilo$¢ lepiszcza do prawidtowego pokrycia ztacza powinien
zosta¢ dobrany na odcinku probnym i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co
najmniej 020 cm, a poprzeczne 0 min. 2 m. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane,

a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

5.8.3 Spoiny
Miejsca polaczenia nawierzchni z urzadzeniami ja ograniczajacymi — nalezy oklei¢

materiatami termoplastycznymi wg 2.6.1

5.8.4 Inne
Krawedzie warstwy wigzacej/wyrdwnawcze] bez ograniczen nalezy uksztattowac ze
spadkiem nie wigkszym niz 2:1 1 dogesci¢ urzadzeniem zageszczajagcym zamontowanym na
walcu. Goérna krawedz warstwy oraz obie krawedzie w strefie przechytki powinny by¢
posmarowane goracym asfaltem w ilosci 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno byé naniesione
odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z
wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozosta¢ nieuszczelniona. Dopuszcza si¢
jednoczesne uszczelnianie krawedzi warstwy wigzacej wraz z krawedziami warstw nizszych,
jezeli warstwy byly ulozone jedna po drugiej, a krawedzie byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem. Jezeli uszczelniana jest tylko krawedz warstwy wigzacej, to przylegajaca

powierzchni¢ odsadzki nizszej warstwy bitumicznej nalezy uszczelni¢ na catej jej szerokosci.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Uwagi ogolne
Badania laboratoryjne materiatéw obejmuja takze:

pobranie probek,

zapakowanie probek do wysyiki,

transport probek z miejsca pobrania do placoéwki wykonujacej badania.
Na zadanie Inzyniera ze wszystkich materialow przewidzianych do produkcji mieszanki
(kruszywo grube, drobne, wypetniacz, lepiszcze) nalezy przekaza¢ probki o odpowiedniej
wielkosci ( 1lo$¢ proby zalezna jest od rodzaju i metodyki badania), a Inzynier bedzie je

przechowywat pod zamknigciem. Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w
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protokole pobrania lub przekazania prébek. W ramach badan kontrolnych probki te postuza

do oceny zgodnosci dostaw z warunkami kontraktu.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien:

— powinien przedstawi¢ Badania Typu mieszanki w celu jej zatwierdzenia do stosowania
oraz wszystkie dokumenty zwigzane z obrotem wyrobami budowlanymi. (deklaracja
wlasciwosci  uzytkowych, oznakowanie CE).W przypadku zaistnienia sytuacji
wymienionych w punkcie 5.2 Badania Typu nalezy ponownie wykonac¢ 1 przedstawi¢ do
akceptacji.

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania wykonawcy w ramach wlasnego nadzoru

6.3.1 Badania w czasie produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wykonywane w

ramach zakladowej kontroli produkcji

Badania wszystkich sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej oraz mieszanki mineralno-
asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z planem i czestotliwoscig Zaktadowej Kontroli
Produkcji oraz zapisami normy PN-EN 13108-21. Na wezwanie Inzyniera Wykonawca
powinien udostepni¢ plan badan sktadnikéw oraz wyniki badan mieszanek.
Badania wykonywane w ramach Zakladowej Kontroli Produkcji nalezy przeprowadza¢ na
probkach pobranych regularnie i losowo zgodnie z PN-EN 12697-27 i PN-EN 12697-28 w
taki sposob aby byly reprezentatywne dla catej produkcji z wyprodukowanej mieszanki przed
jej wystaniem na budoweg z czestotliwoscia uzalezniong od Produkcyjnego Poziomu
Zgodnosci (PPZ).

6.3.2 Ocena zgodnosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Ocena zgodno$ci mieszanki jest elementem systemu Zaktadowej Kontroli Produkcji jaka
Producent mieszanek mineralno-asfaltowych powinien prowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-EN
13108-21.Zatacznik A. Posiadanie systemu ZKP jest obligatoryjne dla Producenta mieszanek
1 objete nadzorem firmy jak w pkt. 3.2.
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Ocena zgodnos$ci nalezy wykonywaé w oparciu o wyniki badan oznaczenia uziarnienia i

zawartosci asfaltu (sktadu mieszanki) probek pobranych z wyprodukowanej mieszanki

mineralno-asfaltowej przed wystaniem jej na budowe.

Dodatkowo nalezy wykonywa¢ badania wlasciwosci mieszanki zgodnie z PN-EN 13108-21.

Zatacznik D
6.3.3 Kontrola procesu produkcyjnego i transportu

Proces produkcyjny mieszanki mineralno-asfaltowej oraz transportu nalezy kontrolowac

zgodnie z zapisami zawartymi w Tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowej

Kontrola procesu produkcji i transportu

organoleptyczne mieszanki

mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan
1 2 3
Temperatura  skiadnikow | e Dozor ciggly
mieszanki mineralno-
asfaltowej
Temperatura mieszanki | e Kazdy zatadunek
mineralno-asfaltowej w
wytworni
Sprawdzenie e Kazdy zatadunek

Ocena wizualna
przydatnosci samochodow

transportowych

e Przed pierwszym uzyciem oraz w przypadku

watpliwosci

Ocena wizualna czystosci
samochodow

transportowych

e Kazdy pojazd przed zatadunkiem

6.3.4 Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu

temperatury odpowiedniego termometru zamontowanego na wytwodrni. Temperatura powinna

by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.
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6.3.5 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej w wytworni przy
zaladunku
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu wskazania
odpowiedniego termometru zamontowanego na wytworni. Dokladno$¢ pomiaru + 2° C.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6 Sprawdzenie ogranoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej na wytworni
Sprawdzenie organoleptyczne mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji 1 zaladunku oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z
uwzglednieniem uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidlowosci pokrycia ziaren
lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.3.7 Ocena wizualna przydatnosci samochodow transportowch
Sprawdzeniu podlega przydatno$¢ samochodow transportowych do przewozu mieszanki
mineralno-asfaltowej pod katem izolacyjno$ci i zabezpieczenia mieszanki przed wplywami
atmosferycznymi. Ocene nalezy wykonywac¢ przed pierwszym uzyciem danego samochodu
oraz w trakcie jego uzycia.

6.3.8 Ocena wizualna czysto$ci samochodow transportowych
Sprawdzeniu podlega czystos¢ skrzyni fadunkowej samochodu transportowego pod katem
obecno$ci zanieczyszczen, tj. bryl gruntu, resztek starej mieszanki mineralno-asfaltowej,
spryskania powierzchni skrzyni niedozwolonymi $rodkami majgcymi utatwia¢ roztadunek
mieszanki. Ocenie podlega kazdy pojazd przed zatadunkiem.

6.4. pozostale badania wykonawcy

Pozostale Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materialdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spelniaja wymagania okreSlone w
kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu z
niezbedna starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usungé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywaé Inzynierowi. Wyniki
tych badan sq podstawg odbioru. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedtug punktu 6.5.

6.4.1 czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy przeprowadzanych w ramach

wlasnego nadzoru podano w Tablicy 7.
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Tablica 7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonawcy przeprowadzanych w

ramach wtasnego nadzoru.

L. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
p.
1. | Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz
przed przystapieniem do robot
2. | Temperatura  mieszanki  mineralno- | Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
asfaltowej podczas | transportowego do zasobnika rozktadarki
wykonywania/watowania warstwy
3. | Ocena wizualna dostarczonej Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu
mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika rozktadarki
4. | Grubos¢ wykonywanej warstwy Nie rzadziej niz na kazdej dziatce dziennej
w 0si i na brzegach warstwy zgodnie z 5.7
5. | Szeroko$¢ warstwy Czgstotliwosé zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji projektowej
6. | Spadki poprzeczne warstwy Czestotliwosé zgodna z przekrojami
poprzecznymi z dokumentacji projektowe;j?
7. | Rbwnos$¢ poprzeczna warstwy Pomiar tatg 2-metrowa 1 klinem nie rzadziej niz
co5m
8. | Rownos¢ podtuzna warstwy Pomiar ciggly planografem
a w miejscach niedostepnych dla planografu
tatg i klinem adekwatnie do powierzchni ¥
9. | Rzedne wysokosciowe warstwy? Pomiar rzednych w osi 1 przekrojach
poprzecznych oraz usytuowania osi wedlug
dokumentacji budowy
10. | Uksztattowanie osi w planie Y2 Wspotrzedne osi  ze  skokiem  wedhug
dokumentacji projektowej
11. | Ocena wizualna jednorodnosci | Ocena ciagla
powierzchni warstwy
12. | Ocena wizualna jakosSci wykonania | Ocena ciagla wszystkich dlugosci ztaczy 1
ztaczy  podluznych 1  poprzecznych, | krawedzi

krawedzi 1 obramowania warstwy
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L. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

13. | Wskaznik zageszczenia warstwy® Co najmniej 2 probki z kazdego pasa o

powierzchni do 1500 m?

14. | Zawartos¢  wolnych  przestrzeni w | Co najmniej 2 probki z kazdego pasa o

warstwie®) powierzchni do 1500 m?

3)

15 | Potaczenie migdzywarstwowe Co najmniej 1 punkt z kazdego pasa

Y Wyniki pomiaréw geodezyjnych nalezy przekazaé w formie numerycznej zaakceptowanej
przez Inzyniera.

2) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gléwnych tukéw poziomych.

% czestotliwo$é zalecana (w uzasadnionych przypadkach) moze ulec zmianie na wniosek
Inzyniera 1 Zamawiajacego. W Przypadku warstwy wyréwnawcze] nalezy wykonywac¢ dla
grubo$ci rownej co najmniej 3xD (wymiar mieszanki)

4 do uzgodnienia z Inzynierem

6.4.2 Temperatura powietrza
Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed
przystapieniem do robdt oraz podczas ich realizacji w okresach rOwnomiernie roztozonych w
planowanym okresie realizacji dziennej dziatki roboczej.

6.4.3 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej podczas Wykonywania

nawierzchni

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni
polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance znajdujacej si¢ w zasobniku
rozktadarki i odczytaniu temperatury. Zaleca si¢ stosowanie miernikow na podczerwien do
bezdotykowego  pomiaru  temperatury  jako  znacznie  ulatwiajacych  pomiar
1 zwigkszajacych bezpieczenstwo pracownikdéw. Dodatkowo, nalezy sprawdzac temperature
mieszanki za stolem rozktadarki w przypadku dhuzszego postoju spowodowanego przerwa w
dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej
z wytworni. Jezeli temperatura za stotem po zakonczeniu postoju bedzie nizsza niz podana w
punkcie 5.3 nalezy wykona¢ zakonczenie dzialki roboczej i rozpocza¢ proces uktadania jak

dla nowej.
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6.4.4 Ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzeniu podlega wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadunku do
zasobnika rozktadarki oraz poréwnaniu z normalnym wygladem z uwzglednieniem
uziarnienia, jednorodno$ci mieszanki, prawidtowosci pokrycia ziaren lepiszczem, koloru,
ewentualnego nadmiaru lub niedoboru lepiszcza.

6.4.5 Grubosé¢é warstwy
Grubos¢ warstwy nalezy sprawdza¢ metoda geodezyjnej inwentaryzacji rz¢dnych
nawierzchni w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz na kazdej dziatce
dziennej, w co najmniej 3 punktach pomiarowych — w osi i przy brzegach warstw.
Grubos¢ warstwy po wykonaniu nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej w wigcej niz +10%
w jakimkolwiek punkcie sprawdzenia, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze na catym odcinku
grubo$¢ srednia nie moze by¢ mniejsza od projektowane;.

6.4.6 Szerokos$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancjg -0 +10cm.
W przypadku wyprofilowanej ukos$nej krawedzi szerokos$¢ nalezy mierzy¢ w srodku linii
skosu.

6.4.7 Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa
z tolerancja £ 0,5 %.

6.4.8 RoOwnos¢ poprzeczna warstwy
Do oceny rownosci poprzecznej warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ metode pomiaru
profilometrycznego rownowazng uzyciu laty i klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia
rownosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane
jako najwieksza odlegto$¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tata (o dlugosci 2m) a
zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy. Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest
rowna szeroko$ci mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchni) z tolerancja + 15%.
Warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1m.
W  miejscach niedostgpnych dla profilografu pomiar réwnosci poprzecznej warstw
nawierzchni nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Diugosé taty w pomiarze rownosci
poprzecznej powinna wynosi¢ 2m. Pomiar powinien by¢ wykonywany nie rzadziej niz co 5 m.
Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym od osi jezdni, na kazdym ocenianym

pasie ruchu, z czgstotliwoscig wg Tablicy 7, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 3.
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Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla

Tablica 8.

Tablica 8. Maksymalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej przy odbiorze warstwy

Dopuszczalne
odbiorcze
wartosci
Klasa drogi odchylen
rownosci
poprzecznej

warstwy [mm]

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia 1 wylaczenia, 9
<
G, Z postojowe, jezdnie tgcznic,

utwardzone pobocza <12

L,D,

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do ruchu
place, ' o <12
_ | 1 postoju pojazdoéw
parkingi

6.4.9 Rownosé podluzna warstwy
W pomiarach rownosci podiuznej warstwy nalezy stosowaé pomiar ciggly rownowazny
uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla planografu
pomiar ciggly 7 uiyciem taty i klina). Diugos¢ taty w pomiarze rownosci podtuznej powinna
Wynosic 4 m.
Do oceny rownosci podhuznej warstwy nalezy stosowa¢ metode pomiaru cigglego
rownowazng uzyciu taty 1 klina z wykorzystaniem planografu, umozliwiajacego wyznaczenie
odchylen rownosci podtuznej jako najwickszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy teoretyczng
linig taczaca spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm]. W
miejscach niedostgpnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposob ciagly z uzyciem taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywaé¢ w kierunku réwnoleglym od osi jezdni, na kazdym ocenianym
pasie ruchu, z czgstotliwoscig wg Tablicy 7, a liczba pomiaréw nie moze by¢ mniejsza niz 3.
Wartos$ci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy okresla
Tablica 9.
Tablica9.  Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci podtuznej przy odbiorze warstwy

planografem (tatg i klinem)
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Dopuszczalne
odbiorcze warto$ci
Klasa drogi odchylen réwnosci

podluznej warstwy

[mm]
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, wiaczenia 1
G Z wylaczenia, postojowe, jezdnie tacznic, =
utwardzone pobocza <12
LD,

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do
place, . o <12
| ruchu 1 postoju pojazdow
parkingi

6.4.10 Rzedne wysokoSciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z
tolerancjg = 1 cm.

6.4.11 Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacja Projektows, z
tolerancjg £ 5 cm.

6.4.12 Ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy
Warstwy powinienna mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sig 1 spgkanych.

6.4.13 Ocena wizualna jako$ci wykonania zlaczy podluznych i poprzecznych,

krawedzi i obramowania warstwy

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza podtuzne miedzy pasami kolejnych warstw nalezy przesuna¢ wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm w kierunku poprzecznym od osi jezdni, pami¢tajac aby zlacze podtuzne nie
bylo umiejscowione w §ladzie kola pojazdéw. Zlacza poprzeczne miedzy dziatkami
roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunac¢
wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym od osi jezdni. Ziacza powinny by¢

calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
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6.4.14 Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy
Wskaznik zageszczenia wykonanej warstwy podbudowy nie moze by¢ mniejszy od podanego
w punkcie 5.7

w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

W; = ((pow / poi )*100%

- pow - gestos¢ objetosciowa warstwy, oznaczona na probce rdzeniowej pobranej w
miejscu pobrania luznej mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m?® ]

- pol - gestos¢ objetosciowa, oznaczona na probkach zageszczonych laboratoryjnie z
mieszanki pobranej zza rozktadarki w jednoznacznie okreslonym miejscu (jezdnia, km,
strona) [kg/m® ]

6.4.15 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni wykonanej warstwy podbudowy nie moze przekracza¢ poza

przedziat podany w punkcie 5.7 w jakiejkolwiek probce pobranej z zageszczonej warstwy.

Vin = ((pw - pow) / pw )*100%

- pw - gestos¢ warstwy, 0znaczona na mieszance pozyskanej z rozdrobnienia uprzednio
pobranego z warstwy rdzenia w jednoznacznie okreslonym miejscu (jezdnia, km,
strona) zgodnym z miejscem poboru luznej mieszanki do oznaczenia gestosci
objetosciowej pui [kg/m?® ]

- pow - gestos¢ objetosciowa warstwy, oznaczona na probce rdzeniowej pobranej w

miejscu pobrania luznej mieszanki mineralno-asfaltowej [kg/m? ]

6.4.16 Polaczenie miedzywarstwowe
Wymagania dla potaczenia migdzywarstwowego zostaly okreslone w D-04.03.01 w pkt.
6.3.5.
6.5. Badania kontrolne (w ramach nadzoru Zamawiajacego-badania Inzyniera)
Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy 1
materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,

pofaczenia itp.) spelniaja wymagania okreslone w specyfikacji.
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Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia pomocy Inzynierowi
przy pobieraniu i wykonywaniu badan na miejscu budowy, jezeli zaistnieje taka koniecznos¢.
Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich
terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Wykonawca moze pobiera¢ 1 pakowa¢ do wysylki probki do badan kontrolnych tylko w
obecnosci Inzyniera. Do wysylania préobek i1 przeprowadzenia badan kontrolnych jest
upowazniony tylko Inzynier lub uznana przez niego placowka badawcza. Inzynier decyduje o
wyborze takiej placowki.

InZynier moze zmienic¢ czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych jezeli zdecyduje, Ze istnieje
taka koniecznosc¢.

6.5.1 Badania kontrolne kruszywa
Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ srednie probki. Wielko$¢ pobranej sredniej probki nie
moze by¢ mniejsza niz:

dla wypetniacza 2 kg,
kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 Kkg,
kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.5.2 Badania kontrolne lepiszcza
Z lepiszcza nalezy pobrac¢ probke $rednig sktadajacg si¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z
tego jedna probke czesciowa nalezy poddac badaniom.

Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitosé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.3 Badania kontrolne materialéw do uszczelniania polaczen (zlacza i styki)

Z lepiszcza lub materiatow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3
probek czgsciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy poddaé badaniom.
Ponadto nalezy pobrac i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolito$é, kolor,
potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.5.4 Badania kontrolne mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy
Rodzaj i zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej warstwy jest
nastgpujacy:

- mieszanka mineralno-asfaltowa:
uziarnienie, zawartosc lepiszcza, gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

- Wykonana warstwa:
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wskaznik zageszczenia, rownos¢, grubosc¢, zawartos¢ wolnych przestrzeni, potgczenie

miedzywarstwowe

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej, wskaznika zageszczenia, zawartosci wolnych

przestrzeni nalezy wykonywaé¢ co najmniej jeden raz jednorazowo wbudowywanej

szerokosci.

Na zgdanie Zamawiajgcego czestotliwos¢ moze ulec zmianie.

6.6. Dopuszczalne odchylki skladu ziarnowego mieszanki mineralno-asfaltowej

Uziarnienie probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza

rozktadarki z danego odcinka budowy, przed jej zageszczeniem (w uzasadnionych

przypadkach uziarnienie mma po jej zageszczeniu oznaczone na rdzeniu o Srednicy minimum

150 mm), nie moze odbiega¢ od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych

odchylek, ktore nie moga by¢ wieksze niz wartosci podane w Tablicy 10.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki uziarnienia od zalozonego sktadu

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne Dopuszczalne
odchylenie odchylenie
od zatozonego sktadu | od zatozonego sktadu
(%) (%)
mieszanki mieszanki
drobnoziarniste gruboziarniste
AC11W AC 16 W
1 D +4 5
2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +4 +4
grubego
3 2 mm +3 +3
4 sito charakterystyczne dla kruszywa +2 2
drobnego
5 0,063 mm +1 +1
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6.7. Dopuszczalne odchylki zawartosci lepiszcza
Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej do warstwy
podbudowy pobranej zza rozktadarki z danego odcinka budowy przed jej zageszczeniem (w
uzasadnionych przypadkach zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mma po jej zageszczeniu
oznaczona na rdzeniu o $rednicy minimum 150mm) nie moze ro6zni¢ si¢ od wartosci
projektowe] o wartos¢ +0,3%. Po uwzglednieniu odchylki, zawartos¢ lepiszcza
rozpuszczalnego w mma nie moze by¢ mniejsza niz Bmin.
7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 [metr kwadratowy] wykonanej zgodnie z projektem, okreslonej
gruboséci, warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11 W lub AC 16 W
8. Odbior robét
8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania

og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 [metra kwadratowego] okreslonej grubosci warstwy
wiazacej/ wyrOwnawczej z betonu asfaltowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robot,
= zakup i dostarczenie materiatow,
= opracowanie recepty laboratoryjnej,

= wykonanie proby technologicznej 1 odcinka probnego,
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= wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce wbudowania lub zakup
mieszanki i jej transport na miejsce wbhudowania,

= wykonanie polaczen technologicznych odpowiednim materiatem wskazanym w
specyfikacji,

= posmarowanie krawedzi warstwy

= rozlozenie 1 zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego do wymaganych
parametréw warstwy,

= obcigcie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

= przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;,

= odwiezienie sprzetu.

= Utrzymanie w czasie rob6t

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje takze:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie
sq przekazywane Zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore s3 niezbedne do wykonania robdt podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu

PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czgs$¢ 3: Oznaczanie
ksztaltu ziarn za pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania
kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 6: Ocena

wiasciwosci powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw
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PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Badanie bigkitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs$é 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej 1 jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czegsé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs$é 5:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czegs$é 6:
Oznaczanie gestosci ziarn 1 nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych 1 fizycznych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czgs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

PN-EN-1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
Pierscien 1 Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw. Cze§¢ 1: Analiza
chemiczna

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Metoda otwartego tygla
Clevelanda

PN-EN 14023 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalno$ci
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PN-EN 12593 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda
Fraassa

PN-EN 12595 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci kinematycznej

PN-EN 12596 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepkosci dynamicznej metoda
prozniowej kapilary

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

PN-EN 12607-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na starzenie pod
wpltywem ciepta 1 powietrza. Cze$¢ 1: Metoda RTFOT

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cz¢$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czeg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czeg$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objetosciowej probek mieszanki
mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czegs¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco. Cze$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa pomigdzy
kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 12: Okredlanie wrazliwosci probek
asfaltowych na wodg

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na goraco. Czgs¢ 18: Spltywnos$¢ lepiszcza
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PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢s¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 23: Oznaczanie wytrzymato$ci mieszanki mineralno-
asfaltowej na rozcigganie posrednie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci
lepiszcza, zawartosci wody 1 uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco. Cze$¢ 29: Oznaczanie wymiarOw probki z
mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cz¢s$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czegs$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czg$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Czg$¢ 1: Badanie metoda pierscienia delta 1 kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych. Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna

PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
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10.2. Inne dokumenty

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych. WT-1 2014 Kruszywa.

Nawierzchnie asafltowe na drogach krajowych.WT-2 2014 — czes¢ 1 Mieszanki

mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do
zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014 r.

Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow

niebezpiecznych (ADR) (Dz. U. 05. 178. 1481 Z p6zn.zm.).
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SST - 08

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
— warstwa $cieralna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza mieszanki mineralno-
asfaltowej na warstwe Scieralng wg PN-EN 13108 -1 ,Mieszanki mineralno-asfaltowe -
Wymagania - Cz¢$¢ 1: Beton asfaltowy". Wybrane kategorie wymagan dotyczace mieszanek
mineralno-asfaltowych oraz warunki ich produkcji zalecono do stosowania zarzgdzeniem
GDDKIiA jako ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki
mineralno- asfaltowe. Wymagania techniczne™.

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymagan wg PN-EN 13043: 2004 ,,Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowania
zarzgdzeniem GDDKIA jako ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i po-
wierzchniowych utrwalen na drogach krajowych WT-1 2010. Wymagania Techniczne™
1.4. OkKreSlenia podstawowe
Nawierzchnia - konstrukcja skladajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do
przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

Warstwa - element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiatu, ktory moze
sktadac sie¢ z jednej lub wielu warstw technologicznych.

Warstwa technologiczna - konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w jednej operacji.
Warstwa wigzaca - warstwa nawierzchni migdzy warstwa $cieralng a podbudowa.

Warstwa wyroOwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejacej warstwie w
celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrozniajace t¢ mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwigkszy

wymiar kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.
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Mieszanka drobnoziarnista - mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyréwnawczej,
wigzacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest mniejszy niz 16 mm. Mieszanka gruboziarnista -
mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wiazacej, w ktorej wymiar kruszywa D jest nie
mniejszy niz 16 mm.
Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujacg sie.
Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych
przez okreslony zestaw sit.
Wymiar kruszywa - wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.
Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego wigksza czgs$¢
pozostaje na sicie 0,063 mm.
Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
Wypehiacz - kruszywo, ktorego wigksza czes$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypehiacz
mieszany - kruszywo, ktore sktada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany - wypelniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).
Wejsciowy sktad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe,
krzywa uziarnienia i procentowg zawartos¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-
asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).
Wyjsciowy sklad mieszanki - jest to sktad mieszanki zawierajacy: materialy sktadowe,
usrednione wyniki uziar- nienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone
laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST — 00 ,,Wymagania og6lne" punkt 1.4.
Symbole 1 skroty dodatkowe
AC S - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej
D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST — 00 ,,Wymagania ogo6lne"/
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

SST - 00 ,,Wymagania ogdlne".

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 do betonu asfaltowego na

wyroéwnanie i do warstwy wiazacej.

Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych dla poszczegdlnych warstw podano w tablicach

1.

Oprocz lepiszcza wymienionego w tablicach 2. mozna stosowaé inne lepiszcza

nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego dla KR3-

6

Kategoria ruchu

Mieszanka AC W

Gatunek lepiszcza: asfalt drogowy

KR 2 AC11S 50/70
KR 3-4 AC11S 50/70
KR 5-6 AC11S PMB 45/80-55
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Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 12591 i w tablicy 2.1

Tablica 2.1. Wymagane wlasciwosci wedlug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rodzaju
35/50 i 50/70.

Lp Whasciwosci Jednostka|  Wymagania | Metoda badania
35/50 | 50/70
1 |Penetracja w temperaturze 25 °C X0,1 mm 35- 50-70 | PN-EN 1426
50
2  |Temperatura migknienia °C 50- 46-54 | PN-EN 1427
58
3 |Odporno$¢ na starzenie w temperaturze 163 °C (dopuszcza si¢ wybor jednej z metod) PN-EN 12607-1 do
PN-EN 12607-3
- zmiana masy, maksimum, + % 0,5 0,5 -
- pozostata penetracja, minimum % 53 50 | PN-EN 1426
- temperatura micknienia po starzeniu, minimum °C 52 48 | PN-EN 1427
4  [Temperatura zaptonu, minimum °C 240 230 | PN-EN 22592
5 [Rozpuszczalno$é, minimum % (m/m) 99,0 | 99,0 | PN-EN 12592
6 |Zawarto$¢ parafiny, maksimum % (m/m) 2,2 2,2 | PN-EN 12606-1
7 |Wzrost temperatury migknienia po starzeniu (PN-EN °C 8 9 PN-EN 1427
12607-1), maksimum
8 | Temperatura tamliwosci Fraassa, maksimum °C -5 -8 PN-EN 12593
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Polimeroasfalt powinien spelnia¢ wymagania podane w PN-EN 14023 i w tablicy 2.2..

Tablica 2.2. Podstawowe wlasciwos$ci polimeroasfaltu PMB 45/80-55

Lp Whasciwosci Jednostka [Wymagani Metoda badania
a, klasa
45/80-55
1 |Penetracja w temperaturze 25 °C x0,1 mm 45-80 (4) PN-EN 1426
2 |Temperatura migknienia °C > 55 (7) PN-EN 1427
3 |Sita rozciggania w temperaturze +5°C przy malej predkosci Jiem?  [>1 (4) PN-EN 13589
rozciagania ((kohezja) PN-EN 13703
4 | Badanie odpornosci na starzenie wg PN-EN 12607-1 lub -3 (dopuszcza si¢ wyboér jednej z metod)
Zmiana masy % <0,5(3) -
Pozostata penetracja w temperaturze 25 °C % > 60 (7) PN-EN 1426
\Wzrost temperatury migknienia °C 8 (2) PN-EN 1427
Nawrot sprezysty w temperaturze +25°C % > 50 (4) PN-EN 13398
5 |Temperatura zaptonu, minimum °C 235 (3) PN-EN ISO
2592
6 [Temperatura tamliwosci Fraassa, °C <-12 (6) PN-EN 12593
7 [Nawrdt sprezysty w temperaturze +25°C % > 50 (5) PN-EN 13398
8 |Stabilno$¢ magazynowania: réznica temperatur migknienia °C <5(2) PN-EN 13399,
PN-EN 1427

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy ota- czarki powinien by¢ izolowany
termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujagcym temperature z doktadnoscig + 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu.

Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego
stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i

klasy oraz z asfaltem zwyktym.
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2.3. Kruszywo

Do warstwy wiazacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo
wedlug PN-EN 13043 i WT-1 2010 Wymagania techniczne obejmujace kruszywo grube ,
kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1
2010.

W tablicach zamieszczonych ponizej Zamawiajacy przenidst tres¢ tablic do tekstu SST.
Tablica 3.1 Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z beton

asfaltwgo

Skroty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wlasciwosci; wsk.- wskaznik; Dekl. - deklarowana;

zal. - zalgcznik

Wymagania wedtug WT-1

Wiasciwosci kruszywa Metoda badania Kategoria ruchu
KR3 - KR4 KR5 - KR6

Uziarnienie (D/d<4); kategoria| PN-EN 933-1 Gc90/20 Gc90/15
nie
nizsza niz
Tolerancja uziarnienia; - 625/15 625/15:
odchylenia nie wigksze niz wg
kategoria
Zawarto$¢ pytow; kategoria nie | PN-EN 933-1 Kategoria F; tj. przesiew przez sito 0,063 mm <
Wwyzsza niz (m/m)
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Ksztalt kruszywa; kategoria nie

WYZSza niz

PN-EN 933-3 lub
PN-EN 933-4

kategoria Fla| kategoria FI20 (wskaznik

(wskaznik  ptasko-| ptaskosci < 20); lub kategoria

sci < 20); lub| Sl (wskaznik ksztattu < 20)
kategoria Sl
(wskaznik ksztattu <

20)

Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i ta-
manej

w  kruszywie grubym;

kategoria nie nizsza niz

PN-EN 933-5

kategoria. Cosn kategoria. Cosn

Odpornos¢ kruszywa na rozdrab-

PN-EN 1097-2 rozdz.

-kategoria LAw, tj.|-kategoria LAgs, tj. wskaznik|

nianie badana na kruszywie of 5 wskaznik Los| Los Angeles < 25
wymiarze 10/14; kategoria nie Angeles < 30
WyZzsza niz
Gestos¢ ziaren PN-EN  1097-6 ro-/deklarowana przez producenta
zdz.7, 8,9
Gestos¢ nasypowa PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
Nasigkliwo$é; PN-EN 1097-6 ~\VA24Deklarowana

Mrozoodpornos¢ w 1% NaCl;

kategoria nie wyzsza niz

PN-EN 1367-1, zal.B

kategoria. Fnaa?

wZgorzel  stoneczna"  bazaltu;| PN-EN 1367-3 kategoria SB_a, tj. ubytek masy po gotowaniu < 1%

wymagana kategoria. i wzrost wskaznika Los Angeles po gotowaniu <
8%

Sktad chemiczny PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta wg uproszczonego
opisu petrograficznego

Grube zanieczyszczenia lekkie;| PN-EN 1744-1 |kategoria Mipc0,1; tj. zawarto§¢ zanieczyszczeh o

kategoria nie wyzsza niz pkt.14.2 wymiarze wigkszym od 2 mm powinna wynosi¢ <
0,1% (m/m)

Rozpad krzemianu dwuwapnio-| PN-EN  1744-1 pkt.wymagana odpornos¢

wego w kruszywie z zuzla wielko-

piecowego chlodzonego powie-

trzem

19.1

Rozpad zwiazkéw zelaza w kru-
szywie z zuzla wielkopiecowego

chtodzonego powietrzem

PN-EN 1744-1 pkt.
19.2

wymagana odpornos¢

Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego; kategoria nie wyz-

Sza niz

PN-EN 1744-1, pkt
19.3

kategoria Vs, tj. dla zuzla z klasycznego pieca
tlenowego i zuzla z elektrycznego pieca tukoweqgo,

pecznienie <3,5% (V/V)
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Tablica 3.2 Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego Iub o ciaglym

uziarnieniu do D<8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Skroty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wlasciwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci kruszywa Metoda Wymagania wedtug WT-1

badania Kategoria ruchu

KR3-KR4 KR5-KR6
Uziarnienie; wymagana kategoria |PN-EN 933-1  |kategoria Gr85 lub Ga85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie - kategoriaGrc20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm]
nie wigksze niz wg kategorii +5% (m/m); D/2[mm]£20%(m/m);0,063 mm + 3% (m/m)
Zawarto$¢ pytow; kat. nie wyzszalPN-EN 933-1  [kategoria Fls; tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 16%
niz (m/m)
Jako$¢ pytow; kat. nie wyzsza niz|PN-EN 933-9  |kategoria MBr10; tj. kat. biekitu metylenowego MBH
<10g/kg

Kanciasto$¢ kruszywa drobnegoPN-EN 933-  |kategoria Ecs30; tj. wskaznik wysypu > 30
lub kruszywa 0/2 wydzielonego z|6, rozdz. 8
kruszywa o cigglym uziarnieniu;
kategoria nie nizsza niz
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097- |deklarowana przez producenta

6 rozdz. 7, 8,

9
Grube zanieczyszczenia lekkie;PN-EN 1744-1 |kategoria mipc0,1; tj. zawarto$¢ zanieczyszczen o wymia-
kategoria nie wyzsza niz pkt. 14.2 rze >2 mm powinna wynosi¢ < 0,1% (m/m)
Nasigkliwos¢ PN-EN  1097-6*VVA24 Deklarowana

rozdz. 7, 8,9

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i lamanego to nalezy

przyjac proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Tablica 3.3 Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu

do D < 8 mm do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Skroty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wlasciwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

'Wiasciwosci kruszywa Metoda Wymagania wedtug WT-1
badania Kategoria ruchu
KR3-KR4 KR5-KR6
Uziarnienie; wymagana kategoria |PN-EN 933-1  |kategoria Gr85 lub Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie

nie wigksze niz wg kategorii

kategoriaGrc20; tj. tolerancja przesiewu na sitach D [mm]
+5% (m/m); D/2[mm]£20%(m/m);0,063 mm + 3% (m/m)

Zawarto$¢ pytow; kat. nie wyzsza

niz

PN-EN 933-1

kategoria Fle; tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 16%
(m/m)

Jako$¢ pytow; kat. nie wyzsza niz

PN-EN 933-9

kategoria MBE10; tj. kat. bekitu metylenowego MBg < 10
o/kg

Kanciastos¢ kruszywa drobnego
lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cigglym uziarnieniu;

kategoria nie nizsza niz

PN-EN 933-6,

rozdz. 8

kategoria Ecs30; tj. wskaznik wysypu > 30

Gestos¢ ziaren PN-EN 1097- |deklarowana przez producenta
6 rozdz. 7, 8,
9
Grube zanieczyszczenia lekkie;PN-EN 1744-  |kategoria Mpc0,1; tj. zawarto$¢ zanieczyszczen o wymiarze
kategoria nie wyzsza niz 1, pkt. 14.2 >2 mm powinna wynosi¢ < 0,1% (m/m)
Nasigkliwo$é PN-EN 1097- [WA24 Deklarowana
6 rozdz. 7, 8,
9

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajagcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze

sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno

sie¢ odbywac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.
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Tablica 3.3 Wymagane wtasciwosci wypelniacza do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Skroty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wtasciwosci; Dekl. - Deklarowana

Sza niz

'Wiasciwosci Metoda Wymagania wedtug WT-1
wypelniacza badania Kategorie ruchu KR3"KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10  [Sito Przesiew, % (m/m)

#[mm] Ogolny zakres dlajMaksymalny Zi
poszczegolnych  |uziarnienia deklarowany |
wynikow producenta

2 100 od 8510 10

0,125 do 100 od 70

0,063 do 100

Jako$¢ pytu; kategoria nie wyz-PN-EN 933-9 kat. MBs10; tj. warto$¢ btekitu metylenowego MBg < 10 g/kg

Zawarto$¢ wody; nie wyzszal

niz

PN-EN 1097-5

1% (m/m)

Gestos¢ ziaren

PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

\Wolne przestrzenie w suchym
zageszczonym wypeliaczu;

wymagana kategoria

PN-EN 1097-4

kategoria. Vogus; tj. procent objetosci w ogdlnym zak
uziarnienia dla poszczegdlnych wynikow od 28 do 45%(V/
w maksymalnym zakresie deklarowanym przez producent:
(VIV)

Przyrost temperatury migknie-PN-EN 13179- |kategoria Ar&s8/25; tj. przyrost temperatury migkn
nia; wymagana kategoria 1 mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do 25°C
Rozpuszczalno$¢ w wodzie; kat.PN-EN 1744-4  |kat. WSyo; tj. rozpuszczalno$¢ wypetniacza w wodzie < 1
nie wyzsza niz rozdz. 16 (m/m)

Zawarto$¢ CaCOs w wypetnia-| PN-EN 196-21|Kategoria CCro; tj. zawarto$¢ weglanu wapnia

czu wapiennym; kategoria. nie

nizsza niz

(CaCO3) w wypetniaczu > 70 % (m/m)

Zawartos¢ wodorotlenku wap-

nia w wypetniaczu mieszanym;

wymagana kategoria

PN-EN 459-2

kategoria Kal0, Kai pek.; tj. zawarto§é

wodorotlenku wapnia poda¢ wg oznaczenia:
Kal0 > 10% (m/m) i
K Dekl. < 10% (m/m)

,Liczba asfaltowa"; wymagana

kategoria

2

PN-EN 13179-kategoria

BNpexi.; tj.  liczbg¢  asfaltows

wypetniacza dodanego podac: ,,.Deklarowana"
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2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, mozna zastosowac $rodek adhezyjny, tak
aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN
12697-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach, stosujac kruszywo 8/11jako
podstawowe wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materiatu wykonywanego w ro6znym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia
roznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej] z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowa wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedlug norm lub
aprobat technicznych Grubo$¢ materialu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco". Dopuszcza si¢ inne

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrOwnania z wigzaca;
warstwa wigzaca z warstwa S$cieralng) nalezy stosowacé kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN- EN 13808.

Wymagania dotyczace wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera

SST — 06 ,,Wykonanie oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych”.
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Emulsj¢ asfaltowa mozna skltadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST - 00 ,,Wymagania og6olne”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzg¢tu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,

- ukftadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci ukladanej

warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposob chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i

zanieczyszczeniem. Wypeliacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich
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cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowatly
pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢
wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke  mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe¢ pojazdami
samowyladowczymi w zaleznosci od postgpu robdt. Podczas transportu i postoju przed
wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doptywem
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).

Warunki 1 czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow uzywanych do
transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac
tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (na warstwe $cieralng AC 11 S dla KR3-6) wraz z
wynikami badan materiatow.
Nalezy rowniez dostarczy¢ Zleceniodawcy probki materiatlow pobrane w obecnosci Inzyniera.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sa w tablicy 4.
Wymagane wilasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng podane sa w

tablicy 5.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstwy S$cieralnej KR3-6

Wiasciwosé AC 11 SKR 3-6

Przesiew, % m/m od do
\Wymiar sita #, mm 22,4 - -

16 100 -

11,2 90 100

8 60 90

2 35 50

0,125 8 20

0,063 5,0 11,0
Zawartos¢ lepiszcza (skorygowana wedlug rownania)* Bmins 42

*) Minimalna zawarto$é lepiszcza jest okreslona przy zatozonej ggstosci mieszanki mineralne;

Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$¢ (pd), to do wyzna

minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez wspdiczynn

wedhug rownania:

2,650
o =

Ad

Tablica 5. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej,

przy ruchu KR3-6

Wiasciwos¢ ‘Warunki zagesz-Metoda i warunki badania AC11S
czania wg PN-EN KR 3-4 KR 5-6
13108-20
Zawarto$¢  wolnych  prze-C.1.3,ubijanie, 2775PN-EN 12697-8, punkt 4 ¥min2,0 Vmin2,0
strzeni uderzen max4,0 Vmax4,0
Odporno$¢ na deformacje/C.1.20, watowanie,,  PN-EN 12697-22, metoda B wVTSAIR WTSAIR
trwale, grubos¢ ptyty dla|P98-P100 powietrzu, PN-EN 13108-20,00,50 0,30
AC11 - 40 mm D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDAIR PRDAIRY,(
9,0
Odporno$¢ na dziatanie wody|C.1.1,ubijanie, 2"35PN-EN 12697-12 , przechowy-ITSRg itsroo
uderzen wanie w 40°C z jednym cyklem
zamrazania, badanie w 25°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole
maszyn i urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania
gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze
wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do
dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane.
Kruszywo o r6znym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig +
5°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone 1 podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperature wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
Mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w
wytworni.

Tablica 6. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

PMB 45/80-55 Asfalt 50/70 od 130 do 180 od 140 do
180

Sposéb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié
rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj
sktadnikow, wlasciwos$ci objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich wiasciwosciach.
5.4. Przygotowanie podloza
Podloze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng z betonu

asfaltowego powinno by¢ na calej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

136



W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci
nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych - punkt 8.7.2. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne.

Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreslona przez wartosci odchylen rownosci, ktore
nie mogg by¢ przekroczone w liczbie wszystkich pomiarow stanowigcych 95% oraz 100
liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez odchylenie réwnosci rozumie si¢
najwigksza odleglos¢ miedzy tata a mierzong powierzchnig. Wartosci odchylen, wyrazone w

mm, podano w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy wyréwnawcze] (pomiar fatg 4-

metrowg lub réwnowazng metoda)

Klasa Element Rodzaj warstwy| Procent liczby
drogi nawierzchni konstrukcyjnej pomiarow
95 % 100
S, GP | Pasy ruchu Warstwa wyréwnawcza <7 <8
G Pasy ruchu Warstwa wyrownawcza <9 <10

W  celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni
powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.
Jezeli podtoze jest niecodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjac
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
5.5. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu
sprawdzenie zgodno$ci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu
nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym
produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.
Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje

kruszywa.
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Mieszank¢ wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w
silosie lub zatadowa¢ na samochod. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu
zgodnie z metoda okreslona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikow
Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

5.6. Polaczenie miedzy-warstwowe

Uzyskanie wymagane] trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia
polaczenia migdzy warstwami i ich wspolpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni
ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia
miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem
wody miedzy warstwami.

Wymagania dotyczace wykonania skropienia podioza zawiera SST — 06 ,,Wykonanie
oczyszczenia i skropienia nawierzchni drogowych”.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa, wyrdéwnanie), przed
utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej
w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 * 0,5 kg/m?, przy czym:

- ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wickszg zawartos¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigksza ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktore po ulozeniu warstwy S$cieralnej uszczelni ja. Skrapianie
podtoza nalezy wykonywac¢ rOwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostgpnych
(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.
Skropione podtoze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampga zamontowang na rozkladarce.

5.7. Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywa¢ na podtozu przygotowanym
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami

podanymi w punkcie 4.2.
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Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowa nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza
od temperatury podanej w tablicy 8 (warstwa $cieralna).

Nie dopuszcza si¢ wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru
przekraczajacego 16m/s. Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza
niz + 5°C. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza.

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym
temperature¢ mieszania 1 wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki

otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy S$cieralnej z

betonu asfaltowego

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystagpieniem do| W czasie robot

robot

Warstwa Scieralna +5 >+5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Witasciwos$ci warstwy Scieralnej AC

Typ i wymiar|Projektowana grubos$¢/Wskaznik Zawartos¢
mieszanki warstwy technologicznejizageszczenia [%] wolnych
[cm] przestrzeni w|
warstwie
[%(vIV)]
AC 118 S$cieralna 4.0 > 908 20-50

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w

uktad automatycznego sterowania grubo$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z
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dokumentacja projektowa. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sig
wbudowywanie rgczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zaggszczone ciezkimi walcami
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe
gladkie z mozliwos$cig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.8. Polaczenia technologiczne
5.8.1 Uwagi ogolne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie
asfaltowe na drogach publicznych.

Wsrod polaczen technologicznych wyrdznia sie:

- podtuzne 1 poprzeczne (potaczenia tego samego materiatu wykonywanego w r6znym
czasie),

- spoiny (potaczenia réznych materiatow, np. asfaltu lanego i1 betonu asfaltowego,

oraz warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja

ograniczajacymi. 1 poprzeczne (potgczenia tego samego materialu wykonywanego w

réznym czasie).

Potaczenia technologiczne powinny by¢ jednorodne i szczelne.
ZYacza podhuznego nie mozna umiejscawia¢ w $ladach kot.
Ztacza podluzne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesunac
wzgledem siebie 0 minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Ztacza poprzeczne pomiedzy dzialkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw
technologicznych nalezy przesuna¢ wzgledem siebie 0 minimum 2 m w kierunku podtuznym
do osi jezdni.

5.8.2 Zljcza
5.8.2.1 Technologia rozkladania ,,gorace przy zimnym"

Weczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowang
krawedz, rownomiernie zageszczong, bez pgknigé. Krawedz ta nie moze by¢ pionowa, lecz
powinna by¢ nieco skos$na. Najczesciej takie przygotowanie krawedzi polega na odcigciu
waskiego pasa wzdtuz krawedzi cieptej warstwy.

Na krawedzi pasa warstw wiazacej nalezy nanies¢ lepiszcze lub inny materiat do zlaczy
wedlug punktu 2.5, w ilo$ci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 m biezacy

krawedzi.
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Na krawedZz pasa warstwy wigzacej nie nalezy nanosi¢ lepiszczy uzywanych do polaczenia
migdzywarstwowe- go wedtug punktu 5.6 w SST.
5.8.2.2 Zakonczenie dzialki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej dotyczy wystapienia przerw w rozktadaniu pasa
warstwy technologicznej na czas, po ktorym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
obnizy si¢ poza dopuszczalng granice.

W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek walowanych nalezy
poprzedzi¢ usunieciem utozonego wcezesniej pasa o dtugosci do 3 m. Nalezy usuna¢ fragment
pasa na catej jego grubosci.

Na tak powstatg krawedz nalezy nanies$¢ lepiszcze lub inny material do ztacz wedtug
punktu 2.5. niniejszej SST, w ilosci co najmniej 50 g na 1 cm grubosci warstwy na 1 metr
biezacy krawedzi.

5.8.3 Spoiny

Spoiny wykonywane s3 w wypadku potaczen warstwy wigzacej z urzadzeniami w

nawierzchni lub jg ograniczajgcymi.
Spoiny wykonuje si¢ z materiatow termoplastycznych (tasmy, plastry itp.), zgodnych z
punktem 2.5. Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
5.8.4 Krawedzie

W  wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen
ograniczajacych ja (np. kraweznikdéw, opornikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o
nachyleniu nie wigkszym niz 2 do 1, a za pomocg odpowiednich srodkéw technicznych (np.
zamontowanych na walcu drogowym elementow wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w
linii prostej 1 docisng¢ rOwnomiernie na calej dtugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy
uszczelni¢ krawedZ potozong wyzej, a w strefie zmiany przechylki - obie krawedzie. W tym
celu boczng powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ goracym lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m?2,
Lepiszcze powinno by¢ naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu.

Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna pozostac
nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszczelniona jednocze$nie, jes$li kolejne
warstwy ukltadane sa bezposrednio jedna po drugiej oraz jesli zabezpieczy si¢ krawedzie

przed zanieczyszczeniem.
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Jezeli krawedz polozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca
powierzchni¢ odsadzki danej warstwy nalezy réwniez uszczelni¢ na szerokosci co najmniej
10 cm.

W wypadku naktadania warstwy na nawierzchni¢ przeznaczong do ruchu nalezy
odpowiednio uksztattowaé¢ krawedz naktadanej warstwy taczacej ja z nizsza warstwa, aby
ztagodzi¢ wjazd z nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gleboko$¢ od 0 do wartosci grubosci
nakladanej warstwy oraz na dlugosci co najmniej 125 krotnosci grubosci
naktadanej warstwy,

- przygotowac¢ podtoze 1 potaczenia zgodnie z punktami 5.4 (podtoze pod warstwe);
5.6 (potaczenia migdzy- warstwowe); 5.8. (potaczenia technologiczne)

- ulozy¢ naktadang warstweg o statej grubosci

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate
techniczng, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do
wykonania robdt, okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot 6.3.1.
6.3.1 Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy - Inzynier).
Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ InZynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
porg powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Badania obejmuja, jesli to konieczne:
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pobranie probek

zapakowanie probek do wysyltki

transport probek z miejsca pobrania do placowki wykonujacej badania i
sprawozdania z badan.

Na zadanie Zleceniodawcy z wszystkich materiatow przewidzianych do budowy
(kruszywa grube i drobne, wypehiacze, lepiszcze itd.) nalezy przekaza¢ probki o
odpowiedniej wielko$ci, a Zleceniodawca bedzie je przechowywat pod zamknigciem.

Strony kontraktu potwierdzaja uznanie probek na pismie, w protokole pobrania ewentualnie
przekazania probek. W ramach badan kontrolnych probki te stuza do oceny zgodnosci dostaw
z warunkami kontraktu.

6.3.2 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i
ich sktadnikow, lepiszczy 1 materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy spetniaja
wymagania okreslone w Kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z
niezbedng staranno$cig 1 w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach.
W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usunaé. Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego
zadanie. Wyniki tych badan sg podstawa odbioru. Jezeli wyniki badan kontrolnych Inzyniera,
o ktérych mowa w pkt. 6.3.3 wykaza, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to podstawa
do odbioru bedg wyniki badan Inzyniera.

W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania

nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5),

ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,
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Materialy wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci  asfaltu  (penetracja  lub

temperatura micknienia co 300 Mg)

- zatwierdzenie zrodla przed uzyciem

- przy kazdej zmianie zrodta dostawy

Wiasciwosci  wypetniacza  (uziarnienie,

gestos¢ 1 wilgotnosc)

- zatwierdzenie zrodta przed uzyciem

-przy kazdej zmianie zrodta dostawy

Wtasciwosci kruszywa (uziarnienie, a ksztatt

1 wskaznik przekruszenia co 2000 Mg)

- zatwierdzenie zrddta przed uzyciem,

-przy kazdej zmianie Zzrodta dostawy

4 |Wiasciwosci dodatkow (ocena| - zatwierdzenie zrodla przed uzyciem,
organoleptyczna) -przy kazdej zmianie zrodta dostawy
Mieszanka mineralno-asfaltowa
5 |Zawartos¢ asfaltu 1 uziarnienie mieszankiMinimalna ilos¢ wedtlug Produkcyjnego

mineralno - asfaltowej pobranej w wytworni

Poziomu Zgodnosci wytworni

6 |Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probkach [Minimalna ilos¢ wedlug Produkcyjnego
Poziomu Zgodnosci wytworni
5 [Temperatura sktadnikow mieszankildozor ciggly
mineralno- asfaltowej
7 [Temperatura mieszanki mineralno-kazdy pojazd przy zatadunku

asfaltowe] w wytworni

8 |Sprawdzenie wizualne  jednorodnos$cikazdy pojazd przy zatadunku
mieszanki mineralno-asfaltowej
9 |Ocena wizualna przydatnosci samochodéw |kazdy  pojazd  przed rozpoczeciem|
pierwszego zatadunku
10 [Ocena wizualna czystos$ci samochodéw kazdy pojazd przed rozpoczeciem
zatadunku

- ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Tablica 10. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy podczas wytwarzania

mieszanki mineralno- asfaltowej
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Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonawcy prowadzonych w

ramach wtasnego nadzoru

Lp

Badana cecha

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Temperatura powietrza

Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz przed

przystapieniem do robot (punkt 8.5 WT-2)

Temperatura mieszanki

mineralno- asfaltowej podczas

wykonywania nawierzchni

Kazdy roztadunek mieszanki z samochodu do

zasobnika roz- ktadarki

Grubo$¢ wykonywanej warstwy

Nie rzadziej niz co 25 m w osi i na brzegach warstwy
(punkt 8.5 WT-2)

Szerokos¢ warstwy

Minimum w miejscach przekrojow poprzecznych z

dokumentacji projektowej

Spadki poprzeczne warstwy

Minimum w miejscach przekrojow poprzecznych z

dokumentacji projektowej

Rownos¢ podtuzna warstwy

Pomiar na kazdym pasie ruchu tatg 4-metrowa co 10

m lub metodg rownowazna, (punktu 8.7.2. WT-2)

RoOwnos¢ poprzeczna warstwy

Kazdy pas ruchu tatg 4-metrowa co 10 m (punkt
8.7.2. WT-2)

Rzedne wysokosciowe warstwy

Pomiar rzednych niwelacji podtuznej i poprzecznej

wedtug dokumentacji projektowe;

Uksztaltowanie osi w planie

Pomiar usytuowania osi wedlug dokumentacji

projektowej

10

Ocena wizualna jednorodnosci

powierzchni warstwy

Ocena ciagla

11

Ocena wizualna jakosci
wykonania zlaczy podtuznych i
poprzecznych oraz obramowania

lub krawedzi warstwy

Ocena ciagla na catej dtugosci ztaczy 1 krawedzi

12

Zageszczenie warstwy

Oznaczenia wskaznika zageszczenia, pobrane 2

probki z kazdego pasa o powierzchni do 6000 m?

13

Wolna przestrzen w warstwie

Oznaczenie wolnej przestrzeni, pobrane 2 probki z

kazdego pasa o powierzchni do 6000 m?

Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w

punktach gléwnych tukéw poziomych




6.3.3 Badania kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow,
lepiszczy 1 materiatlow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Proby do badan kontrolnych sg pobierane w obecnosci Inzyniera. Jezeli wyniki
badan kontrolnych Inzyniera wykaza, ze raporty z badan Wykonawcy sa niewiarygodne,
podstawg odbioru beda wyniki badan kontrolnych Inzyniera. Do przeprowadzenia badan
kontrolnych jest upowazniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placéwka ba-
dawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placowki. Inzynier moze zmienié
czestotliwo$¢ 1 zakres (rodzaj) badan kontrolnych jezeli zdecyduje, ze istnieje taka
koniecznos¢.

Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier
w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

6.3.4 Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobrac¢ i zbada¢ $rednie probki. Wielkos$¢ pobranej $redniej probki
nie moze by¢ mniejsza niz:

wypelniacz 2 kg

kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg

kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

6.3.5 Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednig sktadajaca si¢ z 3 probek czesciowych po
2 kg. Z tego jedng probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy i zbadaé
kolejng probke, jezeli wyglad zewnetrzny (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)
moze budzi¢ obawy.

Lepiszcze powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.3.

6.3.6 Materialy do uszczelniania polaczen
Z lepiszcza lub materialdow termoplastycznych nalezy pobra¢ probki S$rednie
sktadajace si¢ z 3 probek czesciowych po 6 kg. Z tego jedng probke czeSciowa nalezy
podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobra¢ i zbada¢ kolejng probke, jezeli zewnetrzny
wyglad (jednolito$¢, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Materiaty uszczelniajace powinny spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.5.
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Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @' ®

1.1. | Uziarnienie

1.2. | Zawarto$¢ lepiszcza

1.3. | Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego

1.4. | Gestos¢ 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1. | Wskaznik zageszczenia ?

2.2. | Spadki poprzeczne

2.3. | Rowno$é

2.4. | Grubos$é

2.5. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @

2.6 | Wiasciwosci przeciwposlizgowe

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba pro

bek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy

podano w tablicy 12.

6.3.7 Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inzynier 1 Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkow cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie
wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych

dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
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Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.8 Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja
uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych
badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne
laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi
strona, na ktorej niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesigcy od wplywu
reklamacji ze strony Zamawiajgcego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1.1 Uwagi ogolne

Wiasciwosci materiatow budowlanych nalezy okre§la¢ dla kazdej warstwy
technologicznej, a metody badan powinny by¢ zgodne z niniejszymi wymaganiami
technicznymi.

Jezeli nie ma danych o materiatach budowlanych przeznaczonych do uzycia oraz
sktadzie mieszanki mineralno- asfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5. (dotyczy wlasciwos$ci mieszanek
mineralno-asfaltowych).

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych z wykonanej
warstwy.
6.4.1.2 Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki
mineralno-asfaltowej z danego odcinka budowy nie moze odbiega¢ od warto$ci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnej odchyltki réwnej +0,3%.
6.4.1.3 Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy
pobranej zza rozécielacza z danego odcinka budowy przed jej zaggszczeniem nie moze
odbiegac¢ od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktore nie

moga by¢ wieksze niz wartosci podane ponizej:
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Tablica 13 Dopuszczalne odchylki od zatozonego sktadu mieszanki mineralnej

Lp Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie
od zatozonego sktadu
(%)

1 D +4

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +4

grubego

3 2 mm +3

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego +2

5 0,063 mm +1

6.4.1.4 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-
asfaltowej lub wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, powinna by¢
zgodna z przedziatem podanym w tablicy 5.

6.4.2 Warstwa asfaltowa
6.4.2.1 Grubos¢ warstwy

Grubosci wykonanej warstwy oznaczane wedlug PN-EN 12697-36 moze odbiega¢ od
projektu o wartosci podane w tablicy 14.

W wypadku $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly nalezy przyja¢ za podstawe
caly odcinek budowy. Zleceniodawca ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe. Odcinek
czeSciowy powinien zawieraé co najmniej jedna dzienna dzialke robocza. Do odcinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich
pojedynczych oznaczen grubosci warstwy lub warstw na caltym odcinku budowy lub
czesciowym.

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy, [%]

Warstwa asfaltowa lub pakiet
warstw
Warunki oceny S+ W
A. Srednia z wielu oznaczen grubosci: - maty odcinek] <15
budowy
B. Pojedyncze oznaczenie grubosci <15
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6.4.2.2 Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zagegszczenia oraz
zawartos$cig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych
w tablicy 9 (dla warstwy S$cieralnej). Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3 Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢
poza wartosci dopuszczalne podane w punkcie 5.2 tablica 5.
6.4.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gltéwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektows, z tolerancja + 0,5%.
6.4.2.5 Roéwnos¢ podluzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podluznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa

ruchu. Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy S, GP lub G
nalezy stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajacg obliczanie wskaznika rownosci IRI. Wartos$¢
IRI oblicza si¢ dla odcinkow o dtugosci 50 m.
Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wigcej niz 10 wartosci IRI, to warto$¢ miarodajna
bedaca sumg wartosci $redniej E (IRI) 1 odchylenia standardowego D: E (IRI ) + D nie
powinna przekroczy¢ wartoSci odpowiedniej dla 80% dlugosci badanego odcinka
nawierzchni.

Dopuszczalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne.

Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze warstwy S$cieralnej
nawierzchni okre$lono w tablicy 16, a dopuszczalne wartosci wskaznika IRT wymagane przed

uplywem okresu gwarancyjnego podano w tablicy 15.

150



Tablica 15. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRI warstwy §cieralnej

wymagane przy odbiorze nawierzchni]

Klasa Element nawierzchni Warto$¢ wskaznika IRI w mm/m,
drogi ktorej nie mozna przekroczy¢ na
50% 80% 100%
dtugosci badanego odcinkal
nawierzchni
S, GP | Pasy ruchu zasadnicze <12 <20 <33
G Pasy ruchu zasadnicze <28 <39 <49

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wigcej niz 10 wartosci IRI, to warto$¢
miarodajna bedaca sumg wartosci sredniej E (IRI) 1 odchylenia standardowego D: E (IRI ) +
D nie powinna przekroczy¢ wartoSci odpowiedniej dla 80% dlugosci badanego odcinka
nawierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$ci wskaznika réwnosci IRI warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi klasy G nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 20.
Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie

kota.

Tablica 16. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRI warstwy Scieralnej

wymagane przed uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi | Element nawierzchni Warto$ci  wskaznika  IRI
[mm/m]
S, GP Pasy ruchu zasadnicze <29
G Pasy ruchu, <46

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych, na odcinkach gdzie nie mozna wykona¢ pomiaréw IRI nalezy stosowa¢ metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzac wysoko$¢ przeswitu w potowie dlugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz
co 10 m.

Wymagana rowno$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.
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Tablica

17. Dopuszczalne warto$ci odchylen roéwnosci podiuznej warstwy $cieralnej

nawierzchni
Klasa | Element na-Rodzaj warstwy kon-Warto§¢ odchylen rowno$ci w mm, ktore nig]
drogi | wierzchni [strukcyjnej mogg by¢ przekroczone w liczbie pomiardw|
stanowigcych % liczby wszystkich pomiaréw na
badanym odcinku
95 % 100
S, GP | Pasy ruchu [$cieralna <4 <5
G Pasy ruchu [$cieralna <6 <9

Na odcinkach drég bocznych 1 placach pomierzona, dopuszczalna wielko$¢ przeswitu

pod tatg wynosi: dla klasy: Z - 9 mm, dla pozostatych klas - 12 mm.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy $Scieralnej nawierzchni drog wszystkich klas

technicznych nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody

rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi

jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢

poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Tablica 18. Maksymalne nieréwnosci poprzeczne warstwy Scieralnej asfaltowej (pomiar tatg

4-metrows)
Klasa [Element Rodzaj warstwyWarto$¢ odchylen rownosci w mm, ktos
drogi  |nawierzchni| konstrukcyjnej mogg by¢ przekroczone w liczbie pom
stanowigcych % liczby wszystkich pom
na badanym odcinku
90 % 100%
S, GP  |Pasy ruchu | Wyréwnanie betonem| <3 <5
asfaltowym
G Pasy ruchu | Wyréwnanie betonem| <6 <9
asfaltowym

Na odcinkach drog bocznych dopuszczalna wielko$¢ przeswitu pod tata wynosi: dla klasy Z -

12 mm; dla pozostatych klas - 15 mm.
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Tablica 19. Dopuszczalne wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy S$cieralnej

nawierzchni wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa [Element |Rodzaj warstwyWarto$¢ odchylen rownosci w mm, ktore nie moga
drogi  |nawierzchnikonstrukcyjnej by¢  przekroczone w  liczbie = pomiaréw
stanowigcych % liczby wszystkich pomiaré6w na
badanym odcinku
S, GP  |Pasy ruchu [Scieralna <6
Pasy ruchu [$cieralna <8

Na odcinkach drog bocznych 1 placach pomierzona, dopuszczalna wielkos¢ przeswitu pod
tatg wynosi: dla klasy: Z - 12 mm, dla pozostatych klas - 15 mm.
6.4.2.6 Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od

szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.2.7 Rzedne wysokoSciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i
krawegdziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancjg + 1
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie moze przekraczaé¢ przedziatu

dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.8 Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ro6zni¢ si¢ od

dokumentacji projektowej o = 5 cm.

6.4.2.9 Zlacza podluzne i poprzeczne, krawedzie

Z}acza podiuzne 1 poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i1 zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie. Krawedzie powinny by¢ réwne, pokryte rownomiernie

lepiszczem.

6.4.2.10 Wyglad zewne¢trzny warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez

spekan, deformacji, plam 1 wykruszen.
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6.4.2.11 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wiasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi powinien by¢
okreslony wspolczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony
testowe;.

Pomiar wykonuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co
50 m na nawierzchni zwilzanej woda w ilosci 0,5 1/m?, a wynik pomiaru powinien by¢
przeliczany na warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14.

Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspolczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoOlczynnik tarcia przyjmuje si¢ roznice wartosci sredniej E() 1 odchylenia
standardowego D: E() - D. Dhlugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiar6w na ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz
10.

W wypadku odbioru krotkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac
pomiardéw z predkoscig 60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania), poszczegolne wyniki
pomiardéw wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej
30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni wymagane w
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w tablicy 21.
Tablica 21. Wymagane warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia w okresie od 4 do 8

tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia
drogi przy  predko$ci  zablokowanej
opony wzgledem nawierzchni

30 km/h| 60 km/h | 90 km/h
S, GP, | Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone| 0,48 0,39 0,32

G pobocza

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym
terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym op6znieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia
nie powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 22. W wypadku badan na krétkich
odcinkach nawierzchni lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiarow

wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 22. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspolczynnika tarcia wymagane przed

uplywem okresu gwarancyjnego

Klasa Element nawierzchni Miarodajny wspotczynnik tarcia przy
drogi predkosci zablokowanej opony
wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
S Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone > 0,37
pobocza
GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, utwardzone > 0,36 _
pobocza
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST - 00 ,,Wymagania ogolne”.

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego (AC).
ODBIOR ROBOT

8.

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w SST - 00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty

uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg, SST 1 wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6

daty wyniki pozytywne.

W wypadku wynikow odbiegajacych od wymagan SST nalezy stosowac instrukcje DP T14

o0 ile Umowa nie okresla inacze;j.
PODSTAWA PLATNOSCI

9.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow 1 sprzgtu,

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST - 00 ,,Wymagania

Cena wykonania 1 m? warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
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e opracowanie recepty laboratoryjnej,

e wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

e wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce

wbudowania,

e posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i

kraweznikow,

e rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

e obciecie krawedzi 1 posmarowanie lepiszczem,

e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

e odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:

. roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale
nie s3 przekazywane Zamawiajgcemu 1 sg usuwane po wykonaniu roboOt
podstawowych,

. prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych,

niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartoSci chlorkow,
dwutlenku wegla 1 alkaliow w cemencie

e PN-EN 459-2 Wapno budowlane - Cz¢s¢ 2: Metody badan

e PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci  kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

e PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego - Metoda przesiewania

e PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskos$ci

e PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu

e PN-EN 933-5

e PN-EN 933-6
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e PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

lub famania kruszyw grubych
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