

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Dębica	15-02-1-03-337 -n -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	116	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-361 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	14,90	116	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-361 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	3,72	116	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-415 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,40	116	CP-W
		Dębica	15-02-1-03-419 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,55	116	CP-W
	CW	Dębica	15-02-1-03-334 -o -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	112	CW-W
		Dębica	15-02-1-03-415 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,60	112	CW-W
	MA-PORZ	Dębica	15-02-1-03- - -	PORZ>100	oczyszcz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	0,01	11	PORZ>100
		Dębica	15-02-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	1,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03- - -	PORZSTOSM	Us.mech.(zgrabinie)poz.i układ	2	HA	0,01	47.01	PORZSTOSM
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD-32N	Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	PPOD>62N	Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	23	PPOD N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-31N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,05	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>61N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>62N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03- - -	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,01	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-356 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	110,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-356 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,80	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-414 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	150,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-414 -c -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,20	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-414 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	170,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-414 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,40	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-415 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	140,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-415 -a -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,05	19	WPOD-N
		Dębica	15-02-1-03-420 -d -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	35,00	149	PORZ-STOS
		Dębica	15-02-1-03-420 -d -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,31	19	WPOD-N
	NAT-WPG	Dębica	15-02-1-03- - -	NAT-WPGBT	P. pow. p. odn. nat. br. tal.	3	HA	0,06	74	NAT-WPGBT
	ODN-GLEB	Dębica	15-02-1-03- - -	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	0,02	56	POP-TAL
		Dębica	15-02-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	1	TSZT	0,01	58	PRZ-TALSA
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	0,03	68	WYK-PA5CZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	2	KMTR	0,01	69	WYK-PASCP
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	0,04	67	WYK-PASCZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-PASR	zdarcie pokrywy pasami	3	KMTR	0,01	48	WYK-PASR
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	0,05	70	WYK-POGCZ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	3	TSZT	0,01	51	WYK-TAL40
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz 60x60	3	TSZT	0,01	52	WYK-TAL60
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	3	TSZT	0,06	76.01	WYK-WT
	ODN-POZ	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,01	94	SADZ 1R
	ODN-ZŁOŻ	Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,90	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,34	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	2,34	76.01	WYK-WT

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,34	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,08	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	1,08	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,08	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,28	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,28	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	11,28	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz. 40x40	3	TSZT	1,80	51	WYK-TAL40
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	9,48	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-350 -r -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,28	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	6,00	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,40	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	5,40	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,40	103	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,00	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	10,00	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	ZAŁ-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -z -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,60	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	9,60	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,60	103	DOW-SADZ
	PIEL	Dębica	15-02-1-03- - -	KOSZ-CRN	Wykasz.w uprawach ręczne, <40%	3	HA	0,01	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03- - -	MOT-TAL	motycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,01	105	MOT-TAL
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYDEPT	Wydeptywanie chwast.wok.sadzon	3	HA	0,01	111	WYDEPT
		Dębica	15-02-1-03-334 -i -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,28	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-334 -mx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,70	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-334 -nx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	5	HA	0,41	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-334 -o -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,16	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-337 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,33	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-342 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,40	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346A -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,29	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346 -bx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,39	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-346 -g -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,49	108	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Dębica	15-02-1-03-346 -gx -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,33	107	KOSZ UA
		Dębica	15-02-1-03-346 -hx -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,20	107	KOSZ UA
		Dębica	15-02-1-03-349 -p -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	1,40	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-350 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	2,50	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-350 -l -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	1,25	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-353 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,50	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-354 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,72	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-355 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	4	HA	0,20	108	KOSZ UB
		Dębica	15-02-1-03-355 -m -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,28	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-356 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	6	HA	0,23	109	KOSZ UC
		Dębica	15-02-1-03-421 -t -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,10	108	KOSZ UB
	PIEL-POZ	Dębica	15-02-1-03-346 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	11,70	384	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-346 -gx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,12	384	GODZ RH8
	PL-CHOIN	Dębica	15-02-1-03-346 -t -00	DOL-2l	dolow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,00	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-346 -t -00	ZAL-2lL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	103	DOW-SADZ
	POPR	Dębica	15-02-1-03-420 -k -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-420 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-420 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	3	TSZT	0,16	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-420 -k -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16	103	DOW-SADZ
	POPR-NAT	Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,44	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,44	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,44	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,44	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	DOL-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,40	95	SADZ WIEL
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	1,20	51	WYK-TAL40
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	WYK-WT	Mechaniczne przyg.wałem trójz	2	TSZT	1,20	76.01	WYK-WT
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	ZAL-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40	103	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Dębica	15-02-1-03- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	10,00	376	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,88	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,35	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-334 -by -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUI
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,76	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,70	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-337 -j -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	20,00	144	WYK-SLUI
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,84	139	GRODZ-SN
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,80	139	GRODZ-SN
		Dębica	15-02-1-03-343 -l -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	21,00	144	WYK-SLUI
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,92	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,40	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-345 -b -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUI
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	1,72	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	2,15	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-345 -i -00	WYK-SLUI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	9,00	144	WYK-SLUI
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,60	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	4,50	141	GRODZ-SRN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Dębica	15-02-1-03-354 -dx -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00	143	WYK-SLUPL
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	5,28	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	6,60	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-355 -d -00	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	3,60	139	GRODZ-SN
		Dębica	15-02-1-03-357 -l -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	4,50	139	GRODZ-SN
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	7,12	141	GRODZ-SRN
		Dębica	15-02-1-03-420 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	2	HM	8,90	141	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Dębica	15-02-1-03-334 -ky -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,58	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-334 -ky -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,90	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-350 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,46	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-350 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,30	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-350 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,64	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-350 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,20	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-355 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,16	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-355 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,80	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-359 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	1,37	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-359 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,85	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-359 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,96	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-359 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,80	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	0,55	145	GRODZ-DEM
		Dębica	15-02-1-03-368 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,75	145	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	7,00	146	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	70,00	146	K GRODZEŃ
		Dębica	15-02-1-03- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	10,00	144	WYK-SLUPI
	O-SMIECI	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	2,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	10,00	384	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Dębica	15-02-1-03- - -	KOR-PSO	korow.pułapek niszczy.kory so	1	M3	1,00	128	KOR-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	KOR-PŚW	korow.pułapek niszczy.kory św	1	M3	5,00	128	KOR-P
OCHRP	P-BAZA	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	384	GODZ RH8
	P-INFO	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
	P-PASYS	Dębica	15-02-1-03- - -	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,35	164	ODN-PASC
	P-PATRP	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	64,00	384	GODZ RH8
	P-POŻAR	Dębica	15-02-1-03- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	16,00	165	DOZ DOG
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
	UT-WODA	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	384	GODZ RH8
OCHRP	OP-OŚRPRZ	Dębica	15-02-1-03-338 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-338 -g -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,33	189	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-338 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-338 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,70	189	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-346 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	12,54	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -d -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	6,27	189	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-346 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,40	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	0,70	189	ŁR-WYKŁW
		Dębica	15-02-1-03-369 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,20	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-369 -h -00	ŁR-WYKŁW	Kosz. trawy z wywozem z łąki	1	HA	1,60	189	ŁR-WYKŁW
POZ	CP-P	Dębica	15-02-1-03-361 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	285,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-361 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	285,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-419 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	27,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-419 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	27,00	1	CWD-P
	IIA	Dębica	15-02-1-03-338 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	----	M3	72,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-338 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	----	M3	72,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIA	Dębica	15-02-1-03-368 -gx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-368 -gx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	IVD	Dębica	15-02-1-03-336 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-336 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-356 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-356 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	439,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	439,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-414 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	939,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	761,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-415 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	761,00	2	CWD-D
	IVDU	Dębica	15-02-1-03-418 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	281,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-418 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	281,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-420 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-420 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	370,00	2	CWD-D
	PM	Dębica	15-02-1-03- - -	PODWOZ-DK	Podwoz drewna do 1000 m	-----	M3	1,00	4	PODWOZ-DK
	POZ-P	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnięciem	-----	H	6,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	385	GODZ PILA
	PR	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	1	CWD-P
	PTP	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	648,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	648,00	1	CWD-P
	PTW	Dębica	15-02-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
	TPP	Dębica	15-02-1-03-341 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-341 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-343 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-343 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-346 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-346 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	541,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	541,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -fx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -fx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -t -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -t -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	54,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Dębica	15-02-1-03-355 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	341,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	341,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-355 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-360 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-360 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-360 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-361 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-361 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-366 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-366 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	283,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-366 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-366 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
	TWP	Dębica	15-02-1-03-341 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-341 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1	CWD-P
		Dębica	15-02-1-03-348 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-348 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-349 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-350 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-350 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -kx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -kx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-354 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	2	CWD-D
		Dębica	15-02-1-03-355 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	384	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	40,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	58,00	384	GODZ RH8
	UT-TURYST	Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	384	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-341 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	12,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-341 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	384	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-342 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -ax -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-346 -cy -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	384	GODZ RH8
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	390	GODZ MH23
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00	389	GODZ MH8
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	4,00	388	GODZ RH23
		Dębica	15-02-1-03-349 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	72,00	384	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
-------	-----------------	-------------------------------------	-------	-------------------------------	-----------------	----------------------	------	-------	-------------------	----------------------------------

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.