
Wartość kosztorysu netto: 106 795,22 zł
VAT: 24 562,90 zł

Wartość kosztorysu brutto: 131 358,12 zł
Słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem  12/100 zł

Kosztorys inwestorski

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w
Targowiskach_etap III (Tor 2)

Lokalizacja: Targowiska ul. Markiewicza, gm. Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie
Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe

ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie

Jednostka opracowująca kosztorys: F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz 
38-457 Świerzowa Polska 
ul. Szczepana 11 
tel. +48 697 605 395

Stawka r-g: 28,00 zł

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
1. Budowę oświetlenia drogi:
- budowę linii kablowej YAKXS 4x35mm2 o długości 439/475mb (Tor 2)
- zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych - 9 kpl.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004r.).

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kalkulacja szczegółowa oraz częściowo metoda uproszczona

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o informacje cenowe dystrybutorów materiałów oraz cenników producentów
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkę robocizny kosztorysowej przyjęto w oparciu o ICCP i wynosi ona średnio:
- dla robót elektrycznych – 28,00zł/r-g

- Ceny materiałów
Ceny materiałów z ICCP przyjęto jako średnie. Koszty zakupów ujęto w cenie materiałów.

- Ceny sprzętu
Ceny sprzętu z ICCP przyjęto jako średnie.

c) Narzuty (źródła i wskaźniki)
Dla kosztów pośrednich przyjęto narzuty w wysokości 70%, natomiast dla zysku 12%.

4. Inne ustalenia
Poziom cen: III kw. 2024.
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w Targowiskach_etap III (Tor 2)
1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED - tor II od SO do lampy L-9/2/WO
1.1 KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV ((439-135)m*0,4m*0,8m=97,28m3)
304*0,4*0,8 = 97,280000

Ogółem: 97,280
97,280 m3

Robotnicy r-g 0,1 9,72800 28,00 272,38
Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 9,72800 95,00 924,16
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,18 17,51040 110,00 1 926,14

Razem: 272,38 2 850,30
Wartość pozycji netto (z narzutami): 5 945,59

VAT: 1 367,49
Wartość pozycji brutto: 7 313,08

1.2 KNNR 5/705/1
Ułożenie rur osłonowych w wykopie.

304,000 m
Robotnicy r-g 0,128 38,91200 28,00 1 089,54
Rura QRK Flex 75 m 1,04 316,16000 6,20 1 960,19
Materiały inne (Materiały) % 2,5 49,00
Środek transportowy m-g 0,014 4,25600 45,00 191,52

Razem: 1 089,54 2 009,19 191,52
Wartość pozycji netto (z narzutami): 4 448,33

VAT: 1 023,12
Wartość pozycji brutto: 5 471,45

1.3 KNNR 5/723/1
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura QRG75

135,000 m
Robotnicy r-g 1,65 222,75000 28,00 6 237,00
Rura QRG 75 m 1,04 140,40000 15,30 2 148,12
Bale iglaste obrzynane m3 0,0021 0,28350 1 250,00 354,38
Krawędziaki iglaste m3 0,0042 0,56700 1 250,00 708,75
Materiały inne (Materiały) % 2,5 80,28
Środek transportowy m-g 0,0257 3,46950 45,00 156,13
Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 
250·t m-g 0,456 61,56000 65,00 4 001,40
Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 0,456 61,56000 29,00 1 785,24
Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 0,456 61,56000 11,50 707,94

Razem: 6 237,00 3 291,53 6 650,71
Wartość pozycji netto (z narzutami): 27 829,74

VAT: 6 400,84
Wartość pozycji brutto: 34 230,58

1.4 KNNR 5/713/2
Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel YAKXS 4x35mm2

475,000 m
Robotnicy r-g 0,127 60,32500 28,00 1 689,10
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 1,04 494,00000 19,31 9 539,14
Wazelina techniczna kg 0,04 19,00000 9,90 188,10
Opaski kablowe typu OKi szt 0,08 38,00000 1,60 60,80
Materiały inne (Materiały) % 2,5 244,70
Środek transportowy m-g 0,0067 3,18250 45,00 143,21
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0044 2,09000 12,80 26,75
Ciągnik kołowy (1) m-g 0,0044 2,09000 45,00 94,05

Razem: 1 689,10 10 032,74 264,01
Wartość pozycji netto (z narzutami): 13 751,47

VAT: 3 162,84
Wartość pozycji brutto: 16 914,31

1.5 KNNRW 9/814/1
Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne QRD110

8,000 m
Robotnicy r-g 0,12 0,96000 28,00 26,88
Rura QRD 110 m 1,04 8,32000 29,80 247,94
Środek transportowy m-g 0,007 0,05600 45,00 2,52

Razem: 26,88 247,94 2,52
Wartość pozycji netto (z narzutami): 303,91

VAT: 69,90
Wartość pozycji brutto: 373,81
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1.6 KNNR 5/706/1

Nasypanie warstwy piasku gr. 0.1m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m.
439,000 m

Robotnicy r-g 0,01 4,39000 28,00 122,92
Piasek m3 0,06 26,34000 95,00 2 502,30
Materiały inne (Materiały) % 2,5 62,56
Samochód samowyładowczy m-g 0,01 4,39000 40,00 175,60

Razem: 122,92 2 564,86 175,60
Wartość pozycji netto (z narzutami): 3 133,24

VAT: 720,65
Wartość pozycji brutto: 3 853,89

1.7 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV ((439-135)m*0,4m*0,8m=97,28m3)

304*0,4*0,8 = 97,280000
Ogółem: 97,280

97,280 m3
Robotnicy r-g 0,03 2,91840 28,00 81,72
Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 
0.15·m3 (1) m-g 0,06 5,83680 110,00 642,05

Razem: 81,72 642,05
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 378,06

VAT: 316,95
Wartość pozycji brutto: 1 695,01

1.8 KNNR 5/603/1
Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2

439,000 m
Robotnicy r-g 0,153 67,16700 28,00 1 880,68
Bednarka ocynkowana m 1,04 456,56000 12,30 5 615,69
Materiały inne (Materiały) % 2,5 140,39
Spawarka m-g 0,0765 33,58350 5,00 167,92

Razem: 1 880,68 5 756,08 167,92
Wartość pozycji netto (z narzutami): 9 656,62

VAT: 2 221,02
Wartość pozycji brutto: 11 877,64

1.9 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, grunt kategorii III

9,000 kpl
Robotnicy r-g 0,447 4,02300 28,00 112,64
Pręty stalowe ocynkowane m 3,04 27,36000 14,50 396,72
Złącze kontrolne szt 0,02 0,18000 5,90 1,06
Osłony przewodów szt 0,02 0,18000 2,31 0,42
Materiały inne (Materiały) % 2,5 9,96

Razem: 112,64 408,16
Wartość pozycji netto (z narzutami): 622,63

VAT: 143,20
Wartość pozycji brutto: 765,83

1.10 KNNR 5/411/5
Montaż fudamentów prefabrykowanych

9,000 szt.
Robotnicy r-g 1,03 9,27000 28,00 259,56
Fundament prefabrykowany B-70 szt 1 9,00000 262,00 2 358,00
Środek transportowy m-g 0,5 4,50000 45,00 202,50

Razem: 259,56 2 358,00 202,50
Wartość pozycji netto (z narzutami): 3 237,76

VAT: 744,68
Wartość pozycji brutto: 3 982,44

1.11 KNNR 5/1001/1
Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL-70K anodowanych w kolorze INOX lub równoważne

9,000 szt.
Robotnicy r-g 4,54 40,86000 28,00 1 144,08
Słup oświetleniowy SAL-70K szt 1 9,00000 1 517,00 13 653,00
Żwir do betonów m3 0,044 0,39600 75,00 29,70
Piasek do betonów zwykłych m3 0,022 0,19800 95,00 18,81
Materiały inne (Materiały) % 2,5 342,54
Środek transportowy m-g 0,06 0,54000 45,00 24,30
Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,07 0,63000 95,00 59,85

Razem: 1 144,08 14 044,05 84,15
Wartość pozycji netto (z narzutami): 16 382,61

VAT: 3 768,00
Wartość pozycji brutto: 20 150,61
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1.12 KNNR 5/1002/1

Montaż wysięgników rurowych WR-14/1/1,5/5  anodowanych w kolorze INOX lub równoważne
9,000 szt

Robotnicy r-g 0,72 6,48000 28,00 181,44
Wysięgnik rurowy szt 1 9,00000 176,00 1 584,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 39,60
Środek transportowy m-g 0,06 0,54000 45,00 24,30
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 3,33000 83,00 276,39

Razem: 181,44 1 623,60 300,69
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 541,57

VAT: 584,56
Wartość pozycji brutto: 3 126,13

1.13 KNNR 5/1004/2
Montaż z podłączeniem opraw Cuddle LED 60W /4000K/ anodonych w kolorze INOX lub równoważne

9,000 szt.
Robotnicy r-g 0,72 6,48000 28,00 181,44
Oprawa CUDDLE 60W 4000K w kolorze INOX szt 1 9,00000 778,00 7 002,00
Materiały inne (Materiały) % 2,5 175,05
Środek transportowy m-g 0,06 0,54000 45,00 24,30
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,41 3,69000 83,00 306,27

Razem: 181,44 7 177,05 330,57
Wartość pozycji netto (z narzutami): 8 151,92

VAT: 1 874,94
Wartość pozycji brutto: 10 026,86

1.14 KNNR 5/1003/3
Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m.

9,000 kpl.
Robotnicy r-g 1,76 15,84000 28,00 443,52
Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 9 81,00000 4,90 396,90
Materiały inne (Materiały) % 2,5 9,92
Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 7,65000 83,00 634,95

Razem: 443,52 406,82 634,95
Wartość pozycji netto (z narzutami): 2 460,23

VAT: 565,85
Wartość pozycji brutto: 3 026,08

1.15 KNR 510/1001/3
Montaż tabliczek słupowych ze złączami IZK
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

9,000 szt
Elektromonter grupa II r-g 1,05 9,02475 28,00 252,69
Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 1 9,00000 89,00 801,00
Materiały inne (Materiały) % 2 16,02
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,18000 35,00 6,30

Razem: 252,69 817,02 6,30
Wartość pozycji netto (z narzutami): 1 310,14

VAT: 301,33
Wartość pozycji brutto: 1 611,47

1.16 KNR 708/807/1
Montaż tabliczki informacyjnej "WO"

9,000 szt
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,15 1,35000 28,00 37,80
Tabliczka "WO" + uchwyt szt 1 9,00000 18,50 166,50
Materiały inne (Materiały) % 5 8,33

Razem: 37,80 174,83
Wartość pozycji netto (z narzutami): 246,80

VAT: 56,76
Wartość pozycji brutto: 303,56

1.17 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 28,00 23,24

Razem: 23,24
Wartość pozycji netto (z narzutami): 44,25

VAT: 10,18
Wartość pozycji brutto: 54,43

1.18 KNNR 5/1303/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny

8,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,58 4,64000 28,00 129,92

Razem: 129,92
Wartość pozycji netto (z narzutami): 247,36

VAT: 56,89
Wartość pozycji brutto: 304,25
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S
1.19 KNNR 5/1304/1

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
1,000 szt

Robotnicy r-g 1,24 1,24000 28,00 34,72
Razem: 34,72

Wartość pozycji netto (z narzutami): 66,10
VAT: 15,20

Wartość pozycji brutto: 81,30
1.20 KNNR 5/1304/2

Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar każdy 
następny

8,000 szt
Robotnicy r-g 0,56 4,48000 28,00 125,44

Razem: 125,44
Wartość pozycji netto (z narzutami): 238,84

VAT: 54,93
Wartość pozycji brutto: 293,77

1.21 Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + sporządzenie dokumentacji powykonawczej

1,000 kpl.
Geodeci r-g 80 80,00000 28,00 2 240,00
Elektromonter r-g 10 10,00000 28,00 280,00

Razem: 2 520,00
Wartość pozycji netto (z narzutami): 4 798,08

VAT: 1 103,56
Wartość pozycji brutto: 5 901,64

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 80 262,37 16 846,71 50 911,87 12 503,79
Koszty pośrednie 20 545,35 11 792,70 8 752,65
Zysk 5 987,50 3 436,73 2 550,77
Ogółem Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami 
LED - tor II od SO do lampy L-9/2/WO 106 795,22 32 076,14 50 911,87 23 807,21

VAT 24 562,90
Wartość elementu brutto: 131 358,12

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpośrednie 80 262,37 16 846,71 50 911,87 12 503,79
Koszty pośrednie 20 545,35 11 792,70 8 752,65
Zysk 5 987,50 3 436,73 2 550,77
Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza 
w Targowiskach_etap III (Tor 2) 106 795,22 32 076,14 50 911,87 23 807,21

Wartość kosztorysu netto: 106 795,22
VAT 24 562,90

Wartość kosztorysu brutto: 131 358,12

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość Cena Wartość
1. Elektromonter r-g 10,00000 28,00 280,00
2. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 1,35000 28,00 37,80
3. Elektromonter grupa II r-g 9,02475 28,00 252,69
4. Geodeci r-g 80,00000 28,00 2 240,00
5. Robotnicy r-g 501,29340 28,00 14 036,22

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 601,66815 16 846,71

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość
1. Bale iglaste obrzynane m3 0,28350 1 250,00 354,38
2. Bednarka ocynkowana m 456,56000 12,30 5 615,69
3. Fundament prefabrykowany B-70 szt 9,00000 262,00 2 358,00
4. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 494,00000 19,31 9 539,14
5. Krawędziaki iglaste m3 0,56700 1 250,00 708,75
6. Opaski kablowe typu OKi szt 38,00000 1,60 60,80
7. Oprawa CUDDLE 60W 4000K w kolorze INOX szt 9,00000 778,00 7 002,00
8. Osłony przewodów szt 0,18000 2,31 0,42
9. Piasek m3 26,34000 95,00 2 502,30

10. Piasek do betonów zwykłych m3 0,19800 95,00 18,81
11. Pręty stalowe ocynkowane m 27,36000 14,50 396,72
12. Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 81,00000 4,90 396,90
13. Rura QRD 110 m 8,32000 29,80 247,94
14. Rura QRG 75 m 140,40000 15,30 2 148,12
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Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość Cena Wartość
15. Rura QRK Flex 75 m 316,16000 6,20 1 960,19
16. Słup oświetleniowy SAL-70K szt 9,00000 1 517,00 13 653,00
17. Tabliczka "WO" + uchwyt szt 9,00000 18,50 166,50
18. Wazelina techniczna kg 19,00000 9,90 188,10
19. Wysięgnik rurowy szt 9,00000 176,00 1 584,00
20. Złącze bezpiecznikowe typu IZK kpl 9,00000 89,00 801,00
21. Złącze kontrolne szt 0,18000 5,90 1,06
22. Żwir do betonów m3 0,39600 75,00 29,70

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 49 733,52
Wartość materiałów pomocniczych (Materiały): 1 178,35

Razem z materiałami pomocniczymi: 50 911,87

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość Cena Wartość
1. Ciągnik kołowy (1) m-g 2,09000 45,00 94,05
2. Dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250·t m-g 61,56000 65,00 4 001,40
3. Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 9,72800 95,00 924,16
4. Koparka podsiębierna 0,15m3 m-g 0,63000 95,00 59,85
5. Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3 (1) m-g 23,34720 110,00 2 568,19
6. Podnośnik montażowy PHM samochodowy (2) m-g 14,67000 83,00 1 217,61
7. Pompa wysokociśnieniowa elektryczna 250 atm m-g 61,56000 29,00 1 785,24
8. Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,09000 12,80 26,75
9. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,18000 35,00 6,30

10. Samochód samowyładowczy m-g 4,39000 40,00 175,60
11. Spawarka m-g 33,58350 5,00 167,92
12. Środek transportowy m-g 17,08400 45,00 768,78
13. Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 5·kVA m-g 61,56000 11,50 707,94

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 292,47270 12 503,79

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty pośrednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i montaż słupów z oprawami LED - tor II od SO do lampy L-9/2/WO 106 795,22
Suma elementów kosztorysu 106 795,22

Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia ul. B. Markiewicza w Targowiskach_etap III (Tor 2): 106 795,22
Razem wartość kosztorysu netto: 106 795,22

VAT 23,00%: 24 562,90
Razem wartość kosztorysu brutto: 131 358,12
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