
Warto�æ kosztorysu netto: 42 829,11 z³

VAT:9 850,70 z³

Warto�æ kosztorysu brutto: 52 679,81 z³

S³ownie: piêædziesi¹t dwa tysi¹ce sze�æset siedemdziesi¹t dziewiêæ  81/100 z³

Kosztorys inwestorski

Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV o�wietlenia ul. D³ugiej w Wrocance - 3 lampy

Lokalizacja: Wrocanka, gmina: Miejsce Piastowe, woj. podkarpackie

Inwestor: Gmina Miejsce Piastowe
ul. Dukielska 14
38-430 Miejsce Piastowe
woj. podkarpackie

Jednostka opracowuj¹ca kosztorys:F.H.U. ALMAX Aneta Liwosz 
38-457 �wierzowa Polska 
ul. Szczepana 11 
tel. +48 697 605 395

Stawka r-g: 25,00 z³

Narzuty: Koszty po�rednie 70,00%R+ 70,00%S

Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))

VAT 23,00%
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowê o�wietlenia ulicznego:
- budowê linii kablowej YAKXS 4x35mm2 L=261/281m od istn. s³upa o�wietlenia ulicznego nr L4/2/WO do proj. s³upa L7/2/WO
- zabudowê projektowanych s³upów i monta¿ opraw o�wietleniowych (3 kpl)
- uk³adanie rur os³onowych

Za³o¿enia wyj�ciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Kosztorys inwestorski sporz¹dzono zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. w sprawie okre�lenia metod i 
podstaw sporz¹dzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. nr 130 poz. 1389 z dn. 08.06.2004r.).

2. Metoda sporz¹dzenia kosztorysu
Kalkulacja szczegó³owa oraz czê�ciowo metoda uproszczona

3. Dane sk³adników cenowych
a) �ród³a ustalenia cen jednostkowych robót

Kosztorys inwestorski sporz¹dzono w oparciu o informacje cenowe dystrybutorów materia³ów oraz cenniki producentów
b) �ród³a cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
Stawkê robocizny kosztorysowej przyjêto w oparciu o ICCP i wynosi ona �rednio:
- dla robót elektrycznych � 28,00 z³/r-g

- Ceny materia³ów
Ceny materia³ów z ICCP przyjêto jako �rednie. Koszty zakupów ujêto w cenie materia³ów.

- Ceny sprzêtu
Ceny sprzêtu z ICCP przyjêto jako �rednie.

c) Narzuty (�ród³a i wska�niki)
Dla kosztów po�rednich przyjêto narzuty w wysoko�ci 70%, natomiast dla zysku 12%

4. Inne ustalenia
Poziom cen: III kw. 2024r.
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Kosztorys inwestorski

Opis pozycji
podstawy nak³adów

wyliczenie ilo�ci robót

J.m. Norma Ilo�æ Cena Warto�æ

R M S

Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV o�wietlenia ul. D³ugiej w Wrocance - 3 lampy
1 Budowa linii kablowej o�wietlenia ulicznego L=155/167m od istn. L4/2/WO do L7/2/WO
1.1 KNNR 5/701/5

Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV
77*0,4*0,8 = 24,640000

Ogó³em: 24,640
24,640 m3

Robotnicy r-g 0,1 2,46400 25,00 61,60
Koparko-³adowarka na podwoziu ci¹gnika ko³owego 0.15·m3 (1) m-g 0,18 4,43520 121,00 536,66
Koparka ³añcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 0,1 2,46400 89,00 219,30

Razem: 61,60 755,96
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 1 556,64

VAT: 358,03
Warto�æ pozycji brutto: 1 914,67

1.2 KNNR 5/705/1
U³o¿enie rur os³onowych QRK Flex 75

77,000 m
Robotnicy r-g 0,128 9,85600 25,00 246,40
Rura QRK Flex 75 m 1 77,00000 11,49 884,73
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 22,12
�rodek transportowy m-g 0,014 1,07800 55,00 59,29
¯uraw samochodowy m-g 0,003 0,23100 59,88 13,83

Razem: 246,40 906,85 73,12
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 1 515,22

VAT: 348,50
Warto�æ pozycji brutto: 1 863,72

1.3 KNNR 5/723/1
Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi·100·mm (pierwsza w wi¹zce)

78,000 m
Robotnicy r-g 1,65 128,70000 25,00 3 217,50
Rura QRG 75 m 1 78,00000 19,40 1 513,20
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 37,83
�rodek transportowy m-g 0,0257 2,00460 55,00 110,25
D�wignik hydrauliczny przeno�ny z napêdem spalinowym 250·t m-g 0,456 35,56800 63,00 2 240,78
Pompa wysokoci�nieniowa elektryczna 250 atm m-g 0,456 35,56800 21,00 746,93
Zespó³ pr¹dotwórczy trójfazowy przewo�ny 5·kVA m-g 0,456 35,56800 11,00 391,25

Razem: 3 217,50 1 551,03 3 489,21
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 14 320,61

VAT: 3 293,74
Warto�æ pozycji brutto: 17 614,35

1.4 KNNR 5/713/2
Uk³adanie kabli w rurach, pustakach lub kana³ach zamkniêtych, kabel YAKXS 4x35mm2

167,000 m
Robotnicy r-g 0,127 21,20900 25,00 530,23
Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 1,04 173,68000 19,31 3 353,76
Wazelina techniczna kg 0,04 6,68000 9,90 66,13
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,08 13,36000 2,01 26,85
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 86,17
�rodek transportowy m-g 0,0067 1,11890 55,00 61,54
Przyczepa do przewo¿enia kabli m-g 0,0044 0,73480 6,80 5,00
Ci¹gnik ko³owy (1) m-g 0,0044 0,73480 41,22 30,29
¯uraw samochodowy m-g 0,0044 0,73480 59,88 44,00

Razem: 530,23 3 532,91 140,83
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 4 810,61

VAT: 1 106,44
Warto�æ pozycji brutto: 5 917,05
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Opis pozycji
podstawy nak³adów

wyliczenie ilo�ci robót

J.m. Norma Ilo�æ Cena Warto�æ

R M S

1.5 KNNR 5/702/5
Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV

77*0,4*0,8 = 24,640000
Ogó³em: 24,640

24,640 m3
Robotnicy r-g 0,03 0,73920 25,00 18,48
Koparko-³adowarka na podwoziu ci¹gnika ko³owego 0.15·m3 (1) m-g 0,06 1,47840 121,00 178,89

Razem: 18,48 178,89
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 375,79

VAT: 86,43
Warto�æ pozycji brutto: 462,22

1.6 KNNR 5/603/1
Przewody uziemiaj¹ce i wyrównawcze w kana³ach odkrytych i na s³upach, w kana³ach lub tunelach luzem, bednarka do 120·mm2

167,000 m
Robotnicy r-g 0,153 25,55100 25,00 638,78
Bednarka ocynkowana m 1,04 173,68000 12,95 2 249,16
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 56,23
Spawarka m-g 0,0765 12,77550 9,00 114,98

Razem: 638,78 2 305,39 114,98
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 3 740,56

VAT: 860,33
Warto�æ pozycji brutto: 4 600,89

1.7 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pogr¹¿anie uziomów pionowych prêtowych, grunt kategorii III

1,000 szt
Robotnicy r-g 0,447 0,44700 25,00 11,18
Prêty stalowe ocynkowane m 1,04 1,04000 15,28 15,89
Z³¹cze kontrolne szt 0,02 0,02000 11,38 0,23
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 0,40
Wibrom³ot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 0,205 0,20500 14,00 2,87

Razem: 11,18 16,52 2,87
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 43,28

VAT: 9,95
Warto�æ pozycji brutto: 53,23

1.8 KNNR 5/411/5
Monta¿ fudamentów prefabrykowanych

3,000 szt.
Robotnicy r-g 1,03 3,09000 25,00 77,25
Fundament prefabrykowany szt 1 3,00000 297,00 891,00
�rodek transportowy m-g 0,5 1,50000 55,00 82,50
¯uraw samochodowy m-g 0,38 1,14000 59,88 68,26

Razem: 77,25 891,00 150,76
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 1 325,13

VAT: 304,78
Warto�æ pozycji brutto: 1 629,91

1.9 KNNR 5/1001/1
Monta¿ i stawianie s³upów o�wietleniowych SAL-70K z elastomerem lub równowa¿ne

3,000 szt.
Robotnicy r-g 4,54 13,62000 25,00 340,50
S³up aluminiowy SAL-70K szt 1 3,00000 1 960,00 5 880,00
¯wir do betonów m3 0,044 0,13200 69,11 9,12
Piasek do betonów zwyk³ych m3 0,022 0,06600 95,00 6,27
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 147,38
�rodek transportowy m-g 0,06 0,18000 55,00 9,90
Koparka podsiêbierna 0,15m3 m-g 0,07 0,21000 95,00 19,95

Razem: 340,50 6 042,77 29,85
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 6 747,92

VAT: 1 552,02
Warto�æ pozycji brutto: 8 299,94
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Opis pozycji
podstawy nak³adów

wyliczenie ilo�ci robót

J.m. Norma Ilo�æ Cena Warto�æ

R M S

1.10 KNNR 5/1002/1
Monta¿ wysiêgników WR-8A/1/1,0/5 lub równowa¿ne

3,000 szt
Robotnicy r-g 0,72 2,16000 25,00 54,00
Wysiêgnik alum. WR-8A/1/1,0/5 szt 1 3,00000 231,00 693,00
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 17,33
�rodek transportowy m-g 0,06 0,18000 55,00 9,90
Podno�nik monta¿owy PHM samochodowy (2) m-g 0,37 1,11000 85,00 94,35

Razem: 54,00 710,33 104,25
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 1 011,65

VAT: 232,68
Warto�æ pozycji brutto: 1 244,33

1.11 KNNR 5/1004/2
Monta¿ opraw CUDDLE LED 60W lub równowa¿ne

3,000 szt.
Robotnicy r-g 0,72 2,16000 25,00 54,00
Oprawa CUDDLE LED 60W szt 1 3,00000 801,00 2 403,00
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 60,08
�rodek transportowy m-g 0,06 0,18000 55,00 9,90
Podno�nik monta¿owy PHM samochodowy (2) m-g 0,41 1,23000 85,00 104,55

Razem: 54,00 2 463,08 114,45
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 2 783,82

VAT: 640,28
Warto�æ pozycji brutto: 3 424,10

1.12 KNNR 5/1003/3
Monta¿ przewodów do opraw o�wietleniowych - wci¹ganie w s³upy, rury os³onowe i wysiêgniki przy wysoko�ci latarñ do 10 m. - przewód 
YDY 2x1,5mm2

3,000 kpl.
Robotnicy r-g 1,76 5,28000 25,00 132,00
Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 9 27,00000 2,41 65,07
Materia³y inne (Materia³y) % 2,5 1,63
Podno�nik monta¿owy PHM samochodowy (2) m-g 0,85 2,55000 85,00 216,75

Razem: 132,00 66,70 216,75
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 730,73

VAT: 168,07
Warto�æ pozycji brutto: 898,80

1.13 KNR 510/603/7
Zarobienie na sucho koñca kabla Al 4-¿y³owego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i pow³oce z tworzyw sztucznych.
R= 0,800   M= 0,800   S= 0,800

6,000 szt.
Elektromonterzy gr.III r-g 2,063 9,90240 25,00 247,56
Wazelina techniczna kg 0,2 0,96000 9,90 9,50
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1,25 6,00000 2,01 12,06
Przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 0,5 2,40000 16,10 38,64
Materia³y inne (Materia³y) % 2 1,20

Razem: 247,56 61,40
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 532,75

VAT: 122,53
Warto�æ pozycji brutto: 655,28

1.14 KNR 510/1001/3
Monta¿ tabliczek s³upowych ze z³¹czami IZK
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

3,000 kpl.
Elektromonter grupa II r-g 1,05 3,00825 25,00 75,21
Z³¹cze bezpiecznikowe typu IZK kpl 1 3,00000 87,84 263,52
Materia³y inne (Materia³y) % 2 5,27
Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,02 0,06000 31,00 1,86

Razem: 75,21 268,79 1,86
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 415,53

VAT: 95,57
Warto�æ pozycji brutto: 511,10
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Opis pozycji
podstawy nak³adów

wyliczenie ilo�ci robót

J.m. Norma Ilo�æ Cena Warto�æ

R M S

1.15 KNR 708/807/1
Monta¿ tabliczki informacyjnej "WO"

3,000 szt
Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,15 0,45000 25,00 11,25
Tabliczka "WO" + uchwyt szt 1 3,00000 16,50 49,50
Materia³y inne (Materia³y) % 5 2,48

Razem: 11,25 51,98
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 73,41

VAT: 16,88
Warto�æ pozycji brutto: 90,29

1.16 KNNR 5/1303/3
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy

1,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,83 0,83000 25,00 20,75

Razem: 20,75
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 39,51

VAT: 9,09
Warto�æ pozycji brutto: 48,60

1.17 KNNR 5/1303/4
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar ka¿dy nastêpny

2,000 pomiar
Robotnicy r-g 0,58 1,16000 25,00 29,00

Razem: 29,00
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 55,22

VAT: 12,70
Warto�æ pozycji brutto: 67,92

1.18 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiaj¹cej, piorunochronnej i skuteczno�ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1,000 szt
Robotnicy r-g 1,24 1,24000 25,00 31,00

Razem: 31,00
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 59,02

VAT: 13,57
Warto�æ pozycji brutto: 72,59

1.19 KNNR 5/1304/2
Badania i pomiary instalacji uziemiaj¹cej, piorunochronnej i skuteczno�ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar ka¿dy nastêpny

1,000 szt
Robotnicy r-g 0,56 0,56000 25,00 14,00

Razem: 14,00
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 26,66

VAT: 6,13
Warto�æ pozycji brutto: 32,79

1.20 KNNR 5/1305/1
Sprawdzenie samoczynnego wy³¹czania zasilania

3,000 próba
Robotnicy r-g 0,33 0,99000 25,00 24,75

Razem: 24,75
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 47,13

VAT: 10,84
Warto�æ pozycji brutto: 57,97

1.21 Kalkulacja indywidualna
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza + dokumentacja powykonawcza

1,000 kpl.
Geodeci r-g 50 50,00000 25,00 1 250,00
Elektromonter r-g 5 5,00000 25,00 125,00

Razem: 1 375,00
Warto�æ pozycji netto (z narzutami): 2 618,00

VAT: 602,14
Warto�æ pozycji brutto: 3 220,14

Podsumowanie elementu Razem R M S
Koszty bezpo�rednie 31 452,97 7 210,44 18 868,75 5 373,78
Koszty po�rednie 8 808,96 5 047,31 3 761,65
Zysk 2 567,18 1 470,93 1 096,25
Ogó³em  Budowa linii kablowej o�wietlenia ulicznego L=155/167m od istn. L4/2/WO do 
L7/2/WO 42 829,11 13 728,68 18 868,75 10 231,68

VAT 9 850,70
Warto�æ elementu brutto: 52 679,81
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Opis pozycji
podstawy nak³adów

wyliczenie ilo�ci robót

J.m. Norma Ilo�æ Cena Warto�æ

R M S

Podsumowanie kosztorysu Razem R M S
Koszty bezpo�rednie 31 452,97 7 210,44 18 868,75 5 373,78
Koszty po�rednie 8 808,96 5 047,31 3 761,65
Zysk 2 567,18 1 470,93 1 096,25
Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV o�wietlenia ul. D³ugiej w 
Wrocance - 3 lampy 42 829,11 13 728,68 18 868,75 10 231,68

Warto�æ kosztorysu netto: 42 829,11
VAT 9 850,70

Warto�æ kosztorysu brutto: 52 679,81

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilo�æ Cena Warto�æ

1. Elektromonter r-g 5,00000 25,00 125,00
2. Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej III r-g 0,45000 25,00 11,25
3. Elektromonter grupa II r-g 3,00825 25,00 75,21
4. Elektromonterzy gr.III r-g 9,90240 25,00 247,56
5. Geodeci r-g 50,00000 25,00 1 250,00
6. Robotnicy r-g 220,05620 25,00 5 501,41

Razem (z dok³adno�ci¹ do zaokr¹gleñ): 288,41685 7 210,43

Zestawienie materia³ów

Lp. Nazwa materia³u J.m. Ilo�æ Cena Warto�æ

1. Bednarka ocynkowana m 173,68000 12,95 2 249,16
2. Fundament prefabrykowany szt 3,00000 297,00 891,00
3. Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35·mm2 SE m 173,68000 19,31 3 353,76
4. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 19,36000 2,01 38,91
5. Oprawa CUDDLE LED 60W szt 3,00000 801,00 2 403,00
6. Piasek do betonów zwyk³ych m3 0,06600 95,00 6,27
7. Prêty stalowe ocynkowane m 1,04000 15,28 15,89
8. Przewód miedziany wielodrutowy, typ L o przekroju 16 mm2 m 2,40000 16,10 38,64
9. Przewód YDY 450/750V 2x1,5·mm2 m 27,00000 2,41 65,07

10. Rura QRG 75 m 78,00000 19,40 1 513,20
11. Rura QRK Flex 75 m 77,00000 11,49 884,73
12. S³up aluminiowy SAL-70K szt 3,00000 1 960,00 5 880,00
13. Tabliczka "WO" + uchwyt szt 3,00000 16,50 49,50
14. Wazelina techniczna kg 7,64000 9,90 75,64
15. Wysiêgnik alum. WR-8A/1/1,0/5 szt 3,00000 231,00 693,00
16. Z³¹cze bezpiecznikowe typu IZK kpl 3,00000 87,84 263,52
17. Z³¹cze kontrolne szt 0,02000 11,38 0,23
18. ¯wir do betonów m3 0,13200 69,11 9,12

Razem (z dok³adno�ci¹ do zaokr¹gleñ): 18 430,64

Warto�æ materia³ów pomocniczych (Materia³y): 438,12

Razem z materia³ami pomocniczymi: 18 868,76

Zestawienie sprzêtu

Lp. Nazwa sprzêtu J.m. Ilo�æ Cena Warto�æ

1. Ci¹gnik ko³owy (1) m-g 0,73480 41,22 30,29
2. D�wignik hydrauliczny przeno�ny z napêdem spalinowym 250·t m-g 35,56800 63,00 2 240,78
3. Koparka ³añcuchowa do rowów kablowych 37kW/50KM (1) m-g 2,46400 89,00 219,30
4. Koparka podsiêbierna 0,15m3 m-g 0,21000 95,00 19,95
5. Koparko-³adowarka na podwoziu ci¹gnika ko³owego 0.15·m3 (1) m-g 5,91360 121,00 715,55
6. Podno�nik monta¿owy PHM samochodowy (2) m-g 4,89000 85,00 415,65
7. Pompa wysokoci�nieniowa elektryczna 250 atm m-g 35,56800 21,00 746,93
8. Przyczepa do przewo¿enia kabli m-g 0,73480 6,80 5,00
9. Samochód dostawczy do 0.9·t (1) m-g 0,06000 31,00 1,86

10. Spawarka m-g 12,77550 9,00 114,98
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Lp. Nazwa sprzêtu J.m. Ilo�æ Cena Warto�æ

11. �rodek transportowy m-g 6,24150 55,00 343,28
12. Wibrom³ot elektryczny 3,0 kW (4KM) m-g 0,20500 14,00 2,87
13. Zespó³ pr¹dotwórczy trójfazowy przewo�ny 5·kVA m-g 35,56800 11,00 391,25
14. ¯uraw samochodowy m-g 2,10580 59,88 126,10

Razem m-g (z dok³adno�ci¹ do zaokr¹gleñ): 143,03900 5 373,79

Tabela elementów scalonych

Narzuty: Koszty po�rednie 70,00%R+ 70,00%S
Zysk 12,00%(R+Kp(R))+12,00%(S+Kp(S))
VAT 23,00%

Nazwa elementu Warto�æ z
narzutami

1 Budowa linii kablowej o�wietlenia ulicznego L=155/167m od istn. L4/2/WO do L7/2/WO 42 829,11

Suma elementów kosztorysu 42 829,11

Razem Budowa sieci elektroenergetycznej nN  do 1kV o�wietlenia ul. D³ugiej w Wrocance - 3 lampy: 42 829,11

Razem warto�æ kosztorysu netto: 42 829,11

VAT 23,00%: 9 850,70

Razem warto�æ kosztorysu brutto: 52 679,81
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