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1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Charakterystyka ogolna
Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w Jaskowicach.

Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j
Specyfikacje techniczne stanowig czg¢$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu zadania inwestycyjnego Pt.: ,,Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaskowice”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem nast¢pujacych elementéw zagospodarowania:

przygotowanie i zabezpieczenie terenu,

montaz wybranych urzadzen,

wykonanie robot ziemnych,

wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych,

wykonanie ogrodzenia panelowego,

wykonanie pergoli drewnianych,

wykonanie robdt wykonczeniowych i uporzadkowanie teren.

1.3 Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong¢ wilasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne
i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego (inwestora)
przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i1 wlasciciela instalacji 1 urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art.
21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed
rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, na podstawie ,,Informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz"
nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzgledniajagc rowniez
wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).



Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego

1.5 Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dzialania, aby stosowac si¢ do
przepiséOw 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Bedzie unikal szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla §rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.6 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicoOw organizacji i ochrony placu budowy i1 uzyskania jego akceptacji,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementéw
budowlanych, utrzymywania w czysto$ci drdg publicznych i1 ulic przy placu budowy,
szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okre§lonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w
budownictwie, budownictwie takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inzynierowi szczegdlowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi Inzynierowi wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z innego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego
materiatu.

2.2. Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem, kontrolg jako$ci materialow wyrobow.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materiatdw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Inzynierem. Sktadowane

materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inzynierowi w celu prowadzenia

inspekcji.;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ realizowanych robdt. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z



oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw, ilosci, wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robdt, musi by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy uzywane przez Wykonawce muszg spetniac
wymagania dotyczace ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen innych
parametrow.

Wykonawca musi usuwaé na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez

jego pojazdy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.

5.2 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki 1 spadki zgodnie z dokumentacja
projektowa. Przy realizacji obiektow wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjne;.
Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez
pomocg Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
1 tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zalozonej przez Inzyniera.

5.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiagzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot budowy Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1 ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$ci pobierania probek badania materialow
robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie aprobaty Inzynierowi lub
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.



Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujacg, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do =zakresu badan ich
czestotliwosci sg okre§lone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zostaty okreslone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez Inzyniera.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardow lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi
InZynierowi wyniki badan. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z
wynikami badan jak najszybcie;j.

6.5 Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy a w
przypadku realizacji obiektu metoda montazu — takze dziennik montazu, protokoty odbioréw
czesciowych koncowych, operaty geodezyjne, ksigzke obmiardw robot, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty
koniecznosci dotyczace robot dodatkowych 1 kosztorysy na te roboty

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpnienia do wglady
przedstawicielom uprawnionych organow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiary, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot
powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiaé
podzial wszystkich robot budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika
Zamowien.

Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé¢ wedlug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe
odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogo6lne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja



projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o terminie i zakresie
obmierzonych robot. Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad Iub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze
wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inzyniera, po porozumieniu z
Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

7.2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzone poziomo, wzdhuz linii
osiowej 1 podawane w *m+. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
okreslonych robét inaczej, objetosci beda wyliczone w *m?], powierzchnie w [m?+, a sprzet i
urzadzenia w *szt.+. Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢
do dwoch znakéw po przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, b¢da wyrazone
w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbior robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér kocoéwy, odbior po okresie rgkojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robdt moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

8.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu InZyniera.

8.3 Odbior czesciowy i odbior etapowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czegsci robdt (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wigksze obiekty moga by¢ dzielone na cze$ci, ktore w
miare¢ postgpu robot mogag by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czesci robdt stanowigcych reguty catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czgsciowego lub etapowego zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, ktéry dokonuj odbioru.



8.4 Odbior koncowy

Odbidr kocowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych
wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajacych poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych
lub robot uzupetniajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i1 ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontakcie.

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu , na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza m.in.:

pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

oryginal z dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaly wlaczone w trakcie

realizacji budowy, dziennik montazu (rozbidrki) — jezeli byl prowadzony, protokoty
odbioréw robot ulegajacych zakryciu 1 zanikajacych, protokoly odbioréw czesciowych 1
koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji 1 urzadzen
technicznych oraz przewodow kominowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i1 sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy
zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacja
powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i InZyniera,
urzedowy sondaz powykonawczy 1 atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi
przepisami, rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. potozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru 1
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, oswiadczenie kierownika budowy o:
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty techniczne
(deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow 1 urzadzen,
instrukcje eksploatacji i1 konserwacji urzadzen (DTR), karty gwarancyjne urzadzen
technicznych, jezeli istnieje taka potrzeba instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli
istnieje taka potrzeba operat zabezpieczenia przeciwpozarowego, jezeli istnieje taka potrzeba.



Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowac, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wiaczone do
dokumentacji powykonawcze;j.

8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inzyniera oraz z geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
(podstawowe specyfikacje z umowy i ew.

uzupetniajace lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, dziennik
montazu 1 ksigzka obmiarow (oryginaty), wyniki badan kontrolnych oraz badan
laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi 1 Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
instalacji, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa wykonana zostata przez firm¢ — Pracownia Projektowa RK
PROJEKT Rafat Katamarz, Gtogéwek ul. Dworcowa 12a

9.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne 1 inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng cz¢$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych,
tak jakby wystgpowaly w catosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
trescig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w
Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN),
zwigzanych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i1 stosowania ich postanowien,
chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi
normami i wymaganiami tam zawartymi. Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty dla poszczeg6lnych rodzajow robot sg podane w punkcie 10
kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.



10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

10.1 Zakres robot objetych ST
wykonanie robot pomiarowych,
przygotowanie i zabezpieczenie terenu,
usunigcie wierzchniej warstwy gruntu,
nasypanie i zaggszczenie czesci dziatki w celu wypoziomowania terenu, (z wykorzystaniem
odspojonego gruntu)
transport materiatu na podsypki, zasypki,
transport materiatow,
wykonanie wykopow pod fundamenty obiektow

10.2 Materialy
Materiaty i wyroby powinny odpowiada wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane (dotyczy certyfikatow i atestow).

10.3 Sprzet
Wymagania og6lne

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i1 spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

10.4.Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia
lub uszkodzenia drég publicznych 1 dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na whasny koszt. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny
by¢ sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym.

10.5. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot.

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych

nalezy:

-teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,



-zdemontowac¢ lub zabezpieczy¢ i oznakowac istniejace

uzbrojeni

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkoéw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikéw uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

11.NAWIERZCHNIA AZUROWA

11.1 Podloze i koryto
Konstrukcja - nawierzchnia piaskowa:

Podtoze pod nawierzchni¢ z ptyt azurowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z ptyt
azurowych przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na dobrze odwodnionym
niewysadzinowym podtozu gruntowym (zawarto$¢ pylow do 15%, SE4 > 35 - badanie wg.
PN-EN 933-8 Zat.A), ktore posiada odpowiednie uksztattowanie powierzchni i zaggszczenie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

11.2 Dolna warstwa nawierzchni (geowloknina).

Rolke geowtdkniny nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu, stosownie do
dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdhuzny kierunek powinien by¢ prostopadly do osi
nasypu. Geowldknina powinna leze¢ ptasko - bez fald, zalamac¢ 1 innych nierdwnosci, nie
powinna by¢ uszkodzona czy dziurawa. Geowldkning laczy¢ na zaktad min. 20 cm, w
zalezno$ci od wymagan inwestora poszczegdlne pasy moga by¢ ze sobg taczone, mechanicznie
(poprzez iglowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w ktorym
narazony jest na dziatanie czynnikow atmosferycznych, powinien zosta¢ ograniczony
maksymalnie do 30 dni.

11.3 Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchni¢ z plyt azurowych powinien by¢ zgodny z
Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-
wodnych, moze stanowi¢: — podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, —
podbudowa z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, lub inny rodzaj
podbudowy okreslony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy



11.4 Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa. Podsypke
nalezy rdéwnomiernie rozscieli¢ bez zageszczania przy wilgotnosci optymalnej = 2%. Jezeli
Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po
zageszczeniu 3(dla chodnika) + 5 cm (pod zjazdami), a wymagania dla materiatlbw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekracza¢ od 0 do 0,5 cm.

11.5. Ukladanie nawierzchni z plyt azurowych

Uktadanie ptyt mozna wykonywac¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca si¢
wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem
ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni. W celu
zniwelowania ewentualnych réznic odcieni nalezy stosowac zasade jednoczesnego uktadania
plyt z 3-4 palet. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce
ich ulozenia z wymagang doktadno$cia. Ptyt¢ azurowa uklada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza si¢. Powierzchnia
ptyt polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek S$ciekowych ($ciekdw). Do uzupelnienia przestrzeni przy
krawedziach, kraweznikach i studzienkach mozna uzywac elementy wykonczeniowe w
postaci tzw. poldwek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rdwne 1 odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupetnia si¢ ptyta.

Uwaga: W odniesieniu do materiatéw i urzqdzen dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o parametrach nie
nizszych niz podane w projekcie.

Opracowat:
inz. Sylwester Kalamarz
Upr. nr OP 71/70



