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1.WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1 Charakterystyka ogólna  

Przedmiot specyfikacji technicznej.  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z zagospodarowaniem terenu w Jaskowicach.  

 Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu zadania inwestycyjnego Pt.: „Zagospodarowanie terenu parku we wsi Jaśkowice”. 

1.2  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną  

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                

z wykonaniem następujących elementów zagospodarowania:  

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 

- montaż wybranych urządzeń, 

- wykonanie robót ziemnych, 

- wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych, 

- wykonanie ogrodzenia panelowego, 

- wykonanie pergoli drewnianych, 

- wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie teren. 

 

1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne          

i podziemne, np. kable, rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo 

zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) 

przy przekazywaniu placu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia 

inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach                                 

i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, 

spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

1.4  Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie  

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 

21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed 

rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz" 

należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając również 

wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 

47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).  



 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, 

zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

1.5 Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 

gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 

powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych.  

1.6 Ogrodzenie placu budowy  

Wykonawca będzie zobowiązany do:  

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu 

budowy lub szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,  

właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, 

szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów.  

 

 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

  2.1. Wymagania ogólne  

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w 

budownictwie, budownictwie także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 

dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 

miejscowego, Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty 

pozwalające na korzystanie z innego źródła oraz określające parametry techniczne tego 

materiału.  

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem, kontrolą jakości materiałów wyrobów.  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane 

materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia 

inspekcji.;   

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z 



 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom 

zawartym w Specyfikacjach.  

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w 

umowie.  

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać 

wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych 

parametrów.  

Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez 

jego pojazdy.  

  

5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA               ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

5.1  Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych.  

5.2 Czynności geodezyjne na budowie  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 

projektową. Przy realizacji obiektów wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. 

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również 

pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera.  

5.3 Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 

wokół budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku.  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót, jakości materiałów elementów, 

zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów 

robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty Inżynierowi lub 

zarządzającemu realizacją umowy.   



 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich 

częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, 

kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one 

ustalone przez Inżyniera.   

6.2. Pobieranie próbek  

Próbki do badań pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej.  

6.5 Dokumentacja budowy  

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 

pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy a w 

przypadku realizacji obiektu metoda montażu – także dziennik montażu, protokoły odbiorów 

częściowych końcowych, operaty geodezyjne, książkę obmiarów robót, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły 

konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy 

przedstawicielom uprawnionych organów.  

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót 

powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 

kolejności technologicznej ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 

podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika 

Zamówień.   

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej 

indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy 

nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe 

odpowiadające robotom podstawowym.  

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją 



 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie 

obmierzonych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym 

terminem.  

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 

niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 

budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze 

wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera, po porozumieniu z 

Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 

osiowej i podawane w *m+. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w *m3], powierzchnie w [m2+, a sprzęt i 

urządzenia w *szt.+. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 

do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być obmierzane wagowo, będą wyrażone 

w kilogramach lub tonach.  

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1 Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór kocówy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń 

technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać umowa o 

roboty budowlane.  

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót 

do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu Inżyniera.  

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 

miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru.  

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość 

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.  

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuj odbioru.  



 

8.4 Odbiór końcowy  

Odbiór kocówy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych.  

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych 

wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 

uzupełniających poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 

lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin 

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagan przyjętych w umowie lub 

kontakcie.  

8.5 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 

projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej 

obiektu , na który uzyskano pozwolenie na budowę wchodzą m.in.:  

pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 

robót, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu, wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,  

oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie 

realizacji budowy, dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, protokoły 

odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych i 

koncowych,  

wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych,  

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, dokumentacja 

powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 

opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inżyniera, 

urzędowy sondaż powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym odnośnymi 

przepisami, rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. położenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, oświadczenie kierownika budowy o:  

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania  -  ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, aprobaty techniczne 

(deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów i urządzeń, 

instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), karty gwarancyjne urządzeń 

technicznych, jeżeli istnieje taka potrzeba instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli 

istnieje taka potrzeba operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, jeżeli istnieje taka potrzeba.  



 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 

opracować, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 

dokumentacji powykonawczej.  

8.6 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu,  

dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i Inżyniera oraz z geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

(podstawowe specyfikacje z umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne), recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy, dziennik 

montażu i książka obmiarów (oryginały), wyniki badan kontrolnych oraz badan 

laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości,  

protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu,  

deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości,  

rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 

instalacji podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

instalacji, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

9.1 Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa wykonana została przez firmę – Pracownia Projektowa RK 

PROJEKT Rafał Kałamarz, Głogówek ul. Dworcowa 12a 

9.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne  

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia 

ministerialne, Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część Dokumentacji Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, 

tak jakby występowały w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich 

treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w 

Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.  

Wykonawca zobowiązany jest również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), 

związanych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, 

chociaż nie zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi 

normami i wymaganiami tam zawartymi. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty 

techniczne oraz inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 

każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  

 



 

 

 

10. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

10.1 Zakres robót objętych ST  

- wykonanie robót pomiarowych,  

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu,   

- usunięcie wierzchniej warstwy gruntu,  

- nasypanie i zagęszczenie części działki w celu wypoziomowania terenu, (z wykorzystaniem 

odspojonego gruntu)   

- transport materiału na podsypki, zasypki,  

- transport materiałów,  

- wykonanie wykopów pod fundamenty obiektów 

10.2  Materiały  

Materiały i wyroby powinny odpowiada wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (dotyczy certyfikatów i atestów).  

10.3 Sprzęt 

 Wymagania ogólne  

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 

sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP.  

 

10.4.Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieści równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia 

lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał 

na bieżąco i na własny koszt. Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 

być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 

ruchu drogowym.  

 

10.5. Wykonanie robót  

 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za 

ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych 

należy: 

-teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 



 

-zdemontować lub zabezpieczyć i oznakować istniejące 

uzbrojeni 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i 

trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 

krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje 

repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi Kontraktu.  

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i 

użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając 

warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.  

 

 

11.NAWIERZCHNIA AŻUROWA 

11.1 Podłoże i koryto 

Konstrukcja - nawierzchnia piaskowa:  

 

Podłoże pod nawierzchnię z płyt ażurowych może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub 

nasypowy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z płyt 

ażurowych przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu 

samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym 

niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. 

PN-EN 933-8 Zał.A), które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie. 

Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami 

przemarzania. Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 

 

11.2 Dolna warstwa nawierzchni (geowłóknina).  

Rolkę geowłókniny należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu, stosownie do 

dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdłużny kierunek powinien być prostopadły do osi 

nasypu. Geowłóknina powinna leżeć płasko - bez fałd, załamać i innych nierówności, nie 

powinna być uszkodzona czy dziurawa. Geowłókninę łączyć na zakład min. 20 cm, w 

zależności od wymagan inwestora poszczególne pasy mogą być ze sobą łączone, mechanicznie 

(poprzez igłowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, w którym 

narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać ograniczony 

maksymalnie do 30 dni.   

  

11.3 Podbudowa 

 

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z płyt ażurowych powinien być zgodny z 

Dokumentacją Projektową. 
 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, może stanowić: − podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, − 

podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5, lub inny rodzaj 

podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej. Podbudowa powinna być przygotowana 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 

podbudowy 
 



 

 

11.4 Podsypka 

   

Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podsypkę 

należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%. Jeżeli 

Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3(dla chodnika) ÷ 5 cm (pod zjazdami), a wymagania dla materiałów na 

podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości 

podsypki nie powinny przekraczać od 0 do 0,5 cm. 

11.5. Układanie nawierzchni z płyt ażurowych 

Układanie płyt można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 

kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni. W celu 

zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania 

płyt z 3-4 palet. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o 

prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce 

ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Płytę ażurową układa się około 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia 

płyt położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) 

powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 

do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy 

krawędziach, krawężnikach i studzienkach można używać elementy wykończeniowe w 

postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 

fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się płytą. 

Uwaga:  W odniesieniu do materiałów i urządzeń dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie 
niższych niż podane w projekcie. 
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