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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja zadania 

Omawiane przedsięwzięcie obejmuje wykonanie przebudowy istniejącego zbiornika 
wodnego – stawu – poprzez: 

 zmianę kształtu stawu w planie, 
 uporządkowanie nachylenia skarp oraz ich umocnienie, 
 pogłębienie stawu. 
Orientacyjny rozmiar zadania: 
 powierzchnia stawu przed przebudową: 2 977 m2, 
 powierzchnia stawu po przebudowie: 2 770 m2, 

 obecna głębokość stawu względem terenu przyległego: około 0,9 m, 
 projektowana głębokość stawu: 2,3 – 2,8 m. 

Nazwa zadania: 
Przebudowa stawu na działce nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie 

Górnym, gm. Somianka 

Lokalizacja zadania: 
Obiekt objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie gruntów rolnych, przy drodze 

gminnej, na działce nr ew. 184 i 120 we wsi Jackowo Górne, gmina Somianka. 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: 
Gmina Somianka 
Somianka – Parcele 16 B 
07-203 Somianka 

Jednostka projektowa: 
Inżynieria Środowiska Przemysław Kaźmierczak 
Borki 36 
99-100 Łęczyca 

Przyszły użytkownik: 
Gmina Somianka 
Somianka – Parcele 16 B 
07-203 Somianka 
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1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązania funkcjonalno – użytkowe 

Niniejsza specyfikacja dotyczy przebudowy stawu znajdującego się we wsi Jackowo 
Górne, gmina Somianka. W stanie obecnym staw znajduje się na działce nr ew. 184 
oraz w niewielkiej części na działce sąsiedniej (drogowej) nr ew. 120. Staw 
w stanie obecnym to płytka niecka o kształcie w planie zbliżonym do prostokąta, 
wypełniona wodą na głębokość 0,2 – 0,4 m. W  części południowo – wschodniej, 
w pobliżu brzegów, głębokość stawu jest nieco większa, warstwa wody sięga 0,7 m. Staw 
nie posiada żadnych urządzeń budowlanych. Staw jest zaniedbany, silnie zamulony 
i wypłycony, dno silnie zarośnięte, skarpy nieregularne, miejscami uszkodzone. 

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejącego stawu w taki sposób, 
aby: 

 zwiększyć głębokość i pojemność stawu, 
 zlokalizować staw wyłącznie na działce do tego przeznaczonej – nr ew. 184, 
 umocnić skarpy stawu,  
 uatrakcyjnić obiekt pod względem estetycznym i krajobrazowym. 

Projektuje się przebudowę stawu w ten sposób, aby po przebudowie: 
 w całości znajdował się na działce nr ew. 184, 
 odległość brzegów stawu od innych nieruchomości umożliwiała przejazdy 

sprzętem mechanicznym w celu wykonywania na stawie robót utrzymaniowych, 
 głębokość lustra wody wynosiła ≈ 2 m, 
 kształt stawu zbliżony do obecnego, 
 skarpy o uregulowanym nachyleniu, umocnione darniną i kiszką faszynową. 

1.3.2. Charakterystyka prac 

W ramach zaprojektowanych robót przewiduje się: 

1. Zabezpieczenie terenu budowy 

2. Wytyczenie lokalizacji stawu po przebudowie 

3. Przygotowanie terenu, usunięcie zakrzaczeń 

4. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm 

5. Odmulenie istniejącego stawu przed przystąpieniem do robót ziemnych 

6. Właściwe roboty ziemne przy pogłębieniu stawu oraz zmianie jego brzegów 
i uformowaniu nowej niecki 
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7. Uformowanie nowych skarp stawu z nachyleniami wskazanymi w dokumentacji 
projektowej 

8. Wykonanie umocnienia z potrójnej opaski z kiszek faszynowych 

9. Przykrycie skarp (część nadwodna) oraz pasa przybrzeżnego humusem z obsianiem 
i uwałowaniem obsianej powierzchni. 

10. Ogólna rekultywacja i uporządkowanie terenu budowy, naprawa ewentualnych 
uszkodzeń. 

1.3.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

1. Wytyczenie lokalizacji stawu po przebudowie – wyznaczenie przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, lokalizacji punktów charakterystycznych stawu po przebudowie, 
z uwzględnieniem ich wysokości w obowiązującym układzie współrzędnych. 
W razie potrzeby obsługa geodezyjna w czasie wykonywania niecki stawu. 

2. Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych – wykarczowanie zakrzaczeń 
i zarośli w pobliżu istniejącego i projektowanego stawu, w zakresie niezbędnym 
do wykonania projektowanej przebudowy stawu, wraz z utylizacją pozyskanych 
karp, drągowiny i gałęzi. 

3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm – usunięcie z lokalizacji stawu 
po przebudowie warstwy ziemi urodzajnej grubości 15 cm, z przemieszczeniem 
i zmagazynowaniem urobku na terenie działki nr ew. 184 w celu późniejszego 
wykorzystania do humusowania. W razie potrzeby odwiezienie urobku na miejsce 
wskazane przez Zamawiającego. 

4. Odmulenie istniejącego stawu przed przystąpieniem do robót ziemnych – 
usunięcie całości warstwy organicznej z niecki istniejącego stawu, z wywiezieniem 
urobku na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Prace należy wykonać 
z brzegu, z użyciem sprzętu o zasięgu roboczym umożliwiającym pracę z brzegu. 

5. Właściwe roboty ziemne przy pogłębieniu stawu oraz zmianie jego brzegów 
i uformowaniu nowej niecki – wykonanie i uformowanie nowej niecki stawu. Do 
formowania należy użyć grunt rodzimy, pozyskany z wykopów i przekopów. 
Ewentualną nadwyżkę gruntu należy odwieźć w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Nie przewiduje się odwadniania wykopu – prace należy wykonać z 
brzegu. Skarpy powstałe jako nasypy należy uformować, umocnić i zagęścić w 
sposób gwarantujący ich stabilność, z uwzględnieniem rodzaju dostępnego gruntu. 
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6. Precyzyjne uformowanie i wyrównanie nowych skarp stawu z nachyleniami 
wskazanymi w dokumentacji projektowej. 

7. Wykonanie potrójnej opaski z kiszek faszynowych – wykonanie umocnienia 
z kiszek faszynowych w sposób wskazany w dokumentacji projektowej. Górna 
krawędź umocnienia faszynowego powinna znajdować się około 15 cm powyżej 
normalnego poziomu wody w stawie. Zastosować faszynę wiklinową, zdolną do 
odrośnięcia. Kołki pionowe sosnowe, średnicy 8 cm + - 2 cm. Kołki poziome 
sosnowe średnicy 4 – 6 cm. Kołki pionowe należy zagłębić w gruncie na głębokość 
gwarantującą stabilność kołka, minimum 1 m, nie więcej niż 2 m. Głębokości 
wbijania kołków należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego w zależności 
od napotkanych warunków gruntowych. Powyżej faszyny ułożyć pas darniny 
szerokości 0,5 m z przybiciem kołkami. Należy zapewnić ukorzenienie się darniny. 

8. Przykrycie skarp (część nadwodna) oraz pasa przybrzeżnego humusem z obsianiem 
i uwałowaniem obsianej powierzchni. 

9. Ogólna rekultywacja i uporządkowanie terenu budowy – rozplantowanie urobku, 
wyrównanie terenu, humusowanie i obsiew, wywiezienie ewentualnego nadmiaru 
gruntu na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

W ramach realizacji zadania należy uwzględnić wszelkie dodatkowe nie wskazane 
wyżej koszty jakie mogą pojawić przy realizacji robót, np.: naprawa uszkodzeń dróg 
i terenów przyległych, powstałych w wyniku realizacji robót, transport materiałów, w 
razie potrzeby utrzymanie terenu obsianego i zadarniowanego do momentu 
ukorzenienia.  

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 
że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
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1.4. Definicje i skróty 

Definicje: 
Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi 
oraz w okresie gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia - jest to data podana w umowie, w której wykonawca ma rozpocząć 
realizację robót 
Data zakończenia - jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona następnie 
ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
Dokumenty projektowe zamawiającego – obejmują: Projekt budowlany przebudowy 
stawu na działce nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie Górnym, gm. 
Somianka  wykonany w grudniu 2021 r. – część opisowa i rysunkowa - będący podstawą 
do obliczenia planowanych kosztów robót. 
Dokumentacja powykonawcza wykonawcy - obejmuje rysunki inwentaryzacji 
powykonawczej zrealizowanych robót. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków w zakresie określonym przez 
zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
Kierownik zamawiającego - jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 
i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy PZP. 
Nadzór autorski - są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. 
Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez 
wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad przez użytkownika - jest to podany w umowie okres, w którym 
mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz 
rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
z wykonawcą na wykonanie części robót objętych umową. 
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych 
w zakresie podanym w umowie. 
Rozjemca - jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę 
do bieżącego, polubownego rozstrzygania sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - zbiór dokumentów, określających 
zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej 
jakości. 
Świadectwo usunięcia wad -  dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez 
zarządzającego. 
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Świadectwo zakończenia robót - dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy - teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach 
projektowych zamawiającego. 
Termin zakończenia robót – data określona w umowie, do której wykonawca 
zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
Wada – wykonanie robót lub ich części niezgodnie z umową z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
Umowa - umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą na wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym. 
Wykonawca - określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - dokumenty lub kwota, o których stanowi 
art. 148 ustawy PZP. 
Zamawiający - strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy. 
Zarządzający - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiającego do 
zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

Skróty: 
CPV - Wspólny słownik zamówień 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 
PZP - Prawo zamówień publicznych 
SIWZ  - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
UZP  - Urząd zamówień publicznych 

2. Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji 
technicznych oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
oraz za wyznaczenie wysokości i głębokości wszystkich elementów robót, zgodnie 
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z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również 
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca 
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 
do przeniesienia tych punktów.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy 
do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione 
w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w umowie, projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy znajduje się pośród użytków rolnych, w odległości około 150 m od 
zabudowań gospodarskich, przy drodze gminnej gruntowej, utwardzonej. 

Sam teren budowy to obecnie płytki, zarośnięty roślinnością szuwarową staw, 
otoczony roślinnością trawiastą oraz miejscami drzewami i zaroślami. Na terenie nie 
występują inne obiekty bądź urządzenia budowlane. Brak mediów. 
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 
i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu 
zamawiający przekazuje wykonawcy dokumentacje techniczną określoną 
w p.1.4. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy, aby zapewnić bezpieczeństwo 
występującego na terenie ruchu kołowego i pieszego 

2.2.4. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się 
do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów 
i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 
w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

2.2.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, 
oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia 
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, 
w bezpiecznej odległości od budynków I składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, lub materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą 
być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące 
ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę 
od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie 
przepisy. 

3. Materiały i urządzenia 

3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania 
robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych, wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące 
z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów.  
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3.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne 
ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały 
one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe nie 
podlegające zapłacie. 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane 
na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji 
przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3.5. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały 
lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i  zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba 
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i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

5. Transport 

Transport materiałów z miejsca zakupu do miejsca składowania na placu budowy 
odbywał się będzie samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego i pojazdy na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. Kontrola jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest każdorazowo udostępniać 
wykonane lub wbudowane elementy do kontroli przez Zamawiającego. 

7. Odbiory robót i podstawy płatności 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

8. Przepisy związane 

8.1. Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 
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8.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 
i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351, 
z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 
1213), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016,  poz. 1966, z 
późn. zm.), 

 ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968). 


