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1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja zadania

Omawiane przedsiewziecie obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcego zbiornika
wodnego — stawu — poprzez:

— zmiane ksztattu stawu w planie,

— uporzadkowanie nachylenia skarp oraz ich umocnienie,

— pogtebienie stawu.

Orientacyjny rozmiar zadania:

powierzchnia stawu przed przebudowa: 2 977 m?,
~ powierzchnia stawu po przebudowie: 2 770 m?,
— obecna gtebokos¢ stawu wzgledem terenu przylegtego: okoto 0,9 m,

— projektowana gtebokos¢ stawu: 2,3 -2,8 m.

Nazwa zadania:
Przebudowa stawu na dziatce nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie
Gornym, gm. Somianka

Lokalizacja zadania:
Obiekt objety opracowaniem znajduje sie w sgsiedztwie gruntéw rolnych, przy drodze
gminnej, na dziatce nr ew. 184 i 120 we wsi Jackowo Gdorne, gmina Somianka.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

Gmina Somianka
Somianka — Parcele 16 B
07-203 Somianka

Jednostka projektowa:

Inzynieria Srodowiska Przemystaw Kazmierczak
Borki 36

99-100 teczyca

Przyszty uzytkownik:
Gmina Somianka
Somianka — Parcele 16 B
07-203 Somianka
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1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzania funkcjonalno - uzytkowe

Niniejsza specyfikacja dotyczy przebudowy stawu znajdujgcego sie we wsi Jackowo
Gorne, gmina Somianka. W stanie obecnym staw znajduje sie na dziatce nr ew. 184
oraz w niewielkiej czesci na dziatce sgsiedniej (drogowej) nr ew. 120. Staw
w stanie obecnym to pflytka niecka o ksztatcie w planie zblizonym do prostokata,
wypetniona woda na gtebokos¢ 0,2 — 0,4 m. W czesci potudniowo — wschodniej,
w poblizu brzegow, gtebokos¢ stawu jest nieco wieksza, warstwa wody siega 0,7 m. Staw
nie posiada zadnych urzadzen budowlanych. Staw jest zaniedbany, silnie zamulony
i wyptycony, dno silnie zarosniete, skarpy nieregularne, miejscami uszkodzone.

Zamierzenie budowlane polega na przebudowie istniejgcego stawu w taki sposéb,
aby:

— zwiekszy¢ gtebokos¢ i pojemnos¢ stawu,

— zlokalizowac staw wytgcznie na dziatce do tego przeznaczonej— nr ew. 184,

— umocnic¢ skarpy stawu,

— uatrakcyjni¢ obiekt pod wzgledem estetycznym i krajobrazowym.

Projektuje sie przebudowe stawu w ten sposdb, aby po przebudowie:
— w catosci znajdowat sie na dziatce nr ew. 184,
— odlegtos¢ brzegdw stawu od innych nieruchomosci umozliwiata przejazdy
sprzetem mechanicznym w celu wykonywania na stawie robét utrzymaniowych,
— gteboko$é lustra wody wynosita =2 m,
— ksztatt stawu zblizony do obecnego,
— skarpy o uregulowanym nachyleniu, umocnione darning i kiszkg faszynowa.

1.3.2. Charakterystyka prac

W ramach zaprojektowanych roboét przewiduje sie:

1. Zabezpieczenie terenu budowy

2. Woytyczenie lokalizacji stawu po przebudowie

3. Przygotowanie terenu, usuniecie zakrzaczen

4. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm

5. Odmulenie istniejgcego stawu przed przystgpieniem do robot ziemnych

6. Wiasciwe roboty ziemne przy pogtebieniu stawu oraz zmianie jego brzegéw
i uformowaniu nowej niecki
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7. Uformowanie nowych skarp stawu z nachyleniami wskazanymi w dokumentacji

8.

9.

projektowej
Wykonanie umocnienia z potrdjnej opaski z kiszek faszynowych

Przykrycie skarp (cze$¢ nadwodna) oraz pasa przybrzeznego humusem z obsianiem
i uwatowaniem obsianej powierzchni.

10. Ogdlna rekultywacja i uporzadkowanie terenu budowy, naprawa ewentualnych

uszkodzen.

1.3.3. Szczegdtowe specyfikacje techniczne

1.

Wytyczenie lokalizacji stawu po przebudowie — wyznaczenie przez uprawnionego
geodete, na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, lokalizacji punktéw charakterystycznych stawu po przebudowie,
z uwzglednieniem ich wysokosci w obowigzujgcym ukfadzie wspdétrzednych.
W razie potrzeby obstuga geodezyjna w czasie wykonywania niecki stawu.

Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych — wykarczowanie zakrzaczen
i zarosli w poblizu istniejgcego i projektowanego stawu, w zakresie niezbednym
do wykonania projektowanej przebudowy stawu, wraz z utylizacjg pozyskanych
karp, dragowiny i gatezi.

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm — usuniecie z lokalizacji stawu
po przebudowie warstwy ziemi urodzajnej grubosci 15 cm, z przemieszczeniem
i zmagazynowaniem urobku na terenie dziatki nr ew. 184 w celu pdziniejszego
wykorzystania do humusowania. W razie potrzeby odwiezienie urobku na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Odmulenie istniejgcego stawu przed przystgpieniem do robot ziemnych -
usuniecie catosci warstwy organicznej z niecki istniejgcego stawu, z wywiezieniem
urobku na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Prace nalezy wykonac
z brzegu, z uzyciem sprzetu o zasiegu roboczym umozliwiajgcym prace z brzegu.

Wtasciwe roboty ziemne przy pogtebieniu stawu oraz zmianie jego brzegéw
i uformowaniu nowej niecki — wykonanie i uformowanie nowej niecki stawu. Do
formowania nalezy uzy¢ grunt rodzimy, pozyskany z wykopow i przekopow.
Ewentualng nadwyzke gruntu nalezy odwiez¢é w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Nie przewiduje sie odwadniania wykopu — prace nalezy wykona¢ z
brzegu. Skarpy powstate jako nasypy nalezy uformowaé, umocnié i zagesci¢ w
sposdb gwarantujacy ich stabilnos¢, z uwzglednieniem rodzaju dostepnego gruntu.
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6. Precyzyjne uformowanie i wyrownanie nowych skarp stawu z nachyleniami
wskazanymi w dokumentacji projektowe;j.

7. Wykonanie potrdjnej opaski z kiszek faszynowych — wykonanie umocnienia
z kiszek faszynowych w sposdb wskazany w dokumentacji projektowej. Gdrna
krawedZ umocnienia faszynowego powinna znajdowac sie okoto 15 cm powyzej
normalnego poziomu wody w stawie. Zastosowac¢ faszyne wiklinowg, zdolng do
odrosniecia. Kotki pionowe sosnowe, $rednicy 8 cm + - 2 cm. Kotki poziome
sosnowe srednicy 4 — 6 cm. Kotki pionowe nalezy zagtebi¢ w gruncie na gtebokos¢
gwarantujgcg stabilno$¢ kotka, minimum 1 m, nie wiecej niz 2 m. Gtebokosci
wbijania kotkdw nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego w zaleznosci
od napotkanych warunkow gruntowych. Powyzej faszyny utozy¢ pas darniny
szerokosci 0,5 m z przybiciem kotkami. Nalezy zapewni¢ ukorzenienie sie darniny.

8. Przykrycie skarp (czes¢ nadwodna) oraz pasa przybrzeznego humusem z obsianiem
i uwatowaniem obsianej powierzchni.

9. Ogodlna rekultywacja i uporzgdkowanie terenu budowy — rozplantowanie urobku,
wyréwnanie terenu, humusowanie i obsiew, wywiezienie ewentualnego nadmiaru
gruntu na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

W ramach realizacji zadania nalezy uwzglednié¢ wszelkie dodatkowe nie wskazane
wyzej koszty jakie mogg pojawic¢ przy realizacji robét, np.: naprawa uszkodzen drog
i terenow przylegtych, powstatych w wyniku realizacji robét, transport materiatéw, w
razie potrzeby utrzymanie terenu obsianego i zadarniowanego do momentu
ukorzenienia.

1.3.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie,
ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na witasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajagcemu realizacjg umowy.
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1.4. Definicje i skroty

Definicje:

Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia - jest to data podana w umowie, w ktdrej wykonawca ma rozpoczgc
realizacje robét

Data zakonczenia - jest to faktyczna data zakonczenia robét, potwierdzona nastepnie
ustaleniami protokotu odbioru koricowego.

Dokumenty projektowe zamawiajgcego — obejmujg: Projekt budowlany przebudowy
stawu na dziatce nr ew. 184 i 120 (po przebudowie dz. 184) w Jackowie Gérnym, gm.
Somianka wykonany w grudniu 2021 r. — cze$¢ opisowa i rysunkowa - bedacy podstawa
do obliczenia planowanych kosztéw robot.

Dokumentacja powykonawcza wykonawcy - obejmuje rysunki inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanych robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw w zakresie okreslonym przez
zarzgdzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego - jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania
i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, w zrozumieniu ustawy PZP.

Nadzér autorski - sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych.

Oferta wybranego wykonawcy - jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamodwienia publicznego, stanowigcy
integralng czes¢ umowy.

Okres zgtaszania wad przez uzytkownika - jest to podany w umowie okres, w ktérym
moga by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci oraz
rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe
z wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Rozjemca - jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajgcego i wykonawce
do biezgcego, polubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - zbiér dokumentéw, okreslajgcych
zasady wykonania i odbioru robdét w sposdb pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej
jakosci.

Swiadectwo usuniecia wad - dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.
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Swiadectwo zakonczenia robét - dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robot zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzgdzajacego.

Teren budowy - teren niezbedny do realizacji robdt, okresSlony w dokumentach
projektowych zamawiajgcego.

Termin zakonczenia robét — data okreslona w umowie, do ktérej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Wada — wykonanie robét lub ich czesci niezgodnie z umowag z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;j.

Umowa - umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg na wykonanie roboét
budowlanych w zamdwieniu publicznym.

Wykonawca - okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi
art. 148 ustawy PZP.

Zamawiajacy - strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktdra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy - osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez zamawiajacego do
zarzadzania realizacja umowy i upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i
administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

Skroéty:

CPV - Wspdlny stownik zamowien

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZP - Prawo zamdwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia
SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna
UZP - Urzad zamowien publicznych

2. Prowadzenie robot

2.1. 0godlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa
i Sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
oraz za wyznaczenie wysokosci i gtebokosci wszystkich elementow robét, zgodnie
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z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjag umowy.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  btedu spowodowanego  przez  wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcy realizacja
umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosSci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Wykonaweca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajagcemu realizacjag umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow
przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rodwniez
w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca
w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany
do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy
do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione
w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzgdzajgcego realizacjy umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzagdzajacy realizacjg
umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy znajduje sie posrod uzytkdw rolnych, w odlegtosci okoto 150 m od
zabudowan gospodarskich, przy drodze gminnej gruntowej, utwardzone;.

Sam teren budowy to obecnie ptytki, zarosniety roslinnoscia szuwarowg staw,
otoczony roslinnoscig trawiastg oraz miejscami drzewami i zaroslami. Na terenie nie
wystepujg inne obiekty bgdz urzgdzenia budowlane. Brak mediow.
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2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie
i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje ~ wykonawcy  dokumentacje  techniczng  okreslong
wp.1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda
utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia terenu budowy, aby zapewni¢ bezpieczenstwo
wystepujgcego na terenie ruchu kotowego i pieszego

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie
do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoniczenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow
i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne,
oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia s3
wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisdw bezpieczeistwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w bezpiecznej odlegtosci od budynkow | sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw.

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwate zmiany Srodowiska, lub materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy
(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie
przepisy.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na dwa tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych, wykonawca przedtozy szczegétowa
informacje o zrdédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, do akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z
danego Zrédta nie bedzie znaczyé, e wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrddfa sg akceptowane automatycznie.

3.2. Kontrola materiatléw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakosSci danej partii materiatéw.
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3.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne
ze szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢c te materiaty do innych robdét niz te, dla ktérych zostaty
one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatébw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatdw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe nie
podlegajgce zaptacie.

3.4. Przechowywanie i skltadowanie materialéow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materiaty tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢
i  wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjag umowy,
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.5. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba
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i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot

Sprzet bedgcy wiasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

5. Transport

Transport materiatéw z miejsca zakupu do miejsca sktadowania na placu budowy
odbywat sie bedzie samochodami po drogach o nawierzchniach utwardzonych. Przy ruchu
po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigze na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego i pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Kontrola jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc wszelkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest kazdorazowo udostepniac
wykonane lub wbudowane elementy do kontroli przez Zamawiajacego.

7. Odbiory robot i podstawy ptatnosci

Zasady odbioréw robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

8. Przepisy zwigzane

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami.
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8.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wfadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne
i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351,

z pdzn. zm.),

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.
1213),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016, poz. 1966, z
pozn. zm.),

— ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).
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