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Kody zamoéwien CPV
KLASYFIKACJA UStUG PROJEKTOWYCH WG SEOWNIKA CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggoéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, droég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody
burzowej

45233000-9 Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. Opis ogolny

1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny stuzy do ustalenia zakresu planowanej
inwestycji i okresSlenia rob6t budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz
sposobu ich wykonania. Opis robdét wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla
budowy budynku catodobowego centrum opiekunczo-mieszkalnego z infrastrukturg
zewnetrzng i zagospodarowaniem terenu pn.: ,Budowa catodobowego centrum
opiekunczo-mieszkalnego dla 20 osob w Potancu”.

Inwestycja ztozona z nastepujacych elementow:

- 1. Budowa budynku wg zatgczonej koncepcji
- 2. Wykonanie niezbednej infrastruktury technicznej
- 3. Wyposazenie budynku

Inwestor:

Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

Szczegobtowa lokalizacja inwestycji: Teren zlokalizowany przy ul. Lipowej w Potancu, Powiat
Staszowski Woj. Swietokrzyskie

W zakresie realizacji inwestycji sg to dziatania takie jak: budowa nowego budynku wraz z
instalacjami wewnetrznymi i wykonaniem przylaczy instalacji, zgodnie ze szczegétowym
opisem, oraz zagospodarowanie dziatki polegajace na ewentualnej stabilizacji gruntu,
wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaz prefabrykowanych obiektow matej
architektury, budowy i rozbudowy sieci wewnetrznych na terenie, a takze dostawa i montaz
niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej. W zakres inwestycji wchodzi rowniez
uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen i decyzji administracyjnych koniecznych do
przeprowadzania inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2 Opis koncepcji architektonicznej

W zakresie zadania jest budowa budynku o funkcji catlodobowego zaktadu opiekunczo-
mieszkalnego. Teren zagospodarowano zgodnie z funkcjg podstawowa - przeznaczeniem dla
0s6b dorostych niepetnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepelnosprawnosci, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U z 2021r. poz.573)
oraz orzeczeniem niepetnosprawno$ci w rozumieniu w/w ustawy, wymagajacej stalej
opieki. Zaprojektowano drogi dojazdowe oraz komunikacje pieszo-jezdna, miejsca rekreacji,
parkingi, wydzielone tereny zieleni urzadzonej. Koncepcja zawiera zaakceptowany przez
inwestora sposéb zagospodarowania terenu wraz z przyszioSciowa lokalizacjg zespotu
budynkoéw o wiodacej funkcji Domu Opieki Spotecznej



Projektowany budynek ma wpisa¢ sie lokalizacjg i funkcja w opracowang cato$ciowa
koncepcja zagospodarowania terenu pn. ,,Centrum Senioralne w Potancu" budowa zespotu
budynkéw Domu Opieki Spotecznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu.

1.3 Program funkcjonalny:

Budynek z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 20 os6éb oraz niezbedne pomieszczenia
obstugi.

1.4 Lokalizacja i obecne zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji znajduje na dziatce nr 8622 w potudniowej czesci Miasta Potaniec przy ul.
Lipowej. Dojazd do terenu ul. Ruszczanska. Teren objety planem zagospodarowania
przestrzennego podjetego Uchwatg nr XLIX/309/2017 z dnia 26 pazZdziernika 2017r.-
obszaru, Potaniec-Lipowa’".
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1.5 Informacje dodatkowe dot. obiektow i istniejacego zagospodarowania

1.5.1 Dane obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1177,57 m2
Wymiary obiektu: 18,14 m x 80,92 m
Kubatura obiektu: 7673,18 m3
Powierzchnia catkowita: 1204,85 m2
Powierzchnia uzytkowa obiektu: 960,91 m2

1.5.2 Uwarunkowania planistyczne

- Obowigzujace akty prawne dla terenu: Plan zagospodarowania przestrzennego podjety
Uchwatg nr XLIX/309/2017 z dnia 26 pazdziernika 2017r.- obszaru ,Potaniec-Lipowa".
Tereny objete inwestycja oznaczone jako UCP - tereny zabudowy ustugowej celu
publicznego.

- Informacja o ochronie konserwatorskiej:
Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru
zabytkow. Teren inwestycji nie znajduje sie w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego.

- Informacja o strefach eksploatacji gorniczej:

Dziatka o nr 8622 na ktérej przewidziana jest inwestycja znajduje sie poza obrebem wptywu
eksploatacji goérniczej. Projektowane prace budowlane nie wymagaja zabezpieczen na
szkody gornicze.

1.5.2 Uwarunkowanie lokalizacji

Strefa obcigzenia $niegiem i wiatrem:
- II strefa Sniegowa ( na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005) - III strefa wiatrowa (na
podstawie normy PN-EN 1991-1-4)

Kategoria geotechniczna i no$no$¢ gruntu:

Z uwagi na dziewiczy charakter terenu mozna przewidzie¢ wymiane gruntu w miejscu
posadowienia budynkow.

Dla inwestycji nalezy przewidzie¢ wytgczenie z produkc;ji rolniczej badz lesne;j.



1.5.3 Ochrona przeciwpozarowa

- Budynek jednokondygnacyjny wzgledem wymogoéw ochrony przeciwpozarowej zalicza sie
do budynkéw niskich - wysoko$¢ przedmiotowego budynku 7,63 m;
- Budynek z uwagi na jego przeznaczenie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II;
- Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku ,B”. Ze wzgledu na liczbe kondygnacji
nadziemnych (budynek jednokondygnacyjny) dopuszcza sie obniZzenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do ,D”;
a) gtéwna konstrukcja no$na: R30
b) strop: REI30
c) $ciana zewnetrzna: EI30
d) Sciany wewnetrzne: nie ustala sie
e) przekrycie dachu: nie ustala sie
- Urzadzenia przeciwpozarowe:
a) Gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pragdu w obrebie gtbwnego wejscia do budynku;
b) Siec hydrantéw wewnetrznych DN25 by pokrywaty catag powierzchnie;
c) O$wietlenie ewakuacyjne drég ewakuacyjnych o czasie Swiecenia 1h;
- Sie¢ hydrantow zewnetrznych :
- Hydrant 80mm do 75m od budynku;
- Hydrant 80mm do 150m od budynku;
- Budynek stanowi jedng strefe pozarowag;
- W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem;
- Droga pozarowa do budynku zapewniona o szerokos$ci 6 m w odlegtosci 5 m od budynku;
- Dla budynku nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 8.06.2010r., Dz.U. nr 109 poz. 719;
- Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej oraz znakami
informacyjnymi;
- Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy;
- Dlugosc¢ dojsc¢ w strefe i wyjscie z budynku nie przekracza dopuszczalnej;
- Szerokos$¢ drzwi w komunikacji minimum 0.9;
- Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane na zewnatrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji;
- Pozostate elementy nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

1.5.4 Przylacza:

Dla inwestycji nalezy wykonac¢ przytacza mediow:

- elektro-energetyczne

- wodno-kanalizacyjne

- telekomunikacyjne

- internetowe (przewiduje sie rozbudowe kanalizacyjnej sieci Swiattowodowej ok. 500 m)
- cieptownicze

Dla budowy przytaczy nalezy uzyskac¢ warunki przytaczenia od gestorow sieci.

Przytacza wody oraz cieptownicze doprowadzi¢ bezposrednio do pomieszczenia 1.76
(kottownia).

Przytacze energetyczne doprowadzi¢ do pomieszczenia 1.76 (kottownia) gdzie nalezy
usytuowac rozdzielnice. Fragment trasy biegnacy przez budynek nalezy przeprowadzi¢ pod
posadzka w rurze izolacyjne;j.



1.5.5 Dojazd do terenu:

Istniejgcy dojazd od ulicy Lipowej. Na dziatce przeznaczonej pod inwestycje nalezy
wykona¢ dojazd i utwardzenia zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Parametry chodnikéw i dojazdow:

Warstwy konstrukcyjne utwardzen pod ciagi komunikacji kotowej (nalezy wykona¢ o
parametrach nie gorszych niz ):

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do Is>1,0

2. Podbudowa: - pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>1,0 - zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63 - 15cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>1,0

3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97

4. Grunt stabilizowany mechanicznie do [s>0,97

Warstwy utwardzen pod miejsca postojowe (nalezy wykona¢ parametrach nie gorszych

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm,
stabilizowanej mechanicznie do Is>1,0

2. Podbudowa: pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>1,0 - zasadnicza z kruszywa tamanego 4/63 - 15cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>1,0

3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97

4. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97

Warstwy konstrukcyjne utwardzen pod ciagi komunikacji pieszej (nalezy wykonac o
parametrach nie gorszych niz):

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8cm - na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 3
cm, stabilizowanej mechanicznie do [s>0,97

2. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 15cm, stabilizowana mechanicznie do 1s>0,97
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97

4. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,97

¢ Krawezniki drogowe betonowe nawierzchni komunikacji kotowej z kostki brukowej
betonowej
- Kraweznik betonowy 15x30x100 cm; - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm;
- Lawa betonowa z oporem 15 cm;
- Pospotka 10 cm;

¢ Obrzeza trawnikowe betonowe nawierzchni komunikacji pieszej z kostki brukowej
betonowej - obrzeze trawnikowe betonowe 8x25x100cm w kolorze zgodnym z kolorystyka
nawierzchni; - podbudowa betonowa 20 cm z betonu B10; -
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.
Dopuszcza sie rozwigzania zamienne po akceptacji inwestora.
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Zakres robot budowlanych

2. Budynek z infrastrukturg towarzyszaca

2.1 Zakres robot objetych inwestycja

Wyszczegolniony zakres robdt obejmuje zestawienie gtownych robot przy budynku wraz z
instalacjami i przytgczami. Wymiary poszczegolnych obiektéw wraz z okreSleniem
lokalizacji zawarto na zatgcznikach graficznych.

Etap Zakres
Roboty - Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy
przygotowawcze - Rozbidrka obiektéw budowlanych oraz obiektow infrastruktury

przeznaczonych do demontazu (jezeli istniejq)

- Wykonanie zageszczen/zabezpieczen gruntu pod planowang
inwestycje

- Budowa przytaczy

- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidujacego z
projektowanym obiektem

Budowa obiektu

- Wykonanie korytowania terenu

- Budowa fundamentéw

- Wykonanie izolacji i zabezpieczenia

- Konstrukcja posadzek

- Konstrukcja nosna

- Konstrukcja Scian zewnetrznych

- Sciany wewnetrzne i dziatowe

- Strop nad parterem wraz z ociepleniem (jezeli zastosowano)
- Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne (jezeli
zastosowano)

- [zolacja dachu

- Pokrycie dachu

- Stolarka okienna i drzwiowa

- Docieplenie Scian zewnetrznych

- Wykonczenie elewacji

- Wykonczenie $cian wewnetrznych

- Wykonczenie $cian pom. mokrych

- Posadzki i izolacje poziome

- Elementy wykonczenia wnetrz

- Instalacja elektryczna

- Instalacja wodno-kanalizacyjna

- Instalacja c.o.

- Instalacja antywtamaniowa

- Instalacja telekomunikacyjna, monitoring, przywotawcza
- Instalacja ochrony pozarowej

- Instalacja internetowa

- Malowanie elewacji
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- Malowanie pomieszczen

- Montaz o$wietlenia energooszczednego LED, urzadzen i
instalacji odbiorczych

- Inne prace budowlane wynikajgce z zakresu inwestycji

- Montaz urzadzen wentylacji mechanicznej i rekuperacji

- Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych

- Montaz wyposazenia sanitarnego

- Budowa instalacji elektrycznej

- Montaz opraw o$wietleniowych energooszczednych typu LED
- Montaz gniazd i przytaczen urzadzen

- Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych

- Budowa os$wietlenia energooszczednego zewnetrznego budynku
- Montaz tablic rozdzielczych

- Montaz licznikdw energii (nalezy w przysztosci przewidzie¢
mozliwo$¢ wyposazenie w podliczniki pokoje)

Wyposazenie Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z wyszczegoOlnieniem i
scenariuszem prezentacji
Pokoje:
Nazwa llo$¢ | Opis

Lampka nocna

20 Pob6r mocy: 40W, wysokos$¢: 20-30 cm, rodzaj: stojaca

Szafka nocna

20 »,Materiat Ptyta MDF Min. Wymiary Szer.: 45 cm, wys.: 45
cm gteb.: 30 cm

- 1 podreczne szuflady

- metalowy uchwyt

- 1 p6tka otwarta

Akcesoria: prowadnice z cichym domykaniem, uchwyt
metalowy. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiajgcym”

Szafa ubraniowa

20 ,Szafa dwudrzwiowa Materiat Ptyta MDF

-drzwi przesuwne, na jednym skrzydle lustro

- drazek na ubrania

- min. 4 p6tki na ubrania

Szerokos$¢: 90-100 cm; Wysokos¢: 192-220 cm; Gtebokos¢:
30 cm wraz z szafka na buty”

Tapczan

20 Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, gteb.: 200 cm; 1-
osobowy, unoszony, ze skrzynig na posciel; Tapczan z
pojemnikiem na posciel; Regulowane zagtowki;
Wypetnienie siedziska: sprezynowe; Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

Stot

20 Stot sktadany o wymiarach: ok. 60x60 cm h=712-728 mm.
Blat wykonany z ptyty melaminowanej imitujacej strukture
drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte tasSma
plastikowg gr. 2 mm.

Stelaz stotu obwiedniowy wykonany z profilu stalowego
kwadratowego chromowanego. Stopki z tworzywa
sztucznego mozliwos$¢ regulacji do 15 mm.

Krzesto

20 Krzesto z wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z
materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajacym.
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Telewizor 32

20

Telewizor: przekatna ekranu 32 cale, rozdzielczo$¢
3840x2160; Dolby Digital Plus, gto$niki 2-kanatowe.
Funkcje Smart: aplikacje, przegladarka internetowa. WiFi
Direct-tak; taczno$¢:HDMI-3, USB-2, Ethernet (LAN), ztacze
Anynet+ (HDMI-CEC); Wzornictwo: ramka bardzo waska,
rodzaj obudowy slim;

Funkcje dodatkowe: procesor czterordzeniowy,
wbudowane 1gcze Bluetooth, obstuga USB HID;

Klasa efektywnosci energetycznej A; Maksymalny pobdor
mocy 190 W;

Uchwyt do TV typu: ruchomy maksymalne obcigzenie(kg)-
50. Regulacja: w pionie +/- 15 stopni, poziomie +/- 180
stopni; Rozmiar ekranu(cal): 32- 55 max. odlegto$¢ od
$ciany/sufitu- 476 mm min. odlegto$¢ od Sciany/sufitu 69
mm

Szerokos¢/wysokos¢ 400/400 mm

Czajnik elektryczny

20

Wykonany ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ co najmniej
1,5], regulacja temperatury, obrotowa podstawa,
bezpieczny w dotyku, grzatka ukryta, moc nominalna 2200
W, zabezpieczenie przed przegrzaniem, pokrywa
otwierana na przycisk

Lazienka

Szafka do tazienki

20

Szafka wiszgca do tazienki, Min. Wymiary wys.: 70 cm,
szer.: 45-50cm gteb.: 20 cm Kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiajacym. Korpus: ptyta wiérowa laminowana. Front
szafki z lakierowanej ptyty MDF wilgocioodpornej + lustro
Potki: dwie, liczba drzwi: 2; Zawiasy samodomykajace z
cichym domykiem.

Miska ustepowa

20

Ksztatt zaokraglony, odptyw poziomy, montaz do posadzki,
sptukiwanie dolne, dostosowane dla oséb
niepetnosprawnych

Porecze dla
niepeinosprawnych
przy misce
ustepowej

20

Dostosowane dla os6b niepetnosprawnych. Porecze ze stali
nierdzewnej AISI 304.

Umywalki

20

Dostosowane dla oséb niepelnosprawnych

Grzejnik elektryczny

20

Wysoko$¢: 900 mm

Szerokos$¢: 500 mm

Gtebokos¢: 30-45 mm

Moc grzewcza min.: 300 W

Napiecie robocze: 230V /50 Hz

Stopien ochrony: 1P44

Sterowanie dotykowe za pomoca wyswietlacza LED
Materiat: Stal nierdzewna AISI 304 lub aluminium

WC

Miska ustepowa

ksztatt zaokraglony, odptyw poziomy, montaz do posadzki,
sptukiwanie dolne, dostosowane dla 0s6b
niepetnosprawnych

Porecze dla
niepelnosprawnych

Dostosowane dla os6b niepetnosprawnych. Porecze ze stali
nierdzewnej AISI 304.
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przy misce

ustepowej

Umywalki 4 Dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych
Czes$¢ kuchenna + jadalnia

Stot 5 St6t o wymiarach: ok. 110x80 cm h= 712-728 mm. Blat
wykonany z ptyty melaminowanej imitujacej strukture
drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte taSma
plastikowg gr. 2 mm. Stelaz stotu obwiedniowy wykonany
z profilu stalowego kwadratowego chromowanego. Stopki
z tworzywa sztucznego mozliwo$¢ regulacji do 15 mm.

Taborety 20 Taborety wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z
materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym

szafka przelotowa 1 Szafka przelotowa drzwiami suwanymi wykonana w
catosci ze stali nierdzewnej pozbawiona elementow
drewnianych i tworzyw sztucznych dostosowana
wielkos$cig do zatgcznika P03

Lodéwka 1 Lodéwka typu side by side, Kolor srebrny, Min. Wymiary
(wys.x szer.x gt.) 178 x 90 x 73cm, Pojemno$¢ chtodziarki /
zamrazarki 3801/1301, napiecie 230V

Kuchnia elektryczna | 1 Glebokos¢ - D: 700 mm

gastronomiczna 4- Moc elektryczna: 17.4 kW  Napiecie - U: 400 V

polowa z Napiecie zasilania [V]: 400 V Szeroko$¢ - W: 800 mm

piekarnikiem Wysokos¢ - H: 850 mm

elektrycznym Zasilanie: prad

Okap 1 Okap gastronomiczny z wentylatorem wykonany ze stali
nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym
min. wymiary 80x70x45, okap wraz z przytaczem, zasilanie
230V. Okap wyposazony w o$wietlenie.

Zmywarka 1 Zmywarka gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej,

gastronomiczna z czas trwania cyklu 120-180 sek. Min wymiary 80x60x55,

funkcjg wyparzania napiecie 230V,2 pary ramion myjgco - ptuczacych.

z dozownikiem Wyposazenie: - kosz na szkto - 1 szt.; - kosz na sztucce - 1

ptynu myjacego szt.; - kosz na talerze - 1 szt.; - wbudowany dozownik ptynu

wraz myjacego; - wbudowany dozownik ptynu nabtyszczajacego;

automatycznym - pompa spustowa

zmiekczaczem do

wody

Stot stalowy ze 1 Gtebokos¢ - D: 600 mm

zlewem 1- Materiat wykonania: stal nierdzewna

komorowym wraz z Szerokos$¢ - W: 1000 mm Wysokos$¢ - H: 850 mm

baterig Potka pod zlewem

gastronomiczng z Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na

prysznicem oraz przeptyw wody pod duzym ciSnieniem- Ostona prysznica

syfon wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik
kolumnowy- Uchwyt $cienny z mozliwos$cig skrocenia-
Wezyki z koncowka 1/2"- Otwor w zlewie 30 mm- Wysieg
wylewki 280 mm

Zlewozmywak 1 Gtebokos¢ - D: 600 mm

Material wykonania: stal nierdzewna
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Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na
przeptyw wody pod duzym ci$nieniem- Ostona prysznica
wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik
kolumnowy- Uchwyt $cienny z mozliwoScig skrocenia-
Wezyki z koncowka 1/2"- Otwoér w zlewie 30 mm- Wysieg
wylewki 280 mm

Taboret elektryczny

Czestotliwos¢: 50 Hz
Glebokos¢ - D: 580 mm

Moc elektryczna: 5 kW
Napiecie - U: 400V

Napiecie zasilania [V]: 400 V
Szeroko$¢ - W: 580 mm
Wysoko$¢ - H: 380 mm
Zasilanie: prad

Obudowa - Stal nierdzewna

Piec konwekcyjny

Sterowanie manualne- Konwekcja oraz nawilzanie-
Odlegtos¢ miedzy prowadnicami 70 mm-1 ruszt GN 2/3 w
zestawie Rodzaje grzatek:- Konwekcyjna 3 kW; grilla: 1,8
kW-Grzatki w komorze:

dolna 1,6 kW; gorna 0,7 kW,

- Wymiary zewnetrzne (mm): 620x555x(H)585

- moc: 3000

- napiecie: 230

- pojemnos¢: 4 x GN 2/3

Meble kuchenne na
wymiar

Kuchnia na wymiar dostosowana do gabarytow
pomieszczenia

- Szafki kuchenne gérne: dt. 243 cm gtebokos$¢ 30/40 cm,
wysokos¢ 100/110. Trzy szafki otwierane wykonane z
plyty meblowej o grubosci 18 mm z p6tkami z regulowang
wysokoscig, jedna szafka pod okap kuchenny. Fronty z
plyty meblowej 18 mm, z obrzezem PCV 2 mm kolor do
uzgodnienia z uzytkownikiem. Ociekacz do szafki obok
zlewozmywaka. Wykonczenie gérnych szafek przy uzyciu
blendy. Zawiasy samodomykajgce z cichym domykiem.

- Szafki kuchenne gérne: dt. 245 cm gtebokos$¢ 30/40 cm,
wysokos¢ 100/110. Trzy szafki otwierane wykonane z
plyty meblowej o grubosci 18 mm z p6tkami z regulowana
wysokoScia. Fronty z ptyty meblowej 18 mm, z obrzezem
PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem.
Wykonczenie gérnych szafek przy uzyciu blendy. Zawiasy
samodomykajace z cichym domykiem.

- Szafki kuchenne dolne: dt. 124 cm, gtebokos¢ 60 cm,
wysokos$¢ 85/90 cm. Szafki obok zmywarki
gastronomicznej otwierane wykonane z ptyty meblowej o
grubos$ci 18 mm z pétkami z regulowang wysokoscia. Blaty
pelne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym zaobleniem,
zakonczone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem.
Zawiasy samodomykajgce z cichym domykiem.

- 3 x Szafki kuchenne dolne: dt. 85 cm, gtebokos$¢ 60 cm,
wysokos$¢ 85/90 cm. Dwie szafki otwierane wykonane z
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ptyty meblowej o grubosci 18 mm z po6tkami z regulowang
wysokoscig, jedna szafka wyposazona w 3 szuflady-cichy
domyk. Blaty peine kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym
zaobleniem, zakonczone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym
laminatem. Zawiasy samodomykajace z cichym domykiem.
Korpusy szafek skrecane Srubami. Wszystkie szafki z
regulowanymi stopkami i cokét maskujacy.

Tolerancja wymiaréw: + - 2 cm. Wszystkie uchwyty metalowe
ksztalt do uzgodnienia z zamawiajacym. Wycigcie w blacie,
podigczenie do instalacji wod.-kan. zlewu w zakresie
wykonawcy, wraz ze zlewem montaz baterii jednouchwytowej
kuchennej.

Wodézek kelnerski

Ze stali nierdzewnej, dwupotkowy, wymiary wézka: 80-86
cm/ 45-50cm /80-90cm, 4 gumowe koétka, skretne, w tym 2
z hamulcem

Bemar jezdny

Urzadzenie do utrzymania temp., goracych potraw, z
niezaleznym sterowaniem komér w bemarach
wielokomorowych, z termostatem regulacji temperatury
od 30 do 90 stopni C, dt. 180cm 4-komorowy, 2 kétka z
hamulcem + 3 duze pojemniki ze stali nierdzewnej,
wymiary: 530/325/200mm typ GN 1/1, pojemnos¢ 28
litréw + 3 szt. pokrywa ze stali nierdzewnej do
pojemnikow + 2 szt pojemniki ze stali nierdzewnej
wymiary: 265/325/200mm typ GN 1/2, pojemnos¢ 12,5
litrow + 2 szt. pokrywa ze stali nierdzewnej

Brudownik

Dezynfektor

Myjnia dezynfektor wiszaca na $cianie przeznaczona
do automatycznego oprozniania, mycia, dezynfekcji

i suszenia ré6znego typu basenow, kaczek, pojemnikow
na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych
naczyn sanitarnych, tadowana od frontu. Minimalna
pojemnos¢ komory dla uchwytu standardowego: 1 basen
z pokrywka i 1 kaczka lub 3 kaczki. Mozliwos¢ szybkiej
wymiany i stosowania uchwytéw specjalistycznych.
Zgodno$c¢ z norma EN ISO 15883-1i EN ISO 15883-3.
Komora mycia ze stali nierdzewnej, gteboko ttoczona,
bez spoin z nachyleniem sufitu.

Punkt gastronomiczny

Blat kuchenny

Blat kuchenny o wymiarach 355 cm x 60 cm z materiatu
trudnopalnego

Kuchenka
elektryczna

Podwojna ptyta grzewcza ze szczotkowanej stali
nierdzewnej trudnopalna, cze$¢ gérna ze szczotkowanej
stali nierdzewnej, Piericienie grzewcze: 15 cm @, ok. 1000 W
- 18 cm @, ok. 1500 W., bezstopniowa regulacja temperatury
za pomocg termostatu

Zlewozmywak

Gtebokos¢ - D: 600 mm

Materiat wykonania: stal nierdzewna (trudnopalny)
Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na
przeptyw wody pod duzym ci$nieniem- Ostona prysznica
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wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik
kolumnowy- Uchwyt $cienny z mozliwos$cig skrocenia-
Wezyki z koncowka 1/2"- Otwoér w zlewie 30 mm- Wysieg
wylewki 280 mm,

Pokdj goscinno-wytchnieniowy

Fotel

Fotel z ekoskéry biaty, z oparciem, obrotowe siedzisko
tapicerowane skorg ekologiczng, stalowy stelaz, podstawa
z chromowanego metalu, obcigzenie - min. 100Kg

Stot

Stot 60x100x75, zaokraglone blaty, ptyta laminowana,
okleinowane buk, nogi drewniane lub metalowe, blat o
grubos$ci 25 mm

Krzesto

Krzesto z oparciem, stabilne, konstrukcja stal chromowana,
siedzisko i oparcie polipropylen biate, no§no$¢ min. 100Kg

Lozko

L6zko lekarskie o konstrukcji metalowej, nosno$¢ min
120kg, regulowane elektrycznie, regulacja wysokosci t6zka
40/80 [cm], na kotkach z hamulcami, z materacem,
zmywalny pokrowiec, barierki boczne, wymiary t6zka 90 x
200 [cm], krazki odbojowe

Szafa

Szafa ubraniowa wykonana z ptyty MDF, Wymiary
60x100x200cm, okleina do ustalenia z inwestorem

Pokoje rehabilitacyjne

Scianka mobilna

Stalowa rama wewnetrzna aluminiowe listwy zewnetrzne
pioro-wpust, kolor ramy do uzgodnienia z zamawiajgcym,
podwieszenie 1 lub 2 punktowe, obstuga manualna badz
automatyczna, wypetnienie z ptyt melaminowanych,
fornirowanych, tapetowanych, Grubos$¢ Sciany do 110mm,
ciezar 42-52 kg/m2, szeroko$¢ modutu 700-1300 mm,
izolacyjnos$¢ akustyczna - do Rw = 54 dB, wymiary zgodnie
z zatacznikiem P03

UGUL- Kabina do
cwiczen w
podwieszeniu z
przewieszka boczng
i drabinkg

- podwojna kabina do ¢wiczen w podwieszeniu UGUL do
zastosowania przy wspomaganiu leczenia schorzen
narzadu ruchu, w szczeg6lnosci przy dolegliwosciach
ortopedycznych, reumatoidalnych, neurologicznych.
Pozwalajaca na wykonywanie ¢wiczen w odcigzeniu, z
oporem, podwieszen catkowitych i czeSciowych - wymiary
nie wieksze niz (szer/gt/wys) 400/200/200 [cm] i nie
mniejsze niz 390/190/190 [cm]

- 14 segmentdw - przewieszka boczna i drabinka

Wyposazenie kabiny

- linka do zawieszen 1,6 [m] - 20 szt. - lina do zawieszen
0,96 [m] - 4 szt. - linka do zawieszen samo wspomaganych
2,25 [m] - 6 szt. - linka do zawieszen samo wspomaganych
5,5 [m] - 2 szt. - linka do ¢wiczen oporowych 3,5 [m] - 8 szt.
- podwieszka do przedramion i podudzi 0,11x0,47 [m] - 8
szt. - podwieszka ramion i ud 0,57x0,15 [m] - 8 szt.-
podwieszka pod miednice 0,9x0,22 [m] - 2 szt. -
podwieszka pod klatke piersiowa 0.78x0,24x0,11 - 2 szt. -
podwieszka pod gtowe 0,62x0,17 [m] - 2 szt. - podwieszka
waska pod stope 0,6x0,54 [m] - 4 szt. - podwieszka
dwustawowa - 4 szt. - uniwersalny pas do wyciggu za




17

miednice - 4 szt. - kamaszek do ¢wiczen i wyciggow -2 szt. -
obciagznik 0,5 [kg] - 4 szt. - obcigznik 1,0 [kg] - 4 szt. -
obcigznik 1,5 [kg] - 2 szt. - obcigznik 2,0 [kg] - 2 szt. -
obciaznik 2,5 [kg] - 2 szt. - obcigznik 3,0 [kg] - 2 szt -
mankiet nadgarstkowy ze skoéry 0,25x0,08 [m] - 4szt. -
mankiet nadgarstkowy ze skory 0,33x0,1 [m] - 4 szt. -
mankiet udowy ze skoéry 0,48x0,11[m] - 4 szt. -esik-hak do
zawieszen (pasujacy do przetozenia na tgczeniu kraty-60
szt. - pas stabilizujgcy miednice - 2 szt

Sto6t rehabilitacyjny
elektryczny
tréjptaszczyznowy

Stot rehabilitacyjny z tréjptaszczyznowa regulacja lezyska
za pomocg sitownika elektrycznego (ptaszczyzna
strzatkowa), za pomocg sprezyn gazowych (ptaszczyzna
poprzeczna, ptaszczyzna czotowa) Wyposazony w 2
sitowniki elektryczne i 5 sitownikéw gazowych. Na
wyposazeniu stotu pilot reczny. - trzyczeSciowe lezysko -
wymiary (dt x szer) 200x65 [cm] - elektryczna regulacja
wysoko$¢ w przedziale minimum 60- 105 [cm] - ptynna
regulacja kata zagtéwka w przedziale minimum +/- 35 [st]
- regulacja czeSci pod nogi w 3 ptaszczyznach czotowa
(zgiecie/wyprost) +80/-30 [st] strzatkowa (zgiecie boczne)
+/- 15 [st] poprzeczna (rotacja) +/- 10 [st] - maksymalne
obcigzenie do 150 kg - wyposazony w system jezdny z
hamulcem - zagtéwek wyposazony w otwor na twarz oraz
podtokietniki (zagtéwek trzyczesciowy) - wyposazony w
uchwyt mocowania pasow stabilizacyjnych oraz uchwyt do
mocowania papieru

BieZnia elektryczna

- stabilna konstrukcja skutecznie ttumigca drgania w
trakcie ¢wiczen - powierzchnia do biegania nie mniejsza
niz : 40 x 130 [cm] - wyposazona w komputer monitorujgcy
parametry: tetna, predkosci, dystansu, czasu, ilosci
spalonych kalorii, wykonanej pracy, kata nachylenia biezni-
minimum 9 programow treningowych, w tym 5
programéw zmiany predkos$ci oraz 4 programy zmiany
kata nachylenia biezni - minimum 2 programy
uzytkownika - minimum 8 pozioméw obcigzenia w trakcie
¢wiczen - elektryczna regulacja kata nachylenia biezni w
zakresie minimum od 0 do 12 stopni - minimalny zakres
predkosci 1-16 km/h - wymiary nie wieksze niz
150x75x140 [cm]

Rower elektryczny

- komfortowe siedzisko o regulowanej wysokos$ci w pionie i
poziomie. - przednie kétka utatwiajace transport -
mozliwo$¢ wyboru statego poziomu i statej mocy ¢wiczenia
- minimum 16 poziomdéw obcigZenia - magnetyczny system
regulacji oporu - minimum 21 programow terapeutycznych
w tym programy uzytkownika (min 4), programy
sterowane tetnem (min 4), program manualny(min 1) -
komputer monitorujgcy parametry: czasu, predkosci,
dystansu, mocy, kalorii, wielko$ci obcigzenia - funkcja
docelowego tetna - funkcja Mount Down/ Up. - program
Body FAT z wyznaczaniem BMI - regulacja wielkoS$ci pracy
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¢wiczacego w oparciu o : pte¢, wage, wzrost - podziat sekcji
¢wiczenia na 30 segmentéw czasu - maksymalna waga
uzytkownika nie mniejsza niz 125 kg - wymiary nie
wieksze niz 110x75x135 [cm] - waga urzgdzenia do 40 kg

Dyzurka, pokéj pielegniarki

Blat roboczy

Blat na wymiar dostosowany do gabarytéw pomieszczenia
- zgodnie z zalgcznikiem P03

Stot zabiegowy

Stot zabiegowy elektryczny Blat stotu 2 segmentowy,
segmenty tapicerowane, ruchome Dtugos$¢ stotu
2050mm(+/-50mm) Szerokos$¢ stotu 700mm(+/-50mm)
Dtugos¢ segmentu plecéw 900mm(+/- 20mm) Regulacja
segmentu plecéw w zakresie -15° do +80° (+/-5°)
Regulacja segmentu plecOw za pomoca sprezyny gazowej
Elektryczna regulacja wysokos$ci w zakresie 460 mm-
900mm Regulacja wysoko$ci za pomoca sterownikow
naroznych umieszczonych z 4 stron mocowanych do
podstawy stotu. Kota o Srednicy 75mm wysuwane z
podstawy dZwignig nozna w celu pomieszczenia stotu. Stot
blokowany do podtogi za pomocg 4 gumowych nézek
celem stabilizacji. Tworzywowa ostona podstawy Blat stotu
oparty na dwéch punktach podparcia Bezpiecznie
obcigzenie stotu minimum 180 kg

Wézek opatrunkowy

typu
Mayo

Stelaz malowany proszkowo Regulacja wysokosci 820-
1200 mm(+/-10 mm) Dtugos¢: 650 mm (+/- 10 mm)
Szeroko$¢: 460 mm (+/-10mm) Pojedynczy blat z
pogtebieniem. Minimum 4 kétka w tym dwa z blokada.

Wézek opatrunkowy
z szufladami

Szkielet wozka, blat gorny i czota szuflad wykonane z
materiatu charakteryzujacego sie wysokag wytrzymatoscia i
trwatoscia:

wysokoodporne tworzywo

Konstrukcja wozka wyposazona w centralny system
zamkniecia wszystkich szuflad - zamykany na klucz.
Wymiary zewnetrzne wozka:

- Wysokos$¢: 90 cm, +/-5 cm

- Gtebokos$¢: 72 cm, +/-5 cm

- Szeroko$¢: 83cm, +/-5cm

Wézek wyposazony w:

- trzy szuflady o wysokosci 100mm

- dwie szuflady o wysokosci 150 mm - Czota szuflad z
przezroczystymi pojemnikami z mozliwoscig umieszczenia
opisu identyfikujagcego zawartos¢ szuflady Pojemniki
szuflad jednoczesciowe - odlane w formie bez elementow
laczenia, bez miejsc narazonych na kumulacje brudu i
ognisk infekcji Uktad jezdny wysoce mobilny: 4 kota jezdne
w tym 2 z blokadg, o srednicy min. 125mm. z elastycznym,
niebrudzacym podtdg bieznikiem zwiekszajgce zwrotnos¢
wozka Listwa odbojowa zabezpieczajaca wézek i Sciany
przed uszkodzeniem rozmieszczone w rownych
odlegtosciach od siebie (kwadracie)

Wyposazenie podstawowe woézka:
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- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem sie
przedmiotdéw,

- uchwyt do przetaczania,

- pojemnik do zuzytych igiet,

- otwieracz amputek (dwa rozmiary)

- pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki,

- kosz na odpadki,

- przezroczysty umozliwiajgcy identyfikacje tego co
znajduje sie w sSrodku odchylany pojemnik , kieszen",

- wysuwang spod blatu pétke do pisania,

- p6tke na zZel,

- uchwyt na butle z tlenem,

- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod
blatu: jedna z wktadem ze stali nierdzewnej, druga na leki
natychmiastowego uzycia - ratujgce zycie z przezroczysta
$cianka pozwalajace na ich identyfikacje. Wymienione
wyposazenie nie powoduje zwiekszenia gabarytow wézka i
nienarazajgce na ich uszkodzenie - zintegrowane w
budowie wézka Kolorystyka szafki do wyboru, podac
mozliwoSci przy zamawianiu

Woézek zabiegowy

Dtugos¢: 740 mm (+/- 10 mm) Szerokos$¢: 400 mm (+/- 10
mm)

Wysoko$¢: 950 mm (+/- 10 mm)

Wymiar powierzchni blatu 600x 400 mm (+/- 10 mm)
Dwa uchwyty do prowadzenia

Uchwyty sg stalym elementem konstrukcji stelaza
wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej gat. OH18NO.
Blat zdejmowalny, umieszczony jeden pod drugim. Cztery
kota o $rednicy 50 mm w tym dwa z blokada.

Stolik zabiegowy

Dtugos¢: 95 cm (+/-5cm)

Szerokos$¢: 43 cm(+/-5 cm)

Wysokos¢: 88 cm (+/-5¢cm)

Kota $rednicy 75 mm (+/- 10mm)
Wykonany z stali kwasoodpornej OH18N9
Blokada minimum dwdch kot

Blat na state zamontowany do stelaza

Stelaz do worka na odpady z pokrywa
Pokrywa na kosz wykonana z tworzywa ABS

Taboret lekarski

Siedzisko obite tkaning zmywalng oraz odporng na
dezynfekcje Siedzisko regulowane za pomocg sitownika
pneumatycznego Regulacja wysokosci siedziska w zakresie
500 mm (+/- 60 mm)

Srednica siedziska: 360 mm (+/- 20 mm) Srednica
podstawy: 630 mm (+/- 30 mm)

Podstawa chromowana
Dwa kota z mozliwoscig blokady

Lampa statywowa
bezcieniowa

Lampa zabiegowa bezcieniowa ze Zrédtem swiatta LED
Lampa na statywie jezdnym z gesia szyja
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Statyw wyposazony w podstawie z 5-cioma ramionami,
kazde ramie wyposazone w ké6tko o $r. min. 50mm, kazde z
blokada

Diody LED w kolorze biatym

Koputa lampy niepowodujgca wzrostu temperatury na
czaszy lampy

Natezenia Swiatta lampy w odlegto$ci 1m od czota lampy
min. 30 000 lux

lampa statywowa bezcieniowa

Lampa wyposazona w 3 (+/-1) Zrédet swiatta LED
Zywotno$¢ zaréwki min. 60 000 godzin

Temperatura barwowa dla lampy min. 4500 [K]
Wspétczynnik oddawania barw Ra co najmniej 93
Zuzycie energii max. 20W.

Srednica plamy $wietlnej pola w odlegtosci 1m od czota
lampy: 165 mm, (+/- 10 mm)

Parawan

Dtugos¢ - w stanie ztozonym 70 z mozliwo$cig wysuwu do
200 cm (+/-5 cm)

Wysoko$¢ regulowana w zakresie od 150 do 170 cm (+/- 5
cm)

Glebokos$¢: 51 cm (+/-2 cm) Wymiar ekranu: 200 cm x 144
cm (+/-5 cm)

Waga do 15 kg

Biurko

Narozne: Szeroko$¢ blatu : 150x140 cm (+/-5 cm)
Gleboko$¢ blatu 80 cm (+/-5 cm)

Wysokos$¢ biurka 73.5 cm (+/-2cm)

Klasa higienicznosci - sg przyjazne dla srodowiska i ludzi
moga by¢ uzywane w stuzbie zdrowia Blat biurka
wyposazony w otwor na kable.

Grubo$¢ blatu 25 mm

Regulatory poziomu w nodze Wysuwana poétka na
klawiature

Krzesto

Fotel biurowy obrotowy

Kat wychylenia oparcia 17"(+/-2") Mozliwos$¢ blokady
oparcia w wybranej pozycji.

Regulacja wysokos$ci oparcia w przedziale 530-590 mm(+/-
20 mm)

Regulacja glebokosci siedziska w przedziale 415-545
mm(+/-30 mm)

Regulacja wysokosci za pomoca podnos$nika
pneumatycznego

Podtokietniki z tworzywa sztucznego

Ko6tka samohamowne do powierzchni twardych.
Obicie tkanina zmywalng

Tkanina z certyfikatem o trudnopalno$ci

Lodéwka na leki i
odpady medyczne

Wymiary (wys.x szer.x gt) 51 x 43 x 48 cm. Pojemnos$¢
chtodziarki / zamrazarki 46 1

Szafa przeszklona na
leki

Korpus szafy wykonany z blachy. Drzwi szafy przeszklone,
po6tki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm. Uchwyt
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drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujacym drzwi
w dwoch punktach

Pralnia, suszarnia

Pralki wolnostojace

standardowa z wsadem od przodu, min. 8 kg tadownosci, a
klasa energetyczna A+++, Wirowanie [obr/min], min.:
1400; maksymalna gteboko$¢ urzadzenia 60cm. Pojemnos$¢
bebna: 67 litrow

Moc: 2.2 kW

Zuzycie wody: 65 litrow

Obudowa: stal nierdzewna

Pods$wietlenie bebna

Odptyw z uzyciem pompy lub grawitacyjny zawor
spustowy

Wymiary: ~60x62x85cm

Waga: ~80 kg

Sto6t prasowalniczy
wraz z wytwornica
pary i zelazkiem

Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, wentylator
odsysajacy, podgrzewany blat, pétka pod wytwornice pary
z zelazkiem. Reczna wytwornica pary ze zbiornikiem 2.51.
zbiornik ze stali nierdzewnej, miedziana grzatka i 4
systemy zabezpieczen: regulator ci$nienia, termostat,
korek bezpieczenstwa oraz kontrolke poziomu wody.

Moc grzatek kotta: 1000 W

Moc zelazka: 800 W

Suszarka bebnowa

8 kg zatadunku

Pojemnos$¢ bebna: 120 litrow

Klasa energetyczna: B Moc: ~2.7 kW

Czas suszenia: do 130 minut

Zuzycie energii: ~4.88 kWh

Suszarka kondensacyjna

Automatyczna kontrola wilgotnosci Obudowa: panele
gorny i przedni wykonane ze stali nierdzewnej
Wymiary: ~60x62,5x85cm

Waga ~ 44 kg

Regat

Szeroko$¢ 60cm, dtugo$¢ 200cm, wys 200cm stupy i potki
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowa. Maksymalne obcigzenie catego regatu wynosi
800 kg, a jednej pdtki 150 kg. Kolor do uzgodnienia

Regat

Szerokos$¢ 40cm, dtugos$¢ 200cm, wys. 200cm, stupy i potki
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowa. Maksymalne obcigzenie catego regatu wynosi
600 kg, a jednej p6tki 100 kg. Kolor do uzgodnienia

Pokdj dziennego pobytu

Stot

Stot o wymiarach: ok. 110x80 cm h=712-728 mm. Blat
wykonany z plyty melaminowanej imitujacej strukture
drewna gr. 18 mm, krawedzie blatu pokryte tasSma
plastikowg gr. 2 mm. Stelaz stotu obwiedniowy wykonany
z profilu stalowego kwadratowego chromowanego. Stopki
z tworzywa sztucznego. Mozliwos¢ regulacji do 15 mm.

Komputer

Komputer stacjonarny, obudowa typu SFF
- Procesor: 4 rdzeniowy procesor klasy x86.
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- [lo$¢ rdzeni procesora: min. 4 fizyczne

- Pamie¢ RAM: 16 GB DDR4, z mozliwo$cig rozbudowy,
min. 1 slot pamieci wolny.

- Dysk twardy: 512 GB SSD PCle NVMe

Mozliwos$¢ dotozenia dodatkowego dysku SATA.

- Karta graficzna: zintegrowana

- Naped optyczny: DVD-RW

- Komunikacja: Wifi 802.11 ac + Bluetooth + LAN

- DZwiek: High Definition Audio, Realtek ALC663

- System operacyjny - najnowszy stabilny 64 bitowy system
operacyjny w jezyku polskim, w petni obstugujacy prace w
domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii
ActiveDirectory, scentralizowane zarzadzanie
oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii
Group Policy.

- Gniazda wejs$cia-wyjscia: 2x USB 2.0 przod, 4x USB 2.0 tyt,
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnetrzne, 1x stuchawkowe,
1x mikrofonowe, wejscie audio, wyjscie audio, 1x VGA, 1x
DVI-D, 1x LAN RJ-45, 1xHDMI

BIOS: Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych oraz dodatkowego
oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z
wewnetrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera,
dacie wysytki komputera z fabryki, iloSci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM,
technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu
slotow pamieci z rozbiciem na wielkoSci pamieci i banki,
typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej

i maksymalnej predkosci zainstalowanego procesora,
pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow
twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego /uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie
przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz
uprawniajgcego do samodzielnej zmiany tego hasta przez
uzytkownika (bez mozliwo$ci zmiany innych parametrow
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku.

Dodatkowe akcesoria:

- klawiatura USB w uktadzie polski programisty bez
jakichkolwiek naklejek;

- mysz USB z rolka (scroll);
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Gwarancja: 12 miesieczna gwarancja producenta
$wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do
2 dni roboczych. Mozliwo$¢ samodzielnego zgtaszania
awarii lub usterek, zamawiania zamiennych komponentow
oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabryczne;j
konfiguracji przez ogélnopolska linie telefoniczng
producenta.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Monitor:

- Przekatna matrycy: 23,8" Rodzaj matrycy: LED, IPS
- Rozdzielczos¢: 1920x1080 Format ekranu: 16:9
- Czas reakcji (max.): 5ms

- Jasno$¢: 250 cd/m?

- Kontrast dynamiczny: 1000:1

- Wejscia/wyjscia monitora: VGA, DVI
Dodatkowe akcesoria:

- gloéniki — minimum 2W

- regulacja wysokosci;

- regulacja kata pochylenia;

- regulacja kata obrotu;

- whudowana kamera;

- wbudowany mikrofon;

Gwarancja: min. 12 miesiecy;

PowyzZsze parametry sg parametrami minimalnymi do
spelnienia.

Krzesto
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Krzesto z wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z
materiatu tatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajgcym.

Pokdj socjalny

Tapczan

Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, gteb.: 200 cm; 1-
osobowy, unoszony, ze skrzynig na posciel. Tapczan z
pojemnikiem na poSciel. Regulowane zagtowki.
Wypehienie siedziska: sprezynowe; Kolorystyka do
uzgodnienia z zamawiajacym.

Biurko

Biurko z szufladg 110/60/75(sz. dt. gt.), ptyta laminowana
25mm, okleinowana, kolor do ustalenia.

Krzesto

Fotel biurowy obrotowy, na kétkach, z podtokietnikami,
wentylowany,

tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne oparcie,
chromowana podstawa

Regat

Regat zamykany z pétkami, szer. 100 cm/gt.
40cm/wys.180cm, ptyta laminowana, okleinowana, kolor
do uzgodnienia, obrzeza PCV 2mm
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Magazyn poscieli

Regat 2 Szeroko$¢ 60cm, dtugo$¢ 450cm, wys. 200cm, stupy i potki
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbg
proszkowa. Maksymalne obcigzenie jednej p6tki 150 kg.
Kolor do uzgodnienia

Komplet poscieli 40 Posciel baweiniana o wym.: 50x70cm oraz 140x200cm w
kolorze biatym

Prze$cieradto 60 Przescieradto bawetniane o wym. 140x200cm w kolorze
bialym

Reczniki duze 40 Reczniki z mikrofibry o wym. 90x160cm

Poduszki 20 Poduszka antyalergiczna o wym. 50x70cm

Kotdry 20 Catoroczna kotdra antyalergiczna o wym. 140x200cm

Pokéj administracyjny
Komputer 1 Komputer stacjonarny, obudowa typu SFF

- Procesor: 4 rdzeniowy procesor klasy x86.

- [lo$¢ rdzeni procesora: min. 4 fizyczne

- Pamie¢ RAM: 16 GB DDR4, z mozliwo$cig rozbudowy,
min. 1 slot pamieci wolny.

- Dysk twardy: 512 GB SSD PCle NVMe

Mozliwos$¢ dotozenia dodatkowego dysku SATA.

- Karta graficzna: zintegrowana

- Naped optyczny: DVD-RW

- Komunikacja: Wifi 802.11 ac + Bluetooth + LAN

- DZwiek: High Definition Audio, Realtek ALC663

- System operacyjny - najnowszy stabilny 64 bitowy system
operacyjny w jezyku polskim, w petni obstugujacy prace w
domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii
ActiveDirectory, scentralizowane zarzadzanie
oprogramowaniem i konfiguracje systemu w technologii
Group Policy.

- Gniazda wejsScia-wyjscia: 2x USB 2.0 przod, 4x USB 2.0 tyt,
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnetrzne, 1x stuchawkowe,
1x mikrofonowe, wejscie audio, wyjscie audio, 1x VGA, 1x
DVI-D, 1x LAN R]-45, 1xHDMI

BIOS: Mozliwo$¢, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych podtgczonych do
niego urzadzen zewnetrznych oraz dodatkowego
oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z
wewnetrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr
seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera,
dacie wysytki komputera z fabryki, iloSci zainstalowanej
pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM,
technologii wykonania pamieci, sposobie obsadzeniu
slotow pamieci z rozbiciem na wielko$ci pamieci i banki,
typie zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni
zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej

i maksymalnej predkos$ci zainstalowanego procesora,
pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskow
twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowe;j.
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji
roboczej z zewnetrznych urzadzen.

Mozliwo$¢ ustawienia hasta systemowego /uzytkownika
umozliwiajgcego uruchomienie komputera (zabezpieczenie
przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz
uprawniajacego do samodzielnej zmiany tego hasta przez
uzytkownika (bez mozliwos$ci zmiany innych parametréow
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora i/lub zdefiniowanym hasle dla dysku.

Dodatkowe akcesoria:

- klawiatura USB w uktadzie polski programisty bez
jakichkolwiek naklejek;

- mysz USB z rolka (scroll);

Gwarancja: 12 miesieczna gwarancja producenta
$wiadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu — do
2 dni roboczych. Mozliwo$¢ samodzielnego zgtaszania
awarii lub usterek, zamawiania zamiennych komponentéw
oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabryczne;j
konfiguracji przez ogélnopolska linie telefoniczng
producenta.

Oswiadczenie producenta, ze w przypadku nie
wywigzywania sie z obowigzkéw gwarancyjnych oferenta
lub firmy serwisujacej, przejmie na siebie wszelkie
zobowigzania zwigzane z serwisem.

Monitor:

- Przekatna matrycy: 23,8" Rodzaj matrycy: LED, IPS
- Rozdzielczo$¢: 1920x1080 Format ekranu: 16:9
- Czas reakcji (max.): 5ms

- Jasno$¢: 250 cd/m?

- Kontrast dynamiczny: 1000:1

- WejsScia/wyjscia monitora: VGA, DVI
Dodatkowe akcesoria:

- glosniki — minimum 2W

- regulacja wysokosci,

- regulacja kata pochylenia;

- regulacja kata obrotu;

- wbudowana kamera;

- wbudowany mikrofon;

Gwarancja: min. 12 miesiecy;

Powyzsze parametry sg parametrami minimalnymi do
spetnienia.

Krzesto Fotel biurowy, obrotowy, na koétkach, z podtokietnikami,
wentylowany, tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne
oparcie, chromowana podstawa

Biurko Biurko 110/60/75, ptyta laminowana 25mm, okleinowana,

kolor do ustalenia, z szuflada
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Regat

2 Regat zamykany z pétkami, szer. 100cm/gt. 40cm/wys.
180cmptyta laminowana, okleinowana. Kolor do
uzgodnienia. Obrzeza PCV 2Zmm

Telefon stacjonarny

1 Wspotpracujaca linia telefoniczna analogowa Identyfikacja
numeru przychodzacego (CLIP), WySwietlacz czarno-biaty
LCD.

Liczba stuchawek w komplecie - 1.

Kolor obudowy czarny.

Drukarka
wielofunkcyjna

1 Technologia druku atramentowa (kolorowa) format A4
Funkcje urzadzenia: drukarka, skaner, kopiarka
Przeznaczenie do druku: tekst i grafika — kolor

Maksymalne miesigczne obcigzenie: 9 000 - 49 000 str/msc
Automatyczny druk dwustronny (duplex)

Skanowanie w kolorze, formaty plikéw skanowania JPG,
RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF

Optyczna rozdzielczo$¢ skanowania [dpi] 1200x1200
Kopiowanie w kolorze

Rozdzielczos¢ kopiowania [dpi] 600x600

Optyczne rozpoznawanie znakow (OCR)

Lacznos¢ bezprzewodowa WiFi, drukowanie z

Obstuga rodzajow nosnikow: Papier (typu bond, broszurowy,
kolorowy, btyszczacy, ciezki, firmowy, lekki, fotograficzny,
zwyktly, wstgpnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy,
szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki

ZYacza USB typ B (port drukarki)

Automatyczny podajnik dokumentow (ADF) Tak

Cechy dodatkowe - stale zasilanie tuszem

Zielen i
zagospodarowanie

Budowa dr6g komunikacji na terenie

- Budowa utwardzen i chodnikow we wskazanym zakresie

- Montaz zewnetrznego o$wietlenia budynku/terenu i matej
architektury

- Montaz balustrad dla osdb niepeltnosprawnych

- Nasadzenia zieleni

- Oczyszczenie terenu

- Budowa przytaczy i sieci:

- wodnej

- kanalizacyjnej

- energetycznej ( demontaz i budowa w zakresie usuniecia kolizji
- jezeli wystepuja)

- cieptowniczej

- teletechnicznej - zabezpieczenia p.poz- antywtamaniowej

- odgromowej

Dojazdy i
infrastruktura

- Wykonanie budowy wjazdu lub wjazdéw na teren od strony
drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem

- Wykonanie przepustdw, zarurowan lub inne zagospodarowanie
rowow melioracyjnych i drogowych jezeli wystepuja na terenie
inwestycji
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2.2. Forma architektoniczna i funkcja

Forma architektoniczna i funkcja:

Koncepcja zaktada budowe budynku uzytecznosci publicznej uksztattowanego w sposob
tradycyjny wkomponowany w architekture miejscowosci. Rzut na planie prostokata
(regularny). Dach tradycyjny pokryty blachg ocynkowang, powlekang w pasach 60cm.
Nalezy zastosowa¢ materialy wykonczenia elewacji: tynk silikonowy barwiony w masie,
oktadziny ceramiczne, podbitka z blachy w pasach 60cm, detale z oktadzin kamiennych i
detaleHPL.

Uktlad funkcjonalny pomieszczen:

Koncepcja przewiduje budowe budynku jednokondygnacyjnego. Poziom parteru jest jedyna
kondygnacja uzytkowa. Kondygnacja poddasza stanowi przestrzen nieuzytkowa. Uktad
funkcjonalny dzieli budynek na cze$¢ obstugi mieszkancow - pomieszczenia zlokalizowane
w czesci Srodkowej oraz pokoje mieszkalne 1-osobowe w skrzydtach budynku.

0d wejscia gtéwnego przez komunikacje jest dostep do jadalni oraz pokoju dziennego
pobytu, w centralnej czesci budynku usytuowano réwniez pokéj goscinno-wytchnieniowy
oraz administracje. Od komunikacji wej$ciowej po prawej stronie oprdcz pokoi mieszkalnych
zlokalizowane sg pomieszczenia kuchenne, dyzurka, pok. pielegniarki, pralnia, pom
gospodarcze, kottownia. Natomiast po lewej stronie oprocz pokoi mieszkalnych znajduja sie
pomieszczenia rehabilitacyjne, magazyny brudnej i czystej poScieli oraz toaleta
ogolnodostepna. Wejscia i wyjScia ewakuacyjne znajdujg sie z kazdej strony budynku.

Program funkcjonalny:

Na program sktadaja sie pomieszczenia do catodobowego pobytu max. 20 osdb, oraz
pomieszczenia obstugi wynikajace z przepiséw ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane,
konwencji ONZ o prawach oséb niepetnosprawnych oraz zgodne z warunkami technicznymi
oraz przepisami zwigzanymi.

Przystosowanie dla oséb niepelnosprawnych

Budynek ma by¢ przystosowany dla os6b niepetnosprawnych: wejscie/wyjscie do budynku
z poziomu terenu, toalety z prysznicem przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane sg na jednym poziomie uzytkowym, brak progow i
stopni wewnetrznych w pomieszczeniach uzytkowych. Szeroko$¢ netto drzwi do
pomieszczen dla mieszkancéw min. 90 cm, przy stosowaniu samozamykaczy muszg one miec¢
mozliwos¢ regulacji konicowej fazy zamykania (tzw. dobicie) oraz sity i predkos$ci zamykania.
Samozamykacze drzwiowe w pomieszczeniach przewidzianych do uzytkowania przez osoby
niepelnosprawne powinny mie¢ regulacje sity zamykania. Nie projektuje sie barier
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architektonicznych. Uktad funkcjonalny ma zosta¢ zaprojektowany w sposéb przejrzysty.
Nalezy przewidzie¢ instalacje urzadzen lub zastosowanie sSrodkéw technicznych i rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z
wylaczeniem pomieszczen technicznych. Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowac
procedury ewakuacji uwzgledniajace niepelnosprawnos¢ uczestnikow.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej informacje
na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposéb wizualny i dotykowy lub

gtosowy.

Wszystkie pomieszczenia w budynku bedg na jednym poziomie uzytkowym. Nie ma barier
architektonicznych poziomych i pionowych. Wejscie/wyjscie do budynku bedzie z poziomu
terenu, toalety z prysznicem przystosowane s3 dla os6b niepelnosprawnych, wszystkie
pomieszczenia zlokalizowane sg na jednym poziomie uzytkowym, brak progéw i stopni
wewnetrznych w pomieszczeniach uzytkowych, szeroko$¢ netto drzwi do pomieszczen dla
mieszkancéw min. 90cm. Uktad funkcjonalny jest zaprojektowany w sposob
przejrzysty. Przewidziane s3 instalacje urzadzen i S$rodki techniczne rozwigzan
architektonicznych w budynku, ktére umozliwig dostep do wszystkich pomieszczen, z
wytaczeniem pomieszczen technicznych. Powierzchnia pokoi jednoosobowych bedzie nie
mniejsza niz 15 m2 na jednego mieszkanca. Na etapie projektu budowlanego zostang
opracowane procedury ewakuacji uwzgledniajgce niepetnosprawno$¢ uczestnikow oraz
zostanie zapewniona informacja na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w
sposéb wizualny i dotykowy lub gtosowy. W budynku przewidziane bedzie tablica z
rozktadem pomieszczen kontrastowych, w druku powiekszonym, z informacjami w alfabecie
Braille'a dla os6b niewidomych i stabowidzacych - tyflomapa oraz zostanie zapewniony
wstep do budynku osobie korzystajacej z psa asystujacego.

W obiekcie nalezy zastosowa¢ mape tyflograficzng (tyflomapa) obiektu w postaci planu
tyflograficznego = (multisensorycznego), ktory jest doskonatym  rozwigzaniem
wspomagajacym orientacje przestrzenng w budynkach i przestrzeniach uzyteczno$ci
publicznej. Plany tyflograficzne w technologii wielowarstwowego PMMA - technologia
uwzgledniajgca projektowanie uniwersalne, prezentuje informacje dla widzacych,
stabowidzacych oraz niewidomych oséb. Dodatkowo uzyte piktogramy beda rdéwniez
odczytywane przez obcokrajowcéw nie znajacych j. polskiego.

Plan moze by¢ uzytkowany zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku.

Wymogi dla planu :

- warstwa gtowna wykonana z tworzywa sztucznego, z naniesiong informacjg dla os6b
widzacych,

- format dostosowywany jest do przestrzeni, ktéra ma by¢ wyeksponowana na planie,

- na strone wierzchnig naniesione wypukte informacje wykonane z kolorowych tworzyw
sztucznych;

- opisy w alfabecie Braille’a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub
kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnie tworzywa sztucznego, co zapewni
wieloletnig trwatos¢,

Wymogi dla stojaka :

- konstrukcja spawana wykonania ze stali,

- elementy sktadowe stojaka: postawa wykonana z blachy, rura jako element no$ny oraz
kokpit umozliwiajagcy zamontowanie w nim planu,

- wykonczenie: zaokraglone krawedzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane
wykonane z duzg estetyka,

- plan zamocowany w kokpicie w sposéb trwaty,
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- kokpit wykonany pod katem tak aby utatwi¢ korzystanie z planu.

Pozostate zakresy tj. dostepno$¢ cyfrowa i informacyjna - komunikacja zostanie zapewniona
na etapie uruchomienia centrum.

Pomieszczenia bazy lokalowej beda wyposazone w system monitorujgco-alarmowy oraz
przyzywowy z zachowaniem prywatnos$ci mieszkancow, a w kazdym pomieszczeniu, w
ktoérym przebywac beda osoby niepetnosprawne znajdowac sie bedzie system przyzywowy.
Instalacja przywotawcza personelu, sktadajaca sie z przyciskdw wezwania umieszczonych w
weztach higieniczno-sanitarnych dostepnych dla podopiecznych, pokojach oraz tablicy
alarmowej sygnalizujgcej wezwanie umieszczonej w recepcji. Przywotanie powinno by¢
sygnalizowane wizualnie oraz akustycznie na tablicy alarmowej oraz nad drzwiami
pomieszczenia. System powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ archiwizacji wezwan oraz peing
integracje z siecig LAN obiektu.

Zagospodarowanie terenu wokot przedmiotowego budynku nalezy réwniez dostosowac pod
potrzeby komunikacyjne oraz uzytkowe oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie lokalizacje
4 stanowisk postojowych dla 0oséb niepetnosprawnych w najblizszym sasiedztwie gtbwnego
wejscia do budynku wyposazonego w podjazd dla wézkéw inwalidzkich. Stanowiska
postojowe oraz ich oznakowanie powinny spetnia¢ aktualne normy i warunki techniczne.
Stanowiska postojowe przystosowane do potrzeb o0séb z niepelnosprawnosciami dla
samochodéw powinny mie¢ wymiary wynoszgce co najmniej 360x500 cm oraz oznaczone
znakami pionowymi i poziomymi w kolorze niebieskim.

Na stanowiskach postojowych nalezy zastosowa¢ oznakowanie pionowe z piktogramem
pokazujacym osobe na wézku inwalidzkim (D-18 z tabliczkg T-29 oraz znakiem poziomym
P-18 z symbolem P-24 i niebieska nawierzchnia) - zaleca sie stosowa¢ na parkingach
wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie. Do znakéw
poziomych zaleca sie stosowanie farby antyposlizgowe;j.

Nieodtacznym elementem przystosowania obiektu dla os6b z niepetnosprawnos$ciami jest
oznaczenie nawierzchni (tzw. Sciezki dotykowe). Bezpieczna (wolna od przeszkéd) skrajnia
ruchu pieszego powinna by¢ wyznaczona w sposéb czytelny i zrozumiaty, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na potrzeby oséb z ograniczeniem widzenia. Udogodnieniem dla oséb z
niepelnosprawnos$cig wzroku sa elementy kontrastujace, zaréwno w warstwie fakturowej,
jak i kolorystycznej. Nawierzchnie ciggow pieszych powinny zapewni¢ mozliwos¢
swobodnego poruszania sie tzn. powinny by¢ twarde, réwne, nie powodowac zjawiska
ol$nienia i mie¢ powierzchnie antypos$lizgowa, ktora spetnia swoje cechy réwniez w
trudnych warunkach atmosferycznych. Zadaniem systemu fakturowego jest zwiekszenie
orientacji przestrzennej oraz kierowanie oséb z ograniczeniami percepcji wzrokowej do
bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkdd. System fakturowy nalezy projektowac tak,
aby przekaz informacji byt jednoznaczny i pozwalal osobom z dysfunkcja wzroku na
samodzielne poruszanie sie w przestrzeni publicznej. Zastosowanie poszczegodlnych faktur
nie powinno stanowi¢ przeszkody dla oséb z niepetnosprawnosciami powodujacej
niekontrolowane zatrzymanie sie kotek wozka czy chodzika. Systemu fakturowego (Sciezek
dotykowych) nie zaleca sie stosowa¢ wewnatrz obiektow gdy szeroko$¢ przejscia jest
mniejsza niz 4m.

Zaleca sie aby system sktadat sie z nastepujacych typéw faktur:

- typ A - faktura kierunkowa (prowadzaca),

- typ B - faktura ostrzegawcza (bezpieczenstwa)

Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca sie
stosowanie kontrastu barwnego pomiedzy powierzchnig chodnika, a elementami oznaczen.
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Nalezy wskaza¢, iz kolor zoéity jest kolorem najdtuzej postrzeganym (rozpoznawalnym)
przez osoby tracgce wzrok.

Wejscia do budynkéw powinny by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50
cm utozonym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. Wokét gtéwnego wejscia
nalezy umozliwi¢ swobode poruszania sie osobom z niepelnosprawnosciami, czyli zapewni¢
przed i po wejsciu przestrzen manewrowa o wymiarach co najmniej 150x150 cm (manewr
wozka inwalidzkiego przedstawiony na rysunkach). Nawierzchnia przed wej$ciem gtéwnym
powinna mie¢ powierzchnie antyposlizgowa.

W budynku zaleca sie umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczenia w
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna
znajdowac sie na $cianie, po stronie klamki, na wysokos$ci min. 120 cm (dét tabliczki) i maks.
160 cm (gora tabliczki), w odlegtosci 5-10 cm od oScieznicy drzwi (pomiar od krawedzi
oScieznicy do blizej potozonej krawedzi tabliczki).

Obiekt wzmocni  mozliwos¢  $wiadczenia  pomocy  potrzebujagcym  osobom
niepelnosprawnym w $rodowisku lokalnym.

2.3 Informacje szczegétowe dotyczace charakterystyki materiatléw budowlanych

OKreslenie standardu wykonania, materialéw i kolorystyki elementow wykonczenia
wnetrz i wyposazenia.

BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA

Etap Zakres

Roboty przygotowawcze | - Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy

Szczegoty | Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Budowa przytaczy do projektowanego budynku
Szczegély | Nalezy wykonac:

- przylacze wodociggowe w iloSci koniecznej do
zapewnienia wody na cele uzytkowe p.poz.

- przytacze energetyczne

- przylacze cieptownicze

- przytacze kanalizacji sanitarnej lub inng
instalacje odbiorcza Sciekow zgodna z
przepisami miejscowymi

- przytacze telekomunikacyjne

W miejscach krzyZzowania sie planowanej
inwestycji z infrastrukturg techniczna np.
sieciami, nalezy dokonac¢ przebudowy
infrastruktury w spos6b umozliwiajacy
bezkolizyjne uzytkowanie.

Oznacza to miedzy innymi:

- wykonanie przesuniecia danej sieci na odcinku
kolizyjnym
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- wykonanie przebudowy lub budowe np.
studzienki koniecznej dla prawidlowego
funkcjonowania danej sieci w zblizeniu z
projektowanag $ciezka - wykonanie
zabezpieczenia z rur ochronnych

- Wykonanie

wycinek drzewostanu kolidujacego z

projektowanym obiektem

Szczegbély | Wykonanie wycinek drzew i krzewdw niskich,
kolidujacych z projektowang infrastrukturg
niepozwalajacych na pozostawienie

- Wykonanie wjazdu/ wjazdéw z drogi publicznej

Szczegbély | Nalezy wykonac¢ wjazd/wjazdy na teren z drogi

publicznej zgodnie z warunkami lokalizacji
wjazdu/wjazdoéw wydanymi przez zarzadce
drogi.

Elementy obiektu

Elementy konstrukcyjne budynku

Szczegbty

Fundamenty:

Fundamenty nalezy wykona¢ w oparciu o
szczegbtowy projekt wykonawczy. Fundamenty
nalezy uktadac na warstwie chudego betonu.
Grunt pod tawami nalezy zageSci¢ zgodnie z
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robdt budowlanych. Klasa betonu nie nizsza niz
C25/30.

7z

Sciany noéne:
Z pustakow ceramicznych, konstrukcje no$na

nalezy wykona¢ w oparciu o szczegbétowy
projekt wykonawczy, zgodny z projektem
budowlanym i zaakceptowany przez inwestora.

Sciany wewnetrzne: Projektowane $ciany
wewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 25 i
12cm.

Strop
Strop zelbetowy monolityczny. Zbrojenie

zgodne z szczegétowym projektem
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu
nie nizsza niz C25/30.

Rdzenie zelbetowe

Przewiduje sie wykonanie rdzeni Zelbetowych.
Zbrojenie zgodne z szczeg6towym projektem
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu
nie nizsza niz C25/30.
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Belki zelbetowe

Przewiduje sie wykonanie belek zelbetowych.
Zbrojenie zgodne z szczegétowym projektem
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu
nie nizsza niz C25/30.

Nadproza
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi

projektuje sie nadproza wylewane na mokro.
Zbrojenie zgodne z szczegétowym projektem
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu
nie nizsza niz C25/30. Dopuszcza sie zmiane
nadprozy monolitycznych na prefabrykowane
typu L- 19 lub ceramiczno-Zelbetowe do
rozpietosci 2,5m. Nadproza $cianek dziatowych
wykonac¢ z typowych elementéw
prefabrykowanych.

Wience zelbetowe

Wykona¢ wieniec Zelbetowy. Zbrojenie zgodne z
szczegbtowym projektem wykonawczym
(konstrukcyjnym). Klasa betonu nie nizsza niz
C25/30.

Konstrukcja dachu:

Do konstrukcji wiezby dachowej nalezy uzy¢
materiatéw certyfikowanych.

Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie
wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna przez 2-
krotne pokrycie preparatem solnym
zabezpieczajacym wg wytycznych producenta
lub innymi Srodkami dopuszczonymi do
stosowania w budownictwie. Wszystkie
elementy drewniane izolowac na styku ze Sciang
lub elementami zelbetowymi (jezeli wystepuja)
warstwa 2xpapa lub folia PE.

Wszystkie elementy drewniane wiezby nalezy
pokry¢ srodkami zabezpieczajgcymi NRO

Stolarka okienna i drzwiowa:

Wielkos¢ stolarki wg projektu budowlanego i
projektu wykonawczego.
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Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa oraz
PCV.

Kolorystyka:

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna:

Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do:
RAL7011

Drzwi wejsciowe do budynku:

Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do:
RAL 7016

Przyjeto tréjkomorowy systemem profili
aluminiowych, stuzacy do wykonywania
nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych
0 wysoKiej izolacyjnoSci cieplnej. System stuzy
do konstruowania okien, drzwi, witryn o
wysokich parametrach termoizolacji
przeznaczonych do stosowania w obiektach
budownictwa uzyteczno$ci publiczne;j.
Zastosowane termoizolatory z poliamidu
wzmocnionego wioknem szklanym wypeinione
sq dodatkowo wktadkami izolacyjnymi.

System pozwala na projektowanie konstrukcji o
duzych wymiarach ze wzgledu na
wykorzystanie wzmocnionych profili w uktadzie
od zewnatrz jak i od wewnatrz.

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze
stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN
515:1996; wiasnosci wytrzymatosciowe wg PN-
EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-
2:2004,

Grubo$¢ $cianek profili: 1,5+2,1 mm,

Wymiary profili:

- gtebokos$¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi:
74 mm,

- gtebokos$¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego:
74,2 mm,

- szeroko$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 -
127 mm dla o$cieznicy oraz 77- 200 mm dla
stupka / poprzeczki,

Grubos¢ Scianek profili: 1,5+2,1 mm,
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4
Wodoszczelnos¢: Klasa E900

Obciazenie wiatrem: C3

Wspotczynnik ramowy dla profili: Uf < 1,9
W/m2*K
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Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach:

W budynku zaprojektowano drzwi wewnetrzne
aluminiowe (przeciwpozarowe EI 30 - o ile
wymagane) Kolor okleiny/powtoki zewnetrznej
zblizony do: faktura drewno naturalne RAL
8023

Drzwi wyposazone z samozamykacze
mechaniczne musza by¢ ustawione w pozycji
zamkniete. Przy wszystkich skrzydtach
drzwiowych nalezy zamontowac¢ odboje
podiogowe i naScienne zabezpieczajace
powierzchnie wykonczone przed uszkodzeniem.
Stolarke wewnetrzng zaprojektowano jako
ptytowe lub ptaszczyznowe. Rama drzwi z
oScieznicg opaskowa oraz skrzydto pokryte
laminatem monochromatycznym zgodnym z
opisem kolorystyki i projektem wnetrz. Do
pomieszczen sanitarnych, pomieszczen
porzadkowych nalezy zastosowac kratki
wentylacyjne zgodnie z parametrami wentylacji
mechanicznej. Dodatkowo drzwi wyposazone w
samozamykacze mechaniczne. Drzwi posiadaja
wewnetrzng izolacje akustyczng oraz uszczelki
obwodowe z EPDM. Drzwi pozarowe o
odpornosci ogniowej EI30, E160 oraz drzwi
dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem
szynowym. Na szklanych wypelnieniach nalezy
zamocowac folie matowe. Szkto w skrzydtach
drzwiowych bezpieczne, hartowane oraz
laminowane. Drzwi ewakuacyjne z budynku
nalezy zaopatrzy¢ w klamki antypaniczne na
obu skrzydtach wraz z samozamykaczem RKZ.

Okna zewnetrzne otwierane i nieotwierane;
Przyjeto tréjkomorowy system profili
aluminiowych, stuzacy do wykonywania
nowoczesnych konstrukcji okiennych o
wysokiej izolacyjnosci cieplnej. System stuzy do
konstruowania okien, typu witryn o wysokich
parametrach termoizolacji przeznaczonych do
stosowania w obiektach budownictwa
uzytecznosci publicznej. Zastosowane
termoizolatory z poliamidu wzmocnionego
wtdéknem szklanym wypetnione sg dodatkowo
wktadkami izolacyjnymi. System pozwala na
projektowanie konstrukcji o duzych wymiarach
ze wzgledu na wykorzystanie wzmocnionych
profili w uktadzie od zewnatrz jak i od
wewnatrz. Duza réznorodnosc¢ specjalistycznych
profili umozliwia ekonomiczne wykonywanie
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okien odpowiedniej wielko$ci oraz dowolne
zestawianie r6znego rodzaju okien. Okna
zewnetrzne zintegrowane zostaty z
maskownicami podkres$lajagcymi wertykalny
charakter otworu. Maskownice wykonane sg w
systemie $lusarki otworowej z przektadka
izolacyjna (welna mineralna) i ostong w postaci
szklenia typu szklenie nieprzezierne.
Réwnoczesnie caty zestaw otworu okiennego
posiada wykonczenie dekoracyjne glifow
otworowych.

Na elementy $lusarki stosowac ksztaltowniki ze
stopow aluminium EN AW-6060 lub EN AW 6063
wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN
515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN
755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,
Wymiary profili:

- glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi:
74 mm,

- glebokos¢ zabudowy dla skrzydta okiennego:
83,4 mm,

- szerokos$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 -
127 mm dla o$cieznicy oraz 77- 200 mm dla
stupka/poprzeczki,

Grubos¢ $cianek profili: 1,5+1,8 mm,\

Stolarka zewnetrzna PCV:

Przyjeto trojkomorowy system profili PCV,
stuzacy do wykonywania konstrukcji okiennych.
Ksztaltowniki - powinny by¢ wykonane z
wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe,
w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta
norm, wzmocnione ksztattownikami. W celu
zwigkszania sztywnos$ci ram okien oraz
wzmacniania wytrzymatosci oku¢ nalezy
zastosowac ksztattowniki metalowe o przekrojach
dostosowanych do komor ksztattownikow
tworzywowych. Ksztaltowniki powinny by¢
zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowa
275g/m2. Okna z ksztalttownikow z
wysokoudarowego PCV nalezy szkli¢ szybami
zespolonymi jednokomorowymi, o warto$ciach
wspolczynnika przenikania ciepta odniesionym do
srodkowej czgsci szyby (bez uwzglednienia
mostkow termicznych) K=1,1 W/m2K,
spelniajgcymi wymagania PN-91/B-02020
(ochrona cieplna budynkow) i o izolacyjnosci
akustycznej nie mniej niz Rw=32dB wg PN- 87/B-
0215/03 (ochrony przeciwdzwickowe;j
pomieszczen).

Maksymalne wymiary skrzydel okien z
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ksztattownikow wysokoudarowego PCV powinny
miesci¢ si¢ w przedziale okreslonym przez
producenta systemu. Ksztalt i szczegolowe
wymiary powinny by¢ zgodne z dokumentacja
systemowg. Odchytki wymiarowe powinny by¢
zgodne z PN-88/B 10085/A2+A3.

Konstrukcja szklenia wielkopowierzchniowego:
- konstrukcja samono$na - nie obcigzajaca
konstrukcji budynku, jezeli nie wynika to z
projektu wykonawczego - stupy i belki
podkonstrukgji - stal nierdzewna - fasada - szkto
fasadowe mocowane do podkonstrukcji bez
ramowe transparentne niskoemisyjne ESG PVB
(nalezy zastosowac szkto

laminowane - bezpieczne)

- mocowanie - punktowe, stal nierdzewna

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem Ze odmienne rozwigzania
pozwalajg na uzyskanie parametrow
jako$ciowych nie gorszych niz zapisane. Zmiany
wymagajg akceptacji inwestora. Wszystkie
zastosowane materiaty i rozwigzania powinny
posiadac certyfikaty lub by¢ rozwigzaniami
powszechnie stosowanymi w budownictwie.

Konstrukcje wszystkich elementéw zelbetowych
nalezy wykonac zgodnie z projektem
wykonawczym, stosujac wymagane zbrojenie.
Klasa betonu nie nizsza niz C25/30 z
zastosowaniem odpowiednich dodatkow i
domieszek do betonu.

Elementy budowlane zewnetrzne

Szczegéty | Sciany zewnetrzne:

Proponuje sie wykonanie $cian z pustakow
ceramicznych, zgodnie z zatgcznikami
graficznymi, docieplonych warstwa styropianu o
gr. 20cm, wykonczenie elewacji tynkiem
silikonowym barwionym w masie. Murowanie
$cian zaprawg cementowo-wapienna.

Dopuszcza sie rozwigzania zamienne pod
warunkiem speiniania wymagan izolacyjnosci
cieplnej wskazanych w opracowaniu.

Styropian twardy do zastosowan zewnetrznych

poziom wytrzymatosci na zginanie min. BS75
(75kPa)
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- klasa stabilno$ci wymiarowej DS(N)2 (£2%) -
wytrzymato$¢ na rozcigganie min.: TR80
(80kPa) - deklarowany wspotczynnik
przewodzenia ciepta D, w temp. 100°C do 0,040
W/(mxK)

Pokrycie dachu:

Pokrycie dachu z blachy cynkowanej
powlekanej; obrobki systemowe z blachy
cynkowanej powlekanej. Pokrycie dachowe
wykonane w pasach szer. 60cm z krawedzia
pionowa o wys. min. 4 cm. Wykonczenia
okapow, opierzenia, zabezpieczenie krawedzi
dachu: wykonane z blachy cynkowanej
powlekane;.

Blacha stalowa cynkowana powlekana; ttoczona
z warstwg ochronng UV Sktad: Stal z powtoka
cynkowa

Materiat: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo
Grubo$¢ [mm]: 0,75

Waga arkusza [kg]: ok 12kg Pasywacja: tak
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Dojscie do komina od wytazu dachowego,
stopnie i fawy kominiarskie systemowe,
aluminiowe wg wybranego producenta. Kolor
zgodny z kolorystyka pokrycia dachu (ustalic¢ z
inwestorem

Podbitka:

Nalezy wykona¢ podbitke z blachy, kolor do
uzgodnienia z inwestorem

Rynny oraz rury systemowe (podtynkowe) z
blachy

Orynnowanie:

- Stal ocynkowana obustronnie powlekana
poliuretanem

- Ocynk

- Warstwa pasywacyjna

- Warstwa podktadowa

- Warstwa poliuretanu 50um - Mocowac¢ na haki
systemowe
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Obrdébki blacharskie:

Blacha stalowa ocynkowana, ttoczona z warstwa
ochronng UV

Sktad: Stal z powtoka cynkowg Materiat: Blacha
stalowa ocynkowana ogniowo

Grubos$¢ [mm]: 0,75 Waga arkusza [kg]ok. 12kg
Pasywacja: tak

Warstwa cynku [g/m2]: min. 275

Zastosowac listwy prefabrykowane
zabezpieczajace boczne PCV do wykonczenia
przy krawedziach otworéw okiennych

Kolor naturalny zblizony do: RAL 7035

Wykonczenie elewacji - wyprawa elewacyjna
struktura gtadka

Tynk silikonowy: - kategoria III,

O strukturze gtadkiej - zastosowanie Sciany
zewnetrzne, (kolorystyka do uzgodnienia z
inwestorem)

- czas przysychania ok. 15-45 min

- odpornos$¢ na deszcz - po ok. 12-24 godz.

- zuzycie od 2,5 do 3,5 kg/m2 -wysoce
paroprzepuszczalny (oddychajacy)

- wysoce trwaty odporny na warunki
atmosferyczne - naturalnie odporny na rozwoj
grzybow, alg i plesni

- hydrofobowy - mozliwos¢ aplikacji
maszynowe;j

- produkowany w wersjach kolorystycznych wg
palety RAL

Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A10, dry:
0,54 W/mk wg PN-EN 998-1:2010

Odpornos$¢ na uderzenie: kategoria IIl wg ETAG
004 Wspotczynnik pochtaniania dzwieku w
systemie: @w = 0,85(L) klasa pochtaniania B

Izolacja termiczna:

[zolacja termiczna ze styropianu twardego XPS
dla zastosowan ponizej gruntu:

Gr. 15 cm - lambda X: 0,031 W/MK (lub lepsze)
Opor cieplny: ok. 4,20m2K/W; Wytrzymato$¢ na
Sciskanie >300kPa; Klasa reakcji na ogien E
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Izolacja termiczna ze styropianu dla zastosowan
powyzej gruntu:

Gr. 20cm - lambda A: 0,031 W/MK (lub lepsze)
Opor cieplny: 0k3,75m2K/W; Wytrzymatos$¢ na
zginanie 100-115kPa; Klasa reakcji na ogien E

Wykonczenie elewacji - wyprawa elewacyjna
struktura gtadka.

Wykonczenie elewacji - wyprawa elewacyjna
struktura gtadka - kolor jasny szary: RAL 7035

Wykonczenie elewacji - wyprawa elewacyjna
struktura gtadka - kolor szary: RAL 7045

Parapety wewnetrzne i zewnetrzne -
Konglomerat kamienny

Ptyty - konglomerat kamienny
Gr. 2cm

Szer. Ptyty: 32cm
Kolorystyka: granit

- ptyty konglomeratowe

- mrozoodpornos$¢: catkowita

- nasigkliwos$¢ - 0.18%

- Antyposlizgowe R13

- Odpornos$¢ chemiczna - kategoria IV - zgodnie
z PN-

EN 10545-13

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie
powietrzno- suchym - 232mpa - wytrzymatos¢
na $ciskanie w stanie zmrozonym 190mpa

- Wielko$¢ elementdw szerokos$¢ pasow - 40-
45cm wg zatgcznikow graficznych

Kolor zblizony do: RAL 7035

Prefabrykowana nasada kominowa typu:
turbowent
(dla trzon6w wentylacji grawitacyjnej jezeli

zastosowano)

Materiat podstawy: blacha chromoniklowa
Materiat turbiny: blacha chromoniklowa
Srednica nasady: fi150/ na standardowych
przewodach grawitacyjnych

Wydajnos$¢: nie mniej niz 200m3/h Maksymalna
temp Pracy: 150st C
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Kolor naturalny, zblizony do: RAL 7035

Sposb6b zabezpieczenia drewna uzytego jako
drewna na siedziska.

Zabezpieczenie drewna pod ci$nieniem
wielofunkcyjnymi srodkami do drewna
zabezpieczajgcymi przed dzialaniem ognia,
plesni i owadow.

Szklo w $cianach zewnetrznych

- szkto bezramowe warstwowe do zastosowan
zewnetrznych - klasa odpornoSci zgodnie z
projektem budowlanym w dostosowaniu do
projektowanych obcigzen

- szkto bezpieczne z powtoka ochronng
obustronng - przezroczyste, powtoka UV

- mocowanie: - Sruby i faczniki ze stali
nierdzewnej z naktadkami z tworzyw
sztucznych (nie dopuszcza sie montazu
wkretami do drewna uniemozliwiajgcymi
demontaz bez zniszczenia). Kotwienie srub w
przygotowanych bruzdach w betonie - wykona¢
z mozliwo$cig odkrecenia poszczeg6lnych
elementéw

Elementy bu

dowlane wewnetrzne

Szczegbty

Wyszczegolnienie dotyczace materiatow
budowlanych:

Sciany wewnetrzne:

Sciany wewnetrzne wykornczone zgodnie z
zestawieniem materiatow wykonczenia wnetrz.
Dopuszcza sie zmiany dotyczace materiatéw
wykonczenia wnetrz, zgodnie z wyborem
inwestora. Kolorystyke ustali¢ z inwestorem.

Tynki wewnetrzne (dopuszcza sie zastosowanie
ptvt regipsowych, po uzgodnieniu z

inwestorem):

cementowo-wapienne:

- grubo$¢ warstwy: 5-30 mm

- zuzycie: od 14 kg/m2/cm

- izolacyjnos¢ cieplna 0,27 W/mK - wielko$¢
ziarna max. 0,6mm Gestos$¢ w stanie suchym:
1300kg/m3 Reakcja na ogien: A1 Absorpcja
wody: NPD Wytrzymato$¢ na Sciskanie: 1,5-
5,0N/mm?2
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Tynki wykonczy¢ gtadza gipsowa zatartg na
gtadko. Nalezy naktada¢ dwie warstwy. Tynkéw
nie nalezy naktada¢ w czasie dtugotrwatych
opadow, oraz w czasie spadku temperatury
ponizej 10°C przez okresy dtuzsze niz 7dni.
Gladz gipsowa zatarta na gtadko, malowanie

Pomieszczenia suche

Zuzycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubosci
warstwy zaprawy

Wytrzymato$¢ na $ciskanie = 2,0 n/mm?2
Wytrzymato$¢ na zginanie = 1,0 n/mm?2
Poczatek wigzania > 20 min

Uziarnienie, odsiew 1500 pm 0%
Reakcja na ogien al

Reakcja na ogien (przy bezposrednim
narazeniu) al Izolacyjnos$¢ od dzwiekéw
powietrznych (w warunkach koncowego
zastosowania)

Opor cieplny npd

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych patrz karta charakterystyki

Malowanie $cian i sufitow:

Farba lateksowa do wnetrz (wysokos¢
pomieszczen zgodnie z projektem)

Kolor podstawowy: biaty (kolorystyke ustali¢ z
inwestorem)

Wydajnos$¢ 170-200ml/m2

Klasa zdolno$ci krycia: 2 Klasa $cieralnosci na
mokro: 3

Stopien potysku: matowa Wtasciwosci wg
EN13300

Malowa¢: 2 warstwy + warstwa farby
gruntujacej w kolorze bialym

Sposéb naktadania: pedzlem lub watkiem
Roscieniczanie: wodg (max. 10%)

Czas schniecia: 12 godzina dla kazdej warstwy
przy 23st.C i wilgotnosci 50%

Sciany wykonczone zgodnie zestawieniem Z
materiatdw wykonczenia wnetrz. Dopuszcza sie
zmiany dotyczace materiatéw wykonczenia
wnetrz, zgodnie z wyborem inwestora.
Kolorystyke ustali¢ z inwestorem.
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Drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach: Kolor
okleiny/powtoki zewnetrznej zblizony do:
faktura drewno naturalne RAL 8023

Panele podtogowe (gdzie zastosowano):

Wymiary produktu 8 x 192 x 1292 mm

Klasa $cieralnosci ac4

Materiat nosny hdf

Grubo$¢ (w mm) 8

[lo§¢ m2/ karton 1,9845

Powierzchnia struktura rustykalna

Sposéb montazu bezklejowy, zamek just click
Miejsce przeznaczenia pomieszczenia o
natezeniu ruchu, np. Sale edukacyjne,
prezentacyjne

- fuge co daje mu wyglad naturalnej deski.
Montaz produktu jest szybki i prosty Numer
produktu u dostawcy h2704.

Waga w kg/ karton 14,1

Gwarancja 20 lat V - fuga tak

Mocowanie pianka montazowa Kolor drewno
naturalne

Oktadziny ceramiczne (gdzie zastosowano ):

- Wykonczenie posadzek w pom. socjalnych,
tazienkach oraz komunikacji wewnetrznej
Kolor ptytki zblizony do: RAL 7000

Kolor fugi zbliZony do: RAL 7012 Gres
szkliwiony rektyfikowany, wym, 60x60cm gr.
1,0cm

Antyposlizgowos¢ r9 Klasa $cieralnosci pei I11

- Wykonczenie posadzek w komunikacji
Kolor ptytki zblizony do: ral 7000 Kolor fugi

zblizony do: ral 7012
Plytka gresowa rektyfikowana, kolor szary,

wymiary: 60x60cm, gr 1,0cm; Antyposlizgowos¢

ri2

30 cm pas ptytek uktadany bezposrednio przy
progach- z ptytek w innym kolorze niz ptytki
komunikacji - wizualna informacja dla oséb
niedowidzacych

Kolor ptytki zblizony do: ral 1028

Kolor fugi zblizony do: ral 7012 Ptytka gresowa,
kolor pomaranczowy, wymiary: 33,3x33,3cm, gr

1,0cm Antyposlizgowos$¢ r12
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- Wykonczenie $cian w pomieszczeniach obstugi
sanitarnych i gospodarczych na pelna wysokos$¢

omieszczen

Kolor ptytki zblizony do: ral 9003 Kolor fugi
zblizony do: ral 9018
Glazura biata, wym. 29,7x60cm gr0,8cm

Elementy po

dstawowego wyposazenia obiektu i instalacje

Szczegbty

Wyposazenie:

Zamawiajgcy wymaga wykonania zaméwienia w
systemie ,,Pod Klucz" - to znaczy, Ze wykonawca
obiektu jest zobowigzany do wykonania
wszystkich robét niezbednych do uzytkowania
obiektu, oraz wyposazenia urzadzenia
podstawowe wg w wyszczeg6lnienia, a takze do
przeprowadzenia wszelkich sprawdzen i
uruchomien zainstalowanego wyposazenia, w
tym miedzy innymi:

Armatura tazienkowa:

- kolor: biaty

- miski ustepowe z dolnosptukiem i deskami
wolno opadajacymi

- umywalki z mieszaczami ze stali nierdzewnej
maksymalnej temperaturze wody 43st.

- w tazienkach dla os6b niepetnosprawnych
pochwyty przy miskach ustepowych i
umywalkach ze stali

nierdzewnej

- kabiny natryskowe (bez brodzikow)
powierzchniowy sptyw wody do wpustéw
podtogowych - wpusty ze stali nierdzewnej,
przeszklenia ze szkta bezpiecznego, pochwyty
ze stali nierdzewnej

- w kazdym pomieszczeniu przeznaczonym dla
mieszkancow nalezy zamontowac przycisk
przywotawczy zlokalizowany miejscu tatwo-
dostepnym i tatwo-widocznym. Po
uruchomieniu przycisku informacja powinna
by¢ przekazywana do pokoju dyzurnego z
informacja o lokalizacji wezwania

Wyposazenie pomieszczen kuchennych i
socjalnych:
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- nalezy wykonac blaty robocze ze stali
nierdzewnej cate wyposazenie kuchni nalezy
wykonac ze stali nierdzewnej

Zakres podstawowy wskazano na zatgcznikach
graficznych.

pod blatami nalezy wykonac¢ szafki kuchenne(
ze stali nierdzewnej ), nad blatami, wiszace ( ze
stali nierdzewnej),. Szeroko$¢ poszczego6lnych
modutéw do okreslenia przez uzytkownika.

- pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w zlewy
dwukomorowe z ociekaczami - materiat: stal
nierdzewna

- nalezy zamontowac kuchenki zasilane
elektryczne

- nalezy zamontowac¢ zmywarki o szer. 60cm.

Informacje dodatkowe o wyposazeniu:

Budynek nalezy wyposazy¢ w niezbedny sprzet
gasniczy, informacji ewakuacyjnych, pierwszej
pomocy itp. W zakresie koniecznym do
uzyskania ostatecznej decyzji zgody na
uzytkowanie

Wentylacja:

Budynek nalezy wyposazy¢ w wentylacje
mechaniczng z funkcjg grzania i funkcja
chtodzenia. Urzadzenia centrali wentylacyjnej
nalezy zlokalizowa¢ W przestrzeni poddasza
prowadzac kanaty poziome wzdtuz murtat i
kalenicy.

Klimatyzacja

Funkcje klimatyzacji nalezy wbudowac¢ w
instalacje wentylacji mechanicznej

Ogrzewanie

W budynku nalezy wykonac instalacje
ogrzewania w oparciu przytacze ciepta
systemowego. W catym obiekcie nalezy
zastosowac ogrzewanie podtogowe.

Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w:
- instalacje monitoringowa (dozorow3)
- instalacje kontroli dostepu
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- tablica informacyjna z rozktadem pomieszczen
(typu: tyflomapa, info kiosk)
- hydranty wewnetrzne

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania
pozwalajg na uzyskanie parametrow
jako$ciowych nie gorszych niz zapisane.

Wyposazenie

Dostawa i montaz wyposazenia multimedialnego i
prezentacyjnego

Szczegbty

Glosniki (w kazdym pomieszczeniu w
budynku z mozliwoscia wylaczenia kazdego
glosnika)

- moc gto$nika: 30W

- sufitowe, pasywne

- $Srednica 202mm

- kolor biaty

- Czestotliwo$¢ 80Hz - 20kHz

- Wymiary gto$nika: 230 x 128 mm
- Opornos¢: 8 ohm

Mikrofony

Min. 4 szt. z nagrywaniem. Bezprzewodowe z
automatycznym

Zasilany bateryjnie.

Wskaznik poziomu baterii. Wtacznik: MUTE
Regulacja gto$nosci.

Dziatanie w oparciu o technologie podczerwieni.
Znieksztatcenia harmonicznie <1%

Wzmacniacze (wymagania minimalne ):

- moc wyjSciowa 62 W RMS

- obstuga min 6 mikrofonéw - RS232

- wbudowany Equalizer (5 band+/-22 dB)

- wejscie MIC 2 (6,35 mm) MIC level 6 mV, 600 Q
- wejscia audio - 6 (RCA)

- line level 300 mV, 47 kQ (+6 dB wzrost)

- wyj$cie liniowe (na przednim panelu) 1 (mini
jack 3.5 mm z kontrolg gto$nosci)

- wejscie przez ztgczke Phoenix (regulacja
mocy)

- pasmo przenoszenia 40 Hz~ 18 KHz, +3 dB

- wspétczynnik szumu >70 dB

- znieksztatcenie harmoniczne <1% na 1 KHz -
zasilanie DC15V, 2,8 A

- wymiary 215 x 44 x 190 mm - waga 1,22 kg

- gwarancja na caty zestaw - 2 lata
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Wzmacniacz powinien obstugiwac¢ catos¢
podtaczonych urzadzen - mikrofony gtos$niki
projektory, urzadzenia nagrywajace.

Kamery zewnetrzne i wewnetrzne:

- montaz na suficie lub $cianie

- przetwornik obrazu: 1/2,8”

- system skanowania: progresywny

- tryb dzien/noc: filtr mechaniczny

- czuto$¢ kamery kolor: 0,005 Lux

- elektroniczna migawka: 1/3-1/100000s

- wolna migawka: tak

- maksymalna rozdzielczo$¢: 6 MP (3200x1800)
- maksymalna liczba transmitowanych obrazéw:
20Kkl./s

- WDR - szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
- redukcja szumow: 3D

- ogniskowa obiektywu: 2,8 mm

- apertura: F1,6

- kat obserwacji: 107°

- oSwietlacz IR: 60 m

- interfejs sieciowy: 10/100 Mbps

- przeptywowos$¢ wideo: 32 Kbps do 16 Mbps

- zasilanie DC: 12 V DC

- zasilanie PoE: 802.3af klasa 3

- pob6r mocy: DC 8W/ PoE 9W

- wilgotno$¢ wzgledna: do 95% bez kondensacji
pary

- temperatura pracy: -30°C do 60°C

- regulacja potozenia: 360/90/360°

- stopient ochrony obudowy: IP67

- materiat: aluminium

Nalezy zamontowac system monitoringu
(kamery IP, jako$¢ HD) obejmujacy strefy
wejscia do budynku oraz budynek na zewnatrz
dookdlnie. Rejestrator (czas rejestracji min. 30
dni w rozdzielczos$ci kamer) zabudowac¢ w szafie
RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu
administracyjnym w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem. Stanowisko operatora systemu
wyposazy¢ w monitor systemu CCTV 32".
System powinien mie¢ zapewnione
podtrzymanie zasilania z UPS na czas min. 24h.
System powinien posiada¢ mozliwosci
rozbudowy o kolejne kamery.
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Lokalizacja kamer:

- na zewnatrz: na kazdym rogu budynku po 2
kamery skierowane w obu kierunkach,

- wewnatrz: przy kazdym wejsciu do budynku,

[lo§¢ kamer zewnetrznych: min. 8 szt.

[lo$¢ kamer wewnetrznych: min. 6 szt.
Wszystkie urzadzenia systemu majg by¢
kompatybilne ze sobg nawzajem. Za wykonang
ustuge nalezy uwazac¢ oddanie do uzytku
Systemu Prezentacji Multimedialnej sprawnego
i gotowego pracy, posiadajagce wskazane
parametry.

System powinien posiadac fabryczne
oprogramowanie do zarzgdzania urzagdzeniami
z poziomu panelu sterowania jak rowniez
aplikacje pozwalajgce na:

-odtwarzanie plikéw audio i video we
wszystkich ogélnodostepnych formatach, w tym
w formacie HD audio i stereo

- odtwarzanie sekwencyjne (do przodu,
przewijanie do przodu i do tytu)

- odtwarzanie prezentacji

- odtwarzanie formatdéw plikéw typu: doc, pdf,
xls, jpg, bmp

- przegladarke internetowg pozwalajaca na
przegladanie stron internetowych obstugujaca
wspotczesne formy aplikacji internetowych

- nagrywanie audio i video - jednoczesne
nagrywanie obrazu ze wszystkich kamer
znajdujacych sie w pomieszczeniu, a takze w
mozliwos$cig wskazania wybranej kamery,
nagrywanie ze wszystkich mikrofonow, a takze
mozliwo$¢ wskazania wybranego mikrofonu.

- pozwalajace na obstugiwanie wszystkich
funkcji urzadzen wchodzacych w sktad systemu

Wykonawca dostarczy sprzet, ustuge montazu i
dokona uruchomienia systemu. Wykonawca
wyda gwarancje na okres 5 lat.

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem, Ze odmienne rozwigzania
pozwalaja na uzyskanie parametréow
jako$ciowych nie gorszych niz zapisane.
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Zielen i
zagospodarowanie

- Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku

Szczegbty

Elementy malej architektury - siedziska
drewniane

Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej
AISI 304 lub ocynkowanej. Materiat siedziska z
drewna sosnowego klasy C27. UtozZenie listew
podtuzne.

Posadowienie zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta

Wymiary
200cmx 100 cm x90 cm
Waga 55 kg

Material bokéw/konstrukcji n- stal nierdzewna
s-stal ocynkowana malowana proszkowo

o-stal ocynkowana

Materiat siedziska / oparcia e - drewno
p-drewno krajowe

Mozliwo$¢ zestawiania w ciagi tak

UtozZenie listew siedziska podtuzne

Materiat siedziska dowolne drewno

Materiat bokéw dowolna stal

Wiasciwos$ci materiatow:

Wspétczynnik chropowatosci betonu: f=0,5
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa

[lo$¢ siedzisk drewnianych: min. 17 szt.
Podbudowy z betonu:

Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego
siatkg fi8

Parametry mieszanki betonowej:

- Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
karbonatyzacja wg PN-EN 206-1 - XC4

- Klasa ekspozycji na agresje mrozowa wg PN-
EN 206-1 - XF1

- Klasa ekspozycji na korozje spowodowang
chlorkami niepochodzacymi z wody morskiej
wg PN-EN 206-1- XD2

- Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1

-Zawarto$¢ cementu w 1m3 zageszczonej
mieszanki betonowej nie powinna przekraczac
400 kg.




49

- Konsystencja mieszanki betonowej powinna
by¢ gestoplastyczna do plastycznej

- Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna przekraczac
4%,

- Beton zbrojony wtéknami polipropylenowymi
w ilosci 0,9 kg/m3

- Wskaznik cementowo-wodny c/w < 0,50.
Parametry siatki stalowe;j:

Re - min 500 MPa

Rm - min 550 MPa

Rm/Re- min 1,05

Agt - min 2,5%

A10-min 8%

Pelna wigzka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2
Wymiary: 5000x2150mm Waga: 57.7

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem, Ze odmienne rozwigzania
pozwalaja na uzyskanie parametrow
jakosciowych nie gorszych niz zapisane.

Elementy matlej architektury — wiata
Smietnikowa

Obiekt nalezy wykona¢ na bazie prostokata lub
kwadratu jako prefabrykowang, parterowg,
wolnostojacg wiate Smietnikowa. Przedmiotowg
wiate wykonac z konstrukcji stalowej z profili
zamknietych, przytwierdzonych do stép
betonowych w podtozu gruntowym.
Wypetienie $cian bocznych wiaty wykonac z
paneli metalowych ocynkowanych lub siatki
panelowej. Pokrycie z blachy trapezowej
ocynkowanej przytwierdzonej do konstrukcji
wiaty. Kolorystyke elementéw wiaty ustalic z
inwestorem.

Podstawowe parametry:
- szeroko$¢ min.: 4,00 m,
- dtugo$¢ min.: 4,00 m,

- wysoko$¢ min.: 2,20 m,

Stopy fundamentowe:

Stopy fundamentowe betonowe,
prefabrykowane mozliwe do montazu w ramach
zintegrowanego systemu oferowanego przez
producenta. Posadowienie stop na gtebokosci
minimum 0,8 m.
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Konstrukcja nos$na:

Konstrukcje no$ng wykonac z profili stalowych
zamknietych oraz kagtownikéw, ocynkowanych i
malowanych  proszkowo ze stali S235
przymocowanych do  stép  betonowych
posadowionych w podtozu gruntowym. Catos¢
konstrukcji zabezpieczy¢ $Srodkami
antykorozyjnymi.

Elementy wypetnienia $cian:
Sciany obiektu wykona¢ jako wypetnione
panelami  metalowymi  ocynkowanymi i
malowanymi proszkowo lub wypeinieniem z
siatki stalowej ocynkowane;j.

Dach:

Konstrukcje dachowa wiaty wykona¢ jako
stalowg oraz przytwierdzi¢ do konstrukcji
nos$nej S$cian, pokrycie z blachy trapezowe;j.
Odcien blachy dachowej wraz z obrébkami
nalezy ustali¢ indywidualnie. Odprowadzenie
wod opadowych powierzchniowo na teren
dziatki inwestora w kierunku terenéw zielonych,
dalej infiltrujac w gtab gruntu. Teren inwestycji
jest terenem o warstwie przepuszczalnej
powodujacej wsigkanie wody, co w zupetnosci
chroni dziatki sgsiednie od zalania.

Nawierzchnia wiaty:

Nawierzchnie wiaty $mietnikowej nalezy
wykona¢ z kostki brukowej o gr. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem, Ze odmienne rozwigzania
pozwalaja na uzyskanie parametrow
jakoSciowych nie gorszych niz zapisane.

- Zabezpieczenie dziatki p. dziataniu wéd powierzchniowych i
podpowierzchniowych - odprowadzenie powierzchniowe
wdd na tereny zielone.

Szczegoty

Z uwagi na potozenie dziatki nalezy wykonac
zabezpieczenie przeciw naptywowi wody. W
tym celu nalezy wykonac system odwodnien z
zastosowaniem odwodnienia liniowego z
wejscia gtbwnego budynku. Odwodnienie
liniowe wykonac z korytek i pokryw ze stali
nierdzewne;j.




o1

- Budowa utwardzen i chodnikow

Szczegbty

- Montaz o$wietlenia budynku/terenu matej architektury

Szczegoty

Oswietlenie wewnetrzne:

Instalacja o$wietleniowa powinna obejmowac
oSwietlenie ogdlne wszystkich pomieszczen w
budynku.

Cze$¢ pomieszczen powinna by¢ wyposazona
dodatkowo w oprawy oSwietlenia awaryjnego i
bezpieczenstwa.

Jako podstawowe warunki dobrego o$wietlenia
nalezy przyjac¢:

- stosowanie opraw LED

- stosowanie opraw cos@> 0,94

- stosowanie opraw gwarantujacych
odpowiednie IP

- w pomieszczeniach takich jak: pokdj
rehabilitacyjny, dyzurka stosowanie opraw
gwarantujacych odpowiednig czystosc¢ i
aseptyke

- stosowanie opraw zapewniajgce barwe Swiatta
3000-4000 K

- w pomieszczeniach takich jak: pokoj
rehabilitacyjny, dyzurka stosowanie opraw
zapewniajacych Ra = 90, w pozostatych
pomieszczeniach stosowanie oprawy z Ra = 80
- stosowanie opraw odpornych na dziatanie
srodkéw myjacych i dezynfekcyjnych

- stosowanie opraw zapewniajacych
odpowiednie natezenie oSwietlenia,
réwnomierno$¢ oraz eliminacje ol$nien

Nad drogami ewakuacyjnymi poszczeg6lne
oprawy muszg by¢ naprzemiennie podtaczone
do bezpiecznego Zrddta zasilania. Stosowac
taczniki antybakteryjne, ponadto w
pomieszczeniach, gdzie $ciany bedg zmywalne,
zastosowac tgczniki IPX4. Przed wej$ciem do
pomieszczen w ktérych beda instalowane
oprawy UV zastosowac taczniki na klucz, z
sygnalizacja, do sterowania lampami UV.
Przewidzie¢ obwody dla oSwietlenia
informacyjnego. Na korytarzach zastosowac
oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
(1h podtrzymania), 11x natezenia, tgcznie z
oprawami wskazujgcymi kierunki ewakuacji. Na
potrzeby o$wietlenia awaryjnego zastosowac
oprawy z dopuszczeniem CNBOP, czasem
podtrzymania min. 1h.
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Awaryjne oSwietlenie zapasowe nalezy
stosowac w pomieszczeniach, w ktérych po
zaniku o$wietlenia podstawowego istnieje
koniecznos$¢ kontynuowania czynno$ci w
niezmieniony sposéb lub ich bezpiecznego
zakonczenia, przy czym czas dziatania tego
os$wietlenia powinien by¢ dostosowany do
uwarunkowan wynikajacych z wykonywanych
czynno$ci oraz warunkow wystepujacych w
pomieszczeniu. W ramach o$wietlenia drogi
ewakuacyjnej nalezy zastosowac¢ zaré6wno
oSwietlenie drogi ewakuacyjnej jak i
pods$wietlane znaki wskazujgce kierunek
ewakuacji. Na srodku drogi ewakuacyjnej nalezy
zapewnic natezenie o$wietlenia nie mniejsze niz
11x, na obrzezach drogi nie mniejsze niz 0,51x.
Zapewni¢ rownomiernos$¢ na drodze
ewakuacyjnej nie gorsza niz 1:40. O$wietlenie
ewakuacyjne powinno zapewnia¢ autonomiczne
dziatanie, po zaniku napiecia przez czas nie
kroétszy niz 1 godzina. Ponadto nad kazdym
wyjsciem ewakuacyjnym z projektowanych
powierzchni bedg znajdowac sie podswietlane
znaki wskazujace wyjscia ewakuacyjne.

OSwietlenie zewnetrzne:

Oswietlenie terenu przynaleznego do obiektu
nalezy wykonac¢ przy pomocy lamp
wolnostojgcych na stupach, kinkietéw Sciennych
oraz opraw wpustowych w okapach budynku.

Os$wietlenie nadziemne stojace:

Materiat oprawy:

- korpus oprawy - wysokoci$nieniowy odlew
aluminiowy,

- daszek - blacha aluminiowa,

- klosz - mrozony cylindryczny @ 200 mm
(PMMA)

Parametry oprawy:

- moc: min. 50W

- barwa Swiatta: 4000K (neutralna)
- strumien $wiatta: 4500lm

- napiecie: 230V /50Hz

- stopien ochrony: min. IP65

Kolor oprawy:

- korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005
- daszek - malowany, czarny RAL 9005,

- pokrywa goérna - anodowana czarna
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Parametry stupa:

- wymiary podstawy: 224 /180/8mm

- Srednica zakonczenia: 60mm

- wysokos¢ stupa: 4m

- kolor anodowania: antracytowy Cl-78
- wykonczenie: szlifowane aluminium
Fundament typu B50/Z-50

[lo$¢ lamp oswietleniowych stojacych: 43 szt.

OsSwietlenie elewacyjne Scienne:

- moc: 2x50W

- napiecie: 220-240V/50-60Hz

- stopien ochrony: [P54

- klasa energetyczna: A++/E

- temperatura pracy: -20°C do 35°C
- materiat: stop aluminium

Oprawa wpustowa zewnetrzna LED:

- ksztatt: prostokatna

- materiat: aluminium

- moc: 5SW

- stopien ochrony: 1P44

Dopuszcza sie zmiane wskazanych rozwigzan
pod warunkiem, Ze odmienne rozwigzania
pozwalajg na uzyskanie parametrow
jako$ciowych nie gorszych niz zapisane.

- Nasadzenia

zieleni

Szczegoty

Rajgras angielski - (Zycica trwata) Lolium
perenne niska, luzno-kepowa. Wytwarza duza
liczbe pedow i silnie rozwiniety system
korzeniowy. Wykazuje duzg wrazliwos$¢ na
plesn Sniegowq i przymrozki wiosenne.

Wymaga czestego koszenia. Posiada duze
zdolno$ci regeneracyjne. Podstawowy gatunek
trawnikéw intensywnie uzytkowanych, w
szczeg6lnosci na boiskach pitkarskich. Bardzo
dobrze znosi niskie koszenie. Ma rowniez
znaczenie jako roslina okrywowa. Jej szybki
wzrost stwarza dogodne warunki dla traw
wolniej wschodzacych. Sadzenie: 5kg/100m?

Wiechlina tgkowa Poa pratensis niska, luZno-
kepowa z krotkimi podziemnymi roztogami.
Tworzy réwng, bardzo mocna darn, wytrzymatg
na deptanie i niskie koszenie. Wykorzystywana
w mieszankach na trawniki intensywnie
uzytkowane. Jest rowniez jedng z najlepszych
traw stuzacych do zaktadania terenow
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zielonych. Najlepiej rozwija sie na glebach
lekkich, prochnicznych i zyznych, srednio
wilgotnych. Sadzenie: 5kg/100m?

Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra
rubra

Niska, o do$¢ cienkich roztogach. Wyksztatca
duzg liczbe skréconych ciemno- zielonych
pedow. Wytrzymata na niekorzystne warunki
siedliskowe - m.in. gleby suche, lekkie, lecz
zasobne w prochnice. Znosi umiarkowane
zacienienie niezbyt intensywne deptanie. W
mieszankach utrzymuje zielenn w okresach
suszy, wypetnia luki w darni po zaschnieciu
innych traw. Sadzenie: 5kg/100m?

Trzmielina Fortune'a Eumymus fortunei
'Emerald Gaiety'

Niski, Scielgcy sie krzew, tworzacy kobierce o
wys0,4- 0,5m. LiScie nieopadajace na ziemie,
ciemnozielone, eliptyczne, 3-7cm dt Jesienig i
zimga przebarwia sie na kolor purpurowy.
Toleruje wszystkie zyzne gleby ogrodowe. Moze
rosng¢ pod konarami duzych drzew, chociaz
toleruje takze stonce.

W dobrych warunkach moze wspinac sie na
podpory do wys. 3-5m. Odmiana uwazana za
najlepsza rosline okrywowa do cienistych
miejsc.

Réza okrywowa- Lovela Fair

Kwiaty jasnordzowe, utrzymujace barwe, 2-3
cm, zebrane w kiScie. LiScie drobne btyszczace.
Pedy przewieszajace sie i pokrywajace podtoze.
Pokrdj ptozacy, krzaczasty roztozysty. Wys. 60-
70cm. Atrakcyjna, zdrowa, obficie kwitngca
odmiana. Pora kwitnienia: czerwiec, lipiec,
sierpien, wrzesien, pazdziernik. Stanowisko
stoneczne. Sadzona w grupach, daje tadna
barwna plame. Gestos¢ sadzenia 5-6 szt/ m2

Zurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha
'palace Purple’

Zurawka bujnie rosngca wys. do 30cm,
kwiatostany drobnych, bezowych kwiatéow do
45 cm. Ozdoba s3 liscie, fadnego ksztattu
intensywnie wiSniwo-czerwone.
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Wymaga gleby prdchniczej, zyznej. Sadzona na
rabatach, w wiekszych ogrodach skalnych,
nadaje sie tez do okrywania wiekszych
powierzchni

Tawuta japonska Spiraea japonica 'Anthony
Waterer'

Wolno rosnacy krzew o pétkolistym pokroju,
osiagajacy 80cm wys. i szer. LiScie jasnozielone.
Mtode liscie czerwonawe. Kwiaty rézowolila do
rubinowych, w ptaskich kwiatostanach do 15 cm
szer., VII-IX. Toleruje wszystkie ogrodowe
uprawy gleby. Polecany na rabaty w
zestawieniach z bylinami

Tawuta japonska Spiraea japonica 'Albiflora’

Niski krzew o wzniesionych pedach. Osigga wys.
50-80cm, przy dwukrotnie wiekszej szerokosci.
LiScie jasnozielone, lancetowate. Kwiaty biate,
zebrane w ptaskie baldachy, rozwijaja sie w VII-
IX Niewielkie wymagania glebowe, wysoka
odporno$¢ na zanieczyszczenia Srodowiska.
Cenna roslina okrywowa, przydatna na niskie
zywoptoty, formowane wiosna.

Lilak Meyera 'Syringa meyeri 'Palibin’

Niska odmiana, ktéra kwitnie w czerwcu.
Niewielki, kompaktowy krzew obficie kwitngcy
na przetomie wiosny i lata, ktéry mozna tatwo
formowac. Dorasta do 150cm wys. i szer. o
zwartym, zaokraglonym pokroju. Jesienig
ciemnozielone liScie wybarwiajg sie na kolor
zOtty. Lubi stanowiska stoneczne o wilgotnym
podtozu. Roslina mrozoodporna Sadzenie: 1-
2/1m

Berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Aurea’

Gesty, ciernisty krzew o jaskrawozéttych,
sezonowych lisciach. Dorasta do wys. 1- 1,20m.
Kwiaty biate, niepozorne, V. Najefektowniej
wybarwia sie w potcieniu, w pelnym stoncu
liscie ulegaja poparzeniu. Udaje sie na kazdej
glebie.
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Lawenda waskolistna Lavandula angustifolia
'Hidcote'

Zimozielony, niski krzew o pachnacych lisciach i
kwiatach. Wys. ok. 40cm. Liscie lancetowate,
szare. Kwiaty stosunkowo duze, intensywnie
niebieskofioletowe, w gestych kwiatostanach,
kwitng przez cate lato. Ro$nie dobrze na glebach
lekkich, suchych i cieptych. Odpowiedni do
ogroddéw skalnych, na stoneczne rabaty oraz
niskie ogrodki. Wrazliwy na mrozy, wymaga
okrywania na zime.

2.4 Informacje i wymagania efektywnos$ci energetycznej budynku

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Nalezy uzyska¢ parametry nie gorsze niz podano: Maksymalna warto$¢ wspétczynnika
EP [kWh/m2rok] dla budynku: 45kWh/m2rok zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Konstrukcja przegréd ze wskazaniem
wspotczynnika przenikania ciepta

Wymagane warto$ci wspétczynnika

(wg, obowiagzujacych przepiséw dla
inwestycji realizowanych od 1 stycznia
2021 r.):

Sciany zewnetrzne:
- przy t216°C

- przy t<8°C <t<16°C
- przy t<8°C

Dachy stropodachy i stropy pod
nieogrzewanymi poddaszami lub nad
przejazdami:

- przy t216°C

- przy t<8°C <t<16°C

- przy t<8°C

Podtoga na gruncie:
- przy t216°C

- przy t<8°C <t<16°C
- przy t<8°C

Okna (z wyjatkiem potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchniowe
przezroczyste nieotwieralne

- przy t216°C

przenikania ciepta przegrod zewnetrznych

WartoSci podstawowe:

Sciany zewnetrzne (przyktad):

- Pustak ceramiczny o gr. 25 cm

- Styropian twardy 20 cm

- Tynk zewnetrznych silikonowy barwiony

Dach (przyktad)

- blacha ocynkowana

- faty

- kontrtaty

- wiatroizolacja

- wiezba drewniana

- wetna mineralna o gr. 25 cm miedzy
krokwiami

- paroizolacja

- 2 warstwy plyty G-K (12 mm)

Podtoga na gruncie (przyktad):

- podbudowa z ttucznia 30 cm

- podsypka stabilizacyjna 10 cm

- podktad z betonu klasy B-10 10 cm

- hydroizolacja

- styropian FS-30 o grubosci 20 cm

- folia PE 0,2 mm

- podtoze z betonu B-20 o gr. 5 cm zbrojone
siatka
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- przy t<16°C

Okna potaciowe
- przy t216°C
- przy t<16°C

Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub
przegrodach miedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi U=1,30
W/m2K

- posadzka z ptytek ceramicznych / panele
podiogowe

Stolarka okienna i drzwiowa:
- okna - Umax=0,90 W/m2K
-drzwi zewnetrzne - Umax=1,10 W/m2K

Dopuszcza sie zmiane wskazanych
rozwigzan pod warunkiem, ze odmienne
rozwigzania pozwalajg na uzyskanie
parametrow jakos$ciowych nie gorszych niz
Zapisane.

2.5 Informacje dodatkowe nt. zasad i wymagan wykonywania nasadzen:

2.5.1. Inwentaryzacja zieleni:

Na potrzeby opracowania projektu, nalezy wykona¢ szczeg6towa analize drzewostanu w
obrebie inwestycji oraz opracowac wnioski o wycinke w koniecznym zakresie.
[stniejgcy drzewostan kolidujgcy z inwestycja:

Lp. Rodzaj drzewa Obwod (cm)
1 dab 103
2 dab 69
3 dab 78
4 dab 47
5 dab 59
6 dab 100
7 dab 67
8 sosna 81
9 dab 56
10 dab 69
11 dab 125
12 dab 106
13 dab 141
14 sosha 53
15 sosnha 75
16 sosha 88
17 sosna 94
18 dab 109
19 sosha 74
20 sosna 78
21 sosha 65
22 sosna 59
23 brzoza 53
24 brzoza 124
25 sosnha 56
26 sosna 47
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27 sosna 67
28 sosnha 51
29 dab 38
30 dab 69
31 dab 50
32 olcha 65
33 olcha 56
34 olcha 49
35 dab 41
36 dab 62
37 dab 44
38 dab 47
39 olcha 62
40 sosha 59
41 sosna 56
42 sosha 67
43 sosna 38
44 dab 235
45 dab 226
46 olcha 59
47 olcha 65

2.5.2. Gospodarka zielenia:

Wycinke drzew przeznaczonych do usuniecia nalezy wykona¢ poza sezonem legowym
ptakéw tj. od 1 marca do 31 sierpnia wiacznie, czyli od 1 wrzes$nia do konca lutego. Do
wycinki przeznaczono okazy bezposrednio kolidujace z elementami inwestycji oraz takie,
ktére moga niekorzystnie wplyna¢ na bezpieczenstwo uzytkowania terenu. Usunieciem
objete sg drzewa popularne o niewielkiej wartoSci przyrodniczej i kompozycyjnej,
bezposrednio kolidujagce elementami zagospodarowania. Istniejagce krzewy w tym grupy
krzewow iglastych znajdujace sie w Srodkowej cze$ci zagospodarowania przeznaczone sg do
przesadzen, o ile w trakcie robot budowlanych zostanie stwierdzona taka mozliwos¢. Z
uwagi na zakres rewitalizacji nie ma mozliwoSci utrzymania biezacej szaty roslinnej niskiej
w istniejgcym ksztatcie.

Uwaga:

Nalezy zachowac¢ wszystkie pomniki przyrody znajdujace sie na terenie inwestycji.

2.5.3. Drzewa i krzewy do usuniecia:

W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinka, w ramach projektu Sciezki
przyrodniczej nalezy wprowadzi¢ nasadzenia. Nasadzenia uzupeiniajace drzew,
przesadzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie zagospodarowania ze
wskazaniem wszystkich planowanych dziatan.
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Nasadzenia zostaly zaprojektowane z uwzglednieniem uwarunkowan siedliskowych,
architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw oraz wymogdéw bezpieczenstwa i warunkéw
technicznych. Nowe nasadzenia drzew i krzewdw nalezy obja¢, co najmniej trzyletnig
gwarancja pielegnacyjng polegajaca na odpowiednim S$ciétkowaniu strefy korzeniowej,
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw. Wykluczono stosowanie w
nasadzeniach gatunkéw posiadajacych mrozoodporne owoce lub nasiona chetnie
spozywane przez ptaki. Wyklucza sie réwniez uzywanie torfu naturalnego przy nawozeniu
zaprojektowanych nasadzen Do nowych nasadzen wybrano gatunki roslin odpornych na
zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz
prawidtowo wkomponowane w istniejacg zielen. Szczegéty lokalizacji wskazano na
projekcie zagospodarowania.

2.5.4. Pielegnacja istniejacych drzew i krzewow po robotach inzynieryjnych.

Po zakoniczeniu robot budowlanych nalezy zapewni¢ istniejgcej roslinnosci narazonej na
stres, zwigzany ze zmiang otoczenia, odpowiednig pielegnacje.

- nalezy dazy¢ do poprawienia jakos$ci Srodowiska glebowego za pomoc3a nawozenia
wgtebnego i nawodnienia gleby;

- nalezy rozpatrze¢ potrzebe redukcyjnego ciecia koron, ktére uwzglednia sposéb wzrostu
drzewa, rozgatezienie i zageszczenie gatezi oraz konstrukcje korony;

- w przypadku gdy przewidywane s3 ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi
lub konaréw, nalezy je rozplanowac na okres 2-3 lat;

- teren wokot drzewa, ktére utracito cze$¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwa $ciotki;

- przy wiekszej utracie korzeni nalezy zastosowac system napowietrzania (geotekstylne
dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni;

- nalezy zapewnic¢ regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczac¢ co najmniej 2,5 cm wody
w obrebie rzutu korony raz na tydzien, w zaleznos$ci od stopnia zamian jakie nastgpity w
otoczeniu drzewa oraz od warunkow pogodowych;

- nalezy bezwzglednie usung¢ wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokoét drzewa za
pomoca narzedzi recznych;

- nalezy ostroznie spulchni¢ glebe w obrebie rzutu korony drzewa, na gtebokosci 3-5 cm;

- wzruszong glebe zaleca sie wymiesza¢ z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajng ziemia
w celu rozluZnienia jej struktury, nie powinno sie tego robi¢ w czasie gdy gleba jest
nasigknieta wodg lub zamarznieta;

- nalezy wzig¢ pod uwage, iZ moze zaistnie¢ potrzeba zastosowania

- specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami;

- w dalszej perspektywie nalezy takze przewidzie¢ potrzebe zastosowania réznych rodzajow
cie¢jak:

- ciecia korygujace drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom lub przechodniom,
drzew rosnacych w koronie drég i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla
unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdnie i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;

- ciecia sanitarne obejmujg usuwanie gatezi martwych, obumierajacych, chorych
krzyzujacych sie, narastajacych na siebie, stabo umocowanych. Ciecie nalezy wykonac tak,
aby nie uszkodzi¢ tkanki zywej wytworzonej u nasady cze$ci martwe;.
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Uwaga:

Przed kazdym cieciem nalezy przeprowadzi¢ specyfikacje $rednic gatezi i miejsc, z ktérych
gatezie sg usuwane. Ciecia powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga
drzew i tylko w ostatecznos$ci (tj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu
korzeniowego jest to jedyny sposob na uratowanie drzewa). Nalezy pamietac, iz zdrowe silne
drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego korone nalezy cig¢ lekko, za$
stabsze drzewo bedzie wymagato wiekszej redukcji gatezi. Do drzew lepiej znoszacych ciecie,
gdzie redukcja konaréw do 10 cm $rednicy nie stanowi problemu, naleza: buki, klony, deby,
graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabtonie, czere$nie i grusze
nalezy ogranicza¢ do gatezi o Srednicy 5 cm.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposdb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom.

Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba
Ze maja na celu:

- usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

- utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

2.5.5. Zabezpieczenie drzew podczas robot ziemnych, inzynieryjnych i drogowych.

Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacja techniczna. Przy robotach
zwigzanych z infrastrukturg podziemna, w bliskim sgsiedztwie drzew przeznaczonych do
adaptacji nalezy stosowa¢ metody bez wykopowe, minimalizujgce uszkodzenia bryty
korzeniowej drzew, pozwalajace na utrzymanie statyki drzew (w szczego6lnosci tyczy sie to
branzy wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej).

W wypadku pogorszenia warunkéw siedliskowych, zwtaszcza obnizenia poziomu waéd
gruntowych, nalezy rosliny adaptowane zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi warunkami.
Przed przystapieniem do robét rosliny powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem przed w nastepujacy sposob:

- musi zosta¢ sporzadzony szczegotowy plan tymczasowy ciggéw komunikacyjnych dla
pracownikoéw i ruchu pojazdow;

- powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania urobku z wykopéw i sktadowania
materiatéw budowlanych;

- przejScia powinny by¢ zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegto$ci min. 2 m
od obrysu koron,

- miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, paliw olejow i lepiszczy powinny by¢
zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi korony powiekszonemu o 2 m, ale nie bliZej niz
10 m od pnia drzewa;

- jezeli ciezki sprzet przemieszczany jest w poblizu drzew, w miejscach jego ruchu powinny
by¢ utozone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu, stalowe ptyty albo odporne na
zgniatanie maty;
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- sposOb zabezpieczania miejsc poruszania sie pracownikéw i sprzetu mechanicznego na
terenach zadrzewionych musi by¢ nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Generalng zasadg prowadzenia robdt przy drzewach i krzewach jest:

- zminimalizowanie zasiegu prac,

- skrécenie czasu trwania prac,

- drzewa po zakonczeniu dziatan budowlanych powinny by¢ poddane ,kuracji
rehabilitacyjnej" (dostarczenie korzeniom substancji wspierajacych-odzywczych), nalezy
zapewni¢ im wtasciwa pielegnacje, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet pare
lat po zakonczeniu intensywnych praca w ich poblizu.

W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrebie systemu
korzeniowego adaptowanego drzewa, nalezy przyja¢ okreslong metode prowadzenia prac.

- Strefa $mierci - 1 m od pnia - nie nalezy wykonywac¢ zadnych prac ziemnych metoda
odkrywkowa

- Strefa ryzyka rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczeg6lng ostroznoscia ze
wzgledu na ochrone systemu korzeniowego drzewa, obowigzuje tutaj zakaz zmiany poziomu
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej mozliwo$ci, powinno sie wykonaé systemy
napowietrzajgce glebe - zgodnie z normami pielegnacji drzew.

Jesli zachodzi konieczno$¢ wykonywania wykopdéw instalacyjnych w strefie korzeniowej
drzew lub krzewow:

- roboty ziemne w strefie ryzyka nalezy wykonywa¢ wytacznie recznie, gdyz maszyny
uszkadzajg korzenie,

- w obrebie strefy ryzyka nie wolno zageszcza¢ gruntu (watowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum)

- przez caty okres trwania robot, nalezy podlewac¢ drzewa woda w ilo$ci ok. 20 dm3 na jedno
drzewo,

- nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do
kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosowac nalezy
ekrany korzeniowe, ktore stuzg zabezpieczaniu systemow korzeniowych na czas
prowadzenia robot.

Bezwzglednie zakazuje sie palenia ognisk pod drzewami i krzewami.

2.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewow w czasie prowadzenia.

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie

- na granicy planowanego wykopu od strony drzew nalezy wykopa¢ recznie réw o szer. 30-
50 cm gtebokosci rownej 1,5 do 2,0 m,

- wszystkie napotkane korzenie powinno sie przycia¢ na rowni ze $ciang wykopu; korzenie
cig¢ prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi by¢
réwna i mozliwie najmniejsza,

- na przeciwlegtej $cianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach
ustawionych od strony planowanego wykopu
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- odlegto$¢ miedzy $ciang z przycietymi korzeniami a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku
znacznej gtebokos$ci wykopu, r6w mozna poszerzy¢ jednak ekran - zawsze powinien by¢
ustawiony w odlegtos$ci 30cm od $ciany z przycietymi korzeniami),

- przestrzen pomiedzy ekranem i $ciang wypelni¢ gruboziarnistym podiozem do wys. 40cm
ponizej powierzchni terenu (it 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zas
gorng warstwe nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajng zmieszang z kompostem w stosunku 2:1,
- odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi, nie wolno dopusci¢ do ich
przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewac silnym strumieniem wody oraz nie
mozna dopusci¢ do wytworzenia w obrebie systemu korzeniowego zastoin wody;

- przy wykonywaniu prac podczas upatéw trzeba maksymalnie skroéci¢ okres narazenia
korzeni na przesuszenie, - zZ oston tego typu mozna zrezygnowac pod warunkiem wykonania
robot instalacyjnych po za okresem wegetacji roslin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie

- na placu budowy pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez odeskowanie, ktorego wysoko$¢ w zaleznosci od pokroju drzewa powinna wynosic
od1,5do2m

- szalunek powinien siega¢ do pierwszych gatezi - pod deskami nalezy utozy¢ warstwe
izolacyjng z juty lub mat stomianych,

- ustabilizowa¢ odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemig,

- gorng cze$¢ odeskowania opasa¢ drutem lub tasma stalowg co 40 - 60 cm (co najmniej 3

razy).

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- gatezie kolidujace, utrudniajgce prace nalezy podwigzac¢ do gatezi sgsiednich,

-w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykonac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza ciecia
techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczy¢ sSrodkiem grzybobéjczym typu funaben, dendromal, Lack
balsam itp.

Zabezpieczanie i ochrona krzewéw podczas robét ziemnych, inzynieryjnych drogowych
- grupy krzewo6w do zachowania nalezy wygrodzic,

- nalezy wykonac¢ obudowy z desek do wysokosci okreSlonej indywidualnie dla kazdego
krzewu lub grupy krzewéw (maks. do 2 m),

- deskowanie nalezy zamocowac za pomocg gwozdzi do palikow, wbitych w grunt,
rozmieszczonych, co okoto 1.5 m.

Jezeli krzewy nie sg zbyt stare i zbyt przero$niete, a wykop trwa krotko:

- nalezy podwigzac¢ korony lub przycia¢ je w zaleznosci od gatunku i jego wrazliwo$ci na
ciecia,

-powinno sie zastosowac ekrany zabezpieczajace system korzeniowy.

Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawece, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy sposob zaakceptowany
przez odpowiednie wtadze. Jest to okreslone zaréwno przez ustawe o ochronie przyrody jak
i przez przepisy prawa budowlanego.
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2.5.7. Sadzenie nowych roslin

Sadzonki roslin powinny spetnia¢ wymagania norm:

PN-87/R-67022 (Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R- 67023
(Materiat szkétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste ) PN-R-67031 (Sadzonki roslin
ozdobnych)

Drzewa

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:
Termin nasadzen

Wskazane jest sadzi¢ drzewa jesienig lub wiosng (pazdziernik - kwiecien) w tym okresie
dopuszczone jest sadzenie ro$lin bez bryty korzeniowej (wielko$¢ roslin bez bryty
korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do pazdziernika nalezy sadzi¢ wytgcznie z
bryta korzeniowa i w pojemniku. Nasadzenia z brytg korzeniowa moga by¢ wykonywane
przez caty sezon wegetacyjny, lecz rosliny musza by¢ podlewane w ilosci co najmniej 40
litréw wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesiecy po posadzeniu i w okresach suszy.
Optymalne warunki do sadzenia to chtodne, wilgotne dni.

Przygotowanie terenu

Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed przywiezieniem ro$lin na teren,
zawsze moga wydarzy(¢ sie nieprzewidziane sytuacje, ktére przedtuza wykonywanie prac.
Nalezy przygotowac doty pod drzewa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dotka
usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszamy istniejacy grunt.
Do potowy wypeiniamy dotek ziemig urodzajng lub substratem torfowym oraz z dodatkiem
hydrozelu, pozostata cze$¢ wypetniamy istniejgcg ziemig. Po wymieszaniu substratu w dotku
sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego
gatunku.

Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,
Sposéb nasadzen

Odlegtosci miedzy nowoposadzonymi drzewami w rzedzie ksztattujq sie od 2,5 - 10 m.
Miedzy drzewami istniejagcymi, a nowoprojektowanymi starano sie w miare mozliwosci
przyjmowac wiekszg odlegtos¢ rzedu 10 m.

Poziom sadzenia

Poziom sadzenia powinien by¢ o okoto 10 cm nizszy od poziomu terenu, a wokdét pnia nalezy

pozostawi¢ obniZenie gruntu (mise) zapewniajace zatrzymanie okoto 50 litré6w wody do
podlania. Uszkodzone i ztamane korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Przy sadzeniu
drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniane paliki tworzace
tréjnég. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢,
uformowac miske i podla¢ woda w iloSci co najmniej 40 1.
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Sposdb przechowywania drzew

Drzewa po przywiezieniu nalezy jak najszybciej posadzic. Jesli jest to niemozliwe nalezy je
zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte korzeniowa nalezy zabezpieczy¢
przed przemarznieciem i wyschnieciem.

Sposéb stabilizacji drzew

Drzewa nalezy stabilizowac za pomoca drewnianych pali. Pale musza by¢ réwne, o $rednicy
min.7 cm i dtugosci dostosowanej do wysokosci sadzonki (potowa palika powinna by¢
wkopana w ziemie a jego wysoko$¢ powinna siega¢ pod korone drzewa)zaimpregnowane
ci$nieniowo, co uchroni je przed szybka degradacja i gniciem.

Pale powinny by¢ umieszczone réwno z trzech stron, w taki sposoéb, aby stabilizowac rosline.
Drzewa nalezy przywigzac do palikdw tuz pod korong podwdéjnym weztem, szeroka opaska
z tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzi¢ kory drzewa. Wysoko$¢ wbitych pali w grunt
powinna by¢ rowna wysokoSci pnia posadzonego drzewa, przy czym nalezy wbi¢ pal na
gtebokos$¢ co najmniej potowy dtugosci pala.

Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzeta

Zabezpieczenie drzew siatka poliuretanowa przed zwierzyng - pas siatki wys. 0,8 m,
rozpietej na palikach stuzgcych do stabilizacji drzew

Sciétkowanie

Przygotowang mise nalezy wytozy¢ korg ogrodnicza w promieniu 50 cm od pnia na grubos¢
5 cm (liczac w stanie luznym) - (ilo$¢ kory ogrodniczej przypadajacej na jedno drzewo - 4,40
m2; 0,22 m3).

Wielko$¢ roslin

Wszystkie drzewa zaréwno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) musza by¢
wielkosci okreSlonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej. Obwo6d pni drzew-
sadzonek powinien miesci¢ sie w przedziale 12 14 cm, a korona musi sie ksztattowa¢ w
zalezno$ci od odmiany na wysokosci od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany musza
mie¢ korone symetryczng zaczynajacg sie na jednej wysokos$ci i muszg by¢ jednakowej
wysokoSci.

Gwarancja

Nasadzenia powinny byC¢ objete trzyletnim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, koszeniu traw, S$ciotkowaniu strefy
korzeniowej i wymianie ros$lin wyschnietych.

Krzew

Do nasadzen wybrano gatunki krzewow, ktore nie maja specjalnych wymagan, sag odporne

na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je odpowiednio do warunkéw
siedliskowych.
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W przypadku instalacji teletechnicznych, nalezy zachowa¢ odstep 40 cm. od skrzynek
telekomunikacyjnych innych wyj$¢ infrastruktury podziemnej. Zaprojektowane krzewy
nalezy sadzi¢ w rozstawie podanej w projekcie.

Termin nasadzen

Wskazane jest sadzi¢ krzewy jesienig lub wiosng (pazdziernik - kwiecien) w tym okresie
dopuszczone jest sadzenie roslin bez bryty korzeniowej, od kwietnia do pazdziernika
mozliwe jest sadzenie krzewow wylacznie z brytg korzeniowg i w pojemniku, lecz rosliny
muszg by¢ podlewane w ilo$ci co najmniej 10 litrow wody dziennie w okresie pierwszych 3
miesiecy po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chtodne,
wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zosta¢ wykonane przed przywiezieniem roslin
na teren, zawsze moga wydarzy¢ sie nieprzewidziane sytuacje, ktoére przedtuza
wykonywanie prac. Bardzo wazny dla prawidtowego funkcjonowania i przetrwania jest
odpowiedni zaséb wody w czasie okresu zimowego. Jezeli przed nadej$ciem mrozéw byto
mato opadéw atmosferycznych, musimy sami zaopatrzy¢ rosliny w odpowiednig ilo§¢ wody.
Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, wysuszajg ziemie i musimy dostarczy¢ im
wody nawet zimowa pora. Najlepiej przy temperaturach zerowych, bez obawy, ze nocne
przymrozki im zaszkodza.

Przygotowanie gruntu nalezy przygotowac¢ dotki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m,
zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng lub substratem torfowym z dodatkiem hydrozelu*,
pozostalg cze$¢ wypetniamy istniejacg ziemig. Po wymieszaniu substratu w dotku sadzimy
drzewo. Ziemia urodzajna powinna mie¢ odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.

Lokalizacja nasadzen
Lokalizacje nasadzen nalezy wyznaczy¢ w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sposdéb nasadzen

Ros$lina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ sie okoto 5 cm gtebiej niz rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej prawidtowy rozwdj. Uszkodzone i ztamane
korzenie nalezy przycig¢ przed sadzeniem. Korzenie roslin nalezy zasypywac sypka ziemig,
a nastepnie dobrze ubic¢ i podla¢ woda.

Sposdéb przechowywania krzewéw

Krzewy po przywiezieniu, nalezy jak najszybciej posadzic. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je
zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryte korzeniowa, nalezy zabezpieczy¢
przed przymarznieciem i wyschnieciem.

Sciétkowanie

Krzewy nalezy wys$ciotkowac korg ogrodnicza Srednio mielong pozbawiong patogenéw na
grubo$¢ 5 cm (liczac w stanie luznym). Do wyliczen iloSci kory przyjeta zostata powierzchnia
krzewow.

Wielko$¢ roslin Wszystkie krzewy musza by¢ wielkosci okreslonej w projekcie oraz w
specyfikacji techniczne;j.
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Gwarancja

Nasadzenia powinny by¢ objete trzyletnim okresem gwarancyjnym, polegajacym na
podlewaniu, nawozeniu, usuwaniu chwastéw, koszeniu traw, S$ciétkowaniu strefy
korzeniowej i wymianie ros$lin wyschnietych. Krzewy i krzewinki, nalezy przycina¢ dwa razy
w roku, szczegllng uwage nalezy zwroci¢ na pielegnacje ro$lin przy skrzynkach
telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachowa¢ odlegto$¢ 40 cm od skrzynek by nie
doprowadzi¢ do ich zaros$niecia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagaja tak czestego
przycinania. Co 4-5 lat nalezy ro$liny silnie przyciac.

Pnacza

Do nasadzen wybrano odmiany pnaczy zalecane do obsadzanie np. ogrodzen, odporne na
szkodliwe warunki $rodowiska, mrozoodporne oraz dostosowane do trudnych warunkéw
siedliskowych.

Wymagania dotyczace sadzenia pngczy sg nastepujace:

Jakos¢ sadzonki pnaczy w pojemnikach lub doniczkach. Kazde pnacze przywigzane do
bambusowego palika. Liczba pedéw - minimum 3 silne pedy. Pora sadzenia pngcza w
pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny. Pnacza sadzone latem w czasie
upatéw systematycznie podlewaé. Regularnie podlewaé¢ w okresie min. 3 miesiecy od
posadzenia i w okresach suszy w ilosci 10 I na sadzonke. Miejsce sadzenia Wyznaczamy w
terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢
sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkélce Zbyt gtebokie lub ptytkie posadzenie utrudni jej
prawidtowy rozwdj. Przygotowanie gruntu Teren pod nasadzenia pngczy nalezy starannie
przygotowac. Wykopac¢ doty szerokosci 40x40cm i gtebokoSci 40cm. Wymiesza¢ grunt
rodzimy z gleba urodzajng w stosunku 1:1 sposéb nasadzen sadzonke umiescic tak, aby byta
lekko przechylona w strone Sciany. Zasypa¢ dét przygotowang mieszanka ziemi i ubi¢ ja.
Uformowac¢ wokot rosliny mise z ziemi i zala¢ woda. Obtozy¢ korg ogrodniczg na grubos¢
10cm w obrebie misy. Sadzonke na podporze wspierajacej umiesci¢ tak, aby byta lekko
przechylona w strone S$ciany. Zasypac¢ dot przygotowang mieszanka ziemi i ubic¢ ja.
Uformowac¢ wokot rosliny mise z ziemi i zala¢ woda. Obtozy¢ korg ogrodniczg na grubos¢
10cm w obrebie misy. Sadzimy 2 pnacza na mb. Sposéb sadzenia pnaczy przy ekranach
akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, zostat przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6.
Przedmiar oraz specyfikacja dotyczacy siatki na pnacza znajduje sie w przedmiarze ekranow
akustycznych.

Rosliny okrywowe

W projekcie zastosowano gatunki roslin okrywowych do sadzenia w trudnych warunkach
siedliskowych, bezposrednio przy ulicach o duzym natezeniu ruchu, a takze roS$liny
okrywowe preferujace potcien i cien. Wymagania dotyczace sadzenia sg nastepujace:

Jakos$¢ sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ rownomiernie rozkrzewione, silne, zdrowe
i prawidtowo oznaczone. Wysoko$¢ rosliny minimum 20- 25 cm, sadzonki w pojemnikach
P@13.



67

Termin nasadzen

Ros$liny okrywowe w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny. Rosliny
sadzone w okresie letnim w czasie silnych upatéw systematycznie podlewac.

Lokalizacja nasadzen

Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przygotowanie gruntu Teren przeznaczony pod rosliny okrywowe powinien by¢ catkowicie
pozbawiony chwastéw trwatych oraz oczyszczony z gruzu i duzych kamieni.

Ziemie przekopac na gtebokos$¢ ok. 30cm i wymiesza¢ grunt rodzimy z ziemig urodzajna w
stosunku 1:1.

Sposdéb nasadzen

Ros$lina w miejscu sadzenia powinna by¢ sadzona na takg samg gtebokos$¢ na jakiej rosta w
szkétce lub okoto 1cm glebiej. Rosliny z tej samej odmiany powinny by¢ sadzone w tej samej
rozstawie, dostosowanej do sity wzrostu.

Sciétkowanie

Po posadzeniu rosliny powinny by¢ podlane i wysciétkowane. Sciétkowaé grubo zmielona
korg sosnowg pozbawiong patogen6éw na grubos$¢ 10 cm (liczac w stanie luznym).

Zakladanie trawnikow

Przygotowanie gruntu powinno polega¢ na rozsScieleniu warstwy gruntu urodzajnego
(humusu) o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przed przystgpieniem do humusowania grunt
podtoza nalezy wzruszy¢ na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, tak aby uczyni¢ go wodno- i
powietrzno-przepuszczalnym. Roz$cielonej warstwy humusu nie nalezy zageszczac i nie
nalezy po niej jezdzi¢ sprzetem mechanicznym. Siew traw powinien nastgpi¢ bezposrednio
po rozscieleniu humusu. Powierzchnie humusu przed obsianiem nalezy przygotowac przez
odpowiednie wyréwnanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. Swiezy obsiew nalezy
delikatnie zagrabi¢ (na gtebokos$¢ do 1 cm), a nastepnie uwatowac lub udeptac.

Trawniki na terenie ptaskim, nalezy zatozy¢ przez siew mieszanek traw do gruntu, uprzednio
przygotowanego (3 kg nasion na 100 m2). Nalezy zastosowa¢ uprawe mechanicznej na z
nawozeniem nawozem dtugo rozktadajgcym sie.

Do obsiewu nalezy uzy¢ standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska bardzo
suche lub sporzadzi¢ mieszanke o nastepujacym sktadzie:

- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%

- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30%

- zycica trwata (Lolium perenne) 10%

- stoktosa prosta (Bromus erectus) 5%

- ktosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5%
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2.5.8. Wnioski koncowe

Informacje szczeg6towe o lokalizacji wycinek i nasadzen zawarto w opracowaniach
wykonawczych.

Projekt renowacji obszaréw zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewoéw oraz
odgrodzenie drog zielenig izolacyjng wedtug osobnego opracowania.

2.5.9. Drzewa i krzewy do nasadzenia

Nasadzenia uzupetniajgce drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej ujeto w projekcie
zagospodarowania terenu. Nasadzenia zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
uwarunkowan siedliskowych, ksztaltowania architektury krajobrazu, ochrony zabytkow,
oraz wymogow bezpieczenstwa i warunkéw technicznych.

Nowe nasadzenia drzew i krzewow nalezy objaé, co najmniej trzyletnia gwarancja
pielegnacyjng polegajaca na odpowiednim $ciétkowaniu strefy korzeniowej podlewaniu,
nawozeniu, usuwaniu chwastéw i koszeniu traw. Wyklucza sie rowniez uzywanie torfu
naturalnego przy nawozeniu zaprojektowanych nasadzen.

Do nowych nasadzen wybrano gatunki ros$lin odpornych na zanieczyszczenia
mrozoodporne, dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych oraz prawidtowo
wkomponowane w istniejacy krajobraz miejski

Nasadzenia zgodnie z tabela w czeSci II opracowania (p.13 Szczegétowe informacje
dotyczace projektowanych elementow)
Szczegoéty lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania.

Uwaga dla wykonawcow:

- Zamoéwione gatunki nalezy sadzi¢ w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcja zakupu
sadzonek

- Glebe pod nasadzenia nalezy uzyzni¢ przed wykonaniem nasadzen zgodnie z instrukcja
zakupu sadzonek

- Zabrania sie stosowania sadzonek niecertyfikowanych

- Nadrzedna instrukcjag dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenia. W przypadku
sprzecznosci wobec przygotowanej dokumentacji oraz instrukcji sadzonek obowigzujagcym
dokumentem jest Projekt Gospodarki Zielenia.

- Wykonawca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia.

- Stosowanie rozwigzan zamiennych moze by¢ wykonane tylko w przypadku pisemnej zgody
projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.

- Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem
zieleni odpowiedzialnym za przygotowanie projektu.
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nasadzeniami w ciggu min. 3 miesiecy od
czasu wykonanie lub (3 miesiecy w okresie wiosennym, jezeli nasadzenia byty wykonywane
jesienia)

2.6 Informacja BIOZ

Rozdzial 1

1. Podstawa prawna

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (tekst jednolity
Dz.U 2003 nr 47 poz. 401 z p6Zn. zm.)

Przepisy ogdlne;

1.1. zagospodarowanie terenu budowy - rozumie sie przez to rozmieszczenie, zgodnie z
przepisami i zasadami wiedzy technicznej na terenie budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych, sktadowisk materiatow i konstrukcji budowlanych, drog kotowych i pieszych,
sieci rurociggow i przewoddw instalacji oraz obiektdw, pomieszczen i urzadzen
administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i
uzytkowania istniejgcych projektowanych obiektow;

1.2. informacja i plan BIOZ rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
rozumieniu przepis6w Rozporzadzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.2003 Nr 120, poz. 1126);

1.3. strefa niebezpieczna rozumie sie przez to miejsca na terenie budowy w ktérym
wystepuja zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzi;

1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robét budowlanych rozumie - sie przez to
sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonaniem robdt budowlanych, o ktérych
mowa w art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r. poz.
682) oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen;

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

3. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Sporzadzona ocena wykonanych robét
budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka zawodowego i likwidacji lub ograniczenia
wystepujacych zagrozen wypadkowych podczas wykonywanych robdét budowlano-
montazowych na terenie placu budowy.
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Rozdzial Il

Podstawowe czynno$ci przed rozpoczeciem organizacji placu budowy sg nastepujace;

1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczeciem robét budowlano montazowych
przez komisje ztozong z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena zostanie wpisana do
Dziennika Budowy.

2. Roboty budowlano- montazowe beda prowadzone w bezpieczny sposob, okreslony

w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOZ.

3. Dla poszczegdlnych stanowisk roboczych w zalezno$ci od rodzaju wykonywanego zawodu
sg opracowane instrukcje BHP i ppoz. Dorazne szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i
PPOZ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczeciem robét budowlanych.

4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostang wyposazeni we
wilasciwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe)okrycie przeciwdeszczowe,
nakrycie gtowy i rekawice oraz kaski ochronne.

5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynkéw magazynowych (sktadane z gotowych
segmentéw stalowych) lub barakéw wraz z urzadzeniami higieniczno- sanitarnymi,
kontenerami socjalno - bytowymi dla zatogi i kierownictwa, utozenie i montaz ogrodzenia z
gotowych elementéw konstrukcji stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdow
mechanicznych oraz wyznaczone przejscia dla pieszych - powinny by¢ oznakowane.

6. Parking dla postoju samochodéw osobowych, ciezarowych zostanie wytyczony w trakcie
organizacji placu budowy.

7. Droga dojazdowa bedzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i bedzie oznakowana zgodnie z przepisami o ruchu na
drogach publicznych.

8. Szybkos¢ jazdy samochodow ciezarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic-do
10 km/h.

9. Na ogrodzeniu placu budowy zostang zamieszczone tablice ostrzegawcze; , Wstep na teren
placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony".

10. Strefy niebezpieczne na budowie beda ogrodzone poreczami lub zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

11. Na zewnatrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy,
nadzorze, itp.

12. Oczyszczenie catego terenu budowy ze zbednych materiatéw, przedmiotéw i innych
elementéw nastepowac bedzie po kazdym dniu pracy.

13.Podczas realizowania zadania nalezy przestrzega¢ porzadku i fadu oraz stosowac sie do
zasad i wytycznych obowigzujacych przy réznych dziataniach na budowie, szczegdlnie z
zakresu ochrony pracy i ppoz.

14. Przestrzega¢ okreSlonych i ksztattowych zasad pietrzenia i uktadania materiatow
sypkich.

15. Zapewni¢ aby na budowie byly stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania,
pomosty, drabiny i schody.

16. Na terenie samej budowy zostang umieszczone napisy o zakazie przebywania w strefach
dziatania maszyn budowlanych itp.

17. Wszystkie urzadzenia transportowe i dZwigowe beda obstugiwane tylko przez
pracownikéw odpowiednio przeszkolonych, posiadajacych witasciwe upowaznienie lub
uprawnienie.
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18. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do bezpiecznego realizowania powierzonej
pracy zwroci¢ sie do wilasciwych fachowcoéw poszczegédlnych branz lub bezposrednio
przetozonego o wytyczne do dalszego postepowania.

19. Przy telefonach koniecznie umiesci¢ numery wszystkich waznych instytucji, takich jak;
straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp.

20. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych i montazowych pracownicy
zostang przeszkoleni zakresie obowigzujgcego instruktazu stanowiskowego dotyczacego
zagadnien BHP w zakresie wykonywanych przez nich robot.

21. Na terenie placu budowy istnieje obowigzek uzywania sSrodkéw ochrony indywidualnej
takich jak kaski ochronne (obowigzek ten majg osoby przybywajace na plac budowy, t;.
pracownicy, dozor techniczny, podwykonawcy i goScie).

22. Pracownicy budowlano - montazowi ukonczyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe i
okresowe ( zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia znajdowaé sie powinny w aktach
osobowych kazdego pracownika na terenie budowy).

23. Zgodnie z obowigzujagcym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano- montazowi zostali
zaznajomieni z wystepujacym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. Fakt
zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje zaswiadczenie
podpisane przez pracownika osobiscie (zaswiadczenie w aktach osobowych poszczegdlnych
pracownikéw na terenie budowy).

24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano
montazowych posiadajg aktualne uprawnienia do obstugi maszyn i sprzetu budowlanego
(zaswiadczenie znajdowaC sie powinno w aktach osobowych pracownika na terenie
budowy).

25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano montazowych i rozbiérkowych
posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania okres$lonej pracy
bez przeciwwskazan ( zasSwiadczenie powinno znajdowac sie w aktach osobowych
pracownika na terenie budowy).

26. Rownolegle przeprowadzone sg dla pracownikow takze szkolenia teoretyczne i
praktyczne w zakresie postugiwania sie sprzetem ppoz. na terenie placu budowy.

27. Bezposredni nadzor nad BHP na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio; kierownik
budowy, mistrzowie przy wspotudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu
obowigzkéw

Rozdzial I11

CzynnoSci zakazane na terenie budowy.
Na terenie budowy zabrania sie przede wszystkim;

1. Chodzenia po $wiezo postawionych zadaszeniach ochronnych stropach, murach, itp.

2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowan niezgodnie z zasadami i przepisami.

3. Uzywania do budowy rusztowan, pomostéw itp. materiatdéw niepelnowartosciowych,
zniszczonych i niewtasciwych.

4. Dopuszczania do przecigzenia rusztowan zbyt duza ilo$cig sktadowanych tam materiatow.
5. Tolerowania zrzucania materiatéw czy przedmiotéw z wysokosci, szczegdlnie jesli miejsce
zrzutu nie zostato przedtem zabezpieczone i oznakowane.

6. Usuwania réznego rodzaju zabezpieczen czy oznakowan.
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7. Zezwalania na skladowanie materialéw na brzegach rusztowan czy wykopéw oraz w
sposéb nieprawidtowy o ile chodzi o ich pietrzenie i zabezpieczenie.
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne byty niezabezpieczone lub nieoznakowane.

Elementarne czynnosci po zakonczeniu pracy na terenie placu budowy.

1. Po zakonczeniu pracy w danym Kkolejnym dniu zabezpieczy¢ wszystkie uzywane maszyny
i urzadzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem. przez osoby niepowotane.

2. Przeprowadzi¢ kontrole ogrodzenia budowy pod wzgledem trwatosci i zabezpieczenia
mienia.

3. Sprawdzi¢ czy na placu budowy nie pozostaty osoby niepowotane.

4. Szanowac¢ wyposazenie placu budowy wtasciwie je wykorzystujac.

5. Na biezaco likwidowa¢ okre$lone zagrozenia powstajace na placu budowy.

6. W miare mozliwos$ci zapewni¢ catodobowy nadzoér poprzez strézowanie placu budowy.

Rozdzial IV

Plac budowy;

1. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktoére mogag stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie gldwnej robot
budowlanych i $rodkach zmniejszajacych ryzyko w zaleznos$ci od etapéw realizacji
wykonywanych prac budowlano-montazowych.

2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t stosownie do
rodzaju zagrozen to:

- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i wysoko$ciowych)

- taSmy ostrzegawcze

3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlanych nie beda narazeni na
dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegélnoSci takich
jak:

- hatas

- wibracje zapylenie

- oSwietlenie

- nateZenie i stezenie warto$ci dopuszczalnych

4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych na terenie placu budowy sg nastepujace;

5. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robét budowlanych pracownikom zostaje udzielony
instruktaz w zakresie BHP w ilosci 16 godzin zgodnie z opracowanym harmonogramem i
instrukcjami BHP obowigzujgcy na poszczegdlnych stanowiskach pracy (zaswiadczenie o
ukonczeniu instruktazu stanowiskowego znajduje sie w aktach osobowych pracownika z
wtlasnorecznym podpisem potwierdzajacym fakt ukonczenia szkolenia).
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6. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn
innych urzadzen technicznych DTR.

7. Sprzet.

e spycharko-koparka

e betoniarka

e zageszczarki z napedem spalinowym do utwardzania gruntu
e samochody samowytadowcze

e elektronarzedzia

¢ mtoty mechaniczne wyciagi budowlane

Dokumentacja DTR znajduje sie w biurze kierownika budowy.

8. Roboty budowlane wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z
zastosowaniem BHP.

- prace na wysokosciach
Obowiagzkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokos$ciach jest;

-prowadzenie robot Scisle wedtug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej obiektu,
-przestrzeganie przepisow i zasad bezpieczenstwa przy pracach na wysokos$ciach zgodnie z
instrukcjg montazu, normami oraz ogolnymi i szczeg6towymi przepisami BHP,
-wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu budowy oraz znakowanie ich
znakami ostrzegawczymi,

- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosciach, a zwtaszcza prawidtowosci
usytuowania i zamocowania urzadzen zabezpieczajacych,

-wyposazenie pracownikéw odziez, sprzet ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ich w
zakresie postugiwania sie przydzielonymi $rodkami ochrony indywidualnej a przede
wszystkim sprzetem chronigcym przed upadkiem z wysokosci,

9. Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy na wysokosci

-przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci powyzej 2 m, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
barierkg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosSci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a
porecza nalezy wypetni¢ czeSciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownika
przed upadkiem z wysokoSci.

- Jezeli roboty wykonywane s3 przejsSciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia w barierke ochronng nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem wysokosci, np. stosowac¢ szelki z bezpieczenstwa
wspolpracujace z aparatem bezpieczenstwa lub innym amortyzujacym sprzetem.

10. Rusztowania budowlane powinny;

- posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatéw,

- posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen,

- zapewnic¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

- stwarza¢ mozliwo$¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku
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a) rusztowanie typowe powinno by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy,

b) rusztowanie nietypowe powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem,

c) rusztowanie inwentaryzowane powinno by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta

10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach.

Do pracy na rusztowaniu wolno przystapi¢ dopiero po komisyjnym odbiorze przez nadzor
techniczny budowy, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy.

- po burzy, ulewach, opadach $niegu oraz po dtuiszej przerwie w uzytkowaniu na
rusztowaniach mozna pracowac dopiero po Kontroli technicznej, powinna ona obejmowac
stan konstrukcji rusztowan i podestéw roboczych,

- sprawdza¢ codziennie przed rozpoczeciem pracy ogélny stan rusztowania, zwtaszcza
pomostéow i barierek ochronnych oraz ciggéw komunikacyjnych, stwierdzone usterki
usungc,

- przy wznoszeniu i rozbiorce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié¢
ja poreczami lub deskami ochronnymi, strefa taka powinna mie¢ szeroko$¢ wynoszacg co
najmniej 1/10 wysokoSci rusztowania, jednak nie mniej niz 6 m,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzyma¢ w czystosci a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu,

- jednoczesna praca na dwéch poziomach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego,

- rusztowania powinny by¢ sprawdzane a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. PodtoZe gruntowe (grunt,
konstrukgcja, itp.) na ktorych ustawia sie rusztowanie powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje odgromowsa,

- rusztowanie na koztach nalezy stosowal zgodnie z wymaganymi normami, opieranie
koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach jest zabronione,

11. Zagrozenia wypadkowe przy pracach na drabinach.
Najczestszymi przyczynami wypadkow przy pracy na drabinach s3:

- niewtasciwy doboér drabiny do rodzaju pracy,

- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,

- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na $liskiej powierzchni,

- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

- niewlasciwe wnoszenie i postugiwanie sie narzedziami na drabinie,
- sieganie wychylanie sie na boki,
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- praca na drabinie podczas silnego wiatru w czasie burzy,
- uzywanie drabiny na chwiejnych podstawach,

- niedbate przenoszenie drabiny,

- uzywanie uszkodzonej drabiny

Sposrod roznych typdw drabin najczesciej uzywane sg drabiny przystawne i rozstawne. O
tym jakiego typu nalezy uzy¢ drabine decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma by¢
ona wykonana.

12. Prace na drabinach.

Przy pracach wykonywanych z drabiny narzedzia nalezy przechowywac w specjalnej torbie,
futerale lub skrzynce narzedziowej. Skrzynke narzedziowa nalezy zawiesza¢ na drabinie
miedzy ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby nie przeszkadzata pracujacemu w
swobodnym wykonywaniu ruchéw. Torbe natomiast przewieszac¢ przez ramie. Szczegétowe
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do mozliwo$ci stosowania przy okreslonych
pracach zawiera DTR wystawiona przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robot
malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokos$ci nieprzekraczalnej 4m od
posadzki.

Zabronione jest wnoszenie lub znoszenie po drabinach przedmiotéw, ktérych ciezar jest
wiekszy niz 20 kg (przedmioty takie nalezy ciggna¢ lub opuszczac na linie przesuwajacej sie
przez krazek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). Ktadzenie narzedzi na drabinie
w miejscach z ktérych mogg one upas¢ na znajdujacych sie na dole pracownikow.

Wykonywanie z drabiny nastepujacych prac - roboty malarskie, roboty murarskie i
tynkarskie, prace zwigzane z montazem i demontazem urzadzen prace zwigzane z
przebiegiem instalacji, prace wymagajace uzycia narzedzi udarowych lub innych
powodujacych drgania, prace ciesielskie na wysoko$ci powyzej 3 m.

13. Podstawowe zasady uzytkowania narzedzi recznych na budowie.

- narzedzia reczne powinny by¢ dostosowane do wykonywanej pracy,

- uszkodzone narzedzia nalezy niezwtocznie wycofac z uzytku,

- narzedzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie moga posiadac
uszkodzonych i ostrych krawedzi w miejscach trzymania ich reka, peknie¢, zadziorow itp.,
krotszej rekojesci niz 15 cm. Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub
przebijania elementéw metalowych lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mie¢
uchwyty nie krotsze niz 70 cm.

Zabronione jest

- uzywanie narzedzi uszkodzonych oraz nieodpowiadajgcych normom i warunkom
technicznym,

- stosowanie kluczy niedostosowanych rozmiarem do wielkosci nakretek, wyrobionych lub
peknietych,

- dopasowywanie rozwartosci szczek klucza do wymiaru nakretki za pomoca wkretaka,
podktadek,

- przedtuzanie dtugosci klucza ré6znymi przedtuzaczami, (np. rurami, dragzkami itp.)

- uzywanie przecinaka z rozbitg gtowka.

- uzywanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem,
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14. Zagrozenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

a) do zagrozen na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy naleza:

zagrozenia zwigzane z elementami wirujagcymi i luznymi,

zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

zagrozenia zwigzane z witasciwo$ciami fizycznymi materiatéw (ostre krawedzie, $liskie
powierzchnie)

b) czynniki ucigzliwe

praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i klimatycznych,
obcigzenie rak i nég,

c) sposoby ochrony przed zagrozeniami przy robotach dekarskich i blacharskich,

posiadanie znajomo$ci instrukcji bezpieczenstwa pracy obstugiwanych urzadzen,
stosowanie tylko ostrych wiasciwych dla danej obrébki narzedzi,

dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia i
przeszkolonych w zakresie BHP

15. Zagrozenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrozeniami.

Przyktady zagrozenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy
brukarzy i robotnikéw drogowych.

niewystarczajgce oSwietlenie stanowiska pracy,

wystepujacy niekorzystny mikroklimat, wibracje np. maszyn i urzadzen,
zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp

hatas, wiekszo$¢ maszyn i urzadzen emituje ponadnormatywny hatas,

Ochrona przed opisanymi zagrozeniami polega na;

stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczenstwa pozarowego i BHP,
bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy,

16. Zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrozeniami.

Sprzet ochrony osobistej.

Spawacz gazowy:

Podczas prac spawacz narazony jest na rozne czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe
czynniki fizyczne i chemiczne z ktérych najwieksze to:

czynniki powodujace oparzenia (gorace odpryski metali, ptomien acetylenowo - tlenowy,
rozgrzane przedmioty spawane, itp.)

promieniowanie optyczne (podczerwien nadfiolet) pyly zawierajace krzemionke,

zwigzki chemiczne (rézne gazy, tlenki azotu, tlenki wegla a takze inne w zaleznosci od
rodzaju spawanego metalu oraz znaczne iloSci pytu)
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W zwigzku z tym spawacz gazowy musi by¢ zaopatrzony w

odpowiednig odziez ochronng, buty oraz sprzet ochrony osobiste;j.

ostona wtosow (np. beret, czapka) ostona oczu, (np. okulary ochronne z réznymi filtrami w
zaleznosci od wydatku acetylenu)

ostona rak (skorzane rekawice spawalnicze)

ostona tulowia (trzewiki z bezpieczng sprzaczka ze skory termoodpornej lub getry
termoodporne)

ostona uktadu oddechowego (péimaski filtrujgce, typu P1)

W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niz normalne warunkach (np.
prace na wysokos$ciach), nalezy do dodatkowo wyposazy¢ w sprzet ochronny gwarantujacy

bezpieczng prace w tych warunkach.

Spawacz elektryczny.

Podczas spawania elektrycznego spawacz narazony jest miedzy innymi na;

pyty i gazy spawalnicze,

promieniowanie widzialne,

promieniowanie jonizujace,

promieniowanie ultrafioletowe wymuszona pozycja ciata, porazenie pradem elektrycznym,
promieniowanie podczerwone,

hatas

Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, spawajgcego tukiem elektrycznym nalezy
stosowac ogodlne i wentylacje miejscowe (urzadzenia odsysajace) szczegdlnie wentylacje
17. Zagrozenia na stanowisku pracy kierowcéw wozka, maszyn jezdnych i sposoby ochrony

przed zagrozeniami.

Kierowca wdézka podczas pracy narazony jest na rdézne czynniki niebezpieczne oraz
szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne.

Czynniki niebezpieczne.

brak utwardzonej powierzchni drég i sktadowisk,

zty stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp),

brak odpowiedniego oSwietlenia pomieszczen, sktadowisk, itp. nieprzestrzeganie przepisow
przez uzytkownikéw drég, przeciagzenie wézkéw (w tym takze doczepianie przyczep do
woOzkow nie dostosowanych do tego celu), niewtasciwe utozenie materiatow,

przewozenie 0s0b na wozkach lub przyczepach nie przystosowanych do tego celu,

brak nadzoru nad czynno$ciami zaktadu, podnoszenia itp.

niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym (prowadzenie prac przy instalacji
elektrycznej wézka przez osoby nieupowaznione)

zagrozenie elementami ostrymi i wystajagcymi, ruchomymi i luZnymi oraz innymi
zwigzanymi z wtasciwo$ciami fizykochemicznymi tadunku,

zagrozenie pozarem lub wybuchem przy przewozie materiatéw niebezpiecznych,
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Czynniki chemiczne.

niebezpieczenstwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, materiaty pedne i smary (etylina,
nafta, olej napedowy, oleje silnikowe i smary)
W zwigzku z powyzszym zagrozeniem kierowca wozka powinien;

przestrzega¢ obowigzkowych przepisow i zasad ruchu na drogach wewnetrznych i
publicznych,

stosowac $rodki ochrony osobistej (kask ochronny, rekawice ochronne, okulary ochronne,
odziez ochronng przed kontaktem z kwasem, ochronniki stuchu)

Betoniarz zbrojarz.

Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza, nalezy pamieta¢ o
nastepujacych zagrozeniach.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenia zwigzane z elementami wirujgcymi i luZnymi, zagrozenia zwigzane z elementami
ostrymi i wystajgcymi,

zagrozenia zwigzane z przemieszczeniem sie sprzetu i ludzi, zagrozenia zwigzane z
witasciwo$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, S$liskie powierzchnie, itp.).
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym (nieodpowiednia instalacja elektryczna
urzadzen mechanicznych),

zagrozenie poparzeniem, np. wapnem,

Sposoby ochrony przed zagrozeniami przy pracach betoniarskich i zbrojarskich.

posiadanie znajomoS$ci instrukcji bezpieczenstwa pracy obstugiwanych urzadzen,
stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi,

stosowanie wlasciwego o$wietlenia stanowiska pracy zgodnie z przepisami,

zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiornikow wraz z dozownikami na materiaty
pylace, (cement, wapno),

dopuszczanie do pracy pracownikéw odpowiednich o kwalifikacjach, stanie zdrowia i
przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,

stosowanie sie do wymaganych przez przetozonego polecen i wskazéwek w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

Kopacz ziemny.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznac sie z

projektem technicznym organizacji robdt, ktére powinny okresla¢ miedzy innymi; sposéb
prowadzenia robot, (reczny, mechaniczny),

sposéb zabezpieczenia skarp wykopéw, (rozkop, deskowania, Scianki szczelne)

trasy urzadzen podziemnych a w szczegdlnosci kabli elektrycznych, telefonicznych,
przewodow gazowych, kategorie gruntu, poziom wéd gruntowych i sposéb odwodnienia
wykopow.
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Ponadto kierownik lub majster przed przystgpieniem do robo6t powinien omoéwi¢ z
brygadzistg trasy urzadzen podziemnych i oznakowac je wyraznie na terenie prowadzonych
robot oraz okresli¢ bezpieczng ich odlegto$¢ od wykopu w poziomie i pionie i zapewnic
fachowy nadzor techniczny.

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopéw. Do wykopdéw nie wolno;
wchodzi¢ i wychodzi¢ po rozporach,

wchodzi¢ po stwierdzeniu, Ze w ciggu nocy lub po deszczu obluzowaty sie rozpory, rozbierac
deskowan bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika
budowy.

Przy robotach ziemnych majster i brygadzista majg obowigzek; obraca¢ wtasciwe narzedzia
i sprawdzac ich stan techniczny,

odpowiednio rozmiesci¢ zabezpieczenie Scian wykopow,

instruowac pracownia o bezpiecznych metodach pracy,

nadzorowac przestrzeganie przez robotnikéw przepiséw BHP,

Kierownik powinien dokonywa¢ kontroli konstrukcji stanu bezpieczenstwa wykopow i
zabezpieczen oraz ocenia¢ zgodno$¢ prowadzenia robdt z dokumentacjg techniczna.

18. Stan techniczny maszyn i urzadzen.

Maszyny i urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi beda
sprawdzane na terenie placu budowy pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym beda kontrolowane zgodnie z instrukcjami
producenta przez elektromontera posiadajacego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP.
Wyniki kontroli zostang wprowadzone do kartoteki indywidualnej kazdego narzedzia i beda
przechowywane na terenie budowy. Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem,
konserwacja i naprawg instalacji urzadzen elektrycznych beda wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przeno$ne rozdzielnie budowlane pradu
elektrycznego 220/380V znajdujace sie na terenie budowy beda zabezpieczone przed
dostepem os6b nieupowaznionych do tego. Rozdzielnie o ktérych mowa bedg usytuowane w
odlegtosci wiekszej niz 50 m od odbiornikdw energii. W przypadku zastosowania urzadzen
ochronnych roé6zno pradowych nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.

19. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatow budowlanych na terenie budowy.
Na terenie budowy zostang wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych. Miejsca te beda znajdowac sie na utwardzonym podtozu wraz z mozliwoscia
odprowadzenia wod deszczowych.

Materiaty drobne utozone do wysokosci nieprzekraczalnej 1,70 m.

blacha stalowa - (paczki) warstwy,
cement - (worki) warstwy,
drewno - okraglaki stosy,
Kruszywo - (luzem) stosy,

Piasek - (luzem) stosy,



80

Ttuczen kamienny ceglany - (luzem),
Papa - (zwoje), pionowe ustawienie,
Pustaki i cegta - kozly,

W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposéb sktadowania
20. Ochrona p. poz.

Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadaja aktualne przeszkolenie w
zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

PPOZ. na placu budowy;

drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno - budowlanych
oraz przepisOw przeciwpozarowych, teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do
gaszenia pozaru oraz w zaleznoSci od potrzeb w system sygnalizacji pozarowe;j.
Dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw sposobu wykorzystania pomieszczen,
wyposazenia budowy fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na
terenie budowy w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych ludzi, sprzet do gaszenia pozaru
bedzie regularnie sprawdzany. Konserwacja odbywac sie bedzie zgodnie z wymaganiami
producentéw wedtug przepiséw przeciwpozarowych, ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic
przeno$nych powinna by¢ zgodna z wymaganiami w tym zakresie, przepisami
przeciwpozarowymi

21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia wystepujace przy robotach budowlanych
i rozbiérkowych.

Czynniki niebezpieczne;

zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn, (brak oston),

zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wirujgcymi,

zagrozenie zwigzane z transportem materiatow budowlanych

zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

zagrozenie zwigzane z wtasSciwo$ciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i
chropowate powierzchnie, itp),

zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna,
zagrozenia oparzenia (gorace odpryski metalu, ptomien acetylenowo - tlenowy, rozgrzane
przedmioty spawane, itp.),

zagrozenie pozarowe i wybuchowe,

Czynniki fizyczne;

nieprawidtowe oswietlenie,

hatas,

wibracje,

pyt przemystowy (cement, pyt wapienny, piasek, pyt drzewny, itp.)
promieniowanie optyczne (podczerwien, nadfioletowe i widzialne)
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Czynniki chemiczne.

zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie,
gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek wegla i inne),
inne substancje chemiczne,

Czynniki uciazliwe.

praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych,
duze obcigzenie rak nog,

wymuszona pozycja ciata,

praca na wysokosci,

praca w zagtebieniach,

praca w zbiornikach,

22. Sposoby ochrony przed zagrozeniami wystepujacymi na budowie

Zapobieganie zagrozeniom chorobowym poprzez

stosowanie technologii oraz maszyn i urzadzen nieemitujgcych pyty, hatas,

przygotowanie surowcéw i materiatéw, ktérych mieszanie i dozowanie powoduja pylenie
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych wyposazonych w wentylacje
miejscowg lub og6lng,

stosowanie Srodkéw ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i ogélnej

Zapobieganie zagrozeniom wypadkowym poprzez

posiadanie instrukcji bezpiecznej obstugi posiadanych maszyn i urzadzen, zaznajomienie
pracownikow z instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen, stosowanych
sprawnych technicznie maszyn i urzadzen, stosowanie sprawnych i wtasciwych narzedzi
stosowanie witasciwego oswietlenia stanowisk pracy zgodnie z przepisami i normami,
dopuszczenie do pracy tylko pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia i
przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy, stosowanie sie do wydawanych przez
przetozonego polecen i wskazdwek w zakresie BHP, stosowanie zasad bezpiecznej pracy
przy poszczegélnych urzadzeniach, stosowanie wymaganego sprzetu ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

23. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazeniem pradem elektrycznym, upadkiem z
wysokosci, oparzeniem, wibracjg, hatasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi
czynnikami na budowie, powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki ochrony indywidualnej. Wybdr
wtlasciwego sprzetu oraz zakres jego stosowania powinien by¢ uzalezniony od rodzaju robot
a takze od stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. Przy pracach budowlano
montazowych i rozbiérkowych w zaleznoSci od wystepujacych zagrozen czynnikéw
szkodliwych dla srodowiska pracy nalezy stosowac¢ nastepujace ochrony osobiste;

- odziez chronigcg przed nadmiernym zabrudzeniem,

- obuwie robocze, ostony rak, (rekawice chronigce przed ostrymi, chropowatymi,

- szorstkimi, $liskimi i goragcymi elementami lub skérzane rekawice),

- ostona tutowia (skdrzany fartuch spawalniczy)ostony nég (trzewiki lub getry spawalnicze),
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- ostony gérnych drog oddechowych (maski, p6tmaski, itp.) jezeli praca odbywa sie przy
przekroczeniu NDS pytow,

- ochrony stuchu (wktadki przeciwhatasowe, nauszniki i hetmy przeciwhatasowe), przy
przekroczeniu hatasu NDS,

- sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokoSci tj. szelki bezpieczenstwa w potaczeniu z linkg
mocujacg do uchwytu a czesto takze z urzadzeniem samohamownym (tzn. aparatem
bezpieczenstwa) lub amortyzatorem wtdékienniczym gdy nie jest mozliwe stosowanie innych
Srodkéw ochrony przed upadkiem z wysokoSci

- ochrona oczu (okulary, przytbice, itp.) przed odpryskami i pytem chemicznie aktywnym,

Pracownicy budowlani otrzymuja Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze z obowigzujacg w firmie wykonawczej zasada. Fakt przydziatu wymienionego
sprzetu pracownik odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziatu s$rodkéw
ochrony.

Rozdzial vV

Obowiazujace instrukcje i zasady BHP na terenie budowy.

Kierownik budowy przy wspotudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzajg szkolenie
pracownikow na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i znajomosci
obowigzujacych nizej wymienionych instrukcji BHP.

. Instrukcja BHP obowigzujaca wszystkich pracownikow.

. Ratowanie os6b porazonych pradem.

. Instrukcja BHP przy recznym przewozeniu ciezarow.

. Instrukcja BHP dla obstugi elektrowyciggow.

. Instrukcja BHP przy postugiwaniu sie elektronarzedziami.

. Instrukcja BHP przy obstudze pit tarczowych do drewna.

. Instrukcja BHP eksploatacji urzadzen napedowych.

. Instrukcja BHP dla operatora sprzetu ciezkiego.

. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych.

10. Instrukcja BHP dla operatora zZurawia (dZwigu)

11. Instrukcja BHP dla operatora tadowarki.

12. Instrukcja BHP dla operatora koparki.

13. Instrukcja BHP kierowcy.

14. Instrukcja BHP dla ciecia (palenia) gazowego

15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego.

16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym.

17. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla garazy

18. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych.

19. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego pomieszczen magazynowych przeznaczonych
do sktadowania materiatow.

20. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla pomieszczen magazynowych
21. Instrukcja uzytkowania przenos$nych gasnic i agregatéw proszkowych

O 0N UL WN -
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22. Instrukcja BHP dla pracownikéw uktadajacych papy izolacyjne

23. Zasady BHP przy obstudze zespotu pradotwoérczego z zasilaniem spalinowym

24. Ogdlna instrukcja zasad bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen i instalacji
elektrycznych.

25. Instrukcja BHP przy obstudze butli z gazem ptynnym

26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kani c. o.

27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza

28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego

29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich

31. Instrukcja BHP dla robotnikéw terendéw zielonych

32. Instrukcja BHP przy pracach porzadkowo - gospodarczych

33. Instrukcja BHP przy recznym wykonywaniu wykopow

34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza

35. Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki

36. Instrukcja obstugi i konserwacji ubijakéw i nawijakéw ptyt wibracyjnych do
zageszczania piasku

37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokosSciach

38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach

39. Instrukcja BHP postepowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzezZniecia samochodu

40. Zasady BHP podczas obstugi maszyn budowlanych na terenie placu budowy

41. Instrukcja BHP na stanowisku $lusarza rob6t budowlanych

42. Instrukcja BHP obstugi betoniarki samojezdnej na terenie budowy

43. Instrukcja BHP przy obstudze szlifierki dwutarczowej

44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla Zurawia samojezdnego na podwoziu samochodowym
45. Instrukcja o ochronie ppoz. dla pracownikdw nowoprzyjetych i zatrudnionych na state
46. Instrukcja BHP dla obstugi samochodu ciezarowego i ciezarowo - osobowego

47. Instrukcja dla kierowcow wézkdw jezdnych z podnosnikiem

48. Instrukcja stanowiskowa BHP obstugi pistoletu do wstrzeliwania kotkow

49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych

50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét izolacyjnych

51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociggowych

52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich

53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét blacharskich

54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robét pokrycia dachu

55. Instrukcja BHP dla malarzy

56. Instrukcja BHP przy uzyciu sprzetu z napedem elektrycznym do robot
wykonczeniowych

57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiérkowych na placu budowy narzedzia pracy, reczne
gwintownice i gwintowniki wielokrazki, rolki i zabki liny stalowe, badania okresowe liny
wtdkienne, badania okresowe transport indywidualny reczny transport zespolony reczny
transport samochodowy magazynowanie materiatow

58. Butle z gazem sprezonym (tlenacetylen)

59. Tryb postepowania przy natrafieniu na materialy wybuchowe w czasie robdt ziemnych
60. Pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy

61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy
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Rozdzial VI

W planie BIOZ nie ujeto czesci rysunkowej, jest on integralng czeScig opracowania
projektowego.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na:
zagospodarowania
czynniki mogace stwarzac zagrozenie
rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow
i punktem czerpalnym, zaworami odcinajgcymi i drogg dojazdu,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy)
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaré6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatow i wyrobdéw, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu
lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych i biurowych

1.7 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Zamawiajacy:

Gmina Potaniec
Ul. Ruszczanska 27
28-230 Potaniec

Teren inwestycji:

Teren zlokalizowany przy ul. Lipowej w Polaricu, Powiat Staszowski, Woj. Swietokrzyskie

Uwarunkowania prawne

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Teren inwestycji nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja
nie wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Teren inwestycji nie lezy na obszarze wskazanym jako obszary zagrozone powodziowo.

Planowana inwestycja nie podlega rodzajom inwestycji wyszczegélnionym w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2013, poz. 817). Nalezy potwierdzi¢
z decyzja inwestycji celu publicznego
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1.8 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem zamoéwienia jest Inwestycja pt.. Budowa calodobowego centrum
opiekunczo-mieszkalnego dla 20 os6b w Potancu

Wymiary: wskazano na zatgcznikach graficznych
Powierzchnia zabudowy: wskazano na zatgcznikach graficznych

Podstawg sporzadzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wymaganej
przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jest koncepcja zagospodarowania dziatek wraz z
wykonaniem utwardzen i lokalizacja matej architektury oraz nasadzen, oraz koncepcja
budynku wraz z okre$leniem standardéw materiatowych budowy i wyposazenia. Koncepcja
okresla zakres zadan, sposob realizacji, rodzaj uzytych materiatow, a takze inne,
niewyszczegolnione elementy integralnie zwigzane z planowang inwestycja.

Koncepcja jest wykonana na podstawie:
- aktualnych na dzien wykonania Przepisow Technicznych
- zalecen i wymagan inwestora

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przygotowa¢ w oparciu o aktualne na dzien
przygotowania projektu przepisy techniczno-budowlane, a w szczegélnos$ci przepisy:

- Ustawy Prawo budowlane lub innego obowigzujacego zbioru przepiséw budowlanych

- Warunki techniczne rozporzadzenie w sprawie obowigzujacych warunkéw technicznych
- Przepisy szczeg6towe ochrony przeciw pozarowej

- Przepisy szczegotowe dotyczace charakterystyki energetycznej

- Przepisy szczeg6towe dotyczace budowy obiektéw o planowanej funkcji

Budynek zaliczany jest do klasy ZLII i wymaga:

- uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej
- uzgodnienia z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych z uprawnieniami dla budynkéw
stuzby zdrowia

Projekt wymaga wykonania dokumentacji i przytaczy mediéw zgodnie ze wskazaniami
gestorow sieci.

Obiekt speilnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegllnymi potrzebami, poprzez zapewnienie wolnych od barier pionowych
i poziomych przestrzeni komunikacyjnych budynku, instalacje urzadzen lub zastosowanie
srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych w budynku, ktére umozliwiajg dostep
do wszystkich pomieszczen, z wytaczeniem pomieszczen technicznych.
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1.9 Szczegotowe wlasciwosci powierzchniowo-kubaturowych funkcjonalno-uzytkowe
we wskaznikach

a) Powierzchnie uzytkowe okreslone w zataczniku P03 - koncepcji dla projektowanego
obiektu

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe okreslone w zatgczniku P01 - koncepcji dla
projektowanego obiektu

Dopuszcza sie wykonanie nowych badZz projektowanych zmiany pomieszczen o
powierzchniach rézniacych sie w granicach +-5%. Zachowujac jednak wytyczne programu
budowy centrum opiekuniczo mieszkalnego dla 20 oséb.

c) Pozostate informacje oraz wskazane wyposazenie sg okreslone w zatgcznikach -koncepcji
dla projektowanego obiektu

d) Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen

Dopuszcza sie tolerancje dotyczaca wielkosci powierzchni uzytkowych: +-5% pod
warunkiem akceptacji zamawiajagcego oraz zachowania zgodnosSci z przepisanymi
budowlanymi. Zmiana powierzchni uzytkowych musi by¢ uzasadniona wymaganiami
technicznymi lub technologia realizacji wybranego dostawy urzadzen i materiatow.

Dopuszcza sie tolerancje wymiarow pionowych: +-5%, jezeli wynika to z rozwigzan
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiajgcego. Wysokos¢ wewnetrzna
pomieszczen w projektowanym obiekcie nie moze by¢ mniejsza niz 3.00m (liczona od
goérnego poziomu ostatniej warstwy posadzki do dolnej powierzchni sufitu podwieszanego
lub warstwy wykonczeniowej stropu.

Nie dopuszcza sie zmiany przeznaczenia pomieszczen, bez zgody zamawiajgcego.

Nie dopuszcza sie zmian wskazanych materiatéw i ich parametréw technicznych na gorsze
niz wskazano.

Dopuszcza sie tolerancje powierzchni zagospodarowania dziatki: +-5% jezeli wynika to z
rozwigzan technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiajacego
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3. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1 Wymagania ogolne

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreSlonym w kontrakcie.
Program funkcjonalno - uzytkowy bedzie stanowit cze$¢ sktadowa dokumentacji
przetargowej sporzgdzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we wilasnym
zakresie pozostate niezbedne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia czy tez
uzgodnienia.

Zgodnosc robot z dokumentacja i programem funkcjonalno- uzytkowym:

Program funkcjonalno uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane -
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig sktadniki kontraktu, a wszystkie okreslone w
nich wymagania sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywacé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
poprawek i zapisow.

Dane okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktorych - dopuszczalne s3g odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza wykazywa¢ zgodno$¢ z
okres$lonymi wymaganiami, a rozbieznos$¢ tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca, w celu realizacji zadania, moze wykorzystywac caly teren objety inwestycja.
Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementow
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zosta¢ przywrocony do poprzedniego - sprzed
budowy. Te elementy inwestycji, ktore zaktadaja przebudowe istniejacych elementow
zagospodarowania wymagaja przygotowania terenu . Roboty dotyczace terenu
przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy, przez caty okres wykonywania robét
budowlanych, wchodza w zakres obowigzkdéw, ktore Wykonawca realizuje na wtasny koszt.
Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, niezbedne do
ochrony robot.

Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym, wjazdy i
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robét.
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Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy materiaty z rozbiorek, ktére podlegaja odzyskaniu i
zostang przez Wykonawce zmagazynowane przez czas prowadzenia robdt, a pdZniej
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowigzujgcych tablic informacyjnych
budowy. Tablice informacyjne budowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene kontraktowa. Wszelkie materiaty
pochodzace z rozbiorek, ktore nie beda przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia
z wykopdw czy gruz, nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub przekaza¢ do
odpowiedniego punktu utylizacji odpadéw. Wtascicielem materiatdw pochodzacych z
rozbiérek pozostaje Zamawiajacy i to on podejmuje decyzje o ich ew. zagospodarowaniu czy
tez konieczno$ci ich wywozu i utylizacji w ramach kontraktu. Wyw6z odpadéw musi zostaé
uzgodniony z odpowiednim organem ochrony $rodowiska i gestorem sktadowiska, na ktére
wywo0z bedzie dokonywany. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z
istniejacych sieci elektrycznych. Z dostawcg energii elektrycznej nalezy uzgodni¢ niezbedny
zapas mocy, a hastepnie opomiarowac przytacza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilosci
pobranej przez Wykonawce energii elektryczne. Woda dla potrzeb budowy moze by¢
pobierana z istniejgcych sieci. Tak, jak w powyzZszym przypadku woda musi by¢
opomiarowana w celu pdZniejszego rozliczenia Wykonawcy.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za nastepstwa dziatalnosci, szczegdlnie w
zakresie: organizacji i wykonywania robét budowlanych, warunkéw bezpieczenstwa pracy i
przepisow przeciwpozarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony Srodowiska,
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy ochrony mienia
zwigzanego z budowa ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia intereséw osob trzecich.
Realizujac inwestycje, nalezy wzig¢ pod uwage stan drdg zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu objetego inwestycja. Koniecznym jest przestrzeganie ograniczen co do
nacisku na osie dla pojazddw transportujacych sprzet i materiaty budowlane. Wykonawca
bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane oraz prowadzit roztadunek i
zaladunek jedynie w obrebie terenu objetego inwestycja, w miejscach uzgodnionych z
przedstawicielem Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie ponadto przestrzegat ograniczen co
do ciezaru urzadzen pracujacych w miejscach, ktoére podlegaja ograniczeniom co do nacisku,
takim jak dachy budynkéw, wynikajgcych z ogdlnych norm i wiedzy inzynierskiej, a takze
bedzie bezwzglednie przestrzegat wskazan Zamawiajgcego w tym zakresie.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji rob6ot, Wykonawca bedzie bezwzglednie przestrzegat przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek dopilnowa¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Osobom zatrudnionym budowie
Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia na zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem wymagan bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia) oraz speini wymogi zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.
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Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych:

Wykonawca ma obowigzek w trakcie prowadzenia robét budowlanych - bra¢ pod uwage
oraz stosowal przepisy dotyczace ochrony Srodowiska w oKkresie trwania budowy i
prowadzenia robét do zadann Wykonawcy nalezy: utrzymywanie terenu budowy w stanie bez
wody stojacej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie brat pod szczegdélng uwage:
zabezpieczenie istniejagcego drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie w
czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu
budowlanego $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.
Wykonawca powinien otrzymac zgode od wtasciwych organ6éw administracji panstwowej na
uzycie okres$lonych materiatow, o ile zaistnieje potrzeba wynikajgca z odpowiednich
przepisow.

Ochrona wlasnosci publicznej:

Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane w sposdéb powodujacy jak najmniejsze
niedogodnosci dla mieszkanicdw pobliskiego sgsiedztwa budowy, minimalizujac ucigzliwos$ci
zwigzane z realizacjg inwestycji (np. hatas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbajac o
zachowanie bezpieczenstwa mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie,
spowodowane jego dziatalnos$cig, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdujacej sie w
sgsiedztwie budowy.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkéw (tj. ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Zamawiajacego, ktory moze poleci¢, aby pojazdy niespeiniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia, przepisy, normy, regulaminy i
wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi
i bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych.
Wykonawca bedzie informowa¢ na biezaco Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia, optaty i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych:

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i
przepisy, ktore speinia¢ majg materiaty, sprzet i inne urzadzenia oraz wykonane roboty,
beda obowigzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
przywotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi sie inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy
przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtoZone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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Materialy:

Wszelkie wyroby budowlane, ktére beda stosowane w trakcie wykonywania roboét
budowlanych, musza spetnia¢ wymogi zaréwno polskich przepiséw, jak i norm, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, beda wymagaty
przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze posiadajg one oczekiwane parametry. Koszty
przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzebe tych badan i ich
czestotliwos¢ okresla specyfikacje techniczne. Materialy wytwarzane na terenie budowy
beda musiaty uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego w zakresie ich jako$ci.

Przechowywanie i sktadowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i
wlasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Sktadowanie materiatow i
wyrobow budowlanych musi odbywa¢ sie na warunkach podanych w specyfikacjach
technicznych.

Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot budowlanych. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac - pod wzgledem
typow i ilosci - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, a takze we wskazaniach Zamawiajacego. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Kazdy sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Zamawiajacego
zakwestionowane i nie beda dopuszczone do dalszych robot.
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Transport:

Prace budowlane beda wymagatly transportu materiatow. Wykonaweca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu ktoére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba sSrodkow transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$§lonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny by¢ zaplanowane z
uwzglednieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub
przemieszczonej w najblizszym sgsiedztwie. Transport materiatéw na terenie budowy musi
by¢ prowadzony zgodnie z projektem organizacji robét.

Wykonanie rob6t budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i
stosowane metody wykonywania roboét. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametrow
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé¢.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, odchytki normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki.

Wykonawca rob6t powinien speini¢ wymogi okreslone ponizej:
Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
musza one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.
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Kontrola:

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Zamawiajacy
bedzie kontrolowat w szczeg6lnosci:

projekty wykonawecze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - w
aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami kontraktu,
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw - potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno-uzytkowym, wyroby
budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub
elementy konstrukcyjne, na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno- uzytkowym,

spos6b wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodno$ci ich wykonania z projektem
budowlanym projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem
funkcjonalno-uzytkowym i kontraktem.

Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektéw i
zagospodarowania terenu w odniesieniu do ich parametréw oraz - ich zgodnos$ci z
dokumentami budowy, jako$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,
prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia, instalacjach.
Poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ci$nieniowe) w sieciach i instalacjach.

Certyfikaty i deklaracje:

Zamawiajgcy dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére beda posiadaty:

certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z: Polskag Norma
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
ktore - w razie potrzeby - powinny zosta¢ poparte wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

Po ukonczeniu prac (instalacji i urzadzen), a przed przeprowadzeniem ostatecznych testéw
i odbiorow, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza,
certyfikaty, zaswiadczenia, instrukcje obstugi poszczegélnych czesci instalacji, urzadzen i
wyposazenia. Projektant i Zamawiajacy w zakresie wtasciwych dla nich kompetencji,
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dokonaja przegladu wstepnej wersji rzeczonej dokumentacji przed przekazaniem przez
Wykonawece jej wersji ostatecznej. Zostang przekazane nastepujace dokumenty:

instrukcje obstugi poszczeg6lnych urzadzen (pismo maszynowe/wydruki komputerowe),
katalogi wszystkich zamontowanych urzadzen i materiatow,

instrukcje obstugi poszczegélnych sprzetow (pismo instrukcje obstugi poszczeg6lnych
czeSci wyposazenia instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe)certyfikaty i
zaswiadczenia testowe, raporty, certyfikaty zgodnos$ci uktadu wnetrz i/lub instalacji wraz ze
schematami graficznymi i odpowiedniag dokumentacjg, Raport z Badan oraz aktualnych
uprawnien oso6b przeprowadzajacych badania koncowe ukitadéw elektrycznych gablot,
zgodnie z norma PN- EN 60598-1:2000

,Oprawy o$wietleniowe cze$¢ I. Wymagania og6lne i badania”, Dokumentacja Techniczno
Ruchowa (DTR) dotyczaca wszystkich zastosowanych uktadéw elektrycznych i sterujacych.
DTR bedzie wykonana przez inz. elektryka posiadajacego odpowiednie do tego zakresu
dziatan kwalifikacje. DTR zawiera¢ bedzie schematy elektryczne zbudowanych obwodéw
elektrycznych, opis zastosowanych podzespotéw, warunkéw przytaczenia odbiornikow
pradu do sieci zasilajacej, w tym warunkéw rozruchowych o$wietlenia i urzadzen
elektrycznych (prad rozruchowy), a takze warunki eksploatacji i przegladéw instalacji
elektrycznej w czasie eksploatacji,

Raport z badan koncowych uktadéw elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami oséb
badajacych. Badania beda dotyczyty wszystkich uktadéw elektrycznych o$wietlenia zgodnie
z normg PN-EN 60598 - 1: 2000 ,Oprawy os$wietleniowe cze$¢ I. Wymagania og6lne i
badania" oraz pozostatych uktadéw elektrycznych badanych zgodnie z normami
branzowymi, ktére w raporcie nalezy przywotac.

Dokumenty budowy:

Dziennik budowy jest to dokument prawny obowigzujacy Zamawiajacego i - Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw i
skres$len. Zataczone do dziennika budowy protokoty inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data oraz podpisem uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jako$ci harmonogramu robot
terminy rozpoczecia zakonczenia poszczegolnych elementow robét

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach budowlanych,

uwagi polecenia Zamawiajgcego daty zarzadzenia wstrzymania robét (z podaniem powodu),
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zgloszenia daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi propozycje Wykonawcy, stan pogody i
temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi dane dotyczace sposobu
zabezpieczania roboét, dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan (z podaniem, kto je przeprowadzat) wyniki prob poszczegélnych
elementéw budowli (z podaniem, kto je przeprowadzat), inne istotne informacje o przebiegu
robot. Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajacemu celem ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw. Decyzje
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Do
dokumentéw budowy zalicza sie ponadto:

pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty odbioru robét, protokoty z narad ustalen

korespondencje prowadzong na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

Odbiodr robot budowlanych:

Za dokonywanie wszystkich rodzajow odbioréw robo6t budowlanych tj.: odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

odbioréw czesciowych, odbioréw ostatecznych robot,

odbioréw pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru

odbior techniczny robét bedzie odbywal sie zgodnie z procedurami zawartymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

odbior roboét zanikajacych ulegajacych zakryciu

odbior robot zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t budowlanych, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu
odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogolnego postepu robot. Gotowos$¢ danej czesSci robot do odbioru zglasza Wykonawca
poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie
Zamawiajgcego.
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0dbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych czes$ci robot.

Odbioru czesciowego robot

Dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie Zamawiajacego. Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru
dokona ich oceny jakos$ciowej bazujac na przedtozonych mu dokumentach, wynikach badan
i pomiaréw, ocenach wizualnych oraz zgodno$ci wykonania rob6t z programem
funkcjonalno- uzytkowym, dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego w warunkach
kontraktowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

dokumentacje powykonawczg dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa (jesli taka zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu), a
takze pelng inwentaryzacje architektoniczno-budowlang wszystkich budynkéw wraz ze
zmianami powstatymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzacje
powstatego uzbrojenia podziemnego szczegdétowe specyfikacje techniczne, recepty i
ustalenia technologiczne dzienniki budowy, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
odbywac sie bedzie takze na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz
na sprawdzeniu zgodnosci i speinieniu warunkdéw zapisanych i ustalonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.
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Podstawa ptatnosci:

Zamawiajgcy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i
rozliczania prac projektowych i robo6t budowlanych, jako elementy rozliczeniowe
Zamawiajacy ustala warto$é Przejéciowych Swiadectw Platnosci z zastrzezeniem, ze nie
moga one opiewac na kwote nizsza niz 300.000,00 PLN w odniesieniu do rob6t budowlano-
montazowych oraz 50.000,00 PLN w odniesieniu do prac projektowych. Zamawiajacy nie
bedzie optacat robét tymczasowych takich jak: urzadzenia do transportu, zabezpieczenia
przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementéw budowli,
poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego w ramach kontraktu

3.2 Wymagania formalne

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajgcego przed rozpoczeciem inwestycji:
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw
- Kopia mapy zasadniczej

- Ztozenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiajacego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
budowe

- Aktualna na dzien wykonywania inwestycji mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia
mozliwosci realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego

- Projekt budowlany, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz.
1609),

-Projekt wykonawczy, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst jednolity Dz. U 2021 poz.
2454 7 pbé7Zn. zm.)

-Uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczen ppoz. zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Uwaga, z uwagi na zakres inwestycji uzgodnienie dotyczy catosci terenu

- Uzgodnienie z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

- Inne niewyszczegélnione uzgodnienia i decyzje, wynikajace z przepiséw szczegdlnych,
jezeli maja zastosowanie

- Uzgodnienia z wtascicielami instalacji wewnetrznych w zakresie przytaczenia do obiektu
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- Certyfikaty materiatéw budowlanych oraz wykonczenia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

- Certyfikaty urzadzen z obowigzujacymi przepisami wchodzacych w skitad wyposazenia
wnetrz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- Charakterystyka energetyczna obiektu

Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiajacego po zakonczeniu
inwestycji stanowiace podstawe odbioru:

- Prawomocne pozwolenia na uzytkowanie

- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmujgca budynek i sieci w zakresie
wynikajacym z przeprowadzonych robét

- Dokumentacja powykonawcza obejmujgca budynek i instalacje w zakresie wynikajagcym z
przeprowadzonych robot

- Instrukcje bezpieczenistwa pozarowego dla obiektu

3.3 Zaopatrzenie budynku w niezbedna infrastrukture

Komunikacja piesza: projektowana
Komunikacja kotowa: projektowana

Zaopatrzenie w wode: projektowane przytacze rurg o S$rednicy 110 mm wraz z
nowoprojektowanym hydrantem.

Odbiér Sciekéw: projektowane przytacze rurg o $rednicy 90 mm, odprowadzenie przez
projektowana studzienke ttoczna zlokalizowana na dziatce inwestora.

Odprowadzenie woéd opadowych: miejscowo (powierzchniowo) na teren nieutwardzony
dziatki.

Zaopatrzenie w ciepto: miejscowa produkcja w budynku, projektowane przytacze do
istniejgcej sieci.

Zaopatrzenie w energie elektrycznag: z istniejacej sieci energetyczne;.

Wszystkie przytacza mediow nalezy wyposazy¢ w liczniki. Liczniki nalezy montowac w
pomieszczeniach technicznych.
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3.4 Przygotowanie terenu budowy

- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy
- Wykonanie sondazowych badan geologicznych
- Szkolenie pracownikéw w niezbednych zakresach

3.5 Architektura

Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w oparciu o zataczniki graficzne przedstawiajace
koncepcje poszczegélnych obiektéw oraz przedstawione dane powierzchniowo-
kubaturowe.

Przygotowane zatgczniki graficzne przedstawiaja:

- Koncepcje zagospodarowania dziatki

- Koncepcje uktadu funkcjonalnego budynku

- Koncepcje Elewacji budynku - Koncepcje Kolorystyki elewacji budynku
- Szczegbétowe okreslenie materiatéw i sposobu wykonania

3.6 Konstrukcja
Wymagania ogolne:

Projektowany budynek bedzie sie charakteryzowal nastepujacymi cechami konstrukgji:

- Zageszczenie podtoza lub wykonanie wsporczej palisady pod fundamentami zgodnie z
oceng projektanta konstrukcji lokalnych warunkéw gruntowych

- Konstrukcja nos$na zgodna z obliczeniami z projektu budowlanego.

- Maksymalny wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
EP= 45 [kWh/(m? rok)] lub mniejszy - zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowlanymi oraz zgodnie z WT.

a) Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych

Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem rozwigzan.

b) Warunki wykonania i odbioru robdot budowlanych Zgodnie z obowiazujacymi
przepisami szczegélowymi oraz dokumentami zwigzanymi:

-Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robét budowlanych - zatgczniki
do koncepcji projektowych.
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Zamawiajgcy przyjmie przygotowane rozwigzania za zgodne z oczekiwaniami na podstawie
przedstawienia certyfikatéw potwierdzajacych wymagang izolacyjno$¢ cieplng przegréd
oraz wymagang funkcjonalno$¢ konstrukgiji.

3.7 Instalacje

Wymagania ogélne:
Projektowane instalacje:
Budowa/przebudowa/rozbudowa:

- przytacze elektroenergetyczne,

- przylacze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytacze cieptownicze,

- przytacze telekomunikacyjne,

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzna instalacja c.o.

- wewnetrzna instalacja telekomunikacyjna - Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna,
- instalacja internetowa - sie¢ LAN,

- instalacja alarmowa,

- instalacja p.poz.,

- instalacja odgromowa,

- instalacja fotowoltaiczna,

Instalacja fotowoltaiczna:

Budynek zostanie wyposazony w rozwigzania techniczne zmniejszajace zuzycie energii takie
jak: ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Uzyskana energia elektryczna bedzie wykorzystana do
zasilania instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. Na dachu zabudowac
instalacje fotowoltaiczng o mocy 40kWp. Inwerter sieciowy zabudowa¢ w pomieszczeniu
kottowni.

Parametry wymagane:

- Typ modutu: monokrystaliczne ogniwa krzemowe,

- Moc modutu: min. 450 Wp,

- Sprawno$¢ modutu: min. 20%,

- Tolerancja mocy: wytacznie dodatnia,

- Wspoétczynnik wypetnienia FF: min 78%,

- Wspétczynnik temperaturowy mocy: nie gorszy niz -0,35%/°C

- Wspotczynnik temperaturowy napiecia: nie gorszy niz -0,26%/°C

- Szeroko$¢: max. 110mm,

- Wysoko$¢: max. 220mm,

- Gwarancja wydajnoSci: po 1 roku min. 97% mocy znamionowej,

- Gwarancja jakosci producenta: min. 15 lat,

Do instalacji fotowoltaicznej nalezy przewidzie¢ zastosowanie falownikéw o wielkosci i
mocy dobranej do mocy instalacji. Zastosowane falowniki musza charakteryzowac sie
stopniem ochrony minimum IP 65

Zapewnic¢ ochrone odgromowg3 i przepieciowg instalacji fotowoltaiczne;j.
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Inwertery powinny by¢ wyposazone w narzedzie oparte na technologii TIK (technologie
informacyjno-komunikacyjne) umozliwiajgce w sposob bezprzewodowy przesytanie
informacji dotyczacych parametréw pracy instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo system
fotowoltaiczny nalezy wyposazy¢ w urzadzenie monitorujgce parametry jego pracy. Zakres
monitorowanych parametréw uwzglednia: pomiar iloSci wyprodukowanej energii po
stronie AC. Urzadzenia monitorujgce prace systemu powinny mie¢ mozliwo$¢ komunikacji z
dedykowanym serwerem, na ktorym zmierzone dane zostang udostepnione, tak aby
Zamawiajgcy mial mozliwo$¢ przygotowania raportéw z produkcji energii elektrycznej
przez instalacje. Urzadzenia powinny pozwala¢ na prezentacje poprzez portal dedykowany
przez producenta urzadzen danych dotyczacych ilosci wyprodukowanej energii w
nastepujacych przedziatach czasowych:

- ilo§¢ wyprodukowanej energii w ciggu dnia,

- ilo$¢ wyprodukowanej energii w miesigcu,

- ilo§¢ wyprodukowanej energii w roku,

Instalacja odgromowa:

Instalacje odgromowa budynku wykona¢ zgodnie z Polska Norma arkuszowg PN-EN 62305
,O0chrona odgromowa”. Przed przystgpieniem do projektowania instalacji odgromowej
wyznaczy¢ poziom ochrony odgromowej. Wykona¢ instalacje odgromowsg, z
wykorzystaniem zwoddw pionowych i poziomych niskich utozonych na brzegach dachu.
Nalezy stosowa¢ uchwyty dostosowane do rodzaju pokrycia i spadkéw dachu. Nalezy
zapewni¢ ochrone odgromowa wszystkich wystajacych ponad poziom dachu elementéw
budynku takich jak urzadzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, wtazy dachowe, maszty
antenowe itp. Ochrone tg zapewnig odpowiedniej wysokosci zwody pionowe na podstawach
betonowych. Instalacje odgromowa oraz przewody odprowadzajace wykona¢ drutem
DFe/Zn ¢ 8mm. Przy taczeniu przewoddéw instalacji odgromowej i przewodow
odprowadzajacych stosowac zigcza sSrubowe ocynkowane. Jako przewody odprowadzajace
wykorzysta¢  konstrukcje zZelbetowa budynku, poprzez wykorzystanie pretow
zbrojeniowych jako naturalnych przewodéw odprowadzajacych. Zapewni¢ ciggtos¢
przewodow odprowadzajgcych wg normy PN-EN 62305. Przewody odpowiednio oznaczyc.

Dopuszcza sie zamiast wykorzystania zbrojenia, utozenie drutu DFe/Zn ¢ 8mm
mocowanego do zbrojenia kazdego stupa konstrukcyjnego. W przypadku gdy konstrukcja
zelbetowa nie zapewni odpowiedniej ilosci przewoddéw odprowadzajacych zapewnic
dodatkowe przewody odprowadzajgce w warstwie ocieplenia budynku wykonane drutem
DFe/Zn @ 8mm w rurce PCV grubos$ciennej atestowanej jako odgromowa. Na kondygnacji
wykona¢ przewdd opasujacy w stropie zelbetowym (tasma stalowa Fe 25x4mm utoZona na
zbrojeniu stropu), ktéorym potaczy¢ metalicznie wszystkie przewody odprowadzajace
instalacji odgromowej oraz szyny wyréwnania potencjatu w poszczegélnych pionach
instalacyjnych. Kazdy przewdd odprowadzajacy wyposazy¢ w ztagcze pomiarowe na elewacji
budynku zabudowane we wnekach na elewacji budynku - 0,8 m od poziomu terenu. Wneki,
w ktorych znajduja sie ztgcza wyposazy¢ w rewizje z drzwiczkami. Po wykonaniu roboét
nalezy wykonac¢ pomiary sprawdzajace. Nalezy sporzadzi¢ protoko6t z pomiarow.

Na potrzeby instalacji elektrycznych budynkoéw oraz instalacji odgromowej wykona¢ uziom
fundamentowy sztuczny wykonany ptaskownikiem Fe minimum 30x4 mm utoZonym w
fundamencie budynku - na dolnym zbrojeniu. Bednarke wigza¢ ze zbrojeniem drutem
wigzatkowym. Niedopuszczalne jest utozenie uziomu lub przewodu uziemiajgcego w sposdb,
ktéry umozliwi powstanie zblizenia do ziemi mniejszego niz 5mm lub tgcza beton-ziemia.
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W takim przypadku stosowac stal szlachetng. W razie odizolowania fundamentu warstwg
wodochronng, stanowiacg izolacje elektryczng, uziom utozy¢ w warstwie chudego betonu
jako krate 10m x 10m - pod fundamentem, a potem potgczy¢ w miejscach prowadzenia
przewodow uziemiajacych ze zbrojeniem budynku. Wszystkie potgczenia uziomu i potgczen
wyréwnawczych opisanych w niniejszym rozdziale 1aczy¢ nalezy przez zgrzew
egzotermiczny, ewentualnie spawanie tukowe (zaktadka min 20cm). Uziom powinien
zapewniC rezystancje nie wieksza niz 5Q0. W przypadku, gdy pomiary wykaza wyzsza
rezystancje zastosowa¢ dodatkowo uziomy pionowe (szpilowe) FeCu potaczone z gtéwna
szyng wyréwnania potencjatu przez dodatkowe ztgcze pomiarowe tasma stalowg FeCu 30x4.

Instalacja wewnetrzna internetowa - sie¢ LAN:

Okablowanie strukturalne LAN obejmowac¢ bedzie wszystkie pomieszczenia przeznaczone
dla podopiecznych centrum opiekuniczo-mieszkalnego, pomieszczenia obstugi i personelu
oraz wszystkie pomieszczenia techniczne, ktére wymagaja dostepu do sieci. Dystrybucja
sygnatéw z punktu dystrybucyjnego (dostepowego) zlokalizowanego w pomieszczeniu
administracyjnym. Dystrybucja sygnatéow telefonicznych bedzie realizowana poprzez
okablowanie strukturalne. Zastosowac sie¢ strukturalng nieekranowang kategorii 6-
wszystkie komponenty spetniajgce klase E. Wszystkie punkty przytaczeniowe zbudowane
zostang z gniazd RJ45 kat.6 UTP montowanych obok gniazd elektrycznych 230V tworzac
punkt elektryczno-logiczny PEL. Na kazde stanowisko pracy przewidzie¢ 2 gniazda RJ45 na
potrzeby sieci komputerowej oraz jedno gniazdo na kazde pomieszczenie gdzie znajdujg sie
stanowiska pracy dla dystrybucji sygnatéw telefonicznych. Gniazda montowane we
wspolnym osprzecie (puszka i ramka wspdélna z instalacjg zasilajacg) w puszkach
podtynkowo. Zastosowany osprzet gniazdowy pod wzgledem wzornictwa powinien
odpowiada¢ zastosowanym tgcznikom o$wietleniowym i gniazdom wysokopragdowym -
powinny by¢ z tej samej serii. Wszystkie gniazda na obiekcie opisa¢ w widocznych miejscach
nr fizycznymi gniazd patch paneli, do ktérych sa podtaczone. Numeracja powinna by¢
wykonana w sposob trwaly. W pomieszczeniach medycznych zar6wno numeracja, jak i
osprzet ramkowy powinny by¢ odporne na promieniowanie UV oraz na zmywanie
detergentami stosowanymi do utrzymania czystoSci. W okablowaniu musi zostac
zastosowany jednolity system opisu gniazd logicznych, paneli krosowych oraz kabli
tworzacych potaczenie logiczne wedtug przyktadu:

Opisy punktoéw abonenckich X/Y/1, X/Y/2,X/Y/3 gdzie:

X - 0znacza numer pomieszczenia

Y - oznacza numer przytacza w pomieszczeniu 1-3 - oznacza numer gniazda w przytaczu
liczac od lewej strony

Przyktad: 1.04/3/2 - gniazdo nr 2, przytgcze nr 3, pomieszczenie nr 1.04

Etykiety gniazd samoprzylepne: biate tto, czarne napisy.

Punkt dystrybucyjny nalezy zorganizowa¢ w postaci dwéch stojacych szaf 19” 600x800 mm
z przednim i tylnym stelazem, wykonany z blachy stalowej pokrytej powtoka proszkowa w
kolorze szarym lub czarnym. Szafy powinny by¢ wyposazone we wszystkie urzadzenia
pasywne i aktywne niezbedne do dziatania sieci komputerowej i telefonicznej, wraz z
serwerami i centralami. W szafach zabudowac réwniez urzadzenia sieci CCTV. W szafie
zakonczone zostang kable z wszystkich gniazd sieci strukturalnej na panelach 24xR]45 kat.6
UTP (oddzielne dla gniazd telefonicznych). Dodatkowo w szafie umieszczony bedzie zasilacz
UPS. Zasilanie gwarantowane szafy RACK nalezy wykona¢ w oparciu o urzadzenia UPS
kompatybilne z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert, , technologii: online,
czasie podtrzymania: nie krotszym niz 30 minut (dla 100% obciagzenia urzadzenia przy
zasileniu wszystkich urzadzen aktywnych okablowania strukturalnego, CCT i KD).
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Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w karte monitorujacg temperature oraz wilgotnosc
wpomieszczeniu (interfejs sieciowy: 100/1000Base-T; protokoty:HTTPS, IPv4, IPv6(opcja),
NTP, SNMPv2c, SNMPv3,, SSH v2, TCP/IP,

3.8 Wykonczenia opis wymagan dot. wyposazenia i wuzytych materialow
wykonczeniowych

Wymagania ogolne:

Z uwagi na charakter obiektu i sposéb funkcjonowania wymaga sie nastepujacych
elementéw:

- elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych
producentéw urzadzen i obiektow

- wszystkie elementy wyposazenia tazienek przeznaczonych dla os6b niepelnosprawnych
maja by¢ przystosowane do funkcji pomieszczen

- posadzki maja by¢ wykonane z materiatéw antyposlizgowych bez progéw, taczen za
pomocga dodatkowych listew lub tgcznik6w podnoszacych poziomy posadzek

- Sciany powinny by¢ pokryte farbami zmywalnymi odpornymi na brud lub materiaty
elewacyjne pokryte podwdéjng warstwg srodkéw ochronnych

- przeszklenia nalezy wykonac ze szkta bezpiecznego

- wigczniki $Swiatta nalezy montowa¢ na wysokoSciach dostosowanych dla osob
niepelnosprawnych w miejscach intuicyjnych

- drzwi nalezy montowac bez progoéw przed wejSciami do budynku nalezy wykonac
wycieraczki zewnetrzne stalowe wpuszczone w poziom posadzki

- w toaletach nalezy stosowac o$wietlenie z czujnikiem ruchu oraz wiacznikiem wentylacji -
nalezy wyposazy¢ w czasowe wytaczniki

- kazde pomieszczenie wyposazy¢ w przewod wentylacji mechanicznej
- wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w wentylatory elektryczne o mocy
dostosowanej do kubatury obstugiwanych pomieszczen nie mniejszej niz: 60m3/h wymiany

powietrza - dla 1 osoby dorostej

- budynek przeznaczony na cele uzytkowe nalezy wyposazy¢ w wentylatory hybrydowe na
trzonach wentylacyjnych jezeli nie koliduje to z wentylacjg mechaniczng

- Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje i urzadzenia wyszczegolnione w wielobranzowej
koncepcji dla poszczegélnych obiektow

- [zolacyjnos¢ okien i drzwi powinna spetnia¢ wymagania dla tego typu elementéw zawarte
w aktualnych przepisach szczegbétowych, lecz nie nizsze niz okreslone w Obwieszczeniu
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Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225)

- Instalacje nalezy prowadzi¢ pod posadzka lub w Scianach budynku, grupujac
poszczegollne przewody, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Wlaczniki nalezy
grupowac zapewniajac intuicyjng obsluge. Gniazda nalezy lokalizowa¢ w sposob
zgodny z wytycznymi uzytkownika. Wszystkie elementy nalezy montowa¢ na
wysokosciach i w odleglosciach zgodnych z przeznaczeniem pomieszczen i
przeznaczeniem wytycznymi uzytkownika.

Wyposazenie dodatkowe:

Zamawiajgcy wymaga wykonania zamo6wienia w systemie ,Pod Klucz" - to wykonawca
obiektu jest zobowigzany do wykonania wszystkich robét niezbednych do uzytkowania
obiektu, wyszczegdllnienia: oraz znaczy, Ze wyposazenia urzgdzenia podstawowe wg
wyszczegOlnienia:

Wszystkie elementy wskazano w koncepcji projektowanej dla obiektu. Pozostale,
niewskazane elementy przed wykonaniem nalezy uzgodnic¢ z zamawiajacym

CZESCII

CZESC INFORMCYJNA

1. Przedmiot inwestycji

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien oraz uzyskanie w
imieniu zamawiajgcego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowe. Po wykonaniu
obiektéw do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi na dzien zakonczenia rob6t budowlanych.

1.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia z wymaganiami wynikajacego z
odrebnych przepis6w budowlanego

- OSwiadczenie wiasciciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane.
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1.2 OsSwiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Wyszczeg6lniony dokument zamawiajacy wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu
budowlanego

1.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Dokumenty o ktérych mowa na str. 5,6 opracowania.
Inne dokumenty i instrukcje:

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa2001.

1.4 Inne dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych
Zalaczniki:

a) Zalaczniki graficzne - Koncepcja zagospodarowania terenu i adaptacji budynku
Opracowania dodatkowe:

a) Koncepcja zagospodarowania terenu i budynku

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob4t budowlanych

1.5 Informacja i wytyczne dla wykonawcow
Uwaga ogolna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem
budowlanym, zatgcznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobg odpowiedzialng za prawidtowe
wykonywanie robot na budowie jest Kierownik budowy, ktoremu podlegaja majstrowie i
pozostali pracownicy.
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Osobg odpowiedzialng za nadzor robot odpowiedzialni sg wtasciwi branzowo Inspektorzy
Nadzoru inwestorskiego oraz Gtéwny projektant budynku w ramach prowadzonego
nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatacznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt
Budowlany Wszelkie zmiany i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemne;j
zgody wszystkich uczestnikdw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatagczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robdt zgodnie z praktyka budowlang, oraz
powszechng wiedza budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do wykonywanych elementéw
powinna by¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie
istotnych pytan dotyczacych poszczegélnych robdét o wyjasnienie nalezy zwrocic¢ sie do
projektanta. Wykonawca majgc $wiadomo$¢ istotnych odstepstw na placu budowy od
przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymac¢ wszelkie prace do czasu
otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowa z inwestorem
Wymagania szczeg6towe nalezy rozumiec poprzez:

- okres$lenie zakresu robo6t
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania rob6t budowlanych
- okres$lenie parametrow technicznych materiatéw budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego
wykonania robdét budowlanych. Wykonawca ma obowiagzek do kalkulacji kosztow robot
budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, rowniez niewyszczegdélnione w niniejszym
opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢
stosowng informacje do Zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po
wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajacym, wykonawca nie moze kwestionowac
przyjetych warunkow realizacji robot, oraz wnioskowa¢ o zwiekszenie ptatnosci na
podstawie robot niewyszczegolnionych, a wynikajacych z powszechnej wiedzy i praktyki
budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem, takze wymaganiami dotyczacymi
wykonania a poszczeg6lnych rob6t w sposdb prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedza z
zakresu przedmiotu zamowienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametrow nie opisano nalezy rozumie¢, ze s3 materiatami
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w sktadach
budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci zastosowania materiatléw innych
niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajacym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcow dotyczaca zakresu projektowanych robét:
1. Wykonawcy majg obowigzek dokona¢ wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt

budowlany i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opis
budowlany i wykonawczy projektu.
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2. Wykonawcy majga obowigzek dokonac¢ kalkulacji cen ofertowych petnych okreslajacych
wszystkie koszty konieczne dla petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

"Wykonaniu wykopdw " - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji
zakrycie wykopu uporzadkowanie terenu

" Wykonaniu instalacji wewnetrznych nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub
przewodow ochronnych, wypetnienie bruzd, taSm ochronnych, oraz zakrycie przewodow
wykonanie wszystkich niezbednych przejs$¢ i tulei instalacyjnych

"Wykonanie rob6t murowych " - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t lub dostarczenia materiatéw koniecznych dla ich wykonania i wykonanie
tych robot tj. wykonania niewyszczegélnionych podmuréwek pod $ciany wewnetrzne,
zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajgcych z zakresu i
specyfiki projektu.

»,Malowanie drewna” - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw
drewnianych

Pozycje uproszczone zakres robot okre$lony jest w nazwie zadania - wykonawca do
kalkulacji zobowigzany jest przyja¢ wszystkie roboty wynikajace z tresci pozycji lub zada¢
pytanie zamawiajgcemu odno$nie zakresu prac. Nazwe pozycji nalezy rozumieé, jako
dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem
zamawiajgcemu certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu
elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w
sposéb zapewniajacy bezpieczne i prawidtowe uzytkowanie. Kalkulacje wykonano w
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym Wykonawca przed
przystapieniem do wykonania robét we wtasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera
wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidtowej wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robét:
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje nastepujace dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci (PZ]) w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowg SST.
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Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t w tym termin i spos6b prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét- plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robdt

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)- sposéb oraz
forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajagc w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary badania materiatdw oraz robét z
czestotliwos$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos$ci sa okresSlone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujacy obowigzki w
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonaweca.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma
obowiagzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
-10/PKOKK/2012



