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Kody zamówień CPV 
KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV  

• 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
• 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne  
• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  
• 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
• 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  
• 45000000-7 Roboty budowlane  
• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
• 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
• 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
• 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
• 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków  
• 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
• 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu  

• 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

• 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody 
burzowej  

• 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

• 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg  
• 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne  
• 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
• 45320000-6 Roboty izolacyjne  
• 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
• 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
• 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego  
• 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
• 45410000-4 Tynkowanie  
• 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie  
• 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
• 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
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1. Opis ogólny 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przygotowany program funkcjonalno-przestrzenny służy do ustalenia zakresu planowanej 
inwestycji i określenia robót budowlanych koniecznych do jej przeprowadzenia oraz 
sposobu ich wykonania. Opis robót wraz ze sposobem ich wykonania jest wykonany dla 
budowy budynku całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego z infrastrukturą 
zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu pn.: „Budowa całodobowego centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu".  
 
Inwestycja złożona z następujących elementów: 
 
- 1. Budowa budynku wg załączonej koncepcji 
- 2. Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej 
- 3. Wyposażenie budynku 
 

Inwestor: 

 

Gmina Połaniec 
ul. Ruszczańska 27 
28-230 Połaniec 
 
Szczegółowa lokalizacja inwestycji: Teren zlokalizowany przy ul. Lipowej w Połańcu, Powiat 
Staszowski Woj. Świętokrzyskie 
 
W zakresie realizacji inwestycji są to działania takie jak: budowa nowego budynku wraz z 
instalacjami wewnętrznymi i wykonaniem przyłączy instalacji, zgodnie ze szczegółowym 
opisem, oraz zagospodarowanie działki polegające na ewentualnej stabilizacji gruntu, 
wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż prefabrykowanych obiektów małej 
architektury, budowy i rozbudowy sieci wewnętrznych na terenie, a także dostawa i montaż 
niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej. W zakres inwestycji wchodzi również 
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych koniecznych do 
przeprowadzania inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

1.2 Opis koncepcji architektonicznej 

 

 

W zakresie zadania jest budowa budynku o funkcji całodobowego zakładu opiekuńczo- 
mieszkalnego. Teren zagospodarowano zgodnie z funkcją podstawową - przeznaczeniem dla 
osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021r. poz.573) 
oraz orzeczeniem niepełnosprawności w rozumieniu w/w ustawy, wymagającej stałej 
opieki. Zaprojektowano drogi dojazdowe oraz komunikację pieszo-jezdną, miejsca rekreacji, 
parkingi, wydzielone tereny zieleni urządzonej. Koncepcja zawiera zaakceptowany przez 
inwestora sposób zagospodarowania terenu wraz z przyszłościową lokalizacją zespołu 
budynków o wiodącej funkcji Domu Opieki Społecznej 
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Projektowany budynek ma wpisać się lokalizacją i funkcją w opracowaną całościową 
koncepcją zagospodarowania terenu pn. „,Centrum Senioralne w Połańcu" budowa zespołu 
budynków Domu Opieki Społecznej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu.  

 

1.3 Program funkcjonalny: 

 
 

Budynek z pomieszczeniami mieszkalnymi dla 20 osób oraz niezbędne pomieszczenia 
obsługi. 
 

1.4 Lokalizacja i obecne zagospodarowanie terenu 

 
Teren inwestycji znajduje na działce nr 8622 w południowej części Miasta Połaniec przy ul. 
Lipowej. Dojazd do terenu ul. Ruszczańską. Teren objęty planem zagospodarowania 
przestrzennego podjętego Uchwałą nr XLIX/309/2017 z dnia 26 października 2017r.- 
obszaru „Połaniec-Lipowa". 
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1.5 Informacje dodatkowe dot. obiektów i istniejącego zagospodarowania 

 

1.5.1 Dane obiektu: 

 
 
Powierzchnia zabudowy: 1177,57 m2 
Wymiary obiektu: 18,14 m x 80,92 m  
Kubatura obiektu: 7673,18 m3 
Powierzchnia całkowita: 1204,85 m2 
Powierzchnia użytkowa obiektu: 960,91 m2 

 

1.5.2 Uwarunkowania planistyczne 

 
 
- Obowiązujące akty prawne dla terenu: Plan zagospodarowania przestrzennego podjęty 
Uchwałą nr XLIX/309/2017 z dnia 26 października 2017r.- obszaru „Połaniec-Lipowa". 
Tereny objęte inwestycją oznaczone jako UCP - tereny zabudowy usługowej celu 
publicznego. 
 
- Informacja o ochronie konserwatorskiej: 
Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru 
zabytków. Teren inwestycji nie znajduje się w strefie ochrony krajobrazu ruralistycznego. 
 
- Informacja o strefach eksploatacji górniczej: 
Działka o nr 8622 na której przewidziana jest inwestycja znajduje się poza obrębem wpływu 
eksploatacji górniczej. Projektowane prace budowlane nie wymagają zabezpieczeń na 
szkody górnicze. 
 
 

1.5.2 Uwarunkowanie lokalizacji 

 
 
Strefa obciążenia śniegiem i wiatrem: 
- II strefa śniegowa ( na podstawie normy PN-EN 1991-1-3:2005) - III strefa wiatrowa (na 
podstawie normy PN-EN 1991-1-4) 
 
Kategoria geotechniczna i nośność gruntu: 
Z uwagi na dziewiczy charakter terenu można przewidzieć wymianę gruntu w miejscu 
posadowienia budynków. 
Dla inwestycji należy przewidzieć wyłączenie z produkcji rolniczej bądź leśnej. 
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1.5.3 Ochrona przeciwpożarowa 

 
- Budynek jednokondygnacyjny względem wymogów ochrony przeciwpożarowej zalicza się 
do budynków niskich – wysokość przedmiotowego budynku 7,63 m; 
- Budynek z uwagi na jego przeznaczenie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II; 
- Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku „B”. Ze względu na liczbę kondygnacji 
nadziemnych (budynek jednokondygnacyjny) dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy 
odporności pożarowej do „D”; 
a) główna konstrukcja nośna: R30  
b) strop: REI30  
c) ściana zewnętrzna: EI30  
d) ściany wewnętrzne: nie ustala się 
e) przekrycie dachu: nie ustala się 
- Urządzenia przeciwpożarowe:  
a) Główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obrębie głównego wejścia do budynku;  
b) Siec hydrantów wewnętrznych DN25 by pokrywały całą powierzchnię;  
c) Oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych o czasie świecenia 1h;  
- Sieć hydrantów zewnętrznych :  

- Hydrant 80mm do 75m od budynku; 
- Hydrant 80mm do 150m od budynku;  

- Budynek stanowi jedną strefę pożarową; 
- W budynku nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem; 
- Droga pożarowa do budynku zapewniona o szerokości 6 m w odległości 5 m od budynku; 
- Dla budynku należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 8.06.2010r., Dz.U. nr 109 poz. 719; 
- Budynek należy oznakować znakami ochrony przeciwpożarowej oraz znakami 
informacyjnymi; 
- Budynek należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy; 
- Długość dojść w strefę i wyjście z budynku nie przekracza dopuszczalnej; 
- Szerokość drzwi w komunikacji minimum 0.9; 
- Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane na zewnątrz zgodnie z kierunkiem ewakuacji; 
- Pozostałe elementy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. 
 

1.5.4 Przyłącza: 

 
Dla inwestycji należy wykonać przyłącza mediów:  
- elektro-energetyczne 
- wodno-kanalizacyjne 
- telekomunikacyjne 
- internetowe (przewiduje się rozbudowę kanalizacyjnej sieci światłowodowej ok. 500 m) 
- ciepłownicze 
Dla budowy przyłączy należy uzyskać warunki przyłączenia od gestorów sieci. 
 
Przyłącza wody oraz ciepłownicze doprowadzić bezpośrednio do pomieszczenia 1.76 
(kotłownia).  
Przyłącze energetyczne doprowadzić do pomieszczenia 1.76 (kotłownia) gdzie należy 
usytuować rozdzielnice. Fragment trasy biegnący przez budynek należy przeprowadzić pod 
posadzką w rurze izolacyjnej. 
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1.5.5 Dojazd do terenu: 

 
 
Istniejący dojazd od ulicy Lipowej. Na działce przeznaczonej pod inwestycję należy 
wykonać dojazd i utwardzenia zgodnie z zagospodarowaniem terenu. 
 
Parametry chodników i dojazdów: 
 
Warstwy konstrukcyjne utwardzeń pod ciągi komunikacji kołowej (należy wykonać o 
parametrach nie gorszych niż ): 
1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>1,0 
2. Podbudowa: - pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>1,0 - zasadnicza z kruszywa łamanego 4/63 - 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>1,0 
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,97  
4. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,97 
 
 
Warstwy utwardzeń pod miejsca postojowe (należy wykonać parametrach nie gorszych 
niż): 
1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, 
stabilizowanej mechanicznie do Is>1,0  
2. Podbudowa: pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 10cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>1,0 - zasadnicza z kruszywa łamanego 4/63 - 15cm, stabilizowana 
mechanicznie do Is>1,0 
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,97 
4. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,97 
 
Warstwy konstrukcyjne utwardzeń pod ciągi komunikacji pieszej ( należy wykonać o 
parametrach nie gorszych niż): 
1. Kostka betonowa prefabrykowana 8cm - na podsypce piaskowo-cementowej (1:4) – 3 
cm, stabilizowanej mechanicznie do Is>0,97  
2. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 15cm, stabilizowana mechanicznie do Is>0,97 
3. Warstwa filtracyjna - piasek drobny 15cm, stabilizowany mechanicznie do Is>0,97  
4. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,97 
 

• Krawężniki drogowe betonowe nawierzchni komunikacji kołowej z kostki brukowej 
betonowej 
- Krawężnik betonowy 15x30x100 cm; - podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm; 
- Ława betonowa z oporem 15 cm; 
- Pospółka 10 cm; 
 

• Obrzeża trawnikowe betonowe nawierzchni komunikacji pieszej z kostki brukowej 
betonowej - obrzeże trawnikowe betonowe 8x25x100cm w kolorze zgodnym z kolorystyką 
nawierzchni; - podbudowa betonowa 20 cm z betonu B10; - 
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem. 
Dopuszcza się rozwiązania zamienne po akceptacji inwestora.  
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 Zakres robót budowlanych 

 

2. Budynek z infrastrukturą towarzyszącą  

 

2.1 Zakres robót objętych inwestycją 

 
 
Wyszczególniony zakres robót obejmuje zestawienie głównych robót przy budynku wraz z 
instalacjami i przyłączami. Wymiary poszczególnych obiektów wraz z określeniem 
lokalizacji zawarto na załącznikach graficznych. 
 

Etap Zakres 
Roboty 
przygotowawcze 

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy  
- Rozbiórka obiektów budowlanych oraz obiektów infrastruktury 
przeznaczonych do demontażu (jeżeli istnieją) 
- Wykonanie zagęszczeń/zabezpieczeń gruntu pod planowaną 
inwestycję 
- Budowa przyłączy  
- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z 
projektowanym obiektem 

Budowa obiektu - Wykonanie korytowania terenu  
- Budowa fundamentów 
- Wykonanie izolacji i zabezpieczenia 
- Konstrukcja posadzek 
- Konstrukcja nośna 
- Konstrukcja ścian zewnętrznych  
- Ściany wewnętrzne i działowe 
- Strop nad parterem wraz z ociepleniem (jeżeli zastosowano)  
- Trzony kominowe spalinowe i wentylacyjne (jeżeli 
zastosowano) 
- Izolacja dachu 
- Pokrycie dachu 
- Stolarka okienna i drzwiowa  
- Docieplenie ścian zewnętrznych 
- Wykończenie elewacji  
- Wykończenie ścian wewnętrznych  
- Wykończenie ścian pom. mokrych 
- Posadzki i izolacje poziome  
- Elementy wykończenia wnętrz 
- Instalacja elektryczna 
- Instalacja wodno-kanalizacyjna 
- Instalacja c.o.  
- Instalacja antywłamaniowa 
- Instalacja telekomunikacyjna, monitoring, przywoławcza 
- Instalacja ochrony pożarowej 
- Instalacja internetowa  
- Malowanie elewacji 
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- Malowanie pomieszczeń 
- Montaż oświetlenia energooszczędnego LED, urządzeń i 
instalacji odbiorczych 
- Inne prace budowlane wynikające z zakresu inwestycji 
- Montaż urządzeń wentylacji mechanicznej i rekuperacji  
- Budowa wewnętrznych instalacji sanitarnych 
- Montaż wyposażenia sanitarnego 
- Budowa instalacji elektrycznej 
- Montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED 
- Montaż gniazd i przyłączeń urządzeń 
- Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych 
- Budowa oświetlenia energooszczędnego zewnętrznego budynku 
- Montaż tablic rozdzielczych 
- Montaż liczników energii (należy w przyszłości przewidzieć 
możliwość wyposażenie w podliczniki pokoje) 
 

Wyposażenie Dostawa i montaż wyposażenia zgodnie z wyszczególnieniem i 
scenariuszem prezentacji 

Pokoje: 
Nazwa Ilość Opis 
Lampka nocna 20 Pobór mocy: 40W, wysokość: 20-30 cm, rodzaj: stojąca 
Szafka nocna 20 „Materiał Płyta MDF Min. Wymiary Szer.: 45 cm, wys.: 45 

cm głęb.: 30 cm 
- 1 podręczne szuflady 
- metalowy uchwyt  
- 1 półka otwarta 
Akcesoria: prowadnice z cichym domykaniem, uchwyt 
metalowy. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym” 

Szafa ubraniowa 20 „Szafa dwudrzwiowa Materiał Płyta MDF 
-drzwi przesuwne, na jednym skrzydle lustro  
- drążek na ubrania 
- min. 4 półki na ubrania 
Szerokość: 90-100 cm; Wysokość: 192-220 cm; Głębokość: 
30 cm wraz z szafką na buty” 

Tapczan 20 Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, głęb.: 200 cm; 1-
osobowy, unoszony, ze skrzynią na pościel; Tapczan z 
pojemnikiem na pościel; Regulowane zagłówki; 
Wypełnienie siedziska: sprężynowe; Kolorystyka do 
uzgodnienia z zamawiającym. 

Stół 20 Stół składany o wymiarach: ok. 60x60 cm h=712-728 mm. 
Blat wykonany z płyty melaminowanej imitującej strukturę 
drewna gr. 18 mm, krawędzie blatu pokryte taśmą 
plastikową gr. 2 mm.  
Stelaż stołu obwiedniowy wykonany z profilu stalowego 
kwadratowego chromowanego. Stopki z tworzywa 
sztucznego możliwość regulacji do 15 mm. 

Krzesło 20 Krzesło z wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z 
materiału łatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do 
uzgodnienia z zamawiającym. 
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Telewizor 32 20 Telewizor: przekątna ekranu 32 cale, rozdzielczość 
3840×2160; Dolby Digital Plus, głośniki 2-kanałowe. 
Funkcje Smart: aplikacje, przeglądarka internetowa. WiFi 
Direct-tak; łączność:HDMI-3, USB-2, Ethernet (LAN), złącze 
Anynet+ (HDMI-CEC); Wzornictwo: ramka bardzo wąska, 
rodzaj obudowy slim;  
Funkcje dodatkowe: procesor czterordzeniowy, 
wbudowane łącze Bluetooth, obsługa USB HID;  
Klasa efektywności energetycznej A; Maksymalny pobór 
mocy 190 W;  
Uchwyt do TV typu: ruchomy maksymalne obciążenie(kg)- 
50. Regulacja: w pionie +/- 15 stopni, poziomie +/- 180 
stopni; Rozmiar ekranu(cal): 32- 55 max. odległość od 
ściany/sufitu- 476 mm min. odległość od ściany/sufitu 69 
mm 
Szerokość/wysokość 400/400 mm 

Czajnik elektryczny 20 Wykonany ze stali nierdzewnej, pojemność co najmniej  
1,5l, regulacja temperatury, obrotowa podstawa, 
bezpieczny w dotyku, grzałka ukryta, moc nominalna 2200 
W, zabezpieczenie przed przegrzaniem, pokrywa 
otwierana na przycisk  

Łazienka 
Szafka do łazienki 20 Szafka wisząca do łazienki, Min. Wymiary wys.: 70 cm, 

szer.: 45-50cm głęb.: 20 cm Kolorystyka do uzgodnienia z 
zamawiającym. Korpus: płyta wiórowa laminowana. Front 
szafki z lakierowanej płyty MDF wilgocioodpornej + lustro 
Półki: dwie, liczba drzwi: 2; Zawiasy samodomykające z 
cichym domykiem. 

Miska ustępowa 20 Kształt zaokrąglony, odpływ poziomy, montaż do posadzki, 
spłukiwanie dolne, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych 

Poręcze dla 
niepełnosprawnych 
przy misce 
ustępowej 

20 Dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Poręcze ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 

Umywalki 20 Dostosowane dla osób niepełnosprawnych 
Grzejnik elektryczny 20 Wysokość: 900 mm 

Szerokość: 500 mm 
Głębokość: 30-45 mm  
Moc grzewcza min.: 300 W       
Napięcie robocze: 230V/50 Hz 
Stopień ochrony: IP44 
Sterowanie dotykowe za pomocą wyświetlacza LED 
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304 lub aluminium 

WC 
Miska ustępowa 4 kształt zaokrąglony, odpływ poziomy, montaż do posadzki, 

spłukiwanie dolne, dostosowane dla osób 
niepełnosprawnych 

Poręcze dla 
niepełnosprawnych 

3 Dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Poręcze ze stali 
nierdzewnej AISI 304. 
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przy misce 
ustępowej 
Umywalki 4 Dostosowane dla osób niepełnosprawnych 

Część kuchenna + jadalnia 
Stół 5 Stół o wymiarach: ok. 110x80 cm h= 712-728 mm. Blat 

wykonany z płyty melaminowanej imitującej strukturę 
drewna gr. 18 mm, krawędzie blatu pokryte taśmą 
plastikową gr. 2 mm. Stelaż stołu obwiedniowy wykonany 
z profilu stalowego kwadratowego chromowanego. Stopki 
z tworzywa sztucznego możliwość regulacji do 15 mm. 

Taborety 20 Taborety wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z 
materiału łatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do 
uzgodnienia z zamawiającym 

szafka przelotowa 1 Szafka przelotowa drzwiami suwanymi wykonana w 
całości ze stali nierdzewnej pozbawiona elementów 
drewnianych i tworzyw sztucznych dostosowana 
wielkością do załącznika P03 

Lodówka 1 Lodówka typu side by side, Kolor srebrny, Min. Wymiary 
(wys.x szer.x gt.) 178 x 90 x 73cm, Pojemność chłodziarki / 
zamrażarki 3801/1301, napięcie 230V 

Kuchnia elektryczna 
gastronomiczna 4-
polowa z 
piekarnikiem 
elektrycznym 

1 Głębokość - D: 700 mm  
Moc elektryczna: 17.4 kW      Napięcie - U: 400 V  
Napięcie zasilania [V]: 400 V Szerokość - W: 800 mm 
Wysokość - H: 850 mm 
Zasilanie: prąd 

Okap 1 Okap gastronomiczny z wentylatorem wykonany ze stali 
nierdzewnej, rynienka ociekowa z zaworem spustowym 
min. wymiary 80x70x45, okap wraz z przyłączem, zasilanie 
230V. Okap wyposażony w oświetlenie. 

Zmywarka 
gastronomiczna z 
funkcją wyparzania 
z dozownikiem 
płynu myjącego 
wraz 
automatycznym 
zmiękczaczem do 
wody 

1 Zmywarka gastronomiczna wykonana ze stali nierdzewnej, 
czas trwania cyklu 120-180 sek. Min wymiary 80x60x55, 
napięcie 230V,2 pary ramion myjąco - płuczących. 
Wyposażenie: - kosz na szkło - 1 szt.; - kosz na sztućce - 1 
szt.; - kosz na talerze - 1 szt.; - wbudowany dozownik płynu 
myjącego; - wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego;  
- pompa spustowa 

Stół stalowy ze 
zlewem 1- 
komorowym wraz z 
baterią 
gastronomiczną z 
prysznicem oraz 
syfon 

1 Głębokość - D: 600 mm 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 
Szerokość - W: 1000 mm Wysokość - H: 850 mm 
Połka pod zlewem  
Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na 
przepływ wody pod dużym ciśnieniem- Osłona prysznica 
wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik 
kolumnowy- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia- 
Wężyki z końcówką 1/2"- Otwór w zlewie 30 mm- Wysięg 
wylewki 280 mm 

Zlewozmywak 1 Głębokość - D: 600 mm 
Materiał wykonania: stal nierdzewna 
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Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na 
przepływ wody pod dużym ciśnieniem- Osłona prysznica 
wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik 
kolumnowy- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia- 
Wężyki z końcówką 1/2"- Otwór w zlewie 30 mm- Wysięg 
wylewki 280 mm 

Taboret elektryczny 1 Częstotliwość: 50 Hz 
Głębokość - D: 580 mm  
Moc elektryczna: 5 kW 
Napięcie - U: 400 V 
Napięcie zasilania [V]: 400 V 
Szerokość - W: 580 mm 
Wysokość - H: 380 mm 
Zasilanie: prąd 
Obudowa - Stal nierdzewna 

Piec konwekcyjny 1 Sterowanie manualne- Konwekcja oraz nawilżanie- 
Odległość między prowadnicami 70 mm-1 ruszt GN 2/3 w 
zestawie Rodzaje grzałek:- Konwekcyjna 3 kW; grilla: 1,8 
kW-Grzałki w komorze: 
dolna 1,6 kW; górna 0,7 kW, 

• - Wymiary zewnętrzne (mm): 620x555x(H)585 
- moc: 3000 
- napięcie: 230  
- pojemność: 4 x GN 2/3 

Meble kuchenne na 
wymiar 

1 Kuchnia na wymiar dostosowana do gabarytów 
pomieszczenia  
- Szafki kuchenne górne: dł. 243 cm głębokość 30/40 cm, 
wysokość 100/110. Trzy szafki otwierane wykonane z 
płyty meblowej o grubości 18 mm z półkami z regulowaną 
wysokością, jedna szafka pod okap kuchenny. Fronty z 
płyty meblowej 18 mm, z obrzeżem PCV 2 mm kolor do 
uzgodnienia z użytkownikiem. Ociekacz do szafki obok 
zlewozmywaka. Wykończenie górnych szafek przy użyciu 
blendy. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem.   
- Szafki kuchenne górne: dł. 245 cm głębokość 30/40 cm, 
wysokość 100/110. Trzy szafki otwierane wykonane z 
płyty meblowej o grubości 18 mm z półkami z regulowaną 
wysokością. Fronty z płyty meblowej 18 mm, z obrzeżem 
PCV 2 mm kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. 
Wykończenie górnych szafek przy użyciu blendy. Zawiasy 
samodomykające z cichym domykiem.   
- Szafki kuchenne dolne: dł. 124 cm, głębokość 60 cm, 
wysokość 85/90 cm. Szafki obok  zmywarki 
gastronomicznej otwierane wykonane z płyty meblowej o 
grubości 18 mm z półkami z regulowaną wysokością. Blaty 
pełne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym zaobleniem, 
zakończone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym laminatem. 
Zawiasy samodomykające z cichym domykiem.  
- 3 x Szafki kuchenne dolne: dł. 85 cm, głębokość 60 cm, 
wysokość 85/90 cm. Dwie szafki otwierane wykonane z 
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płyty meblowej o grubości 18 mm z półkami z regulowaną 
wysokością, jedna szafka wyposażona w  3 szuflady-cichy 
domyk. Blaty pełne kuchenne gr. 38 mm z pojedynczym 
zaobleniem, zakończone PCV 2 mm-pokryte wzmacnianym 
laminatem. Zawiasy samodomykające z cichym domykiem.  
Korpusy szafek skręcane śrubami. Wszystkie szafki z 
regulowanymi stopkami i cokół maskujący.  
Tolerancja wymiarów: + - 2 cm. Wszystkie uchwyty metalowe 

kształt do uzgodnienia z zamawiającym. Wycięcie w blacie, 

podłączenie do instalacji wod.-kan. zlewu w zakresie 

wykonawcy, wraz ze zlewem montaż baterii jednouchwytowej 

kuchennej.  

Wózek kelnerski 1 Ze stali nierdzewnej, dwupółkowy, wymiary wózka: 80-86 
cm/ 45-50cm /80-90cm, 4 gumowe kółka, skrętne, w tym 2 
z hamulcem 

Bemar jezdny 1 Urządzenie do utrzymania temp., gorących potraw, z 
niezależnym sterowaniem komór w bemarach 
wielokomorowych, z termostatem regulacji temperatury 
od 30 do 90 stopni C, dł. 180cm 4-komorowy, 2 kółka z 
hamulcem + 3 duże pojemniki ze stali nierdzewnej, 
wymiary: 530/325/200mm typ GN 1/1, pojemność 28 
litrów + 3 szt. pokrywa ze stali nierdzewnej do 
pojemników + 2 szt pojemniki ze stali nierdzewnej 
wymiary: 265/325/200mm typ GN 1/2, pojemność 12,5 
litrów + 2 szt. pokrywa ze stali nierdzewnej 

Brudownik 
Dezynfektor 1 Myjnia dezynfektor wisząca na ścianie przeznaczona 

do automatycznego opróżniania, mycia, dezynfekcji 
i suszenia różnego typu basenów, kaczek, pojemników 
na mocz, misek do mycia chorych i innych szpitalnych 
naczyń sanitarnych, ładowana od frontu. Minimalna 
pojemność komory dla uchwytu standardowego: 1 basen 
z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki. Możliwość szybkiej 
wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych. 
Zgodność z normą EN ISO 15883-1 i EN ISO 15883-3. 
Komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, 
bez spoin z nachyleniem sufitu.  

Punkt gastronomiczny 
Blat kuchenny 1 Blat kuchenny o wymiarach 355 cm x 60 cm z materiału 

trudnopalnego 
Kuchenka 
elektryczna 

1 Podwójna płyta grzewcza ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej trudnopalna, część górna ze szczotkowanej 
stali nierdzewnej, Pierścienie grzewcze: 15 cm Ø, ok. 1000 W 

- 18 cm Ø, ok. 1500 W., bezstopniowa regulacja temperatury 

za pomocą termostatu 

 
Zlewozmywak 1 Głębokość - D: 600 mm 

Materiał wykonania: stal nierdzewna (trudnopalny) 
Bateria jednootworowa, sztorcowa- Prysznic odporny na 
przepływ wody pod dużym ciśnieniem- Osłona prysznica 
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wykonana z tworzywa sztucznego Regulowany wspornik 
kolumnowy- Uchwyt ścienny z możliwością skrócenia- 
Wężyki z końcówką 1/2"- Otwór w zlewie 30 mm- Wysięg 
wylewki 280 mm,  

Pokój gościnno-wytchnieniowy 
Fotel 2 Fotel z ekoskóry biały, z oparciem, obrotowe siedzisko 

tapicerowane skórą ekologiczną, stalowy stelaż, podstawa 
z chromowanego metalu, obciążenie - min. 100Kg 

Stół 2 Stół 60x100x75, zaokrąglone blaty, płyta laminowana, 
okleinowane buk, nogi drewniane lub metalowe, blat o 
grubości 25 mm 

Krzesło 2 Krzesło z oparciem, stabilne, konstrukcja stal chromowana, 
siedzisko i oparcie polipropylen białe, nośność min. 100Kg 

Łóżko 1 Łóżko lekarskie o konstrukcji metalowej, nośność min 
120kg, regulowane elektrycznie, regulacja wysokości łóżka 
40/80 [cm], na kółkach z hamulcami, z materacem, 
zmywalny pokrowiec, barierki boczne, wymiary łóżka 90 x 
200 [cm], krążki odbojowe 

Szafa 1 Szafa ubraniowa wykonana z płyty MDF, Wymiary 
60x100x200cm, okleina do ustalenia z inwestorem 
 

Pokoje rehabilitacyjne 
Ścianka mobilna 1 Stalowa rama wewnętrzna aluminiowe listwy zewnętrzne 

pióro-wpust, kolor ramy do uzgodnienia z zamawiającym, 
podwieszenie 1 lub 2 punktowe, obsługa manualna bądź 
automatyczna, wypełnienie z płyt melaminowanych, 
fornirowanych, tapetowanych, Grubość ściany do 110mm, 
ciężar 42-52 kg/m2, szerokość modułu 700-1300 mm, 
izolacyjność akustyczna - do Rw = 54 dB, wymiary zgodnie 
z załącznikiem P03 

UGUL- Kabina do 
ćwiczeń w 
podwieszeniu z 
przewieszką boczną 
i drabinką 

1 - podwójna kabina do ćwiczeń w podwieszeniu UGUL do 
zastosowania przy wspomaganiu leczenia schorzeń 
narządu ruchu, w szczególności przy dolegliwościach 
ortopedycznych, reumatoidalnych, neurologicznych. 
Pozwalająca na wykonywanie ćwiczeń w odciążeniu, z 
oporem, podwieszeń całkowitych i częściowych - wymiary 
nie większe niż (szer/gt/wys) 400/200/200 [cm] i nie 
mniejsze niż 390/190/190 [cm] 
- 14 segmentów - przewieszka boczna i drabinka 

Wyposażenie kabiny 1 - linka do zawieszeń 1,6 [m] – 20 szt. - lina do zawieszeń 
0,96 [m] - 4 szt. - linka do zawieszeń samo wspomaganych 
2,25 [m] - 6 szt. - linka do zawieszeń samo wspomaganych 
5,5 [m] - 2 szt. - linka do ćwiczeń oporowych 3,5 [m] - 8 szt. 
- podwieszka do przedramion i podudzi 0,11x0,47 [m] - 8 
szt. - podwieszka ramion i ud 0,57x0,15 [m] - 8 szt.- 
podwieszka pod miednicę 0,9x0,22 [m] - 2 szt. - 
podwieszka pod klatkę piersiową 0.78x0,24x0,11 - 2 szt. - 
podwieszka pod głowę 0,62x0,17 [m] - 2 szt. - podwieszka 
wąska pod stopę 0,6x0,54 [m] - 4 szt. – podwieszka 
dwustawowa - 4 szt. - uniwersalny pas do wyciągu za 
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miednicę - 4 szt. - kamaszek do ćwiczeń i wyciągów -2 szt. - 
obciążnik 0,5 [kg] - 4 szt. - obciążnik 1,0 [kg] - 4 szt. - 
obciążnik 1,5 [kg] - 2 szt. - obciążnik 2,0 [kg] - 2 szt. - 
obciążnik 2,5 [kg] - 2 szt. - obciążnik 3,0 [kg] - 2 szt - 
mankiet nadgarstkowy ze skóry 0,25x0,08 [m] - 4szt. - 
mankiet nadgarstkowy ze skóry 0,33x0,1 [m] - 4 szt. - 
mankiet udowy ze skóry 0,48x0,11[m] - 4 szt. -esik-hak do 
zawieszeń (pasujący do przełożenia na łączeniu kraty-60 
szt. - pas stabilizujący miednicę - 2 szt 

Stół rehabilitacyjny 
elektryczny 
trójpłaszczyznowy   

2 Stół rehabilitacyjny z trójpłaszczyznową regulacją leżyska 
za pomocą siłownika elektrycznego (płaszczyzna 
strzałkowa), za pomocą sprężyn gazowych (płaszczyzna 
poprzeczna, płaszczyzna czołowa) Wyposażony w 2 
siłowniki elektryczne i 5 siłowników gazowych. Na 
wyposażeniu stołu pilot ręczny. - trzyczęściowe leżysko - 
wymiary (dł x szer) 200x65 [cm] - elektryczna regulacja 
wysokość w przedziale minimum 60- 105 [cm] - płynna 
regulacja kąta zagłówka w przedziale minimum +/- 35 [st] 
- regulacja części pod nogi w 3 płaszczyznach czołowa 
(zgięcie/wyprost) +80/-30 [st] strzałkowa (zgięcie boczne) 
+/- 15 [st] poprzeczna (rotacja) +/- 10 [st] - maksymalne 
obciążenie do 150 kg - wyposażony w system jezdny z 
hamulcem - zagłówek wyposażony w otwór na twarz oraz 
podłokietniki (zagłówek trzyczęściowy) - wyposażony w 
uchwyt mocowania pasów stabilizacyjnych oraz uchwyt do 
mocowania papieru 

Bieżnia elektryczna 2 - stabilna konstrukcja skutecznie tłumiąca drgania w 
trakcie ćwiczeń - powierzchnia do biegania nie mniejsza 
niż : 40 x 130 [cm] - wyposażona w komputer monitorujący 
parametry: tętna, prędkości, dystansu, czasu, ilości 
spalonych kalorii, wykonanej pracy, kąta nachylenia bieżni- 
minimum 9 programów treningowych, w tym 5 
programów zmiany prędkości oraz 4 programy zmiany 
kąta nachylenia bieżni - minimum 2 programy 
użytkownika - minimum 8 poziomów obciążenia w trakcie 
ćwiczeń - elektryczna regulacja kąta nachylenia bieżni w 
zakresie minimum od 0 do 12 stopni - minimalny zakres 
prędkości 1-16 km/h - wymiary nie większe niż 
150x75x140 [cm] 

Rower elektryczny 2 - komfortowe siedzisko o regulowanej wysokości w pionie i 
poziomie. - przednie kółka ułatwiające transport - 
możliwość wyboru stałego poziomu i stałej mocy ćwiczenia 
- minimum 16 poziomów obciążenia - magnetyczny system 
regulacji oporu - minimum 21 programów terapeutycznych 
w tym programy użytkownika (min 4), programy 
sterowane tętnem (min 4), program manualny(min 1) - 
komputer monitorujący parametry: czasu, prędkości, 
dystansu, mocy, kalorii, wielkości obciążenia - funkcja 
docelowego tętna - funkcja Mount Down/ Up. - program 
Body FAT z wyznaczaniem BMI - regulacja wielkości pracy 
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ćwiczącego w oparciu o : płeć, wagę, wzrost - podział sekcji 
ćwiczenia na 30 segmentów czasu - maksymalna waga 
użytkownika nie mniejsza niż 125 kg - wymiary nie 
większe niż 110x75x135 [cm] - waga urządzenia do 40 kg 
Dyżurka, pokój pielęgniarki 

Blat roboczy 1 Blat na wymiar dostosowany do gabarytów pomieszczenia 
- zgodnie z załącznikiem P03 

Stół zabiegowy 1 Stół zabiegowy elektryczny Blat stołu 2 segmentowy, 
segmenty tapicerowane, ruchome Długość stołu 
2050mm(+/-50mm) Szerokość stołu 700mm(+/-50mm) 
Długość segmentu pleców 900mm(+/- 20mm) Regulacja 
segmentu pleców w zakresie -15° do +80° (+/-5°) 
Regulacja segmentu pleców za pomocą sprężyny gazowej 
Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 460 mm-
900mm Regulacja wysokości za pomocą sterowników 
narożnych umieszczonych z 4 stron mocowanych do 
podstawy stołu. Koła o średnicy 75mm wysuwane z 
podstawy dźwignią nożna w celu pomieszczenia stołu. Stół 
blokowany do podłogi za pomocą 4 gumowych nóżek 
celem stabilizacji. Tworzywowa osłona podstawy Blat stołu 
oparty na dwóch punktach podparcia Bezpiecznie 
obciążenie stołu minimum 180 kg 

Wózek opatrunkowy 
typu 
Mayo 

1 Stelaż malowany proszkowo Regulacja wysokości 820-
1200 mm(+/-10 mm) Długość: 650 mm (+/- 10 mm) 
Szerokość: 460 mm (+/-10mm) Pojedynczy blat z 
pogłębieniem. Minimum 4 kółka w tym dwa z blokadą. 

Wózek opatrunkowy 
z szufladami 

1 Szkielet wózka, blat górny i czoła szuflad wykonane z 
materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i 
trwałością: 
wysokoodporne tworzywo  
Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system 
zamknięcia wszystkich szuflad - zamykany na klucz. 
Wymiary zewnętrzne wózka: 
- Wysokość: 90 cm, +/-5 cm 
- Głębokość: 72 cm, +/-5 cm 
- Szerokość: 83cm, +/-5cm 
Wózek wyposażony w: 
- trzy szuflady o wysokości 100mm 
- dwie szuflady o wysokości 150 mm - Czoła szuflad z 
przezroczystymi pojemnikami z możliwością umieszczenia 
opisu identyfikującego zawartość szuflady Pojemniki 
szuflad jednoczęściowe - odlane w formie bez elementów 
łączenia, bez miejsc narażonych na kumulacje brudu i 
ognisk infekcji Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne 
w tym 2 z blokadą, o średnicy min. 125mm. z elastycznym, 
niebrudzącym podłóg bieżnikiem zwiększające zwrotność 
wózka Listwa odbojowa zabezpieczająca wózek i ściany 
przed uszkodzeniem rozmieszczone w równych 
odległościach od siebie (kwadracie) 
Wyposażenie podstawowe wózka: 
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- blat zabezpieczony z czterech stron przed zsuwaniem się 
przedmiotów, 
- uchwyt do przetaczania, 
- pojemnik do zużytych igieł, 
- otwieracz ampułek (dwa rozmiary) 
- pojemnik na cewniki, - pojemnik na butelki, 
- kosz na odpadki, 
- przezroczysty umożliwiający identyfikację tego co 
znajduje się w środku odchylany pojemnik ,,kieszeń", 
- wysuwaną spod blatu półkę do pisania, 
- półkę na żel, 
- uchwyt na butlę z tlenem, 
- zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod 
blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki 
natychmiastowego użycia – ratujące życie z przezroczystą 
ścianką pozwalające na ich identyfikacje. Wymienione 
wyposażenie nie powoduje zwiększenia gabarytów wózka i 
nienarażające na ich uszkodzenie - zintegrowane w 
budowie wózka Kolorystyka szafki do wyboru, podać 
możliwości przy zamawianiu 

Wózek zabiegowy 1 Długość: 740 mm (+/- 10 mm) Szerokość: 400 mm (+/- 10 
mm) 
Wysokość: 950 mm (+/- 10 mm) 
Wymiar powierzchni blatu 600x 400 mm (+/- 10 mm) 
Dwa uchwyty do prowadzenia 
Uchwyty są stałym elementem konstrukcji stelaża 
wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9. 
Blat zdejmowalny, umieszczony jeden pod drugim. Cztery 
koła o średnicy 50 mm w tym dwa z blokadą. 

Stolik zabiegowy 1 Długość: 95 cm (+/-5cm) 
Szerokość: 43 cm(+/-5 cm) 
Wysokość: 88 cm (+/-5cm) 
Koła średnicy 75 mm (+/- 10mm) 
Wykonany z stali kwasoodpornej OH18N9 
Blokada minimum dwóch kół  
Blat na stałe zamontowany do stelaża  
Stelaż do worka na odpady z pokrywą  
Pokrywa na kosz wykonana z tworzywa ABS 

Taboret lekarski 2 Siedzisko obite tkaniną zmywalną oraz odporną na 
dezynfekcję Siedzisko regulowane za pomocą siłownika 
pneumatycznego Regulacja wysokości siedziska w zakresie 
500 mm (+/- 60 mm) 
Średnica siedziska: 360 mm (+/- 20 mm) Średnica 
podstawy: 630 mm (+/- 30 mm) 
 
Podstawa chromowana 
Dwa koła z możliwością blokady 

Lampa statywowa 
bezcieniowa 

1 Lampa zabiegowa bezcieniowa ze źródłem światła LED 
Lampa na statywie jezdnym z gęsią szyją 
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Statyw wyposażony w podstawie z 5-cioma ramionami, 
każde ramie wyposażone w kółko o śr. min. 50mm, każde z 
blokadą 
Diody LED w kolorze białym 
Kopuła lampy niepowodująca wzrostu temperatury na 
czaszy lampy 
Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy 
min. 30 000 lux 
lampa statywowa bezcieniowa 
Lampa wyposażona w 3 (+/-1) źródeł światła LED 
Żywotność żarówki min. 60 000 godzin 
Temperatura barwowa dla lampy min. 4500 [K] 
Współczynnik oddawania barw Ra co najmniej 93 
Zużycie energii max. 20W. 
Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła 
lampy: 165 mm, (+/- 10 mm) 

Parawan 1 Długość - w stanie złożonym 70 z możliwością wysuwu do 
200 cm (+/-5 cm) 
Wysokość regulowana w zakresie od 150 do 170 cm (+/- 5 
cm) 
Głębokość: 51 cm (+/-2 cm) Wymiar ekranu: 200 cm x 144 
cm (+/-5 cm) 
Waga do 15 kg 

Biurko 1 Narożne: Szerokość blatu : 150x140 cm (+/-5 cm) 
Głębokość blatu 80 cm (+/-5 cm)  

Wysokość biurka 73.5 cm (+/-2cm) 
Klasa higieniczności - są przyjazne dla środowiska i ludzi 
mogą być używane w służbie zdrowia Blat biurka 
wyposażony w otwór na kable. 
Grubość blatu 25 mm 
Regulatory poziomu w nodze Wysuwana półka na 
klawiaturę 

Krzesło 1 Fotel biurowy obrotowy 
Kąt wychylenia oparcia 17"(+/-2") Możliwość blokady 
oparcia w wybranej pozycji. 
Regulacja wysokości oparcia w przedziale 530-590 mm(+/- 
20 mm) 
Regulacja głębokości siedziska w przedziale 415-545 
mm(+/-30 mm) 
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika 
pneumatycznego 
Podłokietniki z tworzywa sztucznego 
Kółka samohamowne do powierzchni twardych.  
Obicie tkanina zmywalną 
Tkanina z certyfikatem o trudnopalności 

Lodówka na leki i 
odpady medyczne 

1 Wymiary (wys.x szer.x gł) 51 x 43 x 48 cm. Pojemność 
chłodziarki / zamrażarki 46 l 

Szafa przeszklona na 
leki 

1 Korpus szafy wykonany z blachy. Drzwi szafy przeszklone, 
półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt 
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drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi 
w dwóch punktach 

Pralnia, suszarnia 
Pralki wolnostojące 2 standardowa z wsadem od przodu, min. 8 kg ładowności, a 

klasa energetyczna A+++, Wirowanie [obr/min], min.: 
1400; maksymalna głębokość urządzenia 60cm. Pojemność 
bębna: 67 litrów 
Moc: 2.2 kW 
Zużycie wody: 65 litrów 
Obudowa: stal nierdzewna 
Podświetlenie bębna 
Odpływ z użyciem pompy lub grawitacyjny zawór 
spustowy 
Wymiary: ~60x62x85cm 
Waga: ~80 kg 

Stół prasowalniczy 
wraz z wytwornica 
pary i żelazkiem 

1 Konstrukcja stalowa, malowana proszkowo, wentylator 
odsysający, podgrzewany blat, półka pod wytwornicę pary 
z żelazkiem. Ręczna wytwornica pary ze zbiornikiem 2.51. 
zbiornik ze stali nierdzewnej, miedziana grzałka i 4 
systemy zabezpieczeń: regulator ciśnienia, termostat, 
korek bezpieczeństwa oraz kontrolkę poziomu wody. 
Moc grzałek kotła: 1000 W 
Moc żelazka: 800 W 

Suszarka bębnowa 2 8 kg załadunku 
Pojemność bębna: 120 litrów 
Klasa energetyczna: B Moc: ~2.7 kW 
Czas suszenia: do 130 minut 
Zużycie energii: ~4.88 kWh 
Suszarka kondensacyjna 
Automatyczna kontrola wilgotności Obudowa: panele 
górny i przedni wykonane ze stali nierdzewnej 
Wymiary: ~60x62,5x85cm 
Waga ~ 44 kg 

Regał 1 Szerokość 60cm, długość 200cm, wys 200cm słupy i półki 
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbą 
proszkową. Maksymalne obciążenie całego regału wynosi 
800 kg, a jednej półki 150 kg. Kolor do uzgodnienia 

Regał 1 Szerokość 40cm, długość 200cm, wys. 200cm, słupy i półki 
profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbą 
proszkową. Maksymalne obciążenie całego regału wynosi 
600 kg, a jednej półki 100 kg. Kolor do uzgodnienia 

Pokój dziennego pobytu 
Stół 5 Stół o wymiarach: ok. 110x80 cm h=712-728 mm. Blat 

wykonany z płyty melaminowanej imitującej strukturę 
drewna gr. 18 mm, krawędzie blatu pokryte taśmą 
plastikową gr. 2 mm. Stelaż stołu obwiedniowy wykonany 
z profilu stalowego kwadratowego chromowanego. Stopki 
z tworzywa sztucznego. Możliwość regulacji do 15 mm. 

Komputer 1 Komputer stacjonarny, obudowa typu SFF  
- Procesor: 4 rdzeniowy procesor klasy x86. 
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- Ilość rdzeni procesora: min. 4 fizyczne 
- Pamięć RAM: 16 GB DDR4, z możliwością rozbudowy, 
min. 1 slot pamięci wolny. 
- Dysk twardy: 512 GB SSD PCIe NVMe 
Możliwość dołożenia dodatkowego dysku SATA. 
- Karta graficzna: zintegrowana 
- Napęd optyczny: DVD-RW 
- Komunikacja: Wifi 802.11 ac + Bluetooth + LAN 
- Dźwięk: High Definition Audio, Realtek ALC663 
- System operacyjny - najnowszy stabilny 64 bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w 
domenie i kontrolę użytkowników w technologii 
ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii 
Group Policy. 
- Gniazda wejścia-wyjścia: 2x USB 2.0 przód, 4x USB 2.0 tył, 
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnętrzne, 1x słuchawkowe, 
1x mikrofonowe, wejście audio, wyjście audio, 1x VGA, 1x 
DVI-D, 1x LAN RJ-45, 1xHDMI 
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego 
oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z 
wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr 
seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, 
dacie wysyłki komputera z fabryki, ilości zainstalowanej 
pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu 
slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, 
typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 
zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej 
i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, 
pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków 
twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika 
umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 
przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 
uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez 
użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym 
haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku. 
 
 
Dodatkowe akcesoria:  
- klawiatura USB w układzie polski programisty bez 
jakichkolwiek naklejek;  
- mysz USB z rolką (scroll); 
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Gwarancja: 12 miesięczna gwarancja producenta 
świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do 
2 dni roboczych. Możliwość samodzielnego zgłaszania 
awarii lub usterek, zamawiania zamiennych komponentów 
oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej 
konfiguracji przez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 
 
Monitor:  
- Przekątna matrycy: 23,8" Rodzaj matrycy: LED, IPS 
- Rozdzielczość: 1920x1080 Format ekranu: 16:9 
- Czas reakcji (max.): 5ms 
- Jasność: 250 cd/m² 
- Kontrast dynamiczny: 1000:1 
- Wejścia/wyjścia monitora: VGA, DVI 
Dodatkowe akcesoria:  
- głośniki – minimum 2W 

- regulacja wysokości; 

- regulacja kąta pochylenia; 

- regulacja kąta obrotu; 

- wbudowana kamera; 

- wbudowany mikrofon; 

Gwarancja: min. 12 miesięcy; 
 
Powyższe parametry są parametrami minimalnymi do 
spełnienia.  

Krzesło 20 Krzesło z wykonane z stali i tworzywa sztucznego. Z 
materiału łatwego w utrzymaniu. Kolorystyka do 
uzgodnienia z zamawiającym. 
 

Pokój socjalny 
Tapczan 1 Min. Wymiary Szer.: 82 cm, wys.: 55cm, głęb.: 200 cm; 1-

osobowy, unoszony, ze skrzynią na pościel. Tapczan z 
pojemnikiem na pościel. Regulowane zagłówki. 
Wypełnienie siedziska: sprężynowe; Kolorystyka do 
uzgodnienia z zamawiającym. 

Biurko 1 Biurko z szufladą 110/60/75(sz. dł. gł.), płyta laminowana 
25mm, okleinowana, kolor do ustalenia. 

Krzesło 1 Fotel biurowy obrotowy, na kółkach, z podłokietnikami, 
wentylowany, 
tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne oparcie, 
chromowana podstawa 

Regał 1 Regał zamykany z półkami, szer. 100 cm/gł. 
40cm/wys.180cm, płyta laminowana, okleinowana, kolor 
do uzgodnienia, obrzeża PCV 2mm 
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Magazyn pościeli 
Regał  2 Szerokość 60cm, długość 450cm, wys. 200cm, słupy i półki 

profilowane z blach zimnowalcowanych, lakierowane farbą 
proszkową. Maksymalne obciążenie jednej półki 150 kg. 
Kolor do uzgodnienia 

Komplet pościeli 40 Pościel bawełniana o wym.: 50x70cm oraz 140x200cm w 
kolorze białym 

Prześcieradło 60 Prześcieradło bawełniane o wym. 140x200cm w kolorze 
białym 

Ręczniki duże 40 Ręczniki z mikrofibry o wym. 90x160cm 
Poduszki 20 Poduszka antyalergiczna o wym. 50x70cm 
Kołdry 20 Całoroczna kołdra antyalergiczna o wym. 140x200cm 

Pokój administracyjny 
Komputer 1 Komputer stacjonarny, obudowa typu SFF  

- Procesor: 4 rdzeniowy procesor klasy x86. 
- Ilość rdzeni procesora: min. 4 fizyczne 
- Pamięć RAM: 16 GB DDR4, z możliwością rozbudowy, 
min. 1 slot pamięci wolny. 
- Dysk twardy: 512 GB SSD PCIe NVMe 
Możliwość dołożenia dodatkowego dysku SATA. 
- Karta graficzna: zintegrowana 
- Napęd optyczny: DVD-RW 
- Komunikacja: Wifi 802.11 ac + Bluetooth + LAN 
- Dźwięk: High Definition Audio, Realtek ALC663 
- System operacyjny - najnowszy stabilny 64 bitowy system 
operacyjny w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w 
domenie i kontrolę użytkowników w technologii 
ActiveDirectory, scentralizowane zarządzanie 
oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii 
Group Policy. 
- Gniazda wejścia-wyjścia: 2x USB 2.0 przód, 4x USB 2.0 tył, 
2x USB 3.0 tyl, 2x USB 2.0 wewnętrzne, 1x słuchawkowe, 
1x mikrofonowe, wejście audio, wyjście audio, 1x VGA, 1x 
DVI-D, 1x LAN RJ-45, 1xHDMI 
BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego 
oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z 
wewnętrznego menu BIOS informacji o: wersji BIOS, nr 
seryjnym komputera, dacie wyprodukowania komputera, 
dacie wysyłki komputera z fabryki, ilości zainstalowanej 
pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu 
slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, 
typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni 
zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej 
i maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, 
pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków 
twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej. 
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Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika 
umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie 
przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 
uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez 
użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów 
konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym 
haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku. 
 
Dodatkowe akcesoria:  
- klawiatura USB w układzie polski programisty bez 
jakichkolwiek naklejek;  
- mysz USB z rolką (scroll); 
 
Gwarancja: 12 miesięczna gwarancja producenta 
świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu – do 
2 dni roboczych. Możliwość samodzielnego zgłaszania 
awarii lub usterek, zamawiania zamiennych komponentów 
oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej 
konfiguracji przez ogólnopolską linię telefoniczną 
producenta. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 
 
Monitor:  
- Przekątna matrycy: 23,8" Rodzaj matrycy: LED, IPS 
- Rozdzielczość: 1920x1080 Format ekranu: 16:9 
- Czas reakcji (max.): 5ms 
- Jasność: 250 cd/m² 
- Kontrast dynamiczny: 1000:1 
- Wejścia/wyjścia monitora: VGA, DVI 
Dodatkowe akcesoria:  
- głośniki – minimum 2W 

- regulacja wysokości; 

- regulacja kąta pochylenia; 

- regulacja kąta obrotu; 

- wbudowana kamera; 

- wbudowany mikrofon; 

Gwarancja: min. 12 miesięcy; 
 
Powyższe parametry są parametrami minimalnymi do 
spełnienia.  

Krzesło 2 Fotel biurowy, obrotowy, na kółkach, z podłokietnikami, 
wentylowany, tapicerka z mikro siatki, ergonomiczne 
oparcie, chromowana podstawa 

Biurko 2 Biurko 110/60/75, płyta laminowana 25mm, okleinowana, 
kolor do ustalenia, z szufladą 
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Regał 2 Regał zamykany z półkami, szer. 100cm/gł. 40cm/wys. 
180cmpłyta laminowana, okleinowana. Kolor do 
uzgodnienia. Obrzeża PCV 2mm 
 

Telefon stacjonarny 1 Współpracująca linia telefoniczna analogowa Identyfikacja 
numeru przychodzącego (CLIP), Wyświetlacz czarno-biały 
LCD. 
Liczba słuchawek w komplecie – 1. 
Kolor obudowy czarny. 

Drukarka 
wielofunkcyjna 

1 Technologia druku atramentowa (kolorowa) format A4 
Funkcje urządzenia: drukarka, skaner, kopiarka 
Przeznaczenie do druku: tekst i grafika – kolor 

Maksymalne miesięczne obciążenie: 9 000 - 49 000 str/msc 

Automatyczny druk dwustronny (duplex) 

Skanowanie w kolorze, formaty plików skanowania JPG, 

RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF 

Optyczna rozdzielczość skanowania [dpi] 1200x1200 

Kopiowanie w kolorze 

Rozdzielczość kopiowania [dpi] 600x600 

Optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) 
Łączność bezprzewodowa WiFi, drukowanie z  
Obsługa rodzajów nośników: Papier (typu bond, broszurowy, 

kolorowy, błyszczący, ciężki, firmowy, lekki, fotograficzny, 

zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, makulaturowy, 

szorstki), folie, etykiety, koperty, kartki 
Złącza USB typ B (port drukarki) 
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) Tak 
Cechy dodatkowe - stałe zasilanie tuszem 

Zieleń i 
zagospodarowanie 

Budowa dróg komunikacji na terenie 
- Budowa utwardzeń i chodników we wskazanym zakresie 
- Montaż zewnętrznego oświetlenia budynku/terenu i małej 
architektury 
- Montaż balustrad dla osób niepełnosprawnych 
- Nasadzenia zieleni 
- Oczyszczenie terenu 
- Budowa przyłączy i sieci: 
- wodnej  
– kanalizacyjnej  
- energetycznej ( demontaż i budowa w zakresie usunięcia kolizji 
– jeżeli występują) 
- ciepłowniczej 
- teletechnicznej - zabezpieczenia p.poż- antywłamaniowej 
- odgromowej 

Dojazdy i 
infrastruktura 

- Wykonanie budowy wjazdu lub wjazdów na teren od strony 
drogi publicznej wraz z zagospodarowaniem 
- Wykonanie przepustów, zarurowań lub inne zagospodarowanie 
rowów melioracyjnych i drogowych jeżeli występują na terenie 
inwestycji 
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2.2. Forma architektoniczna i funkcja 

 
 
Forma architektoniczna i funkcja: 
 
 
Koncepcja zakłada budowę budynku użyteczności publicznej ukształtowanego w sposób 
tradycyjny wkomponowany w architekturę miejscowości. Rzut na planie prostokąta 
(regularny). Dach tradycyjny pokryty blachą ocynkowaną, powlekaną w pasach 60cm. 
Należy zastosować materiały wykończenia elewacji: tynk silikonowy barwiony w masie, 
okładziny ceramiczne, podbitka z blachy w pasach 60cm, detale z okładzin kamiennych i 
detaleHPL. 
 
 
Układ funkcjonalny pomieszczeń: 
 
Koncepcja przewiduje budowę budynku jednokondygnacyjnego. Poziom parteru jest jedyną 
kondygnacją użytkową. Kondygnacja poddasza stanowi przestrzeń nieużytkową. Układ 
funkcjonalny dzieli budynek na część obsługi mieszkańców - pomieszczenia zlokalizowane 
w części środkowej oraz pokoje mieszkalne 1-osobowe w skrzydłach budynku. 
Od wejścia głównego przez komunikację jest dostęp do jadalni oraz pokoju dziennego 
pobytu, w centralnej części budynku usytuowano również pokój gościnno-wytchnieniowy 
oraz administrację. Od komunikacji wejściowej po prawej stronie oprócz pokoi mieszkalnych 
zlokalizowane są pomieszczenia kuchenne, dyżurka, pok. pielęgniarki, pralnia, pom 
gospodarcze, kotłownia. Natomiast po lewej stronie oprócz pokoi mieszkalnych znajdują się 
pomieszczenia rehabilitacyjne, magazyny brudnej i czystej pościeli oraz toaleta 
ogólnodostępna. Wejścia i wyjścia ewakuacyjne znajdują się z każdej strony budynku. 
 
 
Program funkcjonalny: 
 
 
Na program składają się pomieszczenia do całodobowego pobytu max. 20 osób, oraz 
pomieszczenia obsługi wynikające z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane, 
konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz zgodne z warunkami technicznymi 
oraz przepisami związanymi. 
 
 
Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych 
 
 
Budynek ma być przystosowany dla osób niepełnosprawnych: wejście/wyjście do budynku 
z poziomu terenu, toalety z prysznicem przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  
Wszystkie pomieszczenia zlokalizowane są na jednym poziomie użytkowym, brak progów i 
stopni wewnętrznych w pomieszczeniach użytkowych. Szerokość netto drzwi do 
pomieszczeń dla mieszkańców min. 90 cm, przy stosowaniu samozamykaczy muszą one mieć 
możliwość regulacji końcowej fazy zamykania (tzw. dobicie) oraz siły i prędkości zamykania. 
Samozamykacze drzwiowe w pomieszczeniach przewidzianych do użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne powinny mieć regulację siły zamykania. Nie projektuje się barier 
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architektonicznych. Układ funkcjonalny ma zostać zaprojektowany w sposób przejrzysty. 
Należy przewidzieć instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Na etapie projektu budowlanego należy opracować 
procedury ewakuacji uwzgledniające niepełnosprawność uczestników. 
Należy również uwzględnić na etapie przygotowania dokumentacji budowlanej informację 
na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub 
głosowy. 
 
Wszystkie pomieszczenia  w budynku będą na jednym poziomie użytkowym. Nie ma barier 
architektonicznych poziomych i pionowych.  Wejście/wyjście do budynku będzie z poziomu 
terenu, toalety z prysznicem przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, wszystkie 
pomieszczenia zlokalizowane są na jednym poziomie użytkowym, brak progów i stopni 
wewnętrznych w pomieszczeniach użytkowych, szerokość netto drzwi do pomieszczeń dla 
mieszkańców min. 90cm.  Układ funkcjonalny jest   zaprojektowany w sposób 
przejrzysty.  Przewidziane są instalację urządzeń i środki techniczne rozwiązań 
architektonicznych w budynku, które umożliwią dostęp do wszystkich pomieszczeń, z 
wyłączeniem pomieszczeń technicznych. Powierzchnia pokoi jednoosobowych  będzie nie 
mniejsza niż 15 m2 na jednego mieszkańca. Na etapie projektu budowlanego zostaną 
opracowane procedury ewakuacji uwzględniające niepełnosprawność uczestników oraz 
zostanie zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w 
sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. W budynku przewidziane będzie tablica z 
rozkładem pomieszczeń kontrastowych, w druku powiększonym, z informacjami w alfabecie 
Braille'a dla osób niewidomych i słabowidzących – tyflomapa oraz zostanie zapewniony 
wstęp do budynku osobie korzystającej  z psa asystującego.  
 
W obiekcie należy zastosować mapę tyflograficzną (tyflomapa) obiektu w postaci planu 
tyflograficznego (multisensorycznego), który jest doskonałym rozwiązaniem 
wspomagającym orientację przestrzenną w budynkach i przestrzeniach użyteczności 
publicznej. Plany tyflograficzne w technologii wielowarstwowego PMMA - technologia 
uwzględniająca projektowanie uniwersalne, prezentuje informacje dla widzących, 
słabowidzących oraz niewidomych osób. Dodatkowo użyte piktogramy będą również 
odczytywane przez obcokrajowców nie znających j. polskiego.  
Plan może być użytkowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 
Wymogi dla planu :  
- warstwa główna wykonana z tworzywa sztucznego, z naniesioną informacją dla osób 
widzących,  
-  format dostosowywany jest do przestrzeni, która ma być wyeksponowana na planie,  
- na stronę wierzchnią naniesione wypukłe informacje wykonane z kolorowych tworzyw 
sztucznych;  
- opisy w alfabecie Braille`a (standard Marburg Medium) wykonane z transparentnych lub 
kolorowych kulek wpuszczonych w powierzchnię tworzywa sztucznego, co zapewni 
wieloletnią trwałość,  
Wymogi dla stojaka :  
- konstrukcja spawana wykonania ze stali,  
- elementy składowe stojaka: postawa wykonana z blachy, rura jako element nośny oraz 
kokpit umożliwiający zamontowanie w nim planu,  
- wykończenie: zaokrąglone krawędzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane 
wykonane z dużą estetyką,  
- plan zamocowany w kokpicie w sposób trwały,  
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- kokpit wykonany pod kątem tak aby ułatwić korzystanie z planu.  
Pozostałe zakresy tj. dostępność cyfrowa i informacyjna - komunikacja zostanie zapewniona 
na etapie uruchomienia centrum.  
Pomieszczenia bazy lokalowej będą wyposażone w system monitorująco-alarmowy oraz 
przyzywowy z zachowaniem prywatności mieszkańców, a w każdym pomieszczeniu, w 
którym przebywać będą osoby niepełnosprawne znajdować się będzie system przyzywowy. 
Instalacja przywoławcza personelu, składającą się z przycisków wezwania umieszczonych w 
węzłach higieniczno-sanitarnych dostępnych dla podopiecznych, pokojach oraz tablicy 
alarmowej sygnalizującej wezwanie umieszczonej w recepcji. Przywołanie powinno być 
sygnalizowane wizualnie oraz akustycznie na tablicy alarmowej oraz nad drzwiami 
pomieszczenia. System powinien zapewniać możliwość archiwizacji wezwań oraz pełną 
integrację z siecią LAN obiektu.  
 
Zagospodarowanie terenu wokół przedmiotowego budynku należy również dostosować pod 
potrzeby komunikacyjne oraz użytkowe osób niepełnosprawnych. Przewiduje się lokalizację 
4 stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych w najbliższym sąsiedztwie głównego 
wejścia do budynku wyposażonego w podjazd dla wózków inwalidzkich. Stanowiska 
postojowe oraz ich oznakowanie powinny spełniać aktualne normy i warunki techniczne. 
Stanowiska postojowe przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dla 
samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej 360x500 cm oraz oznaczone 
znakami pionowymi i poziomymi w kolorze niebieskim.  
Na stanowiskach postojowych należy zastosować oznakowanie pionowe z piktogramem 
pokazującym osobę na wózku inwalidzkim (D-18 z tabliczką T-29 oraz znakiem poziomym 
P-18 z symbolem P-24 i niebieską nawierzchnią) - zaleca się stosować na parkingach 
wielostanowiskowych oraz przy wyznaczonych kilku kopertach obok siebie. Do znaków 
poziomych zaleca się stosowanie farby antypoślizgowej. 
 
Nieodłącznym elementem przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami jest 
oznaczenie nawierzchni (tzw. ścieżki dotykowe). Bezpieczna (wolna od przeszkód) skrajnia 
ruchu pieszego powinna być wyznaczona w sposób czytelny i zrozumiały, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na potrzeby osób z ograniczeniem widzenia. Udogodnieniem dla osób z 
niepełnosprawnością wzroku są elementy kontrastujące, zarówno w warstwie fakturowej, 
jak i kolorystycznej. Nawierzchnie ciągów pieszych powinny zapewnić możliwość 
swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska 
olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w 
trudnych warunkach atmosferycznych. Zadaniem systemu fakturowego jest zwiększenie 
orientacji przestrzennej oraz kierowanie osób z ograniczeniami percepcji wzrokowej do 
bezpiecznych miejsc pokonywania przeszkód. System fakturowy należy projektować tak, 
aby przekaz informacji był jednoznaczny i pozwalał osobom z dysfunkcją wzroku na 
samodzielne poruszanie się w przestrzeni publicznej. Zastosowanie poszczególnych faktur 
nie powinno stanowić przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami powodującej 
niekontrolowane zatrzymanie się kółek wózka czy chodzika. Systemu fakturowego (ścieżek 
dotykowych) nie zaleca się stosować wewnątrz obiektów gdy szerokość przejścia jest 
mniejsza niż 4m. 
Zaleca się aby system składał się z następujących typów faktur:  
- typ A – faktura kierunkowa (prowadząca),  
- typ B – faktura ostrzegawcza (bezpieczeństwa) 
Dla lepszego rozpoznawania oznaczeń fakturowych przez osoby z wadami wzroku zaleca się 
stosowanie kontrastu barwnego pomiędzy powierzchnią chodnika, a elementami oznaczeń. 
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Należy wskazać, iż kolor żółty jest kolorem najdłużej postrzeganym (rozpoznawalnym) 
przez osoby tracące wzrok. 
 
Wejścia do budynków powinny być zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 
cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami. Wokół głównego wejścia 
należy umożliwić swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, czyli zapewnić 
przed i po wejściu przestrzeń manewrową o wymiarach co najmniej 150x150 cm (manewr 
wózka inwalidzkiego przedstawiony na rysunkach). Nawierzchnia przed wejściem głównym 
powinna mieć powierzchnię antypoślizgową. 
W budynku zaleca się umieszczenie tabliczek informujących o funkcji pomieszczenia w 
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a). Informacja dotykowa powinna 
znajdować się na ścianie, po stronie klamki, na wysokości min. 120 cm (dół tabliczki) i maks. 
160 cm (góra tabliczki), w odległości 5-10 cm od ościeżnicy drzwi (pomiar od krawędzi 
ościeżnicy do bliżej położonej krawędzi tabliczki). 
Obiekt wzmocni możliwość świadczenia pomocy potrzebującym osobom 
niepełnosprawnym w środowisku lokalnym.   
 
 

2.3 Informacje szczegółowe dotyczące charakterystyki materiałów budowlanych 

 

 
Określenie standardu wykonania, materiałów i kolorystyki elementów wykończenia 
wnętrz i wyposażenia. 
 

 BUDOWA BUDYNKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 
TOWARZYSZĄCĄ 

Etap Zakres 
Roboty przygotowawcze - Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 

Szczegóły Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

- Budowa przyłączy do projektowanego budynku 
Szczegóły Należy wykonać: 

- przyłącze wodociągowe w ilości koniecznej do 
zapewnienia wody na cele użytkowe p.poż. 
- przyłącze energetyczne 
- przyłącze ciepłownicze 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej lub inną 
instalację odbiorczą ścieków zgodną z 
przepisami miejscowymi  
- przyłącze telekomunikacyjne  
 
W miejscach krzyżowania się planowanej 
inwestycji z infrastrukturą techniczną np. 
sieciami, należy dokonać przebudowy 
infrastruktury w sposób umożliwiający 
bezkolizyjne użytkowanie. 
Oznacza to między innymi: 
- wykonanie przesunięcia danej sieci na odcinku 
kolizyjnym 
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- wykonanie przebudowy lub budowę np. 
studzienki koniecznej dla prawidłowego 
funkcjonowania danej sieci w zbliżeniu z 
projektowaną ścieżką - wykonanie 
zabezpieczenia z rur ochronnych 

- Wykonanie wycinek drzewostanu kolidującego z 
projektowanym obiektem 
Szczegóły Wykonanie wycinek drzew i krzewów niskich, 

kolidujących z projektowaną infrastrukturą 
niepozwalających na pozostawienie 

- Wykonanie wjazdu/ wjazdów z drogi publicznej 
Szczegóły Należy wykonać wjazd/wjazdy na teren z drogi 

publicznej zgodnie z warunkami lokalizacji 
wjazdu/wjazdów wydanymi przez zarządcę 
drogi. 

Elementy obiektu Elementy konstrukcyjne budynku 
Szczegóły Fundamenty: 

 
Fundamenty należy wykonać w oparciu o 
szczegółowy projekt wykonawczy. Fundamenty 
należy układać na warstwie chudego betonu. 
Grunt pod ławami należy zagęścić zgodnie z 
Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Klasa betonu nie niższa niż 
C25/30. 
 
Ściany nośne: 
Z pustaków ceramicznych, konstrukcję nośną 
należy wykonać w oparciu o szczegółowy 
projekt wykonawczy, zgodny z projektem 
budowlanym i zaakceptowany przez inwestora. 
 
Ściany wewnętrzne: Projektowane ściany 
wewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25 i 
12cm. 
 
Strop  
Strop żelbetowy monolityczny. Zbrojenie 
zgodne z szczegółowym projektem 
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu 
nie niższa niż C25/30. 
 
Rdzenie żelbetowe 
Przewiduje się wykonanie rdzeni żelbetowych. 
Zbrojenie zgodne z szczegółowym projektem 
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu 
nie niższa niż C25/30. 
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Belki żelbetowe 
Przewiduje się wykonanie belek żelbetowych. 
Zbrojenie zgodne z szczegółowym projektem 
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu 
nie niższa niż C25/30. 
 
Nadproża 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi 
projektuje się nadproża wylewane na mokro. 
Zbrojenie zgodne z szczegółowym projektem 
wykonawczym (konstrukcyjnym). Klasa betonu 
nie niższa niż C25/30. Dopuszcza się zmianę 
nadproży monolitycznych na prefabrykowane 
typu L- 19 lub ceramiczno-żelbetowe do 
rozpiętości 2,5m. Nadproża ścianek działowych 
wykonać z typowych elementów 
prefabrykowanych. 
 
 
Wieńce żelbetowe 
Wykonać wieniec żelbetowy. Zbrojenie zgodne z 
szczegółowym projektem wykonawczym 
(konstrukcyjnym). Klasa betonu nie niższa niż 
C25/30. 
 
Konstrukcja dachu: 
 
Do konstrukcji więźby dachowej należy użyć 
materiałów certyfikowanych. 
 
Drewno konstrukcyjne klasy min C24, gdzie 
wszystkie elementy konstrukcyjne należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną przez 2-
krotne pokrycie preparatem solnym 
zabezpieczającym wg wytycznych producenta 
lub innymi środkami dopuszczonymi do 
stosowania w budownictwie. Wszystkie 
elementy drewniane izolować na styku ze ścianą 
lub elementami żelbetowymi (jeżeli występują) 
warstwą 2xpapa lub folia PE. 
 
Wszystkie elementy drewniane więźby należy 
pokryć środkami zabezpieczającymi NRO 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
 
Wielkość stolarki wg projektu budowlanego i 
projektu wykonawczego. 
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Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa oraz 
PCV. 
 
Kolorystyka:  
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna:  
Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: 
RAL7011 
 
Drzwi wejściowe do budynku: 
Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: 
RAL 7016 
Przyjęto trójkomorowy systemem profili 
aluminiowych, służący do wykonywania 
nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych 
o wysokiej izolacyjności cieplnej. System służy 
do konstruowania okien, drzwi, witryn o 
wysokich parametrach termoizolacji 
przeznaczonych do stosowania w obiektach 
budownictwa użyteczności publicznej. 
Zastosowane termoizolatory z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym wypełnione 
są dodatkowo wkładkami izolacyjnymi. 
System pozwala na projektowanie konstrukcji o 
dużych wymiarach ze względu na 
wykorzystanie wzmocnionych profili w układzie 
od zewnątrz jak i od wewnątrz. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze 
stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-
6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 
515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-
EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-
2:2004, 
Grubość ścianek profili: 1,5+2,1 mm, 
Wymiary profili:  
- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi: 
74 mm, 
- głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego: 
74,2 mm,  
- szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 - 
127 mm dla ościeżnicy oraz 77- 200 mm dla 
słupka / poprzeczki,  
Grubość ścianek profili: 1,5+2,1 mm, 
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 
Wodoszczelność: Klasa E900 
Obciążenie wiatrem: C3 
Współczynnik ramowy dla profili: Uf < 1,9 
W/m2*K  
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Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach: 
W budynku zaprojektowano drzwi wewnętrzne 
aluminiowe (przeciwpożarowe EI 30 - o ile 
wymagane) Kolor okleiny/powłoki zewnętrznej 
zbliżony do: faktura drewno naturalne RAL 
8023 
Drzwi wyposażone z samozamykacze 
mechaniczne musza być ustawione w pozycji 
zamknięte. Przy wszystkich skrzydłach 
drzwiowych należy zamontować odboje 
podłogowe i naścienne zabezpieczające 
powierzchnie wykończone przed uszkodzeniem. 
Stolarkę wewnętrzną zaprojektowano jako 
płytowe lub płaszczyznowe. Rama drzwi z 
ościeżnicą opaskową oraz skrzydło pokryte 
laminatem monochromatycznym zgodnym z 
opisem kolorystyki i projektem wnętrz. Do 
pomieszczeń sanitarnych, pomieszczeń 
porządkowych należy zastosować kratki 
wentylacyjne zgodnie z parametrami wentylacji 
mechanicznej. Dodatkowo drzwi wyposażone w 
samozamykacze mechaniczne. Drzwi posiadają 
wewnętrzną izolację akustyczną oraz uszczelki 
obwodowe z EPDM. Drzwi pożarowe o 
odporności ogniowej El30, El60 oraz drzwi 
dymoszczelne EIS30 z samozamykaczem 
szynowym. Na szklanych wypełnieniach należy 
zamocować folie matowe. Szkło w skrzydłach 
drzwiowych bezpieczne, hartowane oraz 
laminowane. Drzwi ewakuacyjne z budynku 
należy zaopatrzyć w klamki antypaniczne na 
obu skrzydłach wraz z samozamykaczem RKZ. 
 
Okna zewnętrzne otwierane i nieotwierane; 
Przyjęto trójkomorowy system profili 
aluminiowych, służący do wykonywania 
nowoczesnych konstrukcji okiennych o 
wysokiej izolacyjności cieplnej. System służy do 
konstruowania okien, typu witryn o wysokich 
parametrach termoizolacji przeznaczonych do 
stosowania w obiektach budownictwa 
użyteczności publicznej. Zastosowane 
termoizolatory z poliamidu wzmocnionego 
włóknem szklanym wypełnione są dodatkowo 
wkładkami izolacyjnymi. System pozwala na 
projektowanie konstrukcji o dużych wymiarach 
ze względu na wykorzystanie wzmocnionych 
profili w układzie od zewnątrz jak i od 
wewnątrz. Duża różnorodność specjalistycznych 
profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie 
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okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne 
zestawianie różnego rodzaju okien. Okna 
zewnętrzne zintegrowane zostały z 
maskownicami podkreślającymi wertykalny 
charakter otworu. Maskownice wykonane są w 
systemie ślusarki otworowej z przekładka 
izolacyjna (wełna mineralna) i osłoną w postaci 
szklenia typu szklenie nieprzezierne. 
Równocześnie cały zestaw otworu okiennego 
posiada wykończenie dekoracyjne glifów 
otworowych. 
Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze 

stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW 6063 

wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 

515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 

755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, 

Wymiary profili:  

- głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi: 

74 mm, 

- głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 

83,4 mm,  

- szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 - 

127 mm dla ościeżnicy oraz 77- 200 mm dla 

słupka/poprzeczki,  

Grubość ścianek profili: 1,5+1,8 mm,\ 
 
Stolarka zewnętrzna PCV: 
Przyjęto trójkomorowy system profili PCV, 
służący do wykonywania konstrukcji okiennych. 
Kształtowniki - powinny być wykonane z 

wysokoudarowego PCV, minimum trzykomorowe, 

w kolorze białym wg określonych przez producenta 

norm, wzmocnione kształtownikami. W celu 

zwiększania sztywności ram okien oraz 

wzmacniania wytrzymałości okuć należy 

zastosować kształtowniki metalowe o przekrojach 

dostosowanych do komór kształtowników 

tworzywowych. Kształtowniki powinny być 

zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 

275g/m2. Okna z kształtowników z 

wysokoudarowego PCV należy szklić szybami 

zespolonymi jednokomorowymi, o wartościach 

współczynnika przenikania ciepła odniesionym do 

środkowej części szyby (bez uwzględnienia 

mostków termicznych) K=1,1 W/m2K, 

spełniającymi wymagania PN-91/B-02020 

(ochrona cieplna budynków) i o izolacyjności 

akustycznej nie mniej niż Rw=32dB wg PN- 87/B-

0215/03 (ochrony przeciwdźwiękowej 

pomieszczeń). 

Maksymalne wymiary skrzydeł okien z 
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kształtowników wysokoudarowego PCV powinny 

mieścić się w przedziale określonym przez 

producenta systemu. Kształt i szczegółowe 

wymiary powinny być zgodne z dokumentacją 

systemową. Odchyłki wymiarowe powinny być 

zgodne z PN-88/B 10085/A2+A3. 

 
Konstrukcja szklenia wielkopowierzchniowego: 
- konstrukcja samonośna - nie obciążająca 
konstrukcji budynku, jeżeli nie wynika to z 
projektu wykonawczego - słupy i belki 
podkonstrukcji - stal nierdzewna - fasada - szkło 
fasadowe mocowane do podkonstrukcji bez 
ramowe transparentne niskoemisyjne ESG PVB 
(należy zastosować szkło 
laminowane - bezpieczne) 
- mocowanie – punktowe, stal nierdzewna 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. Zmiany 
wymagają akceptacji inwestora. Wszystkie 
zastosowane materiały i rozwiązania powinny 
posiadać certyfikaty lub być rozwiązaniami 
powszechnie stosowanymi w budownictwie. 
 
Konstrukcje wszystkich elementów żelbetowych 
należy wykonać zgodnie z projektem 
wykonawczym, stosując wymagane zbrojenie. 
Klasa betonu nie niższa niż C25/30 z 
zastosowaniem odpowiednich dodatków i 
domieszek do betonu. 

Elementy budowlane zewnętrzne 
Szczegóły Ściany zewnętrzne: 

Proponuje się wykonanie ścian z pustaków 
ceramicznych, zgodnie z załącznikami 
graficznymi, docieplonych warstwą styropianu o 
gr. 20cm, wykończenie elewacji tynkiem 
silikonowym barwionym w masie. Murowanie 
ścian zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Dopuszcza się rozwiązania zamienne pod 
warunkiem spełniania wymagań izolacyjności 
cieplnej wskazanych w opracowaniu. 
 
Styropian twardy do zastosowań zewnętrznych 
 
poziom wytrzymałości na zginanie min. BS75 
(75kPa) 
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- klasa stabilności wymiarowej DS(N)2 (±2%) - 
wytrzymałość na rozciąganie min.: TR80 
(80kPa) - deklarowany współczynnik 
przewodzenia ciepła D, w temp. 100°C do 0,040 
W/(mxK) 
 
Pokrycie dachu: 
 
Pokrycie dachu z blachy cynkowanej 
powlekanej; obróbki systemowe z blachy 
cynkowanej powlekanej. Pokrycie dachowe 
wykonane w pasach szer. 60cm z krawędzią 
pionową o wys. min. 4 cm. Wykończenia 
okapów, opierzenia, zabezpieczenie krawędzi 
dachu: wykonane z blachy cynkowanej 
powlekanej. 
 
Blacha stalowa cynkowana powlekana; tłoczona 
z warstwą ochronną UV Skład: Stal z powłoką 
cynkową 
Materiał: Blacha stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 
Waga arkusza [kg]: ok 12kg Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Dojście do komina od wyłazu dachowego, 
stopnie i ławy kominiarskie systemowe, 
aluminiowe wg wybranego producenta. Kolor 
zgodny z kolorystyką pokrycia dachu (ustalić z 
inwestorem 
 
Podbitka: 
 
Należy wykonać podbitkę z blachy, kolor do 
uzgodnienia z inwestorem 
 
Rynny oraz rury systemowe (podtynkowe) z 
blachy 
 
Orynnowanie: 
 
- Stal ocynkowana obustronnie powlekana 
poliuretanem  
- Ocynk 
- Warstwa pasywacyjna 
- Warstwa podkładowa 
- Warstwa poliuretanu 50µm - Mocować na haki 
systemowe 
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Obróbki blacharskie: 
 
Blacha stalowa ocynkowana, tłoczona z warstwą 
ochronną UV 
Skład: Stal z powłoką cynkową Materiał: Blacha 
stalowa ocynkowana ogniowo 
Grubość [mm]: 0,75 Waga arkusza [kg]ok. 12kg 
Pasywacja: tak 
Warstwa cynku [g/m2]: min. 275 
Zastosować listwy prefabrykowane 
zabezpieczające boczne PCV do wykończenia 
przy krawędziach otworów okiennych 
 
Kolor naturalny zbliżony do: RAL 7035 
 
Wykończenie elewacji - wyprawa elewacyjna 
struktura gładka 
 
Tynk silikonowy: - kategoria III, 
 
O strukturze gładkiej - zastosowanie ściany 
zewnętrzne, (kolorystyka do uzgodnienia z 
inwestorem) 
- czas przysychania ok. 15-45 min 
- odporność na deszcz - po ok. 12-24 godz. 
- zużycie od 2,5 do 3,5 kg/m2 -wysoce 
paroprzepuszczalny (oddychający) 
- wysoce trwały odporny na warunki 
atmosferyczne - naturalnie odporny na rozwój 
grzybów, alg i pleśni  
- hydrofobowy - możliwość aplikacji 
maszynowej 
- produkowany w wersjach kolorystycznych wg 
palety RAL 
 
Współczynnik przewodzenia ciepła: A10, dry: 
0,54 W/mk wg PN-EN 998-1:2010 
 
Odporność na uderzenie: kategoria III wg ETAG 
004 Współczynnik pochłaniania dźwięku w 
systemie: Øw = 0,85(L) klasa pochłaniania B 
 
Izolacja termiczna: 
 
Izolacja termiczna ze styropianu twardego XPS 
dla zastosowań poniżej gruntu: 
Gr. 15 cm - lambda X: 0,031 W/MK (lub lepsze) 
Opór cieplny: ok. 4,20m2K/W; Wytrzymałość na 
ściskanie >300kPa; Klasa reakcji na ogień E 
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Izolacja termiczna ze styropianu dla zastosowań 
powyżej gruntu:  
 
Gr. 20cm - lambda A: 0,031 W/MK (lub lepsze) 
Opór cieplny: ok3,75m2K/W; Wytrzymałość na 
zginanie 100-115kPa; Klasa reakcji na ogień E 
 
Wykończenie elewacji - wyprawa elewacyjna 
struktura gładka. 
  
Wykończenie elewacji - wyprawa elewacyjna 
struktura gładka - kolor jasny szary: RAL 7035 
 
Wykończenie elewacji - wyprawa elewacyjna 
struktura gładka - kolor szary: RAL 7045 
 
Parapety wewnętrzne i zewnętrzne - 
Konglomerat kamienny 
 
Płyty - konglomerat kamienny 
Gr. 2cm 
Szer. Płyty: 32cm 
Kolorystyka: granit 
 
- płyty konglomeratowe 
- mrozoodporność: całkowita 
- nasiąkliwość - 0.18% 
- Antypoślizgowe R13 
- Odporność chemiczna - kategoria IV - zgodnie 
z PN- 
EN 10545-13  
- wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno- suchym - 232mpa - wytrzymałość 
na ściskanie w stanie zmrożonym 190mpa  
- Wielkość elementów szerokość pasów - 40-
45cm wg załączników graficznych 
 
Kolor zbliżony do: RAL 7035 
 
Prefabrykowana nasada kominowa typu: 
turbowent  
(dla trzonów wentylacji grawitacyjnej jeżeli 
zastosowano) 
 
Materiał podstawy: blacha chromoniklowa 
Materiał turbiny: blacha chromoniklowa 
Średnica nasady: fi150/ na standardowych 
przewodach grawitacyjnych 
Wydajność: nie mniej niż 200m3/h Maksymalna 
temp Pracy: 150st C 



40 

 

Kolor naturalny, zbliżony do: RAL 7035 
 
Sposób zabezpieczenia drewna użytego jako 
drewna na siedziska. 
 
Zabezpieczenie drewna pod ciśnieniem 
wielofunkcyjnymi środkami do drewna 
zabezpieczającymi przed działaniem ognia, 
pleśni i owadów. 
 
Szkło w ścianach zewnętrznych 
 
- szkło bezramowe warstwowe do zastosowań 
zewnętrznych - klasa odporności zgodnie z 
projektem budowlanym w dostosowaniu do 
projektowanych obciążeń 
- szkło bezpieczne z powłoką ochronną 
obustronną - przezroczyste, powłoką UV 
- mocowanie: - śruby i łączniki ze stali 
nierdzewnej z nakładkami z tworzyw 
sztucznych (nie dopuszcza się montażu 
wkrętami do drewna uniemożliwiającymi 
demontaż bez zniszczenia). Kotwienie śrub w 
przygotowanych bruzdach w betonie - wykonać 
z możliwością odkręcenia poszczególnych 
elementów 

Elementy budowlane wewnętrzne 
Szczegóły Wyszczególnienie dotyczące materiałów 

budowlanych: 
 
Ściany wewnętrzne: 
 
Ściany wewnętrzne wykończone zgodnie z 
zestawieniem materiałów wykończenia wnętrz. 
Dopuszcza się zmiany dotyczące materiałów 
wykończenia wnętrz, zgodnie z wyborem 
inwestora. Kolorystykę ustalić z inwestorem. 
 
Tynki wewnętrzne (dopuszcza się zastosowanie 
płyt regipsowych, po uzgodnieniu z 
inwestorem): 
 
cementowo-wapienne:  
- grubość warstwy: 5-30 mm 
- zużycie: od 14 kg/m2/cm  
- izolacyjność cieplna 0,27 W/mK - wielkość 
ziarna max. 0,6mm Gęstość w stanie suchym: 
1300kg/m3 Reakcja na ogień: A1 Absorpcja 
wody: NPD Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-
5,0N/mm2 
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Tynki wykończyć gładzą gipsową zatartą na 
gładko. Należy nakładać dwie warstwy. Tynków 
nie należy nakładać w czasie długotrwałych 
opadów, oraz w czasie spadku temperatury 
poniżej 10°C przez okresy dłuższe niż 7dni. 
Gładź gipsowa zatarta na gładko, malowanie 
 
Pomieszczenia suche 
 
Zużycie ok. 1,0 kg/m2 na 1 mm grubości 
warstwy zaprawy  
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,0 n/mm2 
Wytrzymałość na zginanie ≥ 1,0 n/mm2  
Początek wiązania > 20 min 
Uziarnienie, odsiew 1500 μm 0% 
Reakcja na ogień a1 
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim 
narażeniu) a1 Izolacyjność od dźwięków 
powietrznych (w warunkach końcowego 
zastosowania) 
Opór cieplny npd 
Uwalnianie/zawartość substancji 
niebezpiecznych patrz karta charakterystyki 
 
Malowanie ścian i sufitów: 
 
Farba lateksowa do wnętrz (wysokość 
pomieszczeń zgodnie z projektem) 
Kolor podstawowy: biały (kolorystykę ustalić z 
inwestorem) 
Wydajność 170-200ml/m2 
Klasa zdolności krycia: 2 Klasa ścieralności na 
mokro: 3 
Stopień połysku: matowa Właściwości wg 
EN13300 
Malować: 2 warstwy + warstwa farby 
gruntującej w kolorze białym 
Sposób nakładania: pędzlem lub wałkiem 
Rościeńczanie: wodą (max. 10%) 
Czas schnięcia: 12 godzina dla każdej warstwy 
przy 23st.C i wilgotności 50% 
 
Ściany wykończone zgodnie zestawieniem Z 
materiałów wykończenia wnętrz. Dopuszcza się 
zmiany dotyczące materiałów wykończenia 
wnętrz, zgodnie z wyborem inwestora. 
Kolorystykę ustalić z inwestorem. 
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Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach: Kolor 
okleiny/powłoki zewnętrznej zbliżony do: 
faktura drewno naturalne RAL 8023 
 
Panele podłogowe (gdzie zastosowano): 
 
Wymiary produktu 8 x 192 x 1292 mm 
Klasa ścieralności ac4 
Materiał nośny hdf 
Grubość (w mm) 8 
Ilość m2/ karton 1,9845 
Powierzchnia struktura rustykalna 
Sposób montażu bezklejowy, zamek just click 
Miejsce przeznaczenia pomieszczenia o 
natężeniu ruchu, np. Sale edukacyjne, 
prezentacyjne  
- fugę co daje mu wygląd naturalnej deski. 
Montaż produktu jest szybki i prosty Numer 
produktu u dostawcy h2704. 
Waga w kg/ karton 14,1 
Gwarancja 20 lat V - fuga tak 
Mocowanie pianka montażowa Kolor drewno 
naturalne 
 
Okładziny ceramiczne (gdzie zastosowano ): 
 
- Wykończenie posadzek w pom. socjalnych, 
łazienkach oraz komunikacji wewnętrznej 
Kolor płytki zbliżony do: RAL 7000 
Kolor fugi zbliżony do: RAL 7012 Gres 
szkliwiony rektyfikowany, wym, 60x60cm gr. 
1,0cm 
Antypoślizgowość r9 Klasa ścieralności pei III 
 
- Wykończenie posadzek w komunikacji 
Kolor płytki zbliżony do: ral 7000 Kolor fugi 
zbliżony do: ral 7012 
Płytka gresowa rektyfikowana, kolor szary, 
wymiary: 60x60cm, gr 1,0cm; Antypoślizgowość 
r12 
30 cm pas płytek układany bezpośrednio przy 
progach- z płytek w innym kolorze niż płytki 
komunikacji - wizualna informacja dla osób 
niedowidzących 
Kolor płytki zbliżony do: ral 1028 
Kolor fugi zbliżony do: ral 7012 Płytka gresowa, 
kolor pomarańczowy, wymiary: 33,3x33,3cm, gr 
1,0cm Antypoślizgowość r12 
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- Wykończenie ścian w pomieszczeniach obsługi 
sanitarnych i gospodarczych na pełną wysokość 
pomieszczeń 
 
 
Kolor płytki zbliżony do: ral 9003 Kolor fugi 
zbliżony do: ral 9018 
Glazura biała, wym. 29,7x60cm gr0,8cm 
 

Elementy podstawowego wyposażenia obiektu i instalacje 
Szczegóły Wyposażenie: 

 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w 
systemie „Pod Klucz" - to znaczy, że wykonawca 
obiektu jest zobowiązany do wykonania 
wszystkich robót niezbędnych do użytkowania 
obiektu, oraz wyposażenia urządzenia 
podstawowe wg w wyszczególnienia, a także do 
przeprowadzenia wszelkich sprawdzeń i 
uruchomień zainstalowanego wyposażenia, w 
tym między innymi: 
 
Armatura łazienkowa: 
 
- kolor: biały 
- miski ustępowe z dolnospłukiem i deskami 
wolno opadającymi 
- umywalki z mieszaczami ze stali nierdzewnej 
maksymalnej temperaturze wody 43st. 
- w łazienkach dla osób niepełnosprawnych 
pochwyty przy miskach ustępowych i 
umywalkach ze stali 
nierdzewnej 
- kabiny natryskowe (bez brodzików) 
powierzchniowy spływ wody do wpustów 
podłogowych - wpusty ze stali nierdzewnej, 
przeszklenia ze szkła bezpiecznego, pochwyty 
ze stali nierdzewnej 
- w każdym pomieszczeniu przeznaczonym dla 
mieszkańców należy zamontować przycisk 
przywoławczy zlokalizowany miejscu łatwo-
dostępnym i łatwo-widocznym. Po 
uruchomieniu przycisku informacja powinna 
być przekazywana do pokoju dyżurnego z 
informacją o lokalizacji wezwania 
 
Wyposażenie pomieszczeń kuchennych i 
socjalnych: 
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- należy wykonać blaty robocze ze stali 
nierdzewnej całe wyposażenie kuchni należy 
wykonać ze stali nierdzewnej 
 
Zakres podstawowy wskazano na załącznikach 
graficznych. 
pod blatami należy wykonać szafki kuchenne( 
ze stali nierdzewnej ), nad blatami, wiszące ( ze 
stali nierdzewnej),. Szerokość poszczególnych 
modułów do określenia przez użytkownika. 
- pomieszczenia należy wyposażyć w zlewy 
dwukomorowe z ociekaczami - materiał: stal 
nierdzewna 
- należy zamontować kuchenki zasilane 
elektryczne 
- należy zamontować zmywarki o szer. 60cm. 
 
Informacje dodatkowe o wyposażeniu: 
 
Budynek należy wyposażyć w niezbędny sprzęt 
gaśniczy, informacji ewakuacyjnych, pierwszej 
pomocy itp. W zakresie koniecznym do 
uzyskania ostatecznej decyzji zgody na 
użytkowanie 
 
Wentylacja: 
 
Budynek należy wyposażyć w wentylację 
mechaniczną z funkcją grzania i funkcją 
chłodzenia. Urządzenia centrali wentylacyjnej 
należy zlokalizować W przestrzeni poddasza 
prowadząc kanały poziome wzdłuż murłat i 
kalenicy. 
 
Klimatyzacja 
 
Funkcję klimatyzacji należy wbudować w 
instalację wentylacji mechanicznej 
 
Ogrzewanie 
 
W budynku należy wykonać instalację 
ogrzewania w oparciu przyłącze ciepła 
systemowego. W całym obiekcie należy 
zastosować ogrzewanie podłogowe. 
 
Dodatkowo budynek należy wyposażyć w: 
- instalacje monitoringową (dozorową)  
- instalację kontroli dostępu 
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- tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń 
(typu: tyflomapa, info kiosk) 
- hydranty wewnętrzne 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem, że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. 

Wyposażenie Dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego i 
prezentacyjnego 
Szczegóły Głośniki (w każdym pomieszczeniu w 

budynku z możliwością wyłączenia każdego 
głośnika) 
 
- moc głośnika: 30W  
- sufitowe, pasywne  
- średnica 202mm  
- kolor biały  
- Częstotliwość 80Hz - 20kHz 
- Wymiary głośnika: 230 x 128 mm  
- Oporność: 8 ohm  
 
Mikrofony 
 
Min. 4 szt. z nagrywaniem. Bezprzewodowe z 
automatycznym  
Zasilany bateryjnie.  
Wskaźnik poziomu baterii. Włącznik: MUTE 
Regulacja głośności. 
Działanie w oparciu o technologie podczerwieni. 
Zniekształcenia harmonicznie <1% 
 
Wzmacniacze (wymagania minimalne ): 
 
- moc wyjściowa 62 W RMS  
- obsługa min 6 mikrofonów - RS232  
- wbudowany Equalizer (5 band+/-22 dB)  
- wejście MIC 2 (6,35 mm) MIC level 6 mV, 600 Q  
- wejścia audio - 6 (RCA)  
- line level 300 mV, 47 kQ (+6 dB wzrost)  
- wyjście liniowe (na przednim panelu) 1 (mini 
jack 3.5 mm z kontrolą głośności)  
- wejście przez złączkę Phoenix (regulacja 
mocy)  
- pasmo przenoszenia 40 Hz~ 18 KHz, +3 dB  
- współczynnik szumu >70 dB  
- zniekształcenie harmoniczne <1% na 1 KHz - 
zasilanie DC 15 V, 2,8 A 
- wymiary 215 x 44 x 190 mm - waga 1,22 kg 
- gwarancja na cały zestaw - 2 lata 
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Wzmacniacz powinien obsługiwać całość 
podłączonych urządzeń – mikrofony głośniki 
projektory, urządzenia nagrywające. 
 
Kamery zewnętrzne i wewnętrzne: 
 
- montaż na suficie lub ścianie 
- przetwornik obrazu: 1/2,8” 
- system skanowania: progresywny 
- tryb dzień/noc: filtr mechaniczny 
- czułość kamery kolor: 0,005 Lux 
- elektroniczna migawka: 1/3-1/100000s 
- wolna migawka: tak 
- maksymalna rozdzielczość: 6 MP (3200x1800) 
- maksymalna liczba transmitowanych obrazów: 
20kl./s 
- WDR – szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB 
- redukcja szumów: 3D 
- ogniskowa obiektywu: 2,8 mm 
- apertura: F1,6 
- kąt obserwacji: 107° 
- oświetlacz IR: 60 m 
- interfejs sieciowy: 10/100 Mbps 
- przepływowość wideo: 32 Kbps do 16 Mbps 
- zasilanie DC: 12 V DC 
- zasilanie PoE: 802.3af klasa 3 
- pobór mocy: DC 8W/ PoE 9W 
- wilgotność względna: do 95% bez kondensacji 
pary 
- temperatura pracy: -30°C do 60°C 
- regulacja położenia: 360/90/360° 
- stopień ochrony obudowy: IP67 
- materiał: aluminium 
 
Należy zamontować system monitoringu 
(kamery IP, jakość HD) obejmujący strefy 
wejścia do budynku oraz budynek na zewnątrz 
dookólnie. Rejestrator (czas rejestracji min. 30 
dni w rozdzielczości kamer) zabudować w szafie 
RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu  
administracyjnym w miejscu uzgodnionym z 
Inwestorem. Stanowisko operatora systemu 
wyposażyć w monitor systemu CCTV 32''. 
System powinien mieć zapewnione 
podtrzymanie zasilania z UPS na czas min. 24h. 
System powinien posiadać możliwości 
rozbudowy o kolejne kamery. 
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Lokalizacja kamer: 
- na zewnątrz: na każdym rogu budynku po 2 
kamery skierowane w obu kierunkach, 
- wewnątrz: przy każdym wejściu do budynku, 
 
Ilość kamer zewnętrznych: min. 8 szt. 
Ilość kamer wewnętrznych: min. 6 szt. 
Wszystkie urządzenia systemu mają być 
kompatybilne ze sobą nawzajem. Za wykonaną 
usługę należy uważać oddanie do użytku 
Systemu Prezentacji Multimedialnej sprawnego 
i gotowego pracy, posiadające wskazane 
parametry. 
 
System powinien posiadać fabryczne 
oprogramowanie do zarządzania urządzeniami 
z poziomu panelu sterowania jak również 
aplikacje pozwalające na: 
-odtwarzanie plików audio i video we 
wszystkich ogólnodostępnych formatach, w tym 
w formacie HD audio i stereo  
- odtwarzanie sekwencyjne (do przodu, 
przewijanie do przodu i do tyłu) 
- odtwarzanie prezentacji 
- odtwarzanie formatów plików typu: doc, pdf, 
xls, jpg, bmp 
- przeglądarkę internetową pozwalającą na 
przeglądanie stron internetowych obsługującą 
współczesne formy aplikacji internetowych  
- nagrywanie audio i video - jednoczesne 
nagrywanie obrazu ze wszystkich kamer 
znajdujących się w pomieszczeniu, a także w 
możliwością wskazania wybranej kamery, 
nagrywanie ze wszystkich mikrofonów, a także 
możliwość wskazania wybranego mikrofonu. 
- pozwalające na obsługiwanie wszystkich 
funkcji urządzeń wchodzących w skład systemu 
 
Wykonawca dostarczy sprzęt, usługę montażu i 
dokona uruchomienia systemu. Wykonawca 
wyda gwarancję na okres 5 lat. 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem, że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. 
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Zieleń i 
zagospodarowanie 

- Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku 
Szczegóły Elementy małej architektury - siedziska 

drewniane 
 
Elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej 
AISI 304 lub ocynkowanej. Materiał siedziska z 
drewna sosnowego klasy C27. Ułożenie listew 
podłużne. 
Posadowienie zgodnie z wytycznymi wybranego 
producenta 
 
Wymiary 
200 cm x 100 cm x 90 cm 
Waga 55 kg 
 
Materiał boków/konstrukcji n- stal nierdzewna  
s-stal ocynkowana malowana proszkowo 
o-stal ocynkowana 
Materiał siedziska / oparcia e - drewno  
p-drewno krajowe 
Możliwość zestawiania w ciągi tak 
Ułożenie listew siedziska podłużne 
Materiał siedziska dowolne drewno 
Materiał boków dowolna stal 
Właściwości materiałów: 
 
Współczynnik chropowatości betonu: f=0,5 
Klasa betonu: C20/25 fcd=13,3MPa  
Gatunek stali: 34GS fyd=350 MPa 
 
Ilość siedzisk drewnianych: min. 17 szt. 
 
Podbudowy z betonu: 
 
Podbudowa z betonu klasy C12/15 zbrojonego 
siatką fi8 
 
Parametry mieszanki betonowej: 
- Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 - XC4  
- Klasa ekspozycji na agresję mrozową wg PN-
EN 206-1 - XF1 
- Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną 
chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej 
wg PN-EN 206-1- XD2 
- Cement portlandzki klasy CEM 42,5 wg PN-EN-
197-1  
-Zawartość cementu w 1m3 zagęszczonej 
mieszanki betonowej nie powinna przekraczać 
400 kg. 
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- Konsystencja mieszanki betonowej powinna 
być gęstoplastyczna do plastycznej  
- Nasiąkliwość betonu nie powinna przekraczać 
4%, 
- Beton zbrojony włóknami polipropylenowymi 
w ilości 0,9 kg/m3 
- Wskaźnik cementowo-wodny c/w ≤ 0,50.  
Parametry siatki stalowej: 
Re – min 500 MPa 
Rm – min 550 MPa 
Rm/Re- min 1,05 
Agt - min 2,5% 
A10-min 8% 
Pełna wiązka to 1731 kg = 30 sztuk = 322,5 m2 
Wymiary: 5000x2150mm Waga: 57.7 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem, że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. 
 
Elementy małej architektury – wiata 
śmietnikowa 
 
Obiekt należy wykonać na bazie prostokąta lub 
kwadratu jako prefabrykowaną, parterową, 
wolnostojącą wiatę śmietnikową. Przedmiotową 
wiatę wykonać z konstrukcji stalowej z profili 
zamkniętych, przytwierdzonych do stóp 
betonowych w podłożu gruntowym. 
Wypełnienie ścian bocznych wiaty wykonać z 
paneli metalowych ocynkowanych lub siatki 
panelowej. Pokrycie z blachy trapezowej 
ocynkowanej przytwierdzonej do konstrukcji 
wiaty. Kolorystykę elementów wiaty ustalić z 
inwestorem. 
 
Podstawowe parametry: 
- szerokość min.: 4,00 m, 
- długość min.: 4,00 m, 
- wysokość min.: 2,20 m, 
 
Stopy fundamentowe: 
Stopy fundamentowe betonowe, 
prefabrykowane możliwe do montażu w ramach 
zintegrowanego systemu oferowanego przez 
producenta. Posadowienie stóp na głębokości 
minimum 0,8 m. 
 
 



50 

 

Konstrukcja nośna: 
Konstrukcje nośną wykonać z profili stalowych 
zamkniętych oraz kątowników, ocynkowanych i 
malowanych proszkowo ze stali S235 
przymocowanych do stóp betonowych 
posadowionych w podłożu gruntowym. Całość 
konstrukcji zabezpieczyć środkami 
antykorozyjnymi. 
 
Elementy wypełnienia ścian: 
Ściany obiektu wykonać jako wypełnione 
panelami metalowymi ocynkowanymi i 
malowanymi proszkowo lub wypełnieniem z 
siatki stalowej ocynkowanej. 
 
Dach: 
Konstrukcje dachowa wiaty wykonać jako 
stalową oraz przytwierdzić do konstrukcji 
nośnej ścian, pokrycie z blachy trapezowej. 
Odcień blachy dachowej wraz z obróbkami 
należy ustalić indywidualnie. Odprowadzenie 
wód opadowych powierzchniowo na teren 
działki inwestora w kierunku terenów zielonych, 
dalej infiltrując w głąb gruntu. Teren inwestycji 
jest terenem o warstwie przepuszczalnej 
powodującej wsiąkanie wody, co w zupełności 
chroni działki sąsiednie od zalania. 
 
Nawierzchnia wiaty: 
Nawierzchnie wiaty śmietnikowej należy 
wykonać z kostki brukowej o gr. 6 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem, że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. 
 

- Zabezpieczenie działki p. działaniu wód powierzchniowych i 
podpowierzchniowych – odprowadzenie powierzchniowe 
wód na tereny zielone. 
Szczegóły Z uwagi na położenie działki należy wykonać 

zabezpieczenie przeciw napływowi wody. W 
tym celu należy wykonać system odwodnień z 
zastosowaniem odwodnienia liniowego z 
wejścia głównego budynku. Odwodnienie 
liniowe wykonać z korytek i pokryw ze stali 
nierdzewnej. 
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- Budowa utwardzeń i chodników 
Szczegóły  
- Montaż oświetlenia budynku/terenu małej architektury 
Szczegóły Oświetlenie wewnętrzne: 

Instalacja oświetleniowa powinna obejmować 
oświetlenie ogólne wszystkich pomieszczeń w 
budynku.  
Część pomieszczeń powinna być wyposażona 
dodatkowo w oprawy oświetlenia awaryjnego i 
bezpieczeństwa.  
Jako podstawowe warunki dobrego oświetlenia 
należy przyjąć:  
- stosowanie opraw LED 
- stosowanie opraw cosφ> 0,94 
- stosowanie opraw gwarantujących 
odpowiednie IP 
- w pomieszczeniach takich jak: pokój 
rehabilitacyjny, dyżurka stosowanie opraw 
gwarantujących odpowiednią czystość i 
aseptykę 
- stosowanie opraw zapewniające barwę światła 
3000-4000 K 
- w pomieszczeniach takich jak: pokój 
rehabilitacyjny, dyżurka stosowanie opraw 
zapewniających Ra ≥ 90, w pozostałych 
pomieszczeniach stosowanie oprawy z Ra ≥ 80 
- stosowanie opraw odpornych na działanie 
środków myjących i dezynfekcyjnych 
- stosowanie opraw zapewniających 
odpowiednie natężenie oświetlenia, 
równomierność oraz eliminację olśnień 
 
Nad drogami ewakuacyjnymi poszczególne 
oprawy muszą być naprzemiennie podłączone 
do bezpiecznego źródła zasilania. Stosować 
łączniki antybakteryjne, ponadto w 
pomieszczeniach, gdzie ściany będą zmywalne, 
zastosować łączniki IPX4. Przed wejściem do 
pomieszczeń w których będą instalowane 
oprawy UV zastosować łączniki na klucz, z 
sygnalizacją, do sterowania lampami UV. 
Przewidzieć obwody dla oświetlenia 
informacyjnego. Na korytarzach zastosować 
oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego 
(1h podtrzymania), 1lx natężenia, łącznie z 
oprawami wskazującymi kierunki ewakuacji. Na 
potrzeby oświetlenia awaryjnego zastosować 
oprawy z dopuszczeniem CNBOP, czasem 
podtrzymania min. 1h. 
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Awaryjne oświetlenie zapasowe należy 
stosować w pomieszczeniach, w których po 
zaniku oświetlenia podstawowego istnieje 
konieczność kontynuowania czynności w 
niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego 
zakończenia, przy czym czas działania tego 
oświetlenia powinien być dostosowany do 
uwarunkowań wynikających z wykonywanych 
czynności oraz warunków występujących w 
pomieszczeniu. W ramach oświetlenia drogi 
ewakuacyjnej należy zastosować zarówno 
oświetlenie drogi ewakuacyjnej jak i 
podświetlane znaki wskazujące kierunek 
ewakuacji. Na środku drogi ewakuacyjnej należy 
zapewnić natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 
1lx, na obrzeżach drogi nie mniejsze niż 0,5lx. 
Zapewnić równomierność na drodze 
ewakuacyjnej nie gorszą niż 1:40. Oświetlenie 
ewakuacyjne powinno zapewniać autonomiczne 
działanie, po zaniku napięcia przez czas nie 
krótszy niż 1 godzina. Ponadto nad każdym 
wyjściem ewakuacyjnym z projektowanych 
powierzchni będą znajdować się podświetlane 
znaki wskazujące wyjścia ewakuacyjne.  
 
Oświetlenie zewnętrzne: 
Oświetlenie terenu przynależnego do obiektu 
należy wykonać przy pomocy lamp 
wolnostojących na słupach, kinkietów ściennych 
oraz opraw wpustowych w okapach budynku. 
 
Oświetlenie nadziemne stojące: 
Materiał oprawy:  
- korpus oprawy - wysokociśnieniowy odlew 
aluminiowy,  
- daszek - blacha aluminiowa, 
- klosz - mrożony cylindryczny Ø 200 mm 
(PMMA) 
 
Parametry oprawy: 
- moc: min. 50W 
- barwa światła: 4000K (neutralna) 
- strumień światła: 4500lm 
- napięcie: 230V/50Hz 
- stopień ochrony: min. IP65 
 
Kolor oprawy:  
- korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005 
- daszek - malowany, czarny RAL 9005,  
- pokrywa górna - anodowana czarna 
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Parametry słupa:  
- wymiary podstawy: 224/180/8mm  
- średnica zakończenia: 60mm  
- wysokość słupa: 4m  
- kolor anodowania: antracytowy Cl-78  
- wykończenie: szlifowane aluminium 
Fundament typu B50/Z-50 
 
Ilość lamp oświetleniowych stojących: 43 szt. 
 
Oświetlenie elewacyjne ścienne: 
- moc: 2x50W 
- napięcie: 220-240V/50-60Hz 
- stopień ochrony: IP54 
- klasa energetyczna: A++/E 
- temperatura pracy: -20°C do 35°C 
- materiał: stop aluminium 
 
Oprawa wpustowa zewnętrzna LED: 
- kształt: prostokątna 
- materiał: aluminium 
- moc: 5W 
- stopień ochrony: IP44 
Dopuszcza się zmianę wskazanych rozwiązań 
pod warunkiem, że odmienne rozwiązania 
pozwalają na uzyskanie parametrów 
jakościowych nie gorszych niż zapisane. 

- Nasadzenia zieleni 
Szczegóły Rajgras angielski - (Życica trwała) Lolium 

perenne niska, luźno-kępowa. Wytwarza dużą 
liczbę pędów i silnie rozwinięty system 
korzeniowy. Wykazuje dużą wrażliwość na 
pleśń śniegową i przymrozki wiosenne.  
 
Wymaga częstego koszenia. Posiada duże 
zdolności regeneracyjne. Podstawowy gatunek 
trawników intensywnie użytkowanych, w 
szczególności na boiskach piłkarskich. Bardzo 
dobrze znosi niskie koszenie. Ma również 
znaczenie jako roślina okrywowa. Jej szybki 
wzrost stwarza dogodne warunki dla traw 
wolniej wschodzących. Sadzenie: 5kg/100m² 
 
Wiechlina łąkowa Poa pratensis niska, luźno-
kępowa z krótkimi podziemnymi rozłogami. 
Tworzy równą, bardzo mocna darń, wytrzymałą 
na deptanie i niskie koszenie. Wykorzystywana 
w mieszankach na trawniki intensywnie 
użytkowane. Jest również jedną z najlepszych 
traw służących do zakładania terenów 
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zielonych. Najlepiej rozwija się na glebach 
lekkich, próchnicznych i żyznych, średnio 
wilgotnych. Sadzenie: 5kg/100m² 
 
Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 
rubra 
Niska, o dość cienkich rozłogach. Wykształca 
dużą liczbę skróconych ciemno- zielonych 
pędów. Wytrzymała na niekorzystne warunki 
siedliskowe - m.in. gleby suche, lekkie, lecz 
zasobne w próchnicę. Znosi umiarkowane 
zacienienie niezbyt intensywne deptanie. W 
mieszankach utrzymuje zieleń w okresach 
suszy, wypełnia luki w darni po zaschnięciu 
innych traw. Sadzenie: 5kg/100m² 
 
Trzmielina Fortune'a Eumymus fortunei 
'Emerald Gaiety' 
 
Niski, ścielący się krzew, tworzący kobierce o 
wys0,4- 0,5m. Liście nieopadające na ziemię, 
ciemnozielone, eliptyczne, 3-7cm dł Jesienią i 
zimą przebarwia się na kolor purpurowy. 
Toleruje wszystkie żyzne gleby ogrodowe. Może 
rosnąć pod konarami dużych drzew, chociaż 
toleruje także słońce.  
W dobrych warunkach może wspinać się na 
podpory do wys. 3-5m. Odmiana uważana za 
najlepszą roślinę okrywową do cienistych 
miejsc. 
 
Róża okrywowa- Lovela Fair 
 
Kwiaty jasnoróżowe, utrzymujące barwę, 2-3 
cm, zebrane w kiście. Liście drobne błyszczące. 
Pędy przewieszające się i pokrywające podłoże. 
Pokrój płożący, krzaczasty rozłożysty. Wys. 60-
70cm. Atrakcyjna, zdrowa, obficie kwitnąca 
odmiana. Pora kwitnienia: czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik. Stanowisko 
słoneczne. Sadzona w grupach, daje ładną 
barwną plamę. Gęstość sadzenia 5-6 szt/ m2 
 
Żurawka drobnokwiatowa Heuchera micrantha 
'palace Purple' 
 
Żurawka bujnie rosnąca wys. do 30cm, 
kwiatostany drobnych, beżowych kwiatów do  
45 cm. Ozdobą są liście, ładnego kształtu 
intensywnie wiśniwo-czerwone.  
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Wymaga gleby próchniczej, żyznej. Sadzona na 
rabatach, w większych ogrodach skalnych, 
nadaje się też do okrywania większych 
powierzchni 
 
Tawuła japońska Spiraea japonica 'Anthony 
Waterer' 
 
Wolno rosnący krzew o półkolistym pokroju, 
osiągający 80cm wys. i szer. Liście jasnozielone. 
Młode liście czerwonawe. Kwiaty różowolila do 
rubinowych, w płaskich kwiatostanach do 15 cm 
szer., VII-IX. Toleruje wszystkie ogrodowe 
uprawy gleby. Polecany na rabaty w 
zestawieniach z bylinami 
 
Tawuła japońska Spiraea japonica 'Albiflora' 
 
Niski krzew o wzniesionych pędach. Osiąga wys. 
50-80cm, przy dwukrotnie większej szerokości. 
Liście jasnozielone, lancetowate. Kwiaty białe, 
zebrane w płaskie baldachy, rozwijają się w VII-
IX Niewielkie wymagania glebowe, wysoka 
odporność na zanieczyszczenia środowiska. 
Cenna roślina okrywowa, przydatna na niskie 
żywopłoty, formowane wiosną. 
 
Lilak Meyera 'Syringa meyeri 'Palibin' 
 
Niska odmiana, która kwitnie w czerwcu. 
Niewielki, kompaktowy krzew obficie kwitnący 
na przełomie wiosny i lata, który można łatwo 
formować. Dorasta do 150cm wys. i szer. o 
zwartym, zaokrąglonym pokroju. Jesienią 
ciemnozielone liście wybarwiają się na kolor 
żółty. Lubi stanowiska słoneczne o wilgotnym 
podłożu. Roślina mrozoodporna Sadzenie: 1-
2/1m 
 
Berberys Thunberga Berberis thunbergii 'Aurea' 
 
Gęsty, ciernisty krzew o jaskrawożółtych, 
sezonowych liściach. Dorasta do wys. 1- 1,20m. 
Kwiaty białe, niepozorne, V. Najefektowniej 
wybarwia się w półcieniu, w pełnym słońcu 
liście ulegają poparzeniu. Udaje się na każdej 
glebie. 
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Lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia 
'Hidcote' 
 
Zimozielony, niski krzew o pachnących liściach i 
kwiatach. Wys. ok. 40cm. Liście lancetowate, 
szare. Kwiaty stosunkowo duże, intensywnie 
niebieskofioletowe, w gęstych kwiatostanach, 
kwitną przez całe lato. Rośnie dobrze na glebach 
lekkich, suchych i ciepłych. Odpowiedni do 
ogrodów skalnych, na słoneczne rabaty oraz 
niskie ogródki. Wrażliwy na mrozy, wymaga 
okrywania na zimę. 

 

2.4 Informacje i wymagania efektywności energetycznej budynku 

 
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Należy uzyskać parametry nie gorsze niż podano: Maksymalna wartość współczynnika 
EP [kWh/m2rok] dla budynku: 45kWh/m2rok zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Konstrukcja przegród ze wskazaniem 
współczynnika przenikania ciepła 
 
Wymagane wartości współczynnika 
przenikania ciepła przegród zewnętrznych 
(wg, obowiązujących przepisów dla 
inwestycji realizowanych od 1 stycznia 
2021 r.): 
 
Ściany zewnętrzne: 
- przy t≥16°C 
- przy t<8°C ≤t<16°C 
- przy t<8°C 
 
Dachy stropodachy i stropy pod 
nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami: 
- przy t≥16°C 
- przy t<8°C ≤t<16°C 
- przy t<8°C 
 
Podłoga na gruncie: 
- przy t≥16°C 
- przy t<8°C ≤t<16°C 
- przy t<8°C 
 
Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi 
balkonowe i powierzchniowe 
przezroczyste nieotwieralne 
- przy t≥16°C 

 
Wartości podstawowe: 
 
Ściany zewnętrzne (przykład): 
- Pustak ceramiczny o gr. 25 cm 
- Styropian twardy 20 cm 
- Tynk zewnętrznych silikonowy barwiony  
 
 
Dach (przykład) 
- blacha ocynkowana 
- łaty 
- kontrłaty 
- wiatroizolacja 
- więźba drewniana 
- wełna mineralna o gr. 25 cm między 
krokwiami 
- paroizolacja 
- 2 warstwy płyty G-K (12 mm) 
 
 
Podłoga na gruncie (przykład): 
- podbudowa z tłucznia 30 cm 
- podsypka stabilizacyjna 10 cm 
- podkład z betonu klasy B-10 10 cm 
- hydroizolacja 
- styropian FS-30 o grubości 20 cm 
- folia PE 0,2 mm 
- podłoże z betonu B-20 o gr. 5 cm zbrojone 
siatką 
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- przy t<16°C 
 
Okna połaciowe 
- przy t≥16°C 
- przy t<16°C 
 
Drzwi w przegrodach zewnętrznych lub 
przegrodach między pomieszczeniami 
ogrzewanymi i nieogrzewanymi U=1,30 
W/m2K  

- posadzka z płytek ceramicznych / panele 
podłogowe  
 
 
Stolarka okienna i drzwiowa: 
- okna – UMAX=0,90 W/m2K 
-drzwi zewnętrzne - UMAX=1,10 W/m2K 
 
Dopuszcza się zmianę wskazanych 
rozwiązań pod warunkiem, że odmienne 
rozwiązania pozwalają na uzyskanie 
parametrów jakościowych nie gorszych niż 
zapisane. 

 

2.5 Informacje dodatkowe nt. zasad i wymagań wykonywania nasadzeń: 

2.5.1. Inwentaryzacja zieleni: 

 

Na potrzeby opracowania projektu, należy wykonać szczegółową analizę drzewostanu w 
obrębie inwestycji oraz opracować wnioski o wycinkę w koniecznym zakresie. 
Istniejący drzewostan kolidujący z inwestycją: 
 

Lp. Rodzaj drzewa Obwód (cm) 
1 dąb 103 

2 dąb 69 

3 dąb 78 

4 dąb 47 

5 dąb 59 

6 dąb 100 

7 dąb 67 

8 sosna 81 

9 dąb 56 

10 dąb 69 

11 dąb 125 

12 dąb 106 

13 dąb 141 

14 sosna 53 

15 sosna 75 

16 sosna 88 

17 sosna 94 

18 dąb 109 

19 sosna 74 

20 sosna 78 

21 sosna 65 

22 sosna 59 

23 brzoza 53 

24 brzoza 124 

25 sosna 56 

26 sosna 47 
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27 sosna 67 

28 sosna 51 

29 dąb 38 

30 dąb 69 

31 dąb 50 

32 olcha 65 

33 olcha 56 

34 olcha 49 

35 dąb 41 

36 dąb 62 

37 dąb 44 

38 dąb 47 

39 olcha 62 

40 sosna 59 

41 sosna 56 

42 sosna 67 

43 sosna 38 

44 dąb 235 

45 dąb 226 

46 olcha 59 

47 olcha 65 

 

2.5.2. Gospodarka zielenią: 

 
 
Wycinkę drzew przeznaczonych do usunięcia należy wykonać poza sezonem lęgowym 
ptaków tj. od 1 marca do 31 sierpnia włącznie, czyli od 1 września do końca lutego. Do 
wycinki przeznaczono okazy bezpośrednio kolidujące z elementami inwestycji oraz takie, 
które mogą niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania terenu. Usunięciem 
objęte są drzewa popularne o niewielkiej wartości przyrodniczej i kompozycyjnej, 
bezpośrednio kolidujące elementami zagospodarowania. Istniejące krzewy w tym grupy 
krzewów iglastych znajdujące się w środkowej części zagospodarowania przeznaczone są do 
przesadzeń, o ile w trakcie robót budowlanych zostanie stwierdzona taka możliwość. Z 
uwagi na zakres rewitalizacji nie ma możliwości utrzymania bieżącej szaty roślinnej niskiej 
w istniejącym kształcie. 
 
 
Uwaga: 
 
Należy zachować wszystkie pomniki przyrody znajdujące się na terenie inwestycji. 
 

2.5.3. Drzewa i krzewy do usunięcia: 

 
 
W celu zrekompensowania strat spowodowanych wycinką, w ramach projektu ścieżki 
przyrodniczej należy wprowadzić nasadzenia. Nasadzenia uzupełniające drzew, 
przesadzenia oraz nasadzenia zieleni niskiej ujęto w projekcie zagospodarowania ze 
wskazaniem wszystkich planowanych działań.  
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Nasadzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem uwarunkowań siedliskowych, 
architektury krajobrazu, ochrony zabytków oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków 
technicznych. Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią 
gwarancją pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej, 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw. Wykluczono stosowanie w 
nasadzeniach gatunków posiadających mrozoodporne owoce lub nasiona chętnie 
spożywane przez ptaki. Wyklucza się również używanie torfu naturalnego przy nawożeniu 
zaprojektowanych nasadzeń Do nowych nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na 
zanieczyszczenia, mrozoodporne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz 
prawidłowo wkomponowane w istniejącą zieleń. Szczegóły lokalizacji wskazano na 
projekcie zagospodarowania. 
 
 

2.5.4. Pielęgnacja istniejących drzew i krzewów po robotach inżynieryjnych. 

 
Po zakończeniu robót budowlanych należy zapewnić istniejącej roślinności narażonej na 
stres, związany ze zmianą otoczenia, odpowiednią pielęgnację. 
 
- należy dążyć do poprawienia jakości środowiska glebowego za pomocą nawożenia 
wgłębnego i nawodnienia gleby; 
- należy rozpatrzeć potrzebę redukcyjnego cięcia koron, które uwzględnia sposób wzrostu 
drzewa, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi oraz konstrukcje korony; 
- w przypadku gdy przewidywane są cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi 
lub konarów, należy je rozplanować na okres 2-3 lat;  
- teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni należy przykryć warstwą ściółki; 
- przy większej utracie korzeni należy zastosować system napowietrzania (geotekstylne 
dreny pasmowe, dreny ceramiczne, rury PCV, etc.), który przyspieszy regenerację korzeni;  
- należy zapewnić regularne nawadnianie drzewom, tzn. dostarczać co najmniej 2,5 cm wody 
w obrębie rzutu korony raz na tydzień, w zależności od stopnia zamian jakie nastąpiły w 
otoczeniu drzewa oraz od warunków pogodowych; 
- należy bezwzględnie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z powierzchni wokół drzewa za 
pomocą narzędzi ręcznych; 
- należy ostrożnie spulchnić glebę w obrębie rzutu korony drzewa, na głębokości 3-5 cm; 
- wzruszoną glebę zaleca się wymieszać z mulczem, torfem i piaskiem lub urodzajną ziemia 
w celu rozluźnienia jej struktury, nie powinno się tego robić w czasie gdy gleba jest 
nasiąknięta wodą lub zamarznięta; 
- należy wziąć pod uwagę, iż może zaistnieć potrzeba zastosowania 
- specjalistycznych metod ochrony drzewa przed szkodnikami i chorobami; 
- w dalszej perspektywie należy także przewidzieć potrzebę zastosowania różnych rodzajów 
cięć jak: 
- cięcia korygujące drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdom lub przechodniom, 
drzew rosnących w koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 
uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię i 
poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
- cięcia sanitarne obejmują usuwanie gałęzi martwych, obumierających, chorych 
krzyżujących się, narastających na siebie, słabo umocowanych. Cięcie należy wykonać tak, 
aby nie uszkodzić tkanki żywej wytworzonej u nasady części martwej. 
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Uwaga: 
 
Przed każdym cięciem należy przeprowadzić specyfikację średnic gałęzi i miejsc, z których 
gałęzie są usuwane. Ciecia powinny być prowadzone przez wyspecjalizowanego chirurga 
drzew i tylko w ostateczności (tj. w momencie, gdy po znacznym uszkodzeniu systemu 
korzeniowego jest to jedyny sposób na uratowanie drzewa). Należy pamiętać, iż zdrowe silne 
drzewo odtwarza utracone korzenie szybciej, dlatego jego koronę należy ciąć lekko, zaś 
słabsze drzewo będzie wymagało większej redukcji gałęzi. Do drzew lepiej znoszących cięcie, 
gdzie redukcja konarów do 10 cm średnicy nie stanowi problemu, należą: buki, klony, dęby, 
graby, lipy. Natomiast ciecia u jesiony, topole, kasztanowce, jabłonie, czereśnie i grusze 
należy ograniczać do gałęzi o średnicy 5 cm. 
 
 
Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu 
mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony 
drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom. 
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 
przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba 
że mają na celu: 
- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych; 
- utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa; 
- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 
 

2.5.5. Zabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych, inżynieryjnych i drogowych. 

 
 
Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną. Przy robotach 
związanych z infrastrukturą podziemną, w bliskim sąsiedztwie drzew przeznaczonych do 
adaptacji należy stosować metody bez wykopowe, minimalizujące uszkodzenia bryły 
korzeniowej drzew, pozwalające na utrzymanie statyki drzew (w szczególności tyczy się to 
branży wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej). 
W wypadku pogorszenia warunków siedliskowych, zwłaszcza obniżenia poziomu wód 
gruntowych, należy rośliny adaptowane zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami. 
Przed przystąpieniem do robót rośliny powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem przed w następujący sposób: 
- musi zostać sporządzony szczegółowy plan tymczasowy ciągów komunikacyjnych dla 
pracowników i ruchu pojazdów; 
- powinny być wyznaczone miejsca składowania urobku z wykopów i składowania 
materiałów budowlanych; 
- przejścia powinny być zlokalizowane poza zasięgiem korzeni drzew, w odległości min. 2 m 
od obrysu koron, 
- miejsca składowania materiałów budowlanych, paliw olejów i lepiszczy powinny być 
zlokalizowane w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, ale nie bliżej niż 
10 m od pnia drzewa; 
- jeżeli ciężki sprzęt przemieszczany jest w pobliżu drzew, w miejscach jego ruchu powinny 
być ułożone, na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiału, stalowe płyty albo odporne na 
zgniatanie maty; 
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- sposób zabezpieczania miejsc poruszania się pracowników i sprzętu mechanicznego na 
terenach zadrzewionych musi być nadzorowany przez uprawnionego Inspektora Nadzoru. 
 
Generalną zasadą prowadzenia robót przy drzewach i krzewach jest: 
 
- zminimalizowanie zasięgu prac, 
- skrócenie czasu trwania prac, 
- drzewa po zakończeniu działań budowlanych powinny być poddane „kuracji 
rehabilitacyjnej" (dostarczenie korzeniom substancji wspierających-odżywczych), należy 
zapewnić im właściwą pielęgnację, przede wszystkim odpowiednie nawadnianie, nawet parę 
lat po zakończeniu intensywnych praca w ich pobliżu. 
 
W przypadku, gdy konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych w obrębie systemu 
korzeniowego adaptowanego drzewa, należy przyjąć określoną metodę prowadzenia prac. 
 
- Strefa śmierci - 1 m od pnia - nie należy wykonywać żadnych prac ziemnych metodą 
odkrywkową  
- Strefa ryzyka rzut korony + 2 m - prace ziemne wykonywane ze szczególną ostrożnością ze 
względu na ochronę systemu korzeniowego drzewa, obowiązuje tutaj zakaz zmiany poziomu 
gruntu, a w przypadku, gdy nie ma innej możliwości, powinno się wykonać systemy 
napowietrzające glebę - zgodnie z normami pielęgnacji drzew. 
 
Jeśli zachodzi konieczność wykonywania wykopów instalacyjnych w strefie korzeniowej 
drzew lub krzewów: 
- roboty ziemne w strefie ryzyka należy wykonywać wyłącznie ręcznie, gdyż maszyny 
uszkadzają korzenie,  
- w obrębie strefy ryzyka nie wolno zagęszczać gruntu (wałowanie należy ograniczyć do 
minimum) 
- przez cały okres trwania robót, należy podlewać drzewa wodą w ilości ok. 20 dm3 na jedno 
drzewo,  
- należy unikać wykonywania wykopów w lecie, najlepiej prowadzić je od października do 
kwietnia. W przypadku prowadzenia prac poza strefami krytycznymi stosować należy 
ekrany korzeniowe, które służą zabezpieczaniu systemów korzeniowych na czas 
prowadzenia robót.  
Bezwzględnie zakazuje się palenia ognisk pod drzewami i krzewami. 
 

2.5.6. Zabezpieczenie drzew i krzewów w czasie prowadzenia. 

 
 
Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie 
 
- na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 30-
50 cm głębokości równej 1,5 do 2,0 m,  
- wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; korzenie 
ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia cięcia musi być 
równa i możliwie najmniejsza,  
- na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach 
ustawionych od strony planowanego wykopu  
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- odległość między ścianą z przyciętymi korzeniami a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku 
znacznej głębokości wykopu, rów można poszerzyć jednak ekran - zawsze powinien być 
ustawiony w odległości 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami),  
- przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 40cm 
poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zaś 
górną warstwę należy wypełnić ziemią urodzajną zmieszaną z kompostem w stosunku 2:1, 
- odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich 
przesuszenia, odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz nie 
można dopuścić do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody; 
- przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia 
korzeni na przesuszenie, - z osłon tego typu można zrezygnować pod warunkiem wykonania 
robót instalacyjnych po za okresem wegetacji roślin. 
Zabezpieczanie pni drzew przy budowie 
 
- na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi 
poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić 
od 1,5 do 2 m  
- szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi - pod deskami należy ułożyć warstwę 
izolacyjną z juty lub mat słomianych,  
- ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemią,  
- górną część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalową co 40 - 60 cm (co najmniej 3 
razy).  
 
Zabezpieczanie koron drzew przy budowie  
 
- gałęzie kolidujące, utrudniające pracę należy podwiązać do gałęzi sąsiednich,  
-w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuką ogrodniczą cięcia 
techniczne,  
- rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, Lack 
balsam itp.  
 
Zabezpieczanie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych, inżynieryjnych drogowych  
- grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić,  
- należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego 
krzewu lub grupy krzewów (maks. do 2 m),  
- deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, 
rozmieszczonych, co około 1.5 m. 
 
 Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko:  
- należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości na 
cięcia,  
-powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy.  
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o ochronie przyrody jak 
i przez przepisy prawa budowlanego.  
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2.5.7. Sadzenie nowych roślin  

 
 
Sadzonki roślin powinny spełniać wymagania norm:  
PN-87/R-67022 (Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste ) PN-87/R- 67023 
(Materiał szkółkarski, Ozdobne drzewa i krzewy liściaste ) PN-R-67031 (Sadzonki roślin 
ozdobnych)  
 
Drzewa 
  
Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:  
Termin nasadzeń  
 
Wskazane jest sadzić drzewa jesienią lub wiosną (październik - kwiecień) w tym okresie 
dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej (wielkość roślin bez bryły 
korzeniowej pozostaje bez zmian), od kwietnia do października należy sadzić wyłącznie z 
bryłą korzeniową i w pojemniku. Nasadzenia z bryłą korzeniową mogą być wykonywane 
przez cały sezon wegetacyjny, lecz rośliny muszą być podlewane w ilości co najmniej 40 
litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 miesięcy po posadzeniu i w okresach suszy. 
Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, wilgotne dni.  
 
Przygotowanie terenu  
 
Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem roślin na teren, 
zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą wykonywanie prac.  
Należy przygotować doły pod drzewa o wymiarach 1,0 x 1,0 x 1,0 m. Po wykopaniu dołka 
usuwamy z niego wszystkie kamienie, gruz, zanieczyszczenia i wzruszamy istniejący grunt. 
Do połowy wypełniamy dołek ziemią urodzajną lub substratem torfowym oraz z dodatkiem 
hydrożelu, pozostałą część wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku 
sadzimy drzewo. Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego 
gatunku. 
 
Lokalizacja nasadzeń 
 
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  
 
Sposób nasadzeń 
 
Odległości między nowoposadzonymi drzewami w rzędzie kształtują się od 2,5 - 10 m. 
Między drzewami istniejącymi, a nowoprojektowanymi starano się w miarę możliwości 
przyjmować większą odległość rzędu 10 m.  
 
Poziom sadzenia 
 
 Poziom sadzenia powinien być o około 10 cm niższy od poziomu terenu, a wokół pnia należy 
pozostawić obniżenie gruntu (misę) zapewniające zatrzymanie około 50 litrów wody do 
podlania. Uszkodzone i złamane korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. Przy sadzeniu 
drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniane paliki tworzące 
trójnóg. Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, 
uformować miskę i podlać wodą w ilości co najmniej 40 l.  
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Sposób przechowywania drzew 
 
 Drzewa po przywiezieniu należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową należy zabezpieczyć 
przed przemarznięciem i wyschnięciem.  
 
Sposób stabilizacji drzew  
 
Drzewa należy stabilizować za pomocą drewnianych pali. Pale muszą być równe, o średnicy 
min.7 cm i długości dostosowanej do wysokości sadzonki (połowa palika powinna być 
wkopana w ziemię a jego wysokość powinna sięgać pod koronę drzewa)zaimpregnowane 
ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem.  
Pale powinny być umieszczone równo z trzech stron, w taki sposób, aby stabilizować roślinę. 
Drzewa należy przywiązać do palików tuż pod koroną podwójnym węzłem, szeroką opaską 
z tworzywa lub gumy tak, aby nie uszkodzić kory drzewa. Wysokość wbitych pali w grunt 
powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, przy czym należy wbić pal na 
głębokość co najmniej połowy długości pala.  
 
Zabezpieczanie przed zgryzaniem przez zwierzęta  
 
Zabezpieczenie drzew siatką poliuretanową przed zwierzyną - pas siatki wys. 0,8 m, 
rozpiętej na palikach służących do stabilizacji drzew  
 
Ściółkowanie  
 
Przygotowaną misę należy wyłożyć korą ogrodniczą w promieniu 50 cm od pnia na grubość 
5 cm (licząc w stanie luźnym) - (ilość kory ogrodniczej przypadającej na jedno drzewo - 4,40 
m2; 0,22 m3). 
 
Wielkość roślin  
 
Wszystkie drzewa zarówno formy naturalnej (N) jak i formy piennej (Pa) muszą być 
wielkości określonej w projekcie oraz w specyfikacji technicznej. Obwód pni drzew- 
sadzonek powinien mieścić się w przedziale 12 14 cm, a korona musi się kształtować w 
zależności od odmiany na wysokości od 1,8 - 2,2 m. Wszystkie drzewa danej odmiany muszą 
mieć koronę symetryczną zaczynającą się na jednej wysokości i muszą być jednakowej 
wysokości.  
 
Gwarancja  
 
Nasadzenia powinny być objęte trzyletnim okresem gwarancyjnym, polegającym na 
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych.  
 
Krzewy  
 
Do nasadzeń wybrano gatunki krzewów, które nie mają specjalnych wymagań, są odporne 
na zanieczyszczenia drogowe oraz zasolenie. Dobrano je odpowiednio do warunków 
siedliskowych.  
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W przypadku instalacji teletechnicznych, należy zachować odstęp 40 cm. od skrzynek 
telekomunikacyjnych innych wyjść infrastruktury podziemnej. Zaprojektowane krzewy 
należy sadzić w rozstawie podanej w projekcie.  
 
Termin nasadzeń  
 
Wskazane jest sadzić krzewy jesienią lub wiosną (październik - kwiecień) w tym okresie 
dopuszczone jest sadzenie roślin bez bryły korzeniowej, od kwietnia do października 
możliwe jest sadzenie krzewów wyłącznie z bryłą korzeniową i w pojemniku, lecz rośliny 
muszą być podlewane w ilości co najmniej 10 litrów wody dziennie w okresie pierwszych 3 
miesięcy po posadzeniu i w okresach suszy. Optymalne warunki do sadzenia to chłodne, 
wilgotne dni. Przygotowanie terenu powinno zostać wykonane przed przywiezieniem roślin 
na teren, zawsze mogą wydarzyć się nieprzewidziane sytuacje, które przedłużą 
wykonywanie prac. Bardzo ważny dla prawidłowego funkcjonowania i przetrwania jest 
odpowiedni zasób wody w czasie okresu zimowego. Jeżeli przed nadejściem mrozów było 
mało opadów atmosferycznych, musimy sami zaopatrzyć rośliny w odpowiednią ilość wody. 
Niskie temperatury powietrza, podobnie jak susza, wysuszają ziemię i musimy dostarczyć im 
wody nawet zimową porą. Najlepiej przy temperaturach zerowych, bez obawy, że nocne 
przymrozki im zaszkodzą.  
Przygotowanie gruntu należy przygotować dołki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m, 
zaprawić do połowy ziemią urodzajną lub substratem torfowym z dodatkiem hydrożelu*, 
pozostałą część wypełniamy istniejącą ziemią. Po wymieszaniu substratu w dołku sadzimy 
drzewo. Ziemia urodzajna powinna mieć odczyn zgodny z wymaganiami danego gatunku.  
 
Lokalizacja nasadzeń  
 
Lokalizację nasadzeń należy wyznaczyć w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
Sposób nasadzeń  
 
Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się około 5 cm głębiej niż rosła w szkółce. Zbyt 
głębokie lub płytkie posadzenie utrudni jej prawidłowy rozwój. Uszkodzone i złamane 
korzenie należy przyciąć przed sadzeniem. Korzenie roślin należy zasypywać sypką ziemią, 
a następnie dobrze ubić i podlać wodą.  
 
 
Sposób przechowywania krzewów  
 
Krzewy po przywiezieniu, należy jak najszybciej posadzić. Jeśli jest to niemożliwe, należy je 
zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym. Bryłę korzeniową, należy zabezpieczyć 
przed przymarznięciem i wyschnięciem. 
 
 
Ściółkowanie  
 
Krzewy należy wyściółkować korą ogrodniczą średnio mieloną pozbawioną patogenów na 
grubość 5 cm (licząc w stanie luźnym). Do wyliczeń ilości kory przyjęta została powierzchnia 
krzewów.  
Wielkość roślin Wszystkie krzewy muszą być wielkości określonej w projekcie oraz w 
specyfikacji technicznej.  
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Gwarancja  
 
Nasadzenia powinny być objęte trzyletnim okresem gwarancyjnym, polegającym na  
podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu chwastów, koszeniu traw, ściółkowaniu strefy 
korzeniowej i wymianie roślin wyschniętych. Krzewy i krzewinki, należy przycinać dwa razy 
w roku, szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację roślin przy skrzynkach 
telekomunikacyjnych i elektrycznych tak, aby zachować odległość 40 cm od skrzynek by nie 
doprowadzić do ich zarośnięcia. Krzewy w pasie drogowym nie wymagają tak częstego 
przycinania. Co 4-5 lat należy rośliny silnie przyciąć.  
 
 
Pnącza  
 
Do nasadzeń wybrano odmiany pnączy zalecane do obsadzanie np. ogrodzeń, odporne na 
szkodliwe warunki środowiska, mrozoodporne oraz dostosowane do trudnych warunków 
siedliskowych.  
 
Wymagania dotyczące sadzenia pnączy są następujące:  
 
Jakość sadzonki  pnączy w pojemnikach lub doniczkach. Każde pnącze przywiązane do 
bambusowego palika. Liczba pędów - minimum 3 silne pędy. Pora sadzenia pnącza w 
pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacyjny. Pnącza sadzone latem w czasie 
upałów systematycznie podlewać. Regularnie podlewać w okresie min. 3 miesięcy od 
posadzenia i w okresach suszy w ilości 10 I na sadzonkę. Miejsce sadzenia Wyznaczamy w 
terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. Roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć 
się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce Zbyt głębokie lub płytkie posadzenie utrudni jej 
prawidłowy rozwój. Przygotowanie gruntu Teren pod nasadzenia pnączy należy starannie 
przygotować. Wykopać doły szerokości 40x40cm i głębokości 40cm. Wymieszać grunt 
rodzimy z glebą urodzajną w stosunku 1:1 sposób nasadzeń sadzonkę umieścić tak, aby była 
lekko przechylona w stronę ściany. Zasypać dół przygotowaną mieszanka ziemi i ubić ją. 
Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 
10cm w obrębie misy. Sadzonkę na podporze wspierającej umieścić tak, aby była lekko 
przechylona w stronę ściany. Zasypać dół przygotowaną mieszanką ziemi i ubić ją. 
Uformować wokół rośliny misę z ziemi i zalać wodą. Obłożyć korą ogrodniczą na grubość 
10cm w obrębie misy. Sadzimy 2 pnącza na mb. Sposób sadzenia pnączy przy ekranach 
akustycznych na siatkach z linki nierdzewnej, został przedstawiony na rysunkach 3.1-3.6. 
Przedmiar oraz specyfikacja dotyczący siatki na pnącza znajduje się w przedmiarze ekranów 
akustycznych.  
 
Rośliny okrywowe  
 
W projekcie zastosowano gatunki roślin okrywowych do sadzenia w trudnych warunkach 
siedliskowych, bezpośrednio przy ulicach o dużym natężeniu ruchu, a także rośliny 
okrywowe preferujące półcień i cień. Wymagania dotyczące sadzenia są następujące: 
 
Jakość sadzonki roślin okrywowych powinny być równomiernie rozkrzewione, silne, zdrowe 
i prawidłowo oznaczone. Wysokość rośliny minimum 20- 25 cm, sadzonki w pojemnikach 
PØ13. 
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Termin nasadzeń 
 
 Rośliny okrywowe w pojemnikach można sadzić przez cały okres wegetacyjny. Rośliny 
sadzone w okresie letnim w czasie silnych upałów systematycznie podlewać. 
 
Lokalizacja nasadzeń  
 
 Wyznaczamy w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przygotowanie gruntu Teren przeznaczony pod rośliny okrywowe powinien być całkowicie 
pozbawiony chwastów trwałych oraz oczyszczony z gruzu i dużych kamieni.  
Ziemię przekopać na głębokość ok. 30cm i wymieszać grunt rodzimy z ziemią urodzajna w 
stosunku 1:1. 
 
Sposób nasadzeń  
 
 Roślina w miejscu sadzenia powinna być sadzona na taką samą głębokość na jakiej rosła w 
szkółce lub około 1cm głębiej. Rośliny z tej samej odmiany powinny być sadzone w tej samej 
rozstawie, dostosowanej do siły wzrostu. 
 
Ściółkowanie  
 
Po posadzeniu rośliny powinny być podlane i wyściółkowane. Ściółkować grubo zmieloną 
korą sosnową pozbawioną patogenów na grubość 10 cm (licząc w stanie luźnym). 
 
Zakładanie trawników 
 
Przygotowanie gruntu powinno polegać na rozścieleniu warstwy gruntu urodzajnego 
(humusu) o grubości nie mniejszej niż 10 cm. Przed przystąpieniem do humusowania grunt 
podłoża należy wzruszyć na głębokość co najmniej 10 cm, tak aby uczynić go wodno- i 
powietrzno-przepuszczalnym. Rozścielonej warstwy humusu nie należy zagęszczać i nie 
należy po niej jeździć sprzętem mechanicznym. Siew traw powinien nastąpić bezpośrednio 
po rozścieleniu humusu. Powierzchnię humusu przed obsianiem należy przygotować przez 
odpowiednie wyrównanie oraz zagrabienie lub zbronowanie. Świeży obsiew należy 
delikatnie zagrabić (na głębokość do 1 cm), a następnie uwałować lub udeptać. 
 
Trawniki na terenie płaskim, należy założyć przez siew mieszanek traw do gruntu, uprzednio 
przygotowanego (3 kg nasion na 100 m2). Należy zastosować uprawę mechanicznej na z 
nawożeniem nawozem długo rozkładającym się. 
 
Do obsiewu należy użyć standardowej mieszanki traw przeznaczonej na stanowiska bardzo 
suche lub sporządzić mieszankę o następującym składzie: 
 
- kostrzewa owcza (Festuca ovina) 50%  
- kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 30% 
- życica trwała (Lolium perenne) 10%  
- stokłosa prosta (Bromus erectus) 5% 
- kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) 5% 
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2.5.8. Wnioski końcowe 

 
 
Informacje szczegółowe o lokalizacji wycinek i nasadzeń zawarto w opracowaniach 
wykonawczych. 
 
Projekt renowacji obszarów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz 
odgrodzenie dróg zielenią izolacyjną według osobnego opracowania. 
 

2.5.9. Drzewa i krzewy do nasadzenia 

 
 
Nasadzenia uzupełniające drzew oraz nasadzenia zieleni niskiej ujęto w projekcie 
zagospodarowania terenu. Nasadzenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem 
uwarunkowań siedliskowych, kształtowania architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 
oraz wymogów bezpieczeństwa i warunków technicznych. 
 
Nowe nasadzenia drzew i krzewów należy objąć, co najmniej trzyletnią gwarancją 
pielęgnacyjną polegającą na odpowiednim ściółkowaniu strefy korzeniowej podlewaniu, 
nawożeniu, usuwaniu chwastów i koszeniu traw. Wyklucza się również używanie torfu 
naturalnego przy nawożeniu zaprojektowanych nasadzeń. 
 
Do nowych nasadzeń wybrano gatunki roślin odpornych na zanieczyszczenia 
mrozoodporne, dostosowane do warunków gruntowo-wodnych oraz prawidłowo 
wkomponowane w istniejący krajobraz miejski 
 
Nasadzenia zgodnie z tabelą w części II opracowania (p.13 Szczegółowe informacje 
dotyczące projektowanych elementów) 
Szczegóły lokalizacji wskazano na projekcie zagospodarowania. 
 
 
Uwaga dla wykonawców: 
 
 
- Zamówione gatunki należy sadzić w porach sadzenia oraz zgodnie z instrukcją zakupu 
sadzonek  
- Glebę pod nasadzenia należy użyźnić przed wykonaniem nasadzeń zgodnie z instrukcją 
zakupu sadzonek 
- Zabrania się stosowania sadzonek niecertyfikowanych 
- Nadrzędną instrukcją dla wykonawcy jest projekt gospodarki zielenią. W przypadku 
sprzeczności wobec przygotowanej dokumentacji oraz instrukcji sadzonek obowiązującym 
dokumentem jest Projekt Gospodarki Zielenią. 
 - Wykonawca udziela min. 5 letniej gwarancji na wykonane nasadzenia. 
- Stosowanie rozwiązań zamiennych może być wykonane tylko w przypadku pisemnej zgody 
projektanta zieleni odpowiedzialnego za przygotowanie projektu.  
 
- Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań zamiennych, nie uzgodnionych z projektantem 
zieleni odpowiedzialnym za przygotowanie projektu. 
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad nasadzeniami w ciągu min. 3 miesięcy od 
czasu wykonanie lub (3 miesięcy w okresie wiosennym, jeżeli nasadzenia były wykonywane 
jesienią) 
 

2.6 Informacja BIOZ 

 

Rozdział I 

 
 
1. Podstawa prawna 
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 06.02.2003 r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (tekst jednolity 
Dz. U 2003 nr 47 poz. 401 z późn. zm.) 
 
 
Przepisy ogólne; 
 
1.1. zagospodarowanie terenu budowy - rozumie się przez to rozmieszczenie, zgodnie z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej na terenie budowy maszyn i innych urządzeń 
technicznych, składowisk materiałów i konstrukcji budowlanych, dróg kołowych i pieszych, 
sieci rurociągów i przewodów instalacji oraz obiektów, pomieszczeń i urządzeń 
administracyjnych, socjalnych i sanitarnych z uwzględnieniem warunków usytuowania i 
użytkowania istniejących projektowanych obiektów; 
 
 
1.2. informacja i plan BIOZ rozumie się przez to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w 
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 Nr 120, poz. 1126); 
 
 
1.3. strefa niebezpieczna rozumie się przez to miejsca na terenie budowy w którym 
występują zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi; 
 
 
 1.4. instrukcja bezpiecznego wykonania robót budowlanych rozumie - się przez to 
sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonaniem robót budowlanych, o których 
mowa w art. 21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 
682) oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń; 
 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682) 
 
3. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sporządzona ocena wykonanych robót 
budowlanych prowadzi do zmniejszenia ryzyka zawodowego i likwidacji lub ograniczenia 
występujących zagrożeń wypadkowych podczas wykonywanych robót budowlano- 
montażowych na terenie placu budowy. 
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Rozdział II 

 
 
Podstawowe czynności przed rozpoczęciem organizacji placu budowy są następujące; 
 
 
1. Plac budowy zostanie sprawdzony przed rozpoczęciem robót budowlano montażowych 
przez komisję złożoną z kierownika budowy i inspektora BHP. Ocena zostanie wpisana do 
Dziennika Budowy. 
2. Roboty budowlano- montażowe będą prowadzone w bezpieczny sposób, określony 
w przepisach, zasadach i instrukcjach stanowiskowych BHP i PPOŻ.  
3. Dla poszczególnych stanowisk roboczych w zależności od rodzaju wykonywanego zawodu 
są opracowane instrukcje BHP i ppoż. Doraźne szkolenie stanowiskowe w zakresie BHP i 
PPOŻ. Zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
4. Pracownicy wyznaczeni do realizacji zadania inwestycyjnego zostaną wyposażeni we 
właściwe ubrania robocze, odpowiednie buty (gumowe)okrycie przeciwdeszczowe, 
nakrycie głowy i rękawice oraz kaski ochronne. 
5. Miejsca posadowienia tymczasowych budynków magazynowych (składane z gotowych 
segmentów stalowych) lub baraków wraz z urządzeniami higieniczno- sanitarnymi, 
kontenerami socjalno - bytowymi dla załogi i kierownictwa, ułożenie i montaż ogrodzenia z 
gotowych elementów konstrukcji stalowej i siatki, bram wjazdowych dla pojazdów 
mechanicznych oraz wyznaczone przejścia dla pieszych - powinny być oznakowane.  
6. Parking dla postoju samochodów osobowych, ciężarowych zostanie wytyczony w trakcie 
organizacji placu budowy.  
7. Droga dojazdowa będzie zlokalizowana od strony drogi gminnej na plac budowy po 
utwardzonej nawierzchni (asfaltowej) i będzie oznakowana zgodnie z przepisami o ruchu na 
drogach publicznych. 
8. Szybkość jazdy samochodów ciężarowych na terenie placu budowy czy pobliskich ulic-do 
10 km/h.  
9. Na ogrodzeniu placu budowy zostaną zamieszczone tablice ostrzegawcze; „Wstęp na teren 
placu budowy osobom postronnym surowo wzbroniony".   
10. Strefy niebezpieczne na budowie będą ogrodzone poręczami lub zabezpieczone 
daszkami ochronnymi. 
11. Na zewnątrz ogrodzenia zostanie ustawiona tablica informacyjna o rodzaju budowy, 
nadzorze, itp.  
12. Oczyszczenie całego terenu budowy ze zbędnych materiałów, przedmiotów i innych 
elementów następować będzie po każdym dniu pracy. 
13.Podczas realizowania zadania należy przestrzegać porządku i ładu oraz stosować się do 
zasad i wytycznych obowiązujących przy różnych działaniach na budowie, szczególnie z 
zakresu ochrony pracy i ppoż. 
14. Przestrzegać określonych i kształtowych zasad piętrzenia i układania materiałów 
sypkich.  
15. Zapewnić aby na budowie były stosowane tylko bezpieczne podesty, rusztowania, 
pomosty, drabiny i schody.  
16. Na terenie samej budowy zostaną umieszczone napisy o zakazie przebywania w strefach 
działania maszyn budowlanych itp. 
17. Wszystkie urządzenia transportowe i dźwigowe będą obsługiwane tylko przez 
pracowników odpowiednio przeszkolonych, posiadających właściwe upoważnienie lub 
uprawnienie. 
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18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpiecznego realizowania powierzonej 
pracy zwrócić się do właściwych fachowców poszczególnych branż lub bezpośrednio 
przełożonego o wytyczne do dalszego postępowania. 
 19. Przy telefonach koniecznie umieścić numery wszystkich ważnych instytucji, takich jak; 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, itp. 
20. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych i montażowych pracownicy 
zostaną przeszkoleni zakresie obowiązującego instruktażu stanowiskowego dotyczącego 
zagadnień BHP w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
 21. Na terenie placu budowy istnieje obowiązek używania środków ochrony indywidualnej 
takich jak kaski ochronne (obowiązek ten mają osoby przybywające na plac budowy, tj. 
pracownicy, dozór techniczny, podwykonawcy i goście).  
22. Pracownicy budowlano - montażowi ukończyli w zakresie BHP szkolenia podstawowe i 
okresowe ( zaświadczenia o ukończeniu szkolenia znajdować się powinny w aktach 
osobowych każdego pracownika na terenie budowy).  
23. Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy, pracownicy budowlano- montażowi zostali 
zaznajomieni z występującym ryzykiem zawodowym na stanowiskach pracy. Fakt 
zapoznania pracownika z zagadnieniami stanowisk pracy dokumentuje zaświadczenie 
podpisane przez pracownika osobiście (zaświadczenie w aktach osobowych poszczególnych 
pracowników na terenie budowy).  
24. Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy przy robotach budowlano 
montażowych posiadają aktualne uprawnienia do obsługi maszyn i sprzętu budowlanego 
(zaświadczenie znajdować się powinno w aktach osobowych pracownika na terenie 
budowy). 
25. Pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlano montażowych i rozbiórkowych 
posiadają aktualne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do wykonywania określonej pracy 
bez przeciwwskazań ( zaświadczenie powinno znajdować się w aktach osobowych 
pracownika na terenie budowy). 
26. Równolegle przeprowadzone są dla pracowników także szkolenia teoretyczne i 
praktyczne w zakresie posługiwania się sprzętem ppoż. na terenie placu budowy.  
27. Bezpośredni nadzór nad BHP na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio; kierownik 
budowy, mistrzowie przy współudziale koordynatora ds. BHP, stosownie do zakresu 
obowiązków 
 
 

Rozdział III 

 
Czynności zakazane na terenie budowy. 
 
Na terenie budowy zabrania się przede wszystkim; 
 
1. Chodzenia po świeżo postawionych zadaszeniach ochronnych stropach, murach, itp.  
2. Zezwalania na ustawienie na budowie rusztowań niezgodnie z zasadami i przepisami. 
3. Używania do budowy rusztowań, pomostów itp. materiałów niepełnowartościowych, 
zniszczonych i niewłaściwych.  
4. Dopuszczania do przeciążenia rusztowań zbyt dużą ilością składowanych tam materiałów. 
5. Tolerowania zrzucania materiałów czy przedmiotów z wysokości, szczególnie jeśli miejsce 
zrzutu nie zostało przedtem zabezpieczone i oznakowane. 
6. Usuwania różnego rodzaju zabezpieczeń czy oznakowań.  
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7. Zezwalania na składowanie materiałów na brzegach rusztowań czy wykopów oraz w 
sposób nieprawidłowy o ile chodzi o ich piętrzenie i zabezpieczenie. 
8. Tolerowania, aby w strefy niebezpieczne były niezabezpieczone lub nieoznakowane. 
 
Elementarne czynności po zakończeniu pracy na terenie placu budowy. 
 
1. Po zakończeniu pracy w danym kolejnym dniu zabezpieczyć wszystkie używane maszyny 
i urządzenia przed ich ewentualnym uruchomieniem. przez osoby niepowołane. 
2. Przeprowadzić kontrolę ogrodzenia budowy pod względem trwałości i zabezpieczenia 
mienia.  
3. Sprawdzić czy na placu budowy nie pozostały osoby niepowołane. 
4. Szanować wyposażenie placu budowy właściwie je wykorzystując.  
5. Na bieżąco likwidować określone zagrożenia powstające na placu budowy. 
6. W miarę możliwości zapewnić całodobowy nadzór poprzez stróżowanie placu budowy. 
 

Rozdział IV 

 
 
Plac budowy; 
 
1. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi opracowano w ocenie głównej robót 
budowlanych i środkach zmniejszających ryzyko w zależności od etapów realizacji 
wykonywanych prac budowlano-montażowych. 
 
2. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót stosownie do 
rodzaju zagrożeń to: 
- tablice i znaki informacyjne (przy robotach ziemnych i wysokościowych)  
- taśmy ostrzegawcze 
 
 
3. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych nie będą narażeni na 
działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczególności takich 
jak: 
 
- hałas 
- wibracje zapylenie 
- oświetlenie  
- natężenie i stężenie wartości dopuszczalnych 
 
4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych na terenie placu budowy są następujące; 
 
5. Każdorazowo przed rozpoczęciem robót budowlanych pracownikom zostaje udzielony 
instruktaż w zakresie BHP w ilości 16 godzin zgodnie z opracowanym harmonogramem i 
instrukcjami BHP obowiązujący na poszczególnych stanowiskach pracy (zaświadczenie o 
ukończeniu instruktażu stanowiskowego znajduje się w aktach osobowych pracownika z 
własnoręcznym podpisem potwierdzającym fakt ukończenia szkolenia). 
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6. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn 
innych urządzeń technicznych DTR. 
 
7. Sprzęt. 
 

• spycharko-koparka 
• betoniarka 
• zagęszczarki z napędem spalinowym do utwardzania gruntu 
• samochody samowyładowcze 
• elektronarzędzia 
• młoty mechaniczne wyciągi budowlane 

 
Dokumentacja DTR znajduje się w biurze kierownika budowy. 
 
8. Roboty budowlane wybrane zagadnienia wykonywane na terenie placu budowy z 
zastosowaniem BHP. 
 
- prace na wysokościach 
 
Obowiązkiem nadzoru przy prowadzeniu prac na wysokościach jest; 
 
-prowadzenie robót ściśle według dokumentacji technologiczno-organizacyjnej obiektu, 
-przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przy pracach na wysokościach zgodnie z 
instrukcją montażu, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi przepisami BHP, 
-wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach i na placu budowy oraz znakowanie ich 
znakami ostrzegawczymi,  
- dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokościach, a zwłaszcza prawidłowości 
usytuowania i zamocowania urządzeń zabezpieczających,  
-wyposażenie pracowników odzież, sprzęt ochrony indywidualnej oraz przeszkolenie ich w 
zakresie posługiwania się przydzielonymi środkami ochrony indywidualnej a przede 
wszystkim sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości, 
9. Podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy na wysokości 
 
-przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2 m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć 
barierką składającą się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracownika 
przed upadkiem z wysokości.  
- Jeżeli roboty wykonywane są przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie 
zabezpieczenia w barierkę ochronną należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenia 
pracowników przed upadkiem wysokości, np. stosować szelki z bezpieczeństwa 
współpracujące z aparatem bezpieczeństwa lub innym amortyzującym sprzętem. 
 
10. Rusztowania budowlane powinny; 
 
- posiadać pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów, 
- posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,  
- zapewnić bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,  
- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 
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a) rusztowanie typowe powinno być wykonane zgodnie z wymogami normy,  
b) rusztowanie nietypowe powinno być wykonane zgodnie z projektem, 
c) rusztowanie inwentaryzowane powinno być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż 
powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta  
 
10.1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniach. 
 
Do pracy na rusztowaniu wolno przystąpić dopiero po komisyjnym odbiorze przez nadzór 
techniczny budowy, potwierdzony zapisem w dzienniku budowy. 
 
- po burzy, ulewach, opadach śniegu oraz po dłuższej przerwie w użytkowaniu na 
rusztowaniach można pracować dopiero po kontroli technicznej, powinna ona obejmować 
stan konstrukcji rusztowań i podestów roboczych, 
 
- sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy ogólny stan rusztowania, zwłaszcza 
pomostów i barierek ochronnych oraz ciągów komunikacyjnych, stwierdzone usterki 
usunąć, 
 
- przy wznoszeniu i rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić 
ją poręczami lub deskami ochronnymi, strefa taka powinna mieć szerokość wynoszącą co 
najmniej 1/10 wysokości rusztowania, jednak nie mniej niż 6 m, 
 
- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymać w czystości a w 
okresie zimy oczyszczać ze śniegu,  
 
- jednoczesna praca na dwóch poziomach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest 
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszku ochronnego, 
 
- rusztowania powinny być sprawdzane a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni. Podłoże gruntowe (grunt, 
konstrukcja, itp.) na których ustawia się rusztowanie powinno zapewniać jego stabilność 
mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku, 
 
- rusztowanie z rur stalowych powinno być uziemione i posiadać instalację odgromową, 
 
- rusztowanie na kozłach należy stosować zgodnie z wymaganymi normami, opieranie 
kozłów na cegłach i innych materiałach lub przedmiotach jest zabronione, 
 
11. Zagrożenia wypadkowe przy pracach na drabinach. 
 
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy na drabinach są: 
 
- niewłaściwy dobór drabiny do rodzaju pracy,  
- wchodzenie na drabiny bez jej sprawdzenia,  
- nie zabezpieczenie drabiny ustawionej na śliskiej powierzchni, 
- wchodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej, 
- niewłaściwe wnoszenie i posługiwanie się narzędziami na drabinie,  
- sięganie wychylanie się na boki, 
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- praca na drabinie podczas silnego wiatru w czasie burzy,  
- używanie drabiny na chwiejnych podstawach, 
- niedbałe przenoszenie drabiny,  
- używanie uszkodzonej drabiny 
 
Spośród różnych typów drabin najczęściej używane są drabiny przystawne i rozstawne. O 
tym jakiego typu należy użyć drabinę decyduje rodzaj pracy oraz warunki w jakich ma być 
ona wykonana. 
 
12. Prace na drabinach. 
 
Przy pracach wykonywanych z drabiny narzędzia należy przechowywać w specjalnej torbie, 
futerale lub skrzynce narzędziowej. Skrzynkę narzędziową należy zawieszać na drabinie 
między ostatnimi lub przedostatnimi szczeblami tak aby nie przeszkadzała pracującemu w 
swobodnym wykonywaniu ruchów. Torbę natomiast przewieszać przez ramię. Szczegółowe 
wymagania w zakresie przystosowania drabiny do możliwości stosowania przy określonych 
pracach zawiera DTR wystawiona przez producenta. Dozwolone jest wykonywanie robót 
malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4m od 
posadzki. 
 
Zabronione jest wnoszenie lub znoszenie po drabinach przedmiotów, których ciężar jest 
większy niż 20 kg (przedmioty takie należy ciągnąć lub opuszczać na linie przesuwającej się 
przez krążek linowy zawieszony na oddzielnej konstrukcji). Kładzenie narzędzi na drabinie 
w miejscach z których mogą one upaść na znajdujących się na dole pracowników. 
 
Wykonywanie z drabiny następujących prac - roboty malarskie, roboty murarskie i 
tynkarskie, prace związane z montażem i demontażem urządzeń prace związane z 
przebiegiem instalacji, prace wymagające użycia narzędzi udarowych lub innych 
powodujących drgania, prace ciesielskie na wysokości powyżej 3 m. 
 
13. Podstawowe zasady użytkowania narzędzi ręcznych na budowie. 
 
- narzędzia ręczne powinny być dostosowane do wykonywanej pracy, 
- uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wycofać z użytku, 
- narzędzia do pracy udarowej (motki, przecinaki, przebijaki) nie mogą posiadać 
uszkodzonych i ostrych krawędzi w miejscach trzymania ich ręką, pęknięć, zadziorów itp., 
krótszej rękojeści niż 15 cm. Kliny, przecinaki lub przebijaki stosowane do przecinania lub 
przebijania elementów metalowych lub rozbijania konstrukcji budowlanej powinny mieć 
uchwyty nie krótsze niż 70 cm. 
 
Zabronione jest 
- używanie narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających normom i warunkom 
technicznym, 
- stosowanie kluczy niedostosowanych rozmiarem do wielkości nakrętek, wyrobionych lub 
pękniętych,  
- dopasowywanie rozwartości szczęk klucza do wymiaru nakrętki za pomocą wkrętaka, 
podkładek, 
- przedłużanie długości klucza różnymi przedłużaczami, (np. rurami, drążkami itp.) 
- używanie przecinaka z rozbitą główką. 
- używanie pilnika bez trzonka lub z obluzowanym trzonkiem, 
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14. Zagrożenia na stanowiskach pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 
a) do zagrożeń na stanowisku pracy blacharzy, dekarzy należą: 
zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, 
zagrożenia związane z elementami ostrymi i wystającymi, 
zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi materiałów (ostre krawędzie, śliskie 
powierzchnie) 
 
b) czynniki uciążliwe 
 
praca w zmiennych warunkach mikroklimatycznych i klimatycznych, 
obciążenie rąk i nóg, 
 
c) sposoby ochrony przed zagrożeniami przy robotach dekarskich i blacharskich, 
 
posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy obsługiwanych urządzeń, 
stosowanie tylko ostrych właściwych dla danej obróbki narzędzi,  
dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia i 
przeszkolonych w zakresie BHP 
 
15. Zagrożenia na stanowiskach pracy. Ochrona przed zagrożeniami. 
 
Przykłady zagrożenia czynnikami fizycznymi na stanowiskach posadzkarzy, bitumiarzy czy 
brukarzy i robotników drogowych. 
 
niewystarczające oświetlenie stanowiska pracy, 
występujący niekorzystny mikroklimat, wibracje np. maszyn i urządzeń, 
zapylenie, np. przy wycinaniu, szczotkowaniu nawierzchni itp 
hałas, większość maszyn i urządzeń emituje ponadnormatywny hałas, 
Ochrona przed opisanymi zagrożeniami polega na; 
stosowaniu instrukcji technologicznych, bezpieczeństwa pożarowego i BHP, 
bezwzględnym przestrzeganiu przepisów i zasad bezpiecznej i higienicznej pracy, 
 
16. Zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed zagrożeniami. 
 
Sprzęt ochrony osobistej. 
 
 
 
Spawacz gazowy: 
 
Podczas prac spawacz narażony jest na różne czynniki niebezpieczne oraz szkodliwe 
czynniki fizyczne i chemiczne z których największe to: 
czynniki powodujące oparzenia (gorące odpryski metali, płomień acetylenowo - tlenowy, 
rozgrzane przedmioty spawane, itp.) 
promieniowanie optyczne (podczerwień nadfiolet) pyły zawierające krzemionkę, 
związki chemiczne (różne gazy, tlenki azotu, tlenki węgla a także inne w zależności od 
rodzaju spawanego metalu oraz znaczne ilości pyłu) 
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W związku z tym spawacz gazowy musi być zaopatrzony w 
odpowiednią odzież ochronną, buty oraz sprzęt ochrony osobistej. 
osłona włosów (np. beret, czapka) osłona oczu, (np. okulary ochronne z różnymi filtrami w 
zależności od wydatku acetylenu)  
osłona rąk (skórzane rękawice spawalnicze)  
osłona tułowia (trzewiki z bezpieczną sprzączką ze skóry termoodpornej lub getry 
termoodporne)  
osłona układu oddechowego (półmaski filtrujące, typu P1) 
 
W przypadku pracy spawacza gazowego dodatkowo w innych niż normalne warunkach (np. 
prace na wysokościach), należy do dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochronny gwarantujący 
bezpieczną pracę w tych warunkach. 
 
Spawacz elektryczny. 
 
Podczas spawania elektrycznego spawacz narażony jest między innymi na; 
 
pyły i gazy spawalnicze, 
promieniowanie widzialne, 
promieniowanie jonizujące,  
promieniowanie ultrafioletowe wymuszona pozycja ciała, porażenie prądem elektrycznym, 
promieniowanie podczerwone, 
hałas 
 
Do zabezpieczenia spawacza elektrycznego, spawającego łukiem elektrycznym należy 
stosować ogólne i wentylacje miejscowe (urządzenia odsysające) szczególnie wentylacje 
 
 
17. Zagrożenia na stanowisku pracy kierowców wózka, maszyn jezdnych i sposoby ochrony 
przed zagrożeniami. 
 
Kierowca wózka podczas pracy narażony jest na różne czynniki niebezpieczne oraz 
szkodliwe czynniki fizyczne i chemiczne. 
 
Czynniki niebezpieczne. 
 
brak utwardzonej powierzchni dróg i składowisk, 
zły stan nawierzchni (dziury, koleiny, itp), 
brak odpowiedniego oświetlenia pomieszczeń, składowisk, itp. nieprzestrzeganie przepisów 
przez użytkowników dróg, przeciążenie wózków (w tym także doczepianie przyczep do 
wózków nie dostosowanych do tego celu), niewłaściwe ułożenie materiałów, 
przewożenie osób na wózkach lub przyczepach nie przystosowanych do tego celu,  
brak nadzoru nad czynnościami zakładu, podnoszenia itp. 
niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym (prowadzenie prac przy instalacji 
elektrycznej wózka przez osoby nieupoważnione) 
zagrożenie elementami ostrymi i wystającymi, ruchomymi i luźnymi oraz innymi 
związanymi z właściwościami fizykochemicznymi ładunku, 
zagrożenie pożarem lub wybuchem przy przewozie materiałów niebezpiecznych, 
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Czynniki chemiczne. 
 
niebezpieczeństwo zatrucia spalinami lub oparami paliwa, materiały pędne i smary (etylina, 
nafta, olej napędowy, oleje silnikowe i smary)  
W związku z powyższym zagrożeniem kierowca wózka powinien; 
 
przestrzegać obowiązkowych przepisów i zasad ruchu na drogach wewnętrznych i 
publicznych,  
stosować środki ochrony osobistej (kask ochronny, rękawice ochronne, okulary ochronne, 
odzież ochronną przed kontaktem z kwasem, ochronniki słuchu) 
 
Betoniarz zbrojarz. 
 
Przy wykonywaniu pracy na stanowisku pracy betoniarza i zbrojarza, należy pamiętać o 
następujących zagrożeniach. 
 
Czynniki niebezpieczne; 
 
zagrożenia związane z elementami wirującymi i luźnymi, zagrożenia związane z elementami 
ostrymi i wystającymi, 
zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi, zagrożenia związane z 
właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie powierzchnie, itp.). 
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym (nieodpowiednia instalacja elektryczna 
urządzeń mechanicznych), 
zagrożenie poparzeniem, np. wapnem, 
 
 
Sposoby ochrony przed zagrożeniami przy pracach betoniarskich i zbrojarskich. 
 
posiadanie znajomości instrukcji bezpieczeństwa pracy obsługiwanych urządzeń, 
stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi,  
stosowanie właściwego oświetlenia stanowiska pracy zgodnie z przepisami,  
zapobieganie pyleniu poprzez stosowanie, np. zbiorników wraz z dozownikami na materiały 
pylące, (cement, wapno),  
dopuszczanie do pracy pracowników odpowiednich о kwalifikacjach, stanie zdrowia i 
przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy,  
stosowanie się do wymaganych przez przełożonego poleceń i wskazówek w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 
 
Kopacz ziemny. 
 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zapoznać się z 
 
projektem technicznym organizacji robót, które powinny określać między innymi; sposób 
prowadzenia robót, (ręczny, mechaniczny), 
sposób zabezpieczenia skarp wykopów, (rozkop, deskowania, Ścianki szczelne) 
trasy urządzeń podziemnych a w szczególności kabli elektrycznych, telefonicznych, 
przewodów gazowych, kategorie gruntu, poziom wód gruntowych i sposób odwodnienia 
wykopów. 
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Ponadto kierownik lub majster przed przystąpieniem do robót powinien omówić z 
brygadzistą trasy urządzeń podziemnych i oznakować je wyraźnie na terenie prowadzonych 
robót oraz określić bezpieczną ich odległość od wykopu w poziomie i pionie i zapewnić 
fachowy nadzór techniczny. 
 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów. Do wykopów nie wolno; 
wchodzić i wychodzić po rozporach, 
wchodzić po stwierdzeniu, że w ciągu nocy lub po deszczu obluzowały się rozpory, rozbierać 
deskowań bez nadzoru majstra lub wykwalifikowanego brygadzisty i zgody kierownika 
budowy. 
 
Przy robotach ziemnych majster i brygadzista mają obowiązek; obracać właściwe narzędzia 
i sprawdzać ich stan techniczny, 
odpowiednio rozmieścić zabezpieczenie ścian wykopów,  
instruować pracownia o bezpiecznych metodach pracy, 
nadzorować przestrzeganie przez robotników przepisów BHP, 
 
Kierownik powinien dokonywać kontroli konstrukcji stanu bezpieczeństwa wykopów i 
zabezpieczeń oraz oceniać zgodność prowadzenia robót z dokumentacją techniczną. 
 
18. Stan techniczny maszyn i urządzeń. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi będą 
sprawdzane na terenie placu budowy pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego 
użytkowania.  
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym będą kontrolowane zgodnie z instrukcjami 
producenta przez elektromontera posiadającego odpowiednie aktualne uprawnienia SEP. 
Wyniki kontroli zostaną wprowadzone do kartoteki indywidualnej każdego narzędzia i będą 
przechowywane na terenie budowy. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, 
konserwacją i naprawą instalacji urządzeń elektrycznych będą wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia. Przenośne rozdzielnie budowlane prądu 
elektrycznego 220/380V znajdujące się na terenie budowy będą zabezpieczone przed 
dostępem osób nieupoważnionych do tego. Rozdzielnie o których mowa będą usytuowane w 
odległości większej niż 50 m od odbiorników energii. W przypadku zastosowania urządzeń 
ochronnych różno prądowych należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed 
przystąpieniem do pracy. 
 
 
19. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów budowlanych na terenie budowy.  
Na terenie budowy zostaną wyznaczone miejsca do składowania materiałów i wyrobów 
budowlanych. Miejsca te będą znajdować się na utwardzonym podłożu wraz z możliwością 
odprowadzenia wód deszczowych. 
 
Materiały drobne ułożone do wysokości nieprzekraczalnej 1,70 m. 
 
blacha stalowa - (paczki) warstwy, 
cement - (worki) warstwy, 
drewno - okrąglaki stosy, 
Kruszywo - (luzem) stosy, 
Piasek - (luzem) stosy, 



80 

 

Tłuczeń kamienny ceglany - (luzem), 
Papa - (zwoje), pionowe ustawienie,  
Pustaki i cegła - kozły, 
 
W warstwach podano rodzaj opakowania a za nawiasem sposób składowania 
 
20. Ochrona p. poż. 
 
Pracownicy zatrudnieni na terenie placu budowy posiadają aktualne przeszkolenie w 
zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
 
PPOŻ. na placu budowy; 
drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno - budowlanych 
oraz przepisów przeciwpożarowych, teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do 
gaszenia pożaru oraz w zależności od potrzeb w system sygnalizacji pożarowej. 
Dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów sposobu wykorzystania pomieszczeń, 
wyposażenia budowy fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na 
terenie budowy w ilości wynikającej z liczby zagrożonych ludzi, sprzęt do gaszenia pożaru 
będzie regularnie sprawdzany. Konserwacja odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami 
producentów według przepisów przeciwpożarowych, ilość i rozmieszczenie gaśnic 
przenośnych powinna być zgodna z wymaganiami w tym zakresie, przepisami 
przeciwpożarowymi 
 
21.Czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia występujące przy robotach budowlanych 
i rozbiórkowych. 
 
Czynniki niebezpieczne; 
 
zagrożenie związane z elementami wirującymi maszyn, (brak osłon), 
zagrożenie związane z elementami ostrymi i wirującymi, 
zagrożenie związane z transportem materiałów budowlanych 
zagrożenie związane z przemieszczaniem się sprzętu i ludzi, 
zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi materiału (ostre krawędzie, śliskie i 
chropowate powierzchnie, itp),  
zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, nieodpowiednia instalacja elektryczna, 
zagrożenia oparzenia (gorące odpryski metalu, płomień acetylenowo - tlenowy, rozgrzane 
przedmioty spawane, itp.),  
zagrożenie pożarowe i wybuchowe, 
Czynniki fizyczne; 
 
nieprawidłowe oświetlenie, 
hałas, 
wibracje, 
pył przemysłowy (cement, pył wapienny, piasek, pył drzewny, itp.)  
promieniowanie optyczne (podczerwień, nadfioletowe i widzialne) 
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Czynniki chemiczne. 
 
związki chemiczne stosowane w budownictwie,  
gazy spawalnicze, tj. tlenki azotu, tlenek węgla i inne), 
inne substancje chemiczne, 
 
Czynniki uciążliwe. 
 
praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych, 
duże obciążenie rąk nóg, 
wymuszona pozycja ciała,  
praca na wysokości, 
praca w zagłębieniach,  
praca w zbiornikach, 
 
22. Sposoby ochrony przed zagrożeniami występującymi na budowie 
 
Zapobieganie zagrożeniom chorobowym poprzez 
 
stosowanie technologii oraz maszyn i urządzeń nieemitujących pyły, hałas, 
przygotowanie surowców i materiałów, których mieszanie i dozowanie powodują pylenie 
poza placem budowy na stanowiskach hermetyzowanych wyposażonych w wentylację 
miejscową lub ogólną, 
stosowanie środków ochrony zbiorowej, tj. wentylacji miejscowej i ogólnej 
Zapobieganie zagrożeniom wypadkowym poprzez 
 
posiadanie instrukcji bezpiecznej obsługi posiadanych maszyn i urządzeń, zaznajomienie 
pracowników z instrukcjami bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, stosowanych 
sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi 
stosowanie właściwego oświetlenia stanowisk pracy zgodnie z przepisami i normami, 
dopuszczenie do pracy tylko pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, stanie zdrowia i 
przeszkolonych w zakresie bezpiecznych metod pracy, stosowanie się do wydawanych przez 
przełożonego poleceń i wskazówek w zakresie BHP, stosowanie zasad bezpiecznej pracy 
przy poszczególnych urządzeniach, stosowanie wymaganego sprzętu ochrony 
indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, 
 
23. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
 
Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażeniem prądem elektrycznym, upadkiem z 
wysokości, oparzeniem, wibracją, hałasem oraz innymi szkodliwymi i niebezpiecznymi 
czynnikami na budowie, powinni być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej. Wybór 
właściwego sprzętu oraz zakres jego stosowania powinien być uzależniony od rodzaju robót 
a także od stopnia zagrożenia zdrowia i życia na stanowisku pracy. Przy pracach budowlano 
montażowych i rozbiórkowych w zależności od występujących zagrożeń czynników 
szkodliwych dla środowiska pracy należy stosować następujące ochrony osobiste; 
- odzież chroniącą przed nadmiernym zabrudzeniem, 
- obuwie robocze, osłony rąk, (rękawice chroniące przed ostrymi, chropowatymi, 
- szorstkimi, śliskimi i gorącymi elementami lub skórzane rękawice), 
- osłona tułowia (skórzany fartuch spawalniczy)osłony nóg (trzewiki lub getry spawalnicze), 
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- osłony górnych dróg oddechowych (maski, półmaski, itp.) jeżeli praca odbywa się przy 
przekroczeniu NDS pyłów, 
- ochrony słuchu (wkładki przeciwhałasowe, nauszniki i hełmy przeciwhałasowe), przy 
przekroczeniu hałasu NDS,  
- sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości tj. szelki bezpieczeństwa w połączeniu z linką 
mocującą do uchwytu a często także z urządzeniem samohamownym (tzn. aparatem 
bezpieczeństwa) lub amortyzatorem włókienniczym gdy nie jest możliwe stosowanie innych 
środków ochrony przed upadkiem z wysokości 
- ochrona oczu (okulary, przyłbice, itp.) przed odpryskami i pyłem chemicznie aktywnym, 
 
Pracownicy budowlani otrzymują środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie 
robocze z obowiązującą w firmie wykonawczej zasadą. Fakt przydziału wymienionego 
sprzętu pracownik odnotowuje na tzw. kartotece indywidualnej przydziału środków 
ochrony. 
 
 

Rozdział V 

 
 
Obowiązujące instrukcje i zasady BHP na terenie budowy. 
 
 
Kierownik budowy przy współudziale koordynatora ds. BHP przeprowadzają szkolenie 
pracowników na terenie placu budowy w zakresie wykonywania i znajomości 
obowiązujących niżej wymienionych instrukcji BHP. 
 
1. Instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników.  
2. Ratowanie osób porażonych prądem. 
3. Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ciężarów. 
4. Instrukcja BHP dla obsługi elektrowyciągów.  
5. Instrukcja BHP przy posługiwaniu się elektronarzędziami. 
6. Instrukcja BHP przy obsłudze pił tarczowych do drewna.  
7. Instrukcja BHP eksploatacji urządzeń napędowych. 
8. Instrukcja BHP dla operatora sprzętu ciężkiego.  
9. Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot drogowych. 
10. Instrukcja BHP dla operatora żurawia (dźwigu) 
11. Instrukcja BHP dla operatora ładowarki. 
12. Instrukcja BHP dla operatora koparki. 
13. Instrukcja BHP kierowcy.  
14. Instrukcja BHP dla cięcia (palenia) gazowego 
15. Instrukcja BHP dla spawacza elektrycznego. 
16. Instrukcja BHP przy spawaniu gazowym. 
17. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla garaży  
18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w pomieszczeniach biurowych i 
magazynowych. 
19. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń magazynowych przeznaczonych 
do składowania materiałów. 
20. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla pomieszczeń magazynowych  
21. Instrukcja użytkowania przenośnych gaśnic i agregatów proszkowych 
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22. Instrukcja BHP dla pracowników układających papy izolacyjne  
23. Zasady BHP przy obsłudze zespołu prądotwórczego z zasilaniem spalinowym 
24. Ogólna instrukcja zasad bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji 
elektrycznych. 
25. Instrukcja BHP przy obsłudze butli z gazem płynnym 
26. Instrukcja BHP dla montera sieci wod. - kani c. o. 
27. Instrukcja BHP na stanowisku murarza i tynkarza  
28. Instrukcja BHP na stanowisku malarza budowlanego 
29. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
30. Instrukcja BHP przy pracach szklarskich 
31. Instrukcja BHP dla robotników terenów zielonych  
32. Instrukcja BHP przy pracach porządkowo - gospodarczych 
33. Instrukcja BHP przy ręcznym wykonywaniu wykopów 
34. Instrukcja BHP na stanowisku zbrojarza  
35. Instrukcja BHP przy obsłudze betoniarki 
36. Instrukcja obsługi i konserwacji ubijaków i nawijaków płyt wibracyjnych do 
zagęszczania piasku  
37. Instrukcja BHP przy pracach na wysokościach 
38. Instrukcja BHP przy pracach na rusztowaniach 
39. Instrukcja BHP postępowania w sytuacjach awaryjnych, ugrzęźnięcia samochodu  
40. Zasady BHP podczas obsługi maszyn budowlanych na terenie placu budowy 
41. Instrukcja BHP na stanowisku ślusarza robót budowlanych  
42. Instrukcja BHP obsługi betoniarki samojezdnej na terenie budowy 
43. Instrukcja BHP przy obsłudze szlifierki dwutarczowej 
44. Instrukcja Stanowiskowa BHP dla żurawia samojezdnego na podwoziu samochodowym 
45. Instrukcja o ochronie ppoż. dla pracowników nowoprzyjętych i zatrudnionych na stałe 
46. Instrukcja BHP dla obsługi samochodu ciężarowego i ciężarowo - osobowego  
47. Instrukcja dla kierowców wózków jezdnych z podnośnikiem 
48. Instrukcja stanowiskowa BHP obsługi pistoletu do wstrzeliwania kołków  
49. Instrukcja BHP przy robotach ziemnych w warunkach zimowych 
50. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót izolacyjnych 
51. Instrukcja stanowiskowa BHP przy robotach wodociągowych  
52. Instrukcja stanowiskowa BHP przy wykonywaniu prac posadzkarskich 
53. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót blacharskich 
54. Instrukcja stanowiskowa BHP podczas wykonywania robót pokrycia dachu 
55. Instrukcja BHP dla malarzy 
56. Instrukcja BHP przy użyciu sprzętu z napędem elektrycznym do robót 
wykończeniowych 
57. Instrukcja BHP przy robotach rozbiórkowych na placu budowy narzędzia pracy, ręczne 
gwintownice i gwintowniki wielokrążki, rolki i żabki liny stalowe, badania okresowe liny 
włókienne, badania okresowe transport indywidualny ręczny transport zespolony ręczny 
transport samochodowy magazynowanie materiałów 
58. Butle z gazem sprężonym (tlenacetylen)  
59. Tryb postępowania przy natrafieniu na materiały wybuchowe w czasie robót ziemnych 
60. Pierwsza pomoc sanitarna na placu budowy  
61. Instrukcja BHP organizacji pracy na placu budowy 
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Rozdział VI 

 
 
W planie BIOZ nie ujęto części rysunkowej, jest on integralną częścią opracowania 
projektowego. 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę na: 

zagospodarowania 
czynniki mogące stwarzać zagrożenie 
rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z parametrami poboru mediów    
i punktem czerpalnym, zaworami odcinającymi i drogą dojazdu, 
rozmieszczenie sprzętu ratunkowego (apteczki pierwszej pomocy) 
rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref   
ochronnych wynikających z przepisów odrębnych takich jak strefy magazynowania i 
składowania materiałów i wyrobów, strefy pracy sprzętu zmechanizowanego i 
pomocniczego przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na 
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu 
lokalizację pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i biurowych 

 
 

1.7 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
 
Zamawiający: 
 
 
Gmina Połaniec  
Ul. Ruszczańska 27  
28-230 Połaniec 
 
 
Teren inwestycji: 
 
 
Teren zlokalizowany przy ul. Lipowej w Połańcu, Powiat Staszowski, Woj. Świętokrzyskie 
 
 
Uwarunkowania prawne 
 
Działka przeznaczona pod inwestycje jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Teren inwestycji nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej. Inwestycja 
nie wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
 
Teren inwestycji nie leży na obszarze wskazanym jako obszary zagrożone powodziowo. 
 
Planowana inwestycja nie podlega rodzajom inwestycji wyszczególnionym w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817). Należy potwierdzić 
z decyzją inwestycji celu publicznego 
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1.8 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Przedmiotem zamówienia jest Inwestycja pt.: Budowa całodobowego centrum 
opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu 
 
Wymiary: wskazano na załącznikach graficznych 
 
Powierzchnia zabudowy: wskazano na załącznikach graficznych 
 
Podstawą sporządzenia dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wymaganej 
przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jest koncepcja zagospodarowania działek wraz z 
wykonaniem utwardzeń i lokalizacją małej architektury oraz nasadzeń, oraz koncepcja 
budynku wraz z określeniem standardów materiałowych budowy i wyposażenia. Koncepcja 
określa zakres zadań, sposób realizacji, rodzaj użytych materiałów, a także inne, 
niewyszczególnione elementy integralnie związane z planowaną inwestycją. 
 
Koncepcja jest wykonana na podstawie: 
- aktualnych na dzień wykonania Przepisów Technicznych  
- zaleceń i wymagań inwestora  
 
Projekt budowlany i wykonawczy należy przygotować w oparciu o aktualne na dzień 
przygotowania projektu przepisy techniczno-budowlane, a w szczególności przepisy: 
 
- Ustawy Prawo budowlane lub innego obowiązującego zbioru przepisów budowlanych 
- Warunki techniczne rozporządzenie w sprawie obowiązujących warunków technicznych 
- Przepisy szczegółowe ochrony przeciw pożarowej  
- Przepisy szczegółowe dotyczące charakterystyki energetycznej 
- Przepisy szczegółowe dotyczące budowy obiektów o planowanej funkcji 
 
Budynek zaliczany jest do klasy ZLII i wymaga: 
 
- uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. ochrony pożarowej  
- uzgodnienia z rzeczoznawca ds. higieniczno-sanitarnych z uprawnieniami dla budynków 
służby zdrowia 
 
Projekt wymaga wykonania dokumentacji i przyłączy mediów zgodnie ze wskazaniami 
gestorów sieci. 
 
Obiekt spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami, poprzez zapewnienie wolnych od barier pionowych 
i poziomych przestrzeni komunikacyjnych budynku, instalację urządzeń lub zastosowanie 
środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp 
do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. 
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1.9 Szczegółowe właściwości powierzchniowo-kubaturowych funkcjonalno-użytkowe 
we wskaźnikach 

 
 
a) Powierzchnie użytkowe określone w załączniku P03 - koncepcji dla projektowanego 
obiektu 
 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe określone w załączniku P01 - koncepcji dla  
projektowanego obiektu 
 
Dopuszcza się wykonanie nowych bądź projektowanych zmiany pomieszczeń o 
powierzchniach różniących się w granicach +-5%. Zachowując jednak wytyczne programu 
budowy centrum opiekuńczo mieszkalnego dla 20 osób. 
 
c) Pozostałe informacje oraz wskazane wyposażenie są określone w załącznikach  -koncepcji 
dla projektowanego obiektu 
 
d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń 
 
Dopuszcza się tolerancje dotyczącą wielkości powierzchni użytkowych: +-5% pod 
warunkiem akceptacji zamawiającego oraz zachowania zgodności z przepisanymi 
budowlanymi. Zmiana powierzchni użytkowych musi być uzasadniona wymaganiami 
technicznymi lub technologią realizacji wybranego dostawy urządzeń i materiałów. 
 
Dopuszcza się tolerancję wymiarów pionowych: +-5%, jeżeli wynika to z rozwiązań 
technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego. Wysokość wewnętrzna 
pomieszczeń w projektowanym obiekcie nie może być mniejsza niż 3.00m (liczona od 
górnego poziomu ostatniej warstwy posadzki do dolnej powierzchni sufitu podwieszanego 
lub warstwy wykończeniowej stropu. 
 
Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia pomieszczeń, bez zgody zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza się zmian wskazanych materiałów i ich parametrów technicznych na gorsze 
niż wskazano. 
 
Dopuszcza się tolerancję powierzchni zagospodarowania działki: +-5% jeżeli wynika to z 
rozwiązań technologicznych, pod warunkiem akceptacji zamawiającego 
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3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

3.1 Wymagania ogólne 

 
 
Przekazanie terenu budowy: 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w kontrakcie. 
Program funkcjonalno - użytkowy będzie stanowił część składową dokumentacji 
przetargowej sporządzonej dla niniejszej inwestycji. Wykonawca pozyska we własnym 
zakresie pozostałe niezbędne dla tej inwestycji dokumenty, opinie, zgody, pozwolenia czy też 
uzgodnienia. 
 
 
Zgodność robót z dokumentacją i programem funkcjonalno- użytkowym: 
 
 
Program funkcjonalno użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane - 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią składniki kontraktu, a wszystkie określone w 
nich wymagania są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
poprawek i zapisów.  
Dane określone w programie funkcjonalno - użytkowym będą uważane za wartości 
docelowe, od których - dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozbieżność tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 
 
Zabezpieczenie terenu budowy: 
 
 
Wykonawca, w celu realizacji zadania, może wykorzystywać cały teren objęty inwestycją. 
Wszędzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie elementów 
zagospodarowania terenu, ich stan powinien zostać przywrócony do poprzedniego - sprzed 
budowy. Te elementy inwestycji, które zakładają przebudowę istniejących elementów 
zagospodarowania wymagają przygotowania terenu . Roboty dotyczące terenu 
przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom 
postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy, przez cały okres wykonywania robót 
budowlanych, wchodzą w zakres obowiązków, które Wykonawca realizuje na własny koszt. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do 
ochrony robót. 
 
Wykonawca odpowiednio oznakuje, w sposób uzgodniony z Zamawiającym, wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 
robót.  
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Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały z rozbiórek, które podlegają odzyskaniu i 
zostaną przez Wykonawcę zmagazynowane przez czas prowadzenia robót, a później 
przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca potwierdzi poprzez umieszczenie obowiązujących tablic informacyjnych 
budowy. Tablice informacyjne budowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę kontraktową. Wszelkie materiały 
pochodzące z rozbiórek, które nie będą przeznaczone do dalszego wykorzystania, np.: ziemia 
z wykopów czy gruz, należy wywieźć na wysypisko komunalne lub przekazać do 
odpowiedniego punktu utylizacji odpadów. Właścicielem materiałów pochodzących z 
rozbiórek pozostaje Zamawiający i to on podejmuje decyzję o ich ew. zagospodarowaniu czy 
też konieczności ich wywozu i utylizacji w ramach kontraktu. Wywóz odpadów musi zostać 
uzgodniony z odpowiednim organem ochrony środowiska i gestorem składowiska, na które 
wywóz będzie dokonywany. Energia elektryczna na potrzeby budowy może być pobierana z 
istniejących sieci elektrycznych. Z dostawcą energii elektrycznej należy uzgodnić niezbędny 
zapas mocy, a następnie opomiarować przyłącza dla potrzeb budowy w celu rozliczenia ilości 
pobranej przez Wykonawcę energii elektryczne. Woda dla potrzeb budowy może być 
pobierana z istniejących sieci. Tak, jak w powyższym przypadku woda musi być 
opomiarowana w celu późniejszego rozliczenia Wykonawcy. 
 
Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za następstwa działalności, szczególnie w 
zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych, warunków bezpieczeństwa pracy i 
przepisów przeciwpożarowych, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy ochrony mienia 
związanego z budową ubezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
Realizując inwestycję, należy wziąć pod uwagę stan dróg zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu objętego inwestycją. Koniecznym jest przestrzeganie ograniczeń co do 
nacisku na osie dla pojazdów transportujących sprzęt i materiały budowlane. Wykonawca 
będzie prowadził roboty, składował materiały budowlane oraz prowadził rozładunek i 
załadunek jedynie w obrębie terenu objętego inwestycją, w miejscach uzgodnionych z 
przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca będzie ponadto przestrzegał ograniczeń co 
do ciężaru urządzeń pracujących w miejscach, które podlegają ograniczeniom co do nacisku, 
takim jak dachy budynków, wynikających z ogólnych norm i wiedzy inżynierskiej, a także 
będzie bezwzględnie przestrzegał wskazań Zamawiającego w tym zakresie. 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
 
 
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie bezwzględnie przestrzegał przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek dopilnować, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Osobom zatrudnionym budowie 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia na zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia, poniesie wszelkie koszty związane z 
wypełnianiem wymagań bhp. Wykonawca opracuje plan BIOZ (plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) oraz spełni wymogi zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
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Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót budowlanych: 
 
 
Wykonawca ma obowiązek w trakcie prowadzenia robót budowlanych - brać pod uwagę 
oraz stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska w okresie trwania budowy i 
prowadzenia robót do zadań Wykonawcy należy: utrzymywanie terenu budowy w stanie bez 
wody stojącej, podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 
innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 
 
Wykonawca stosując się do tych wymagań będzie brał pod szczególną uwagę: 
zabezpieczenie istniejącego drzewostanu na czas wykonywania robót, utrzymanie w 
czystości wszystkich dróg dojazdowych związanych z transportem materiałów i sprzętu 
budowlanego środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i 
cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia: 
 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 
materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały 
pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę od właściwych organów administracji państwowej na 
użycie określonych materiałów, o ile zaistnieje potrzeba wynikająca z odpowiednich 
przepisów. 
 
 
Ochrona własności publicznej: 
 
 
Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w sposób powodujący jak najmniejsze 
niedogodności dla mieszkańców pobliskiego sąsiedztwa budowy, minimalizując uciążliwości 
związane z realizacją inwestycji (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenia itp.) oraz dbając o 
zachowanie bezpieczeństwa mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie, 
spowodowane jego działalnością, uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w 
sąsiedztwie budowy. 
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Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
 
 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków (tj. ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Zamawiającego, który może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
 
 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia, przepisy, normy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami budowlanymi 
i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót budowlanych. 
Wykonawca będzie informować na bieżąco Zamawiającego o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne konieczne dokumenty.  
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia, opłaty i wydatki wynikłe lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji dostarczonej przez 
Zamawiającego. 
 
 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych: 
 
 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywołane zostaną konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wykonane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów, o ile w warunkach kontraktu nie postanowi się inaczej. W 
przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
przywołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

Materiały: 
 
 
Wszelkie wyroby budowlane, które będą stosowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych, muszą spełniać wymogi zarówno polskich przepisów, jak i norm, a 
Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry. Specyficzne wyroby budowlane, wytwarzane według zasad określonych w 
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, będą wymagały 
przeprowadzenia badań potwierdzających, że posiadają one oczekiwane parametry. Koszty 
przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 
częstotliwość określą specyfikacje techniczne. Materiały wytwarzane na terenie budowy 
będą musiały uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie ich jakości. 
 
 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 
właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. Składowanie materiałów i 
wyrobów budowlanych musi odbywać się na warunkach podanych w specyfikacjach 
technicznych. 
 
 
Sprzęt: 
 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać - pod względem 
typów i ilości - wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. Sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także we wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt niesprawny. Każdy sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Zamawiającego 
zakwestionowane i nie będą dopuszczone do dalszych robót. 
 



92 

 

Transport: 
 
 
Prace budowlane będą wymagały transportu materiałów. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia lub 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Przemieszczenia mas ziemnych powinny być zaplanowane z 
uwzględnieniem ekonomiki transportu, tj. z wykorzystaniem ziemi uprzednio odsypanej lub 
przemieszczonej w najbliższym sąsiedztwie. Transport materiałów na terenie budowy musi 
być prowadzony zgodnie z projektem organizacji robót. 
 
 
Wykonanie robót budowlanych: 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 
zgodnie z poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i 
stosowane metody wykonywania robót. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia parametrów 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach kontraktowych, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, odchyłki normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki. 
 
Wykonawca robót powinien spełnić wymogi określone poniżej:  
Roboty przygotowawcze: 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia 
muszą one być odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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Kontrola: 
 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Zamawiający 
będzie kontrolował w szczególności: 
 
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz warunkami kontraktu, 
stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów - potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych, specyfikacjach technicznych i programie funkcjonalno-użytkowym, wyroby 
budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, np. beton konstrukcyjny lub 
elementy konstrukcyjne, na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i programem funkcjonalno- użytkowym,  
sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności ich wykonania z projektem 
budowlanym projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem 
funkcjonalno-użytkowym i kontraktem. 
 
Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały: 
użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektów i 
zagospodarowania terenu w odniesieniu do ich parametrów oraz - ich zgodności z 
dokumentami budowy, jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 
prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, instalacjach. 
Poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 
ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
 
 
Certyfikaty i deklaracje: 
 
 
Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które będą posiadały: 
 
certyfikat bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 
lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia materiału 
dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
które - w razie potrzeby - powinny zostać poparte wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
Po ukończeniu prac (instalacji i urządzeń), a przed przeprowadzeniem ostatecznych testów 
i odbiorów, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, 
certyfikaty, zaświadczenia, instrukcje obsługi poszczególnych części instalacji, urządzeń i 
wyposażenia. Projektant i Zamawiający w zakresie właściwych dla nich kompetencji, 
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dokonają przeglądu wstępnej wersji rzeczonej dokumentacji przed przekazaniem przez 
Wykonawcę jej wersji ostatecznej. Zostaną przekazane następujące dokumenty:  
instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń (pismo maszynowe/wydruki komputerowe), 
katalogi wszystkich zamontowanych urządzeń i materiałów,  
instrukcje obsługi poszczególnych sprzętów (pismo instrukcje obsługi poszczególnych 
części wyposażenia instalacji (pismo maszynowe/wydruki komputerowe)certyfikaty i 
zaświadczenia testowe, raporty, certyfikaty zgodności układu wnętrz i/lub instalacji wraz ze 
schematami graficznymi i odpowiednią dokumentacją, Raport z Badań oraz aktualnych 
uprawnień osób przeprowadzających badania końcowe układów elektrycznych gablot, 
zgodnie z normą PN- EN 60598-1:2000 
 
„Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i badania", Dokumentacja Techniczno 
Ruchowa (DTR) dotycząca wszystkich zastosowanych układów elektrycznych i sterujących. 
DTR będzie wykonana przez inż. elektryka posiadającego odpowiednie do tego zakresu 
działań kwalifikacje. DTR zawierać będzie schematy elektryczne zbudowanych obwodów 
elektrycznych, opis zastosowanych podzespołów, warunków przyłączenia odbiorników 
prądu do sieci zasilającej, w tym warunków rozruchowych oświetlenia i urządzeń 
elektrycznych (prąd rozruchowy), a także warunki eksploatacji i przeglądów instalacji 
elektrycznej w czasie eksploatacji, 
 
Raport z badań końcowych układów elektrycznych wraz z aktualnymi uprawnieniami osób 
badających. Badania będą dotyczyły wszystkich układów elektrycznych oświetlenia zgodnie 
z normą PN-EN 60598 - 1: 2000 „Oprawy oświetleniowe część I. Wymagania ogólne i 
badania" oraz pozostałych układów elektrycznych badanych zgodnie z normami 
branżowymi, które w raporcie należy przywołać. 
 
 
Dokumenty budowy: 
 
 
Dziennik budowy jest to dokument prawny obowiązujący Zamawiającego i - Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw i 
skreśleń. Załączone do dziennika budowy protokoły inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy Zamawiającego. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
 
datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości harmonogramu robót 
terminy rozpoczęcia zakończenia poszczególnych elementów robót 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach budowlanych, 
uwagi polecenia Zamawiającego daty zarządzenia wstrzymania robót (z podaniem powodu), 
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zgłoszenia daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi propozycje Wykonawcy, stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi dane dotyczące sposobu 
zabezpieczania robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań (z podaniem, kto je przeprowadzał) wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli (z podaniem, kto je przeprowadzał), inne istotne informacje o przebiegu 
robót. Propozycje, uwagi wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu celem ustosunkowania się do dokonanych wpisów. Decyzje 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru) wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Do 
dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
pozwolenie/pozwolenia na realizację zadania/zadań budowlanych, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne 
protokoły odbioru robót, protokoły z narad ustaleń 
korespondencję prowadzoną na budowie. 
 
 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane zgodnie z Prawem budowlanym przez 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy na terenie budowy w miejscu do tego 
przeznaczonym, odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
Zamawiającego. 
 
 
Odbiór robót budowlanych: 
 
 
Za dokonywanie wszystkich rodzajów odbiorów robót budowlanych tj.: odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu 
 
odbiorów częściowych, odbiorów ostatecznych robót, 
odbiorów pogwarancyjnych, odpowiedzialny jest inspektor nadzoru 
odbiór techniczny robót będzie odbywał się zgodnie z procedurami zawartymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  
odbiór robót zanikających ulegających zakryciu 
odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót budowlanych, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 
odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy i jednoczesne powiadomienie 
Zamawiającego. 
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Odbiór częściowy 
 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. 
 
 
Odbioru częściowego robót  
 
 
Dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
 
Odbiór ostateczny robót 
 
 
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów do odbioru ostatecznego. Inspektor nadzoru 
dokona ich oceny jakościowej bazując na przedłożonych mu dokumentach, wynikach badań 
i pomiarów, ocenach wizualnych oraz zgodności wykonania robót z programem 
funkcjonalno- użytkowym, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego w warunkach 
kontraktowych. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową (jeśli taka została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu), a 
także pełną inwentaryzację architektoniczno-budowlaną wszystkich budynków wraz ze 
zmianami powstałymi w budynkach w wyniku realizacji inwestycji, oraz inwentaryzację 
powstałego uzbrojenia podziemnego szczegółowe specyfikacje techniczne, recepty i 
ustalenia technologiczne dzienniki budowy, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 
 
 
Odbiór pogwarancyjny 
 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
odbywać się będzie także na podstawie zaobserwowanych zjawisk w czasie eksploatacji oraz 
na sprawdzeniu zgodności i spełnieniu warunków zapisanych i ustalonych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
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Podstawa płatności: 
 
 
Zamawiający ustanowił ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i 
rozliczania prac projektowych i robót budowlanych, jako elementy rozliczeniowe 
Zamawiający ustala wartość Przejściowych Świadectw Płatności z zastrzeżeniem, że nie 
mogą one opiewać na kwotę niższą niż 300.000,00 PLN w odniesieniu do robót budowlano- 
montażowych oraz 50.000,00 PLN w odniesieniu do prac projektowych. Zamawiający nie 
będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu, zabezpieczenia 
przed opadami, transport, drogi tymczasowe, zabezpieczenia zieleni i elementów budowli, 
ponieważ stanowią one całość wynagrodzenia ryczałtowego w ramach kontraktu 
 

3.2 Wymagania formalne 

 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego przed rozpoczęciem inwestycji: 
 
- Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 
 
- Kopia mapy zasadniczej 
 
- Złożenie wniosku i uzyskanie w imieniu zamawiającego uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę 
 
- Aktualna na dzień wykonywania inwestycji mapa do celów projektowych 
 
- Dokumentacja geotechniczna wykonana w zakresie koniecznym do stwierdzenia 
możliwości realizacji inwestycji i wykonania projektu budowlanego i wykonawczego 
 
- Projekt budowlany, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 
2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 
1609),  
 
-Projekt wykonawczy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych oraz programu Funkcjonalno-Użytkowego (tekst jednolity Dz. U 2021 poz. 
2454 z późn. zm.) 
 
-Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami      
  Uwaga, z uwagi na zakres inwestycji uzgodnienie dotyczy całości terenu 
 
- Uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 
- Inne niewyszczególnione uzgodnienia i decyzje, wynikające z przepisów szczególnych, 
jeżeli mają zastosowanie 
 
- Uzgodnienia z właścicielami instalacji wewnętrznych w zakresie przyłączenia do obiektu 
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- Certyfikaty materiałów budowlanych oraz wykończenia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami 
 
- Certyfikaty urządzeń z obowiązującymi przepisami wchodzących w skład wyposażenia 
wnętrz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
- Charakterystyka energetyczna obiektu 
 
 
Dokumenty i opracowania wymagane przez zamawiającego po zakończeniu 
inwestycji stanowiące podstawę odbioru: 
 
- Prawomocne pozwolenia na użytkowanie 
 
- Powykonawcza dokumentacja geodezyjna obejmująca budynek i sieci w zakresie 
wynikającym z przeprowadzonych robót 
 
- Dokumentacja powykonawcza obejmująca budynek i instalacje w zakresie wynikającym z 
przeprowadzonych robót 
 
- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu 
 
 

3.3 Zaopatrzenie budynku w niezbędną infrastrukturę 

 
 
Komunikacja piesza: projektowana 
 
Komunikacja kołowa: projektowana 
 
Zaopatrzenie w wodę: projektowane przyłącze rurą o średnicy 110 mm wraz z 
nowoprojektowanym hydrantem. 
 
Odbiór ścieków: projektowane przyłącze rurą o średnicy 90 mm, odprowadzenie przez 
projektowaną studzienkę tłoczną zlokalizowaną na działce inwestora. 
 
Odprowadzenie wód opadowych: miejscowo (powierzchniowo) na teren nieutwardzony 
działki.  
 
Zaopatrzenie w ciepło: miejscowa produkcja w budynku, projektowane przyłącze do 
istniejącej sieci. 
 
Zaopatrzenie w energię elektryczną: z istniejącej sieci energetycznej. 
 
Wszystkie przyłącza mediów należy wyposażyć w liczniki. Liczniki należy montować w 
pomieszczeniach technicznych. 
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3.4 Przygotowanie terenu budowy 

 
 
- Oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy 
- Wykonanie sondażowych badań geologicznych 
- Szkolenie pracowników w niezbędnych zakresach 
 

3.5 Architektura 

 
Projekt budowlany należy opracować w oparciu o załączniki graficzne przedstawiające 
koncepcję poszczególnych obiektów oraz przedstawione dane powierzchniowo- 
kubaturowe. 
 
Przygotowane załączniki graficzne przedstawiają: 
 
- Koncepcję zagospodarowania działki 
- Koncepcję układu funkcjonalnego budynku 
- Koncepcję Elewacji budynku - Koncepcję Kolorystyki elewacji budynku 
- Szczegółowe określenie materiałów i sposobu wykonania 

3.6 Konstrukcja 

 
Wymagania ogólne: 
 
Projektowany budynek będzie się charakteryzował następującymi cechami konstrukcji: 
- Zagęszczenie podłoża lub wykonanie wsporczej palisady pod fundamentami zgodnie z 
oceną projektanta konstrukcji lokalnych warunków gruntowych 
- Konstrukcja nośna zgodna z obliczeniami z projektu budowlanego. 
- Maksymalny wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
EP= 45 [kWh/(m² rok)] lub mniejszy - zgodność z obowiązującymi normami i przepisami 
budowlanymi oraz zgodnie z WT. 
 
a) Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 
 
Zgodnie z tabelarycznym zestawieniem rozwiązań. 
 
b) Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczegółowymi oraz dokumentami związanymi: 
 
-Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003.  
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
Opracowane Specyfikacje Techniczne Wykonania i odbioru Robót budowlanych - załączniki 
do koncepcji projektowych. 
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Zamawiający przyjmie przygotowane rozwiązania za zgodne z oczekiwaniami na podstawie 
przedstawienia certyfikatów potwierdzających wymaganą izolacyjność cieplną przegród 
oraz wymaganą funkcjonalność konstrukcji. 
 

3.7 Instalacje 

 
Wymagania ogólne: 
 
Projektowane instalacje: 
 
Budowa/przebudowa/rozbudowa: 
 
- przyłącze elektroenergetyczne, 
- przyłącze wodociągowe, 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, 
- przyłącze ciepłownicze, 
- przyłącze telekomunikacyjne, 
- wewnętrzna instalacja wodociągowa, 
- wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- wewnętrzna instalacja c.o. 
- wewnętrzna instalacja telekomunikacyjna - Internet szerokopasmowy, linia telefoniczna, 
- instalacja internetowa - sieć LAN, 
- instalacja alarmowa, 
- instalacja p.poż., 
- instalacja odgromowa, 
- instalacja fotowoltaiczna, 
 
Instalacja fotowoltaiczna:  
Budynek zostanie wyposażony w rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii takie 
jak: ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Uzyskana energia elektryczna będzie wykorzystana do 
zasilania instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechanicznej. Na dachu zabudować 
instalację fotowoltaiczną o mocy 40kWp. Inwerter sieciowy zabudować w pomieszczeniu 
kotłowni.  
Parametry wymagane: 
- Typ modułu: monokrystaliczne ogniwa krzemowe, 
- Moc modułu: min. 450 Wp, 
- Sprawność modułu: min. 20%, 
- Tolerancja mocy: wyłącznie dodatnia, 
- Współczynnik wypełnienia FF: min 78%, 
- Współczynnik temperaturowy mocy: nie gorszy niż -0,35%/°C 
- Współczynnik temperaturowy napięcia: nie gorszy niż -0,26%/°C 
- Szerokość: max. 110mm, 
- Wysokość: max. 220mm, 
- Gwarancja wydajności: po 1 roku min. 97% mocy znamionowej, 
- Gwarancja jakości producenta: min. 15 lat, 
Do instalacji fotowoltaicznej należy przewidzieć zastosowanie falowników o wielkości i 
mocy dobranej do mocy instalacji. Zastosowane falowniki muszą charakteryzować się 
stopniem ochrony minimum IP 65 
Zapewnić ochronę odgromową i przepięciową instalacji fotowoltaicznej. 
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Inwertery powinny być wyposażone w narzędzie oparte na technologii TIK (technologie 
informacyjno-komunikacyjne) umożliwiające w sposób bezprzewodowy przesyłanie 
informacji dotyczących parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo system 
fotowoltaiczny należy wyposażyć w urządzenie monitorujące parametry jego pracy. Zakres 
monitorowanych parametrów uwzględnia: pomiar ilości wyprodukowanej energii po 
stronie AC. Urządzenia monitorujące prace systemu powinny mieć możliwość komunikacji z 
dedykowanym serwerem, na którym zmierzone dane zostaną udostępnione, tak aby 
Zamawiający miał możliwość przygotowania raportów z produkcji energii elektrycznej 
przez instalację. Urządzenia powinny pozwalać na prezentację poprzez portal dedykowany 
przez producenta urządzeń danych dotyczących ilości wyprodukowanej energii w 
następujących przedziałach czasowych: 
- ilość wyprodukowanej energii w ciągu dnia, 
- ilość wyprodukowanej energii w miesiącu, 
- ilość wyprodukowanej energii w roku, 
 
Instalacja odgromowa:  
Instalację odgromową budynku wykonać zgodnie z Polską Normą arkuszową PN-EN 62305 
„Ochrona odgromowa”. Przed przystąpieniem do projektowania instalacji odgromowej 
wyznaczyć poziom ochrony odgromowej. Wykonać instalację odgromową, z 
wykorzystaniem zwodów pionowych i poziomych niskich ułożonych na brzegach dachu. 
Należy stosować uchwyty dostosowane do rodzaju pokrycia i spadków dachu. Należy 
zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów 
budynku takich jak urządzenia instalacji wentylacyjnej, kominy, włazy dachowe, maszty 
antenowe itp. Ochronę tą zapewnią odpowiedniej wysokości zwody pionowe na podstawach 
betonowych. Instalację odgromową oraz przewody odprowadzające wykonać drutem 
DFe/Zn φ 8mm. Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej i przewodów 
odprowadzających stosować złącza śrubowe ocynkowane. Jako przewody odprowadzające 
wykorzystać konstrukcję żelbetową budynku, poprzez wykorzystanie prętów 
zbrojeniowych jako naturalnych przewodów odprowadzających. Zapewnić ciągłość 
przewodów odprowadzających wg normy PN-EN 62305. Przewody odpowiednio oznaczyć.  
 
Dopuszcza się zamiast wykorzystania zbrojenia, ułożenie drutu DFe/Zn φ 8mm 
mocowanego do zbrojenia każdego słupa konstrukcyjnego. W przypadku gdy konstrukcja 
żelbetowa nie zapewni odpowiedniej ilości przewodów odprowadzających zapewnić 
dodatkowe przewody odprowadzające w warstwie ocieplenia budynku wykonane drutem 
DFe/Zn φ 8mm w rurce PCV grubościennej atestowanej jako odgromowa. Na kondygnacji 
wykonać przewód opasujący w stropie żelbetowym (taśma stalowa Fe 25x4mm ułożona na 
zbrojeniu stropu), którym połączyć metalicznie wszystkie przewody odprowadzające 
instalacji odgromowej oraz szyny wyrównania potencjału w poszczególnych pionach 
instalacyjnych. Każdy przewód odprowadzający wyposażyć w złącze pomiarowe na elewacji 
budynku zabudowane we wnękach na elewacji budynku - 0,8 m od poziomu terenu. Wnęki, 
w których znajdują się złącza wyposażyć w rewizje z drzwiczkami. Po wykonaniu robót 
należy wykonać pomiary sprawdzające. Należy sporządzić protokół z pomiarów. 
 
Na potrzeby instalacji elektrycznych budynków oraz instalacji odgromowej wykonać uziom 
fundamentowy sztuczny wykonany płaskownikiem Fe minimum 30x4 mm ułożonym w 
fundamencie budynku – na dolnym zbrojeniu. Bednarkę wiązać ze zbrojeniem drutem 
wiązałkowym. Niedopuszczalne jest ułożenie uziomu lub przewodu uziemiającego w sposób, 
który umożliwi powstanie zbliżenia do ziemi mniejszego niż 5mm lub łącza beton-ziemia.  
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W takim przypadku stosować stal szlachetną. W razie odizolowania fundamentu warstwą 
wodochronną, stanowiącą izolację elektryczną, uziom ułożyć w warstwie chudego betonu 
jako kratę 10m x 10m – pod fundamentem, a potem połączyć w miejscach prowadzenia 
przewodów uziemiających ze zbrojeniem budynku. Wszystkie połączenia uziomu i połączeń 
wyrównawczych opisanych w niniejszym rozdziale łączyć należy przez zgrzew 
egzotermiczny, ewentualnie spawanie łukowe (zakładka min 20cm). Uziom powinien 
zapewnić rezystancję nie większa niż 5Ω. W przypadku, gdy pomiary wykażą wyższą 
rezystancję zastosować dodatkowo uziomy pionowe (szpilowe) FeCu połączone z główną 
szyną wyrównania potencjału przez dodatkowe złącze pomiarowe taśmą stalową FeCu 30x4. 
 
Instalacja wewnętrzna internetowa – sieć LAN:  
Okablowanie strukturalne LAN obejmować będzie wszystkie pomieszczenia przeznaczone 
dla podopiecznych centrum opiekuńczo-mieszkalnego, pomieszczenia obsługi i personelu 
oraz wszystkie pomieszczenia techniczne, które wymagają dostępu do sieci. Dystrybucja 
sygnałów z punktu dystrybucyjnego (dostępowego) zlokalizowanego w pomieszczeniu 
administracyjnym. Dystrybucja sygnałów telefonicznych będzie realizowana poprzez 
okablowanie strukturalne. Zastosować sieć strukturalną nieekranowaną kategorii 6– 
wszystkie komponenty spełniające klasę E. Wszystkie punkty przyłączeniowe zbudowane 
zostaną z gniazd RJ45 kat.6 UTP montowanych obok gniazd elektrycznych 230V tworząc 
punkt elektryczno-logiczny PEL. Na każde stanowisko pracy przewidzieć 2 gniazda RJ45 na 
potrzeby sieci komputerowej oraz jedno gniazdo na każde pomieszczenie gdzie znajdują się 
stanowiska pracy dla dystrybucji sygnałów telefonicznych. Gniazda montowane we 
wspólnym osprzęcie (puszka i ramka wspólna z instalacją zasilającą) w puszkach 
podtynkowo. Zastosowany osprzęt gniazdowy pod względem wzornictwa powinien 
odpowiadać zastosowanym łącznikom oświetleniowym i gniazdom wysokoprądowym – 
powinny być z tej samej serii. Wszystkie gniazda na obiekcie opisać w widocznych miejscach 
nr fizycznymi gniazd patch paneli, do których są podłączone. Numeracja powinna być 
wykonana w sposób trwały. W pomieszczeniach medycznych zarówno numeracja, jak i 
osprzęt ramkowy powinny być odporne na promieniowanie UV oraz na zmywanie 
detergentami stosowanymi do utrzymania czystości. W okablowaniu musi zostać 
zastosowany jednolity system opisu gniazd logicznych, paneli krosowych oraz kabli 
tworzących połączenie logiczne według przykładu:  
Opisy punktów abonenckich X/Y/1, X/Y/2, X/Y/3 gdzie:  
X - oznacza numer pomieszczenia  
Y - oznacza numer przyłącza w pomieszczeniu 1-3 - oznacza numer gniazda w przyłączu 
licząc od lewej strony  
Przykład: 1.04/3/2 – gniazdo nr 2, przyłącze nr 3, pomieszczenie nr 1.04  
Etykiety gniazd samoprzylepne: białe tło, czarne napisy. 
 
Punkt dystrybucyjny należy zorganizować w postaci dwóch stojących szaf 19” 600x800 mm 
z przednim i tylnym stelażem, wykonany z blachy stalowej pokrytej powłoką proszkową w 
kolorze szarym lub czarnym. Szafy powinny być wyposażone we wszystkie urządzenia 
pasywne i aktywne niezbędne do działania sieci komputerowej i telefonicznej, wraz z 
serwerami i centralami. W szafach zabudować również urządzenia sieci CCTV. W szafie 
zakończone zostaną kable z wszystkich gniazd sieci strukturalnej na panelach 24xRJ45 kat.6 
UTP (oddzielne dla gniazd telefonicznych). Dodatkowo w szafie umieszczony będzie zasilacz 
UPS. Zasilanie gwarantowane szafy RACK należy wykonać w oparciu o urządzenia UPS 
kompatybilne z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert, , technologii: online, 
czasie podtrzymania: nie krótszym niż 30 minut (dla 100% obciążenia urządzenia przy 
zasileniu wszystkich urządzeń aktywnych okablowania strukturalnego, CCT i KD). 
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Urządzenie należy wyposażyć w kartę monitorującą temperaturę oraz wilgotność 
wpomieszczeniu (interfejs sieciowy: 100/1000Base-T; protokoły:HTTPS, IPv4, IPv6(opcja), 
NTP, SNMPv2c, SNMPv3, , SSH v2, TCP/IP, 
 

3.8 Wykończenia opis wymagań dot. wyposażenia i użytych materiałów 
wykończeniowych  

 
Wymagania ogólne: 
 
Z uwagi na charakter obiektu i sposób funkcjonowania wymaga się następujących 
elementów: 
 
- elementy prefabrykowane powinny być wykonane zgodnie z zaleceniami wybranych 
producentów urządzeń i obiektów 
 
- wszystkie elementy wyposażenia łazienek przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 
mają być przystosowane do funkcji pomieszczeń 
 
- posadzki mają być wykonane z materiałów antypoślizgowych bez progów, łączeń za 
pomocą dodatkowych listew lub łączników podnoszących poziomy posadzek 
 
- ściany powinny być pokryte farbami zmywalnymi odpornymi na brud lub materiały 
elewacyjne pokryte podwójną warstwą środków ochronnych 
 
- przeszklenia należy wykonać ze szkła bezpiecznego 
 
- włączniki światła należy montować na wysokościach dostosowanych dla osób 
niepełnosprawnych w miejscach intuicyjnych 
 
- drzwi należy montować bez progów przed wejściami do budynku należy wykonać 
wycieraczki zewnętrzne stalowe wpuszczone w poziom posadzki 
 
- w toaletach należy stosować oświetlenie z czujnikiem ruchu oraz włącznikiem wentylacji - 
należy wyposażyć w czasowe wyłączniki 
 
- każde pomieszczenie wyposażyć w przewód wentylacji mechanicznej 
 
- wszystkie kanały wentylacyjne należy wyposażyć w wentylatory elektryczne o mocy 
dostosowanej do kubatury obsługiwanych pomieszczeń nie mniejszej niż: 60m3/h wymiany 
powietrza - dla 1 osoby dorosłej 
 
- budynek przeznaczony na cele użytkowe należy wyposażyć w wentylatory hybrydowe na 
trzonach wentylacyjnych jeżeli nie koliduje to z wentylacją mechaniczną 
 
- Obiekt należy wyposażyć w instalacje i urządzenia wyszczególnione w wielobranżowej 
koncepcji dla poszczególnych obiektów 
 
- Izolacyjność okien i drzwi powinna spełniać wymagania dla tego typu elementów zawarte 
w aktualnych przepisach szczegółowych, lecz nie niższe niż określone w Obwieszczeniu 
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Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225) 
 
- Instalacje należy prowadzić pod posadzką lub w ścianach budynku, grupując 
poszczególne przewody, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Włączniki należy 
grupować zapewniając intuicyjną obsługę. Gniazda należy lokalizować w sposób 
zgodny z wytycznymi użytkownika. Wszystkie elementy należy montować na 
wysokościach i w odległościach zgodnych z przeznaczeniem pomieszczeń i 
przeznaczeniem wytycznymi użytkownika. 
 
Wyposażenie dodatkowe: 
 
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w systemie „Pod Klucz" - to wykonawca 
obiektu jest zobowiązany do wykonania wszystkich robót niezbędnych do użytkowania 
obiektu, wyszczególnienia: oraz znaczy, że wyposażenia urządzenia podstawowe wg 
wyszczególnienia: 
 
Wszystkie elementy wskazano w koncepcji projektowanej dla obiektu. Pozostałe, 
niewskazane elementy przed wykonaniem należy uzgodnić z zamawiającym 

 

CZĘŚĆ II  

CZĘŚĆ INFORMCYJNA 

 

 

1. Przedmiot inwestycji 

 
 
Do obowiązków wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowych, uzgodnienie 
dokumentacji, wykonanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień oraz uzyskanie w 
imieniu zamawiającego prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę. Po wykonaniu 
obiektów do obowiązków wykonawcy należy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zgodnie 
z przepisami obowiązującymi na dzień zakończenia robót budowlanych. 
 

1.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymaganiami wynikającego z 
odrębnych przepisów budowlanego 

 
 
- Oświadczenie właściciela gruntu o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane. 
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1.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
 
Wyszczególniony dokument zamawiający wyda po uzgodnieniu dokumentacji projektu 
budowlanego 
 

1.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 
 
Dokumenty o których mowa na str. 5,6 opracowania. 
 
Inne dokumenty i instrukcje: 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa2001. 

1.4 Inne dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
Załączniki: 
 
a) Załączniki graficzne - Koncepcja zagospodarowania terenu i adaptacji budynku 
 
Opracowania dodatkowe: 
 
a) Koncepcja zagospodarowania terenu i budynku 
 
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.5 Informacja i wytyczne dla wykonawców 

 
Uwaga ogólna 
 
Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem 
budowlanym, załącznikami graficznymi, oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe 
wykonywanie robót na budowie jest Kierownik budowy, któremu podlegają majstrowie i 
pozostali pracownicy. 
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 Osobą odpowiedzialną za nadzór robót odpowiedzialni są właściwi branżowo Inspektorzy 
Nadzoru inwestorskiego oraz Główny projektant budynku w ramach prowadzonego 
nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest uprawniony Geodeta. 
 
Podstawą wykonania robót jest załącznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowę, Projekt 
Budowlany Wszelkie zmiany i odstępstwa mogą być dokonane po otrzymaniu pisemnej 
zgody wszystkich uczestników procesu budowlanego. 
 
Wykonawca wykonuje prace na podstawie załączonej dokumentacji. W żadnym wypadku nie 
zwalnia to wykonawcy od wykonywania robót zgodnie z praktyką budowlaną, oraz 
powszechną wiedzą budowlaną. Każda wątpliwość co do wykonywanych elementów 
powinna być konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia się 
istotnych pytań dotyczących poszczególnych robót o wyjaśnienie należy zwrócić się do 
projektanta. Wykonawca mając świadomość istotnych odstępstw na placu budowy od 
przyjętych założeń i rozwiązań projektowych, powinien wstrzymać wszelkie prace do czasu 
otrzymania wyjaśnień. 
 
Wycena i wykonanie robót zgodnie z umową z inwestorem 
 
Wymagania szczegółowe należy rozumieć poprzez: 
 
- określenie zakresu robót 
- określenie wymagań technicznych i sposobu wykonania robót budowlanych  
- określenie parametrów technicznych materiałów budowlanych i wyposażenia 
 
Prace budowlane opisane w projekcie należy traktować, jako podstawę dla prawidłowego 
wykonania robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek do kalkulacji kosztów robót 
budowlanych przewidzieć wszystkie roboty, również niewyszczególnione w niniejszym 
opisie, a wynikające z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W 
przypadku pojawienia się istotnych odstępstw w zakresie wykonawstwa, należy złożyć 
stosowną informację do Zamawiającego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po 
wykonaniu robót, bez uzgodnienia z zamawiającym, wykonawca nie może kwestionować 
przyjętych warunków realizacji robót, oraz wnioskować o zwiększenie płatności na 
podstawie robót niewyszczególnionych, a wynikających z powszechnej wiedzy i praktyki 
budowlanej, oraz ujętych niniejszym opracowaniem, także wymaganiami dotyczącymi 
wykonania a poszczególnych robót w sposób prawidłowy, zgodnie z powszechną wiedzą z 
zakresu przedmiotu zamówienia. 
 
Materiały budowlane, których parametrów nie opisano należy rozumieć, że są materiałami 
budowlanymi w powszechnym stosowaniu, certyfikowanymi, dostępnymi w składach 
budowlanych. W przypadku wątpliwości, co do możliwości zastosowania materiałów innych 
niż wskazane należy skontaktować się z zamawiającym lub projektantem. 
 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu projektowanych robót: 
 
1. Wykonawcy mają obowiązek dokonać wyliczenia w oparciu: przedmiar robót, projekt 
budowlany i wykonawczy, specyfikację wykonania i odbioru robót budowlanych, opis 
budowlany i wykonawczy projektu. 
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2. Wykonawcy mają obowiązek dokonać kalkulacji cen ofertowych pełnych określających 
wszystkie koszty konieczne dla pełnego wykonania zadań tzn. 
 
Ilekroć w przedmiarze mowa jest o: 
 
"Wykonaniu wykopów " - należy przez to rozumieć, wykonanie wykopu, montaż instalacji 
zakrycie wykopu uporządkowanie terenu 
 
" Wykonaniu instalacji wewnętrznych należy przez to rozumieć, wykonanie bruzd, lub 
przewodów ochronnych, wypełnienie bruzd, taśm ochronnych, oraz zakrycie przewodów 
wykonanie wszystkich niezbędnych przejść i tulei instalacyjnych 
 
"Wykonanie robót murowych " - należy przez to rozumieć wykonanie wszystkich 
niezbędnych robót lub dostarczenia materiałów koniecznych dla ich wykonania i wykonanie 
tych robót tj. wykonania niewyszczególnionych podmurówek pod ściany wewnętrzne, 
zamurowań lub przejść instalacyjnych w murach oraz innych wynikających z zakresu i 
specyfiki projektu. 
 
„Malowanie drewna” - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementów drewnianych 
 
Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementów 
drewnianych  
Pozycje uproszczone zakres robót określony jest w nazwie zadania - wykonawca do 
kalkulacji zobowiązany jest przyjąć wszystkie roboty wynikające z treści pozycji lub zadać 
pytanie zamawiającemu odnośnie zakresu prac. Nazwę pozycji należy rozumieć, jako 
dostarczenie materiałów lub urządzeń, transport i montaż wraz z przekazaniem 
zamawiającemu certyfikatów i gwarancji użytkowania, oraz elementu lub zestawu 
elementów gotowych do użytkowania. 
 
Zagospodarowanie terenu dotyczy wykonania wszystkich elementów i warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych na projekcie zagospodarowania działki, oraz w 
sposób zapewniający bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Kalkulacje wykonano w 
oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonania robót we własnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera 
wszystkie niezbędne informacje konieczne do prawidłowej wyceny. 
 
Informacja dla wykonawców dotycząca zakresu i formy prowadzonych robót: 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje następujące dokumenty: 
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii organizacji montażu 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową SST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót w tym termin i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót- plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)- sposób oraz 
formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i 
ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujący obowiązki w 
zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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