
Wola Bachorna 21 
87-705 Siniarzewo 
tel.: 601 272 667 
mail: kontakt.boi@gmail.com    
www.buroobslugiinwestycji.pl 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 
 
 
 
 
Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, 
że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 
2018 r.  poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Zespół projektowy: 
 

Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci oświadczamy, że w/w projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:                                                                                                    kwiecień 2022 r. 

EGZEMPLARZ:   1 

NAZWA:  

DOKUMENTACJA TECHNICZA  

TEMAT  

„Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Stawki, gmina 
Aleksandrów Kujawski”  

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki 

NUMER DZIAŁKI: 234, obr ęb Stawki 

INWESTOR:  GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

 
Kategoria obiektu budowlanego – IX 

 

Projektant/ 
Sprawdzający Imię i Nazwisko Uprawnienia Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  

Projektant mgr inż. Kamil Serkowski KUP/0055/POOS/13 SANITARNA  



2 

 

Spis treści 
I. Dokumenty dołączone do projektu  
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektantów  
2. Kopia zaświadczeń o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego 
3. Oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
II. Część opisowa – Projekt zagospodarowania terenu 
1 Przedmiot inwestycji ............................................................................................................... 9 

2 Istniejący stan zagospodarowania działki ............................................................................... 9 
3 Projektowane zagospodarowanie działki ................................................................................ 9 
4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej 
lub terenu. ........................................................................................................................................ 9 

5 Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego. ............................................................................................... 10 
6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. ................................................. 10 

7 Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach. ...................................... 10 

8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 
obiektu budowlanego lub robót budowlanych. ............................................................................. 10 
9 Geotechniczne warunki posadowienia. ................................................................................. 10 
10 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. ..................................................................... 10 
1 Podstawa opracowania .......................................................................................................... 13 
2 Przedmiot inwestycji ............................................................................................................. 13 

3 Opis stanu istniejącego .......................................................................................................... 13 
4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku ............................................................... 13 
5 Ocena stanu technicznego i dane materiałowe ...................................................................... 15 

5.1 Ocena stanu technicznego – branża konstrukcyjna ................................................... 15 
5.2 Ocena stanu technicznego – branża sanitarna ........................................................... 17 
5.3 Ocena stanu technicznego – branża elektryczna ....................................................... 17 

1 Podstawa opracowania projektu ............................................................................................ 42 
2 Ustawy i rozporządzenia związane z projektem budowlanym ............................................. 42 
3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego .............................................................................. 42 
4 Ogólny wykaz robót .............................................................................................................. 42 

5 Warunki korzystania z obiektu dla osób niepełnosprawnych ............................................... 44 

6 Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 
wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie ..................................................................... 44 
7 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego ............. 44 

8 Projektowane instalacje sanitarne ......................................................................................... 45 
8.1 Wodne i kanalizacyjne ............................................................................................... 45 
8.2 Centralne ogrzewanie ................................................................................................ 45 

9 Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku ................................................................ 45 

Kolorystyka wykończeniowych materiałów elewacyjnych ustalana będzie przez inwestora 
z nawiązaniu do rysunku elewacji budynku. ........................................................................ 45 

10 Uwagi końcowe ..................................................................................................................... 51 
III.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA ........... 57 
IV. Część rysunkowa 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 
 
 
 
 
Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, 
że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 
2018 r.  poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Zespół projektowy: 
 

Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci oświadczamy, że w/w projekt został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 
3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 1333). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA:                                                                                                    kwiecień 2022 r. 

EGZEMPLARZ:   1 
 
 
 

NAZWA:  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

TEMAT  

„Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Stawki, gmina 
Aleksandrów Kujawski”  

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki 

NUMER DZIAŁKI: 234, obr ęb Stawki 

INWESTOR:  GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski  

 
Kategoria obiektu budowlanego – IX 

 

Projektant/ 
Sprawdzający Imię i Nazwisko Uprawnienia Specjalność Podpis 

Projektant mgr inż. Kamil Serkowski WKP/0083/POOK/15 KONSTRUKCJA  



 

I. Dokumenty dołączone do projektu 

4 

czone do projektu  
 

 



5 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 



8 

 

 
 

Wola Bachorna, 23 kwietnia 2022 r. 
               
 
 
Obiekt budowlany: 
„MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWO ŚCI STAWKI, GMINA 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  
 
Inwestor:   
Gmina Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
Adres inwestycji: 
ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki 
numer działki:  234,  obręb Stawki 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 

Oświadczamy, że projekt budowlany : Modernizacja obiektów szkolnych w miejscowości Stawki, gmina 
Aleksandrów Kujawski  
na działce 234 w miejscowości Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski, dla Gminy Aleksandrów Kujawski, , ul. 
Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
Oświadczam, że zakres prac objęty dokumentacją nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę oraz nie wymaga 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego. 
 
 

Funkcja / branża Imię i nazwisko Podpis 
projektant  
branża konstrukcja 

Kamil Serkowski 
WKP/0083/POOK/15 

 

projektant  
branża sanitarna 

Kamil Serkowski 
KUP/0055/POOS/13 

 

 
 
Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami). 
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II. Część opisowa 

1 Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem inwestycji jest: Remont z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej im. Marii 
Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Rozwiązanie nie wiąże się ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku. Teren projektowanego zamierzenia to: działka o nr ewid. 234, obręb 
Stawki, gm. Aleksandrów Kujawski. 

2 Istniejący stan zagospodarowania działki  

Na terenie działki 234 w miejscowości Stawki na dzień sporządzania dokumentacji projektowej 
występuje uzbrojenie podziemne w postaci instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
telekomunikacyjnej i energetycznej. Na ww. działce znajduje się analizowany budynek szkoły 
podstawowej, przedszkole oraz boisko szkolne. Do działki zapewniony jest dojazd z drogi 
publicznej (nr działki 133) z ulicy Szkolnej. Najbliższe sąsiedztwo to budynki gospodarcze i 
mieszkalne. Powierzchnia działki zamierzenia inwestycyjnego wynosi 1,1740 ha.  

3 Projektowane zagospodarowanie działki  

W ramach modernizacji planowane są m.in. wykonanie remontu i napraw ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych, docieplenie dachu i północnego skrzydła, wymiana rynien i instalacji 
odgromowej, częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej, remont ogrodzenia, 
przebudowa przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 200 mm oraz wykonanie niezbędnych prac 
instalacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku. W zakresie inwestycji jest między innymi 
modernizacja dwóch sal gimnastycznych oraz ciągów komunikacyjnych poprzez m.in. 
wymianę podłóg na wykładzinę winylową typu tarkett. Schody zewnętrzne oraz podjazd dla 
niepełnosprawnych poddane zastaną remontowi.  
 

4 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej lub terenu.  

• Powierzchnia działek – oznaczonych numerami geodezyjnymi 

 
 Działka nr 234 

 
11,7400 m2 

 

• Powierzchnia zabudowy działki  

 
 Nazwa: Istn. Projekt. 
    
 Budynek szkoły 

Utwardzenie terenu komunikacji wokół budynku 
szkoły 

1810,00 m2  
1282,00 m2 

bez zm. 
bez zm. 

 Wiata na rowery 18 stanowisk (wg odrębnego 
opracowania) 

 23,75m2 
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5 Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie na podstawie ustaleń 
planu zagospodarowania przestrzennego.  

 
Działka i teren, na którym jest omawiana projektowana inwestycja, nie są wpisane do rejestru 
zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

6 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę. 

 Działka i teren, na którym jest projektowana omawiana inwestycja, nie są zlokalizowane na 
terenie eksploatacji górniczej lub szkód górniczych.  

7 Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach.  

a) Zapotrzebowanie na wodę do projektowanego budynku bez zmian. 
b) W budynku wytwarzane są odpady (śmieci), które wywożone są na wysypisko przez 

wyspecjalizowaną firmę, woda opadowa z dachu będzie odprowadzona na przyległe 
tereny zielone. 

c) Obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji ani promieniowania jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

d) W sąsiedztwie działki, gdzie prowadzona będzie inwestycja nie ma drzewostanu, na 
który będzie miała wpływ, jak i również na powierzchnie ziemi, w tym glebę. Wody 
gruntowe znajdują się poniżej posadowienia ław fundamentowych 

e) Prognoza ekologiczna zamierzenia inwestycyjnego: 
Dla terenu objętego inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania żadnych 
zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 
W trakcie rozpoznania, polegającego na identyfikacji prawdopodobnych wpływów 
przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że zasięg oddziaływania przedmiotowej inwestycji 
nie wykracza poza granice działek 234.  

8 Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  

 
Nie dotyczy. 

9 Geotechniczne warunki posadowienia.  

Wystąpią proste warunki gruntowe. Lokalne warunki gruntowo – wodne proste I kategorii 
geotechnicznej. 

10 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce 234, na której znajduję się 
analizowany budynek. Podstawa prawna Dz.U. Poz. 640 z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, art.10 ust.6 
pkt.1 i art.21 ust.1.  
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ZA KOMPLETNE OPRACOWANIE STANOWI ĄCE PODSTAWĘ WYCENY NALE ŻY 

PRZYJĄĆ WSZYSTKO, CO ZOSTAŁO NARYSOWANE OPISANE ORAZ NIE U JĘTE A 

KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I 

FUNKCJONOWANIA OBIEKTU. W PRZYPADKU W ĄTPLIWO ŚCI LUB 

NIEZGODNO ŚCI PROJEKTU ZE STANEM FAKTYCZNYM SKONTAKTOWA Ć SIĘ Z 

PROJEKTANTEM  

 

 
Projektant 

mgr inż. Kamil Serkowski 
 
 

WKP/0083/POOK/15 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1 Podstawa opracowania 
• Zlecenie na wykonanie inwentaryzacji; 
• Zlecenie wykonania ekspertyzy technicznej; 

• Obowiązujące normy i przepisy prawne; 
• Archiwalna dokumentacja budynku; 

• Oględziny budynku, wizja lokalna i pomiary polowe; 
• Stawiski B. „Konstrukcje murowe – naprawy i wzmocnienia”, Warszawa 2014; 
• Jeż J. „Przyrodnicze aspekty bezpiecznego budowania”, Poznań 1995; 

• PN-EN 1996-1-1:2010 „Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-1: Reguły 
ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych” 

• PN-EN 1997-1:2008 „Projektowanie geotechniczne, Część 1: Zasady ogólne” 

2 Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem niniejszego projektu opracowanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy technicznej 
do projektu modernizacji budynku szkoły. Teren projektowanego zamierzenia to: działki o nr 
ewid. 234 obręb Stawki. Ocena ma na celu określenie warunków dotyczących powyższej 
inwestycji oraz przyczyn zaistniałych zniszczeń oraz opracowania odpowiednich wniosków i 
zaleceń, w tym określenie przydatności obiektu do dalszej eksploatacji. Przeprowadzone 
prace rozpoznawcze udokumentowane zostały załączonymi do niniejszego opracowania 
fotografiami, które przedstawiają zniszczenia i obecny stan techniczny obiektu. 
 

3 Opis stanu istniejącego 
Budynek będący przedmiotem opracowania jest obiektem piętrowym. Budynek pełni funkcję 
Szkoły Podstawowej. Znajduje się na działce nr 234, która jest własnością Gminy 
Aleksandrów Kujawski. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Działka uzbrojona jest w przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, 
telekomunikacyjne, gazowe i energetyczne. Zaopatrzenie w energię cieplną z istniejącego 
kotła na gaz ziemny. Gospodarka odpadami zgodnie z przepisami. Wody opadowe 
odprowadzane na teren zielony działki. Najbliższe sąsiedztwo to budynki gospodarcze i 
mieszkalne. Do działki zapewniony jest istniejący dojazd z drogi publicznej (dz. nr 133), 
będącej jej południową granicą. Powierzchnia działki 234 zamierzenia inwestycyjnego 
wynosi łącznie 1,1740ha.  

 

4 Charakterystyczne parametry techniczne budynku 
Zestawienie pomieszczeń i podstawowe parametry techniczne: 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA    

Lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Typ posadzki 

    [ m2 ]   

1 Klasa 36,37 Wykładzina PCV 
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2 Klasa 36,50 Wykładzina PCV 

3 Klasa 36,50 Wykładzina PCV 

4 Klasa 36,37 Wykładzina PCV 

5 Klasa 51,79 Wykładzina PCV 

5.1 Kantorek 11,97 Wykładzina PCV 

6 
Pomieszczenie socjalne ze 
schowkiem  

17,50 
Gress 

T.2 Toaleta 2 15,60 Gress 

7 Klasa 52,37 Panele 

10 Pokój nauczycielski 60,90 Wykładzina PCV 

T.P. Toaleta personelu 2,17 Gress 

P.P. Pomieszczenie pomocnicze 10,12 Wykładzina PCV 

K.2. Korytarz 2 86,74 Pos. lastryko 

K.1. Korytarz 1 z radiowęzłem  30,50 Pos. lastryko 

Sek. Sekretariat z przedsionkiem 20,60 Wykładzina PCV 

G.D. Gabinet dyrektora  25,00 Wykładzina PCV 

S.G.1. Sala gimnastyczna 1 62,64 Podłoga sportowa PVC 

20 Klasa ze schowkiem 48,20 Wykładzina PCV 

T.D.1. Toaleta dziewcząt 1 21,22 Gress 

T.Ch.1. Toaleta chłopców 1 19,72 Gress 

K.3. 
Korytarz 3 wraz ze schowkiem 
obok toalet 

155,93 
Pos. Lastryko (korytarz) 

Wykładzina 
PCV(schowek) 

21 Klasa 58,00 Wykładzina PCV 
22 Klasa 58,41 Wykładzina PCV 

23 Klasa 58,75 Wykładzina PCV 

PED. Pedagog 20,65 Panele 

K.S.1. Klatka schodowa 1 18,00 Pos. lastryko 

H.W. Hol wejściowy 39,26 Gress 

S.P. Sala patrona 39,86 Panele 

K.S.2. Klatka schodowa 2 15,96 Gress 

S.G.2. Sala gimnastyczna 2 262,44 Parkiet drewniany 

Sz.1. Szatnia 1 22,71 Wykładzina PCV 

Sz.2. Szatnia 2 z wc 11,60 Gress 

Sz.3. Szatnia 3 z wc 11,60 Gress 

Sz.4. Szatnia 4 22,71 Wykładzina PCV 

Sz.5. Szatnia 5 18,25 Wykładzina PCV 

Mag. Magazyn 41,02 Wykładzina PCV 

K.4. Korytarz 4 ze schowkiem 66,50 Gress 

Razem: 1604,43   
 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA    

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa Typ posadzki 

    [ m2 ]   

25 Klasa 47,15 Gress 
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S.2P. Schowek 2P 10,55 Wykładzina PCV 

Bib. Biblioteka 46,78 Wykładzina PCV 

K.1P. Korytarz 1P 100,44 Pos. lastryko 

27 Klasa 58,00 Wykładzina PCV 

28 Klasa 58,41 Wykładzina PCV 

29 Klasa 58,75 Wykładzina PCV 

Kan. Kantorek 20,65 Wykładzina PCV 

S.1P. Schowek 1P 4,65 Pos. lastryko 

T.Ch.1P. Toaleta chłopców 1P 7,23 Gress 

T.D.1P. Toaleta dziewcząt 1P 13,52 Gress 

K.2P. Korytarz 2P 42,30 Wykładzina PCV 

K.3P. Korytarz 3P 13,99 Wykładzina PCV 

40 Klasa 37,11 Wykładzina PCV 

41 Klasa 38,33 Wykładzina PCV 

42 Klasa 41,02 Wykładzina PCV 

Razem: 598,88   
 

Parametry techniczne:    
 
DŁUGOŚĆ BUDYNKU                           78,38 m 
SZEROKOŚĆ BUDYNKU                                               68,53 m 
WYSOKOŚĆ BUDYNKU                                          od 3,50 do 8,50 m  
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUD. SZKOŁY                        1810,0 m2 
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CZĘŚCI SZKOLNEJ          2203,31 m2 

 

5 Ocena stanu technicznego i dane materiałowe 

5.1 Ocena stanu technicznego – branża konstrukcyjna 
- Fundamenty i ściany fundamentowe  

Budynek posadowiony na istniejących ławach fundamentowych betonowych, zagłębionych 
poniżej poziomu przemarzania.  
Na podstawie układu rys i pęknięć ścian należy stwierdzić minimalne odkształcenia 
występujące w gruncie.  
Stan techniczny fundamentów określa się jako dobry.  
- Ściany konstrukcyjne  

Ściany konstrukcyjne murowane, elewacje tynkowane tradycyjnym tynkiem cementowo-
wapiennym, docieplone z wyjątkiem skrzydła północnego. Na ścianach występują liczne 
drobne uszkodzenia i odpryski tynków oraz kilka pęknięć i większych uszkodzeń warstwy 
tynku oraz docieplenia.  
Stan techniczny ścian nośnych określa się jako dostateczny.  

- Ściany działowe 

Ściany działowe murowane, tynkowane tradycyjnym tynkiem cementowo-wapiennym. Nie 
zaobserwowano uszkodzeń ścian działowych. 
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Stan techniczny ścian działowych określa się jako dobry.  

- Nadproża  

Nadproża wykonano z belek stalowych. Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć. Stan 
techniczny określa się jako dobry.  

 
- Trzony kominowe  

Trzony kominowe murowane na zaprawie cementowo - wapiennej. Wszystkie trzony 
kominowe wykazują wyraźne zarysowania i nieszczelności oraz braki nasad kominowych.  
Stan techniczny trzonu kominowego określa się jako dostateczny.  
 
- Konstrukcja stropu i stropodachów 

Konstrukcja stropodachów stanowią konstrukcję stalowo-betonową oraz żelbetową. 
Nie zaobserwowano nadmiernych ugięć i pęknięć. W klasie 25 chemii występuje 
zawilgocenie. Nad holem wejściowym podczas deszczu woda zatrzymuje się, brak odpływu 
wody. Stan techniczny stropodachów określa się jako dostateczny. 

 
- Schody zewnętrzne  

Schody zewnętrzne betonowe wykazują niewielkie zniszczenia w postaci korozji, 
spękań i ubytków. Brak pokrycia wierzchniego stopni od strony zachodniej budynku. Wejście 
od strony południowej przeznaczony do całkowitego remontu wraz z balustradami i 
podjazdem dla niepełnosprawnych. Stan techniczny schodów określa się jako dostateczny.  

 
- Pokrycie dachu Pokrycie dachu wykonane jest z papy. Pokrycie oraz obróbki blacharskie 

są w dostatecznym stanie, jednak wykazują nieliczne błędy wykonawcze. Nieprawidłowości 

te, skutkują nieszczelnością i zawilgoceniem w klasie nr 25 oraz w holu wejściowym. Stan 

techniczny pokrycia dachu określa się jako dostateczny.  

 
- Stolarka okienna i drzwiowa  

Stolarka PVC, zachowana w zadowalającym stanie. Wszystkie parapety zewnętrzne i 
wewnętrzne do wymiany.  Okna z poliwęglanu w Sali gimnastycznej do wymiany. Luksfery 
zewnętrzne do wymiany na okna, natomiast luksfery wewnętrzne do wymiany na nowe. 
Stolarka okienna i drzwiowa wewnętrzna częściowo na parterze oraz kompletna stolarka 
drzwiowa na piętrze do wymiany. Trzy sztuki drzwi zewnętrzne od strony zachodniej do 
wymiany. Stan techniczny stolarki określa się jako dostateczny.  

 
- Ciągi komunikacyjne, opaska 

Nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej na ciągach komunikacyjnych. Na opasce 
betonowej występują niewielkie zniszczenia w postaci spękań i ubytków. Stan techniczny 
nawierzchni określa się jako dostateczny. 
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5.2 Ocena stanu technicznego – branża sanitarna 
 
Dane ogólne 

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza wody pitnej. 
• Aktualnie odprowadzenie ścieków do kanalizacji poprzez zbiornik bezodpływowy, 
projektowane odłączenie zbiornika i wykonanie przyłącza bezpośrednio do ist. kanalizacji 
sanitarnej. 
• Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana miejscowo w kotłowni przez kocioł na gaz 
ziemny.  
 
Wentylacja  
Nawiew świeżego powietrza do pomieszczeń naturalne, poprzez okna.  
 
Ogrzewanie. 

Ciepło wytwarzane miejscowo w kotłowni przez kocioł na gaz ziemny. Odbiornikami ciepła są 
grzejniki płytowe i żeliwne, żebrowe. Wszystkie grzejniki żeliwne do wymiany. 
 
Kanalizacja  
Piony kanalizacyjne do wymiany. 
 
Instalacja wody zimnej. 

Rury i kształtki ze stali ocynkowanej z atestem do wody pitnej. Armatura gwintowana 
mosiężna.  Połączenia z armaturą gwintowane.  
 

5.3 Ocena stanu technicznego – branża elektryczna 
Większość istniejących punktów świetlnych energochłonne. Stan techniczny instalacji 
elektrycznej dostateczny. 

 

WNIOSKI I  ZALECENIA:  

W wyniku przeprowadzonej oceny technicznej stanu istniejącego znaczną część elementów 
konstrukcji i wykończenia oceniono na dostateczny.  

 
W pierwszej przystąpić do ewentualnych prac uzupełniających i zagęszczających grunt. 
Następnie można przystąpić do wymiany opaski wokół budynku oraz obłożyć schody 
zewnętrzne. Należy również wykonać naprawy elewacji przez uzupełnienie i malowanie oraz 
ewentualne wymiany miejscowe styropianu. Skrzydło północne do ocieplić styropianem o gr. 
15 cm. Wszystkie kominy zatynkować i przemalować, uzupełnić w kratki wentylacyjne oraz 
nasady kominowe a wymagające tego trzony kominowe przemurować. Zaleca się wykonanie 
napraw pokrycia dachu, docieplenie całego dachu styropianem o gr. 20 mm wraz ze 
zrobieniem spadków i nowymi obróbkami blacharskimi.  
Obiekt nadaje się do przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Wszystkie prace 
wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP pod nadzorem osoby z 
odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:  
 

 
 
Fot.1. Uszkodzenia cokołu  

 
Fot.2. Pęknięcia na elewacji 
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Fot.3. Uszkodzenia elewacji. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych 

  
Fot.4. Zacieki na elewacji.  
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Fot.5, 6, 7. Schody zewnętrzne na elewacji zachodniej do odbudowy i obłożenia oraz stolarka 
drzwiowa do wymiany 
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Fot.8, 9. Wymiana schodów wejściowych wraz z remontem podjazdu dla niepełnosprawnych 

 
Fot.10. Wszystkie punkty świetlne do wymiany na energooszczędne  
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Fot.11,12. Luksfery na klatce schodowej oraz nad korytarzem do likwidacji, wymiana na okna 
(witryny) 
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Fot.13,14,15. Istniejące ogrodzenie z siatki do wymiany na ogrodzenie panelowe 
 

 

Fot.16. Obłożenie opaski kostką na szerokość 1 m, przy rynnach korytka 
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Fot.17,18. Miejscowy brak spadków 
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 Fot.19,20. Remont kominów poprzez uzupełnienie tynków, kratek w kominach, czapek 
kominowych. 
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Fot.21,22,23,24,25,26. Cały dach nad szkołą do docieplenia, obróbki blacharskie do wymiany 
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Fot.27,28. Rynny i rury spustowe do wymiany 
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Fot.29,30,31. Wymiana instalacji odgromowej na nową 
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Fot.32,33. Wszystkie grzejniki żeliwne w budynku do wymiany 
 

 
Fot.34. Wymiana parkietu na małej Sali gimnastycznej 



34 

 

 
Fot.35. Zastosowanie nakładek parapetowych na wszystkie parapety wewnętrzne 
 

 
Fot.36. Wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej na nową  
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Fot.37,38. Wykonanie nowych wykładzin PCV na ciągach komunikacyjnych 
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Fot.39,40,41. Remont toalety dla personelu, powiększenie o jedno sąsiednie pomieszczenie 

 
Fot.42. Wymiana lamperii na tynk żywiczny 

 
Fot.43. Wymiana płytek na klatkach schodowych, wraz z poręczami oraz malowaniem ścian z 
sufitami 
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Fot.44,45,46. Wymiana rozdzielnic instalacji elektrycznych – 4 szt. 
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Fot.47,48. Kapitalny remont pomieszczenia socjalnego wraz z doprowadzeniem i 
odprowadzeniem wody 
 

 
Fot.49. Modernizacja klasy nr 10 poprzez zmianę podłoża na płytki oraz doprowadzenie i 
odprowadzenie wody, prądu trójfazowego. 
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Fot.50,51. Modernizacja dużej Sali gimnastycznej poprzez wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, parkietu na wykładzinę, grzejników, wymiana oświetlenia wraz z zabezpieczeniem. 
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1 Podstawa opracowania projektu  
 
1. Zlecenie na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego. 
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
3. Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne. 
4. Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

2 Ustawy i rozporządzenia związane z projektem budowlanym 
 
1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.(Dz. U.  z 2021 r. poz. 741 ze 

zm.) 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1065. z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.1839 ze zm.). 

 

3 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
 

Obiekt: Budynek szkoły zlokalizowany w miejscowości Stawki na działce o nr ewidencyjnym 
234. 
 
Kategoria obiektu budowlanego: IX 
 

4 Ogólny wykaz robót 

Zakres prac na poziomie przyziemia: 

1. Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas 
robót budowlanych; 

2. Demontaż stolarki wewnętrznej i luksferów, 
3. Demontaż pionów kanalizacyjnych, grzejników, opraw, urządzeń etc. 
4. Rozbiórka posadzek; 
5. Wstawienie okien po zlikwidowanych luksferach; 
6. Montaż pionów kanalizacji sanitarnej; 
7. Biały montaż 
8. Wykonanie lekkiej zabudowy toalet ze ścianek HPL; 
9. Wymiana włączników, kontaktów i punktów świetlnych na energooszczędne; 
10. Montaż instalacji grzewczej, zwu i cwu w piwnicy; 
11. Wymiana okien (9 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m2K - dla całego okna, 

wyposażone w nawiewniki higrosterowalne o przepływie min. 30m3/h, 33dB, wg 
zestawienia stolarki okiennej; 

12. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi PVC (3 szt.) o współczynniku Umax=1,30 
W/m2K - dla całych drzwi, wg zestawienia stolarki drzwiowej; 
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13. Osadzenie nowych luksferów na korytarzu; 
14. Zamontowanie nakładek na istniejących parapetach wewnętrznych, betonowych; 
15. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i naprawa istniejących; 
16. Wymiana lamperii na tynk żywiczny; 
17. Wymiana podług w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, ciągach 

komunikacyjnych; 
18. Montaż nowej balustrady na klatkach schodowych; 
19. Położenie na ścianach glazury w łazienkach ; 
20. Położenie płytek antypoślizgowych, paneli oraz projektowanych podłóg; 
21. Osadzenie drzwi wewnętrznych wg zestawienia stolarki drzwiowej; 
22. Wyrównanie ścian gładzią i malowanie w kolorach pastelowych; 
23. Montaż siatek zabezpieczających z polipropylenu na sali gimnastycznej; 
24. Wykonanie gładzi na sufitach i malowanie w kolorze białym. 
25. Montaż armatury wod.-kan. 
26. Montaż armatury grzewczej; 
27. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych, oświetleni 

ewakuacyjnych, podłączenie prądu trójfazowego oraz innych urządzeń, a także 
odtworzenie kolidujących z pracami instalacji elektrycznych; 

28. Wymiana 4 rozdzielnic elektrycznych;  
29. Montaż 3 nowych kamer 
 
 
Zakres prac na dachu: 

1.   Rozbiórka i utylizacja rynien i rur spustowych, uszkodzonych elementów instalacji 
odgromowej; 

2.   Przemurowanie kominów, wykonanie czapek kominowych, usunięcie odprysków, 
luźnych fragmentów powłok i kruszejących tynków i obłożenie tynkiem i malowanie; 

3.   Oczyszczenie dachu z brudu, pyłu oraz naprawa uszkodzonej nawierzchni w miejscu 
przecieku; 

4.   Docieplenie dachu przez zastosowanie nowe styropapy, wraz z nowymi obróbkami 
blacharskimi i wykonaniem spadków; 

5.   Wymiana skorodowanych obróbek blacharskich na dachu; 
6.  Montaż nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej; 
7.   Montaż nowych elementów instalacji odgromowej wraz z pomiarami rezystancji 

uziomów instalacji odgromowej oraz pomiarem ciągłości obwodów odgromowych;  
  
Zakres prac na elewacji: 

1. Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń, przewodów, daszków i innych elementów 
kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;  

2.   Uzupełnienie ubytków elewacji i docieplenia; 
3.   Uzupełnienie wykruszających się i brakujących spoin w murze; 
4. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach nawiązujących do budynku 
sąsiedniego przedszkola, wg rysunku elewacji;  
5. Malowanie cokołu tynkiem żywicznym; 



44 

 

6. Wymiana punktów oświetleniowych na energooszczędne; 
7. Wymiana wszystkich parapetów zewnętrznych pod kolor elewacji; 
 
Zakres prac zagospodarowania terenu działek: 

1.   Wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku; 
2.   Budowa wiaty na rowery;  
3.   Remont podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z poręczą;  
4.   Odbudowanie i obłożenie kostką schodów zewnętrznych; 
5.   Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego o średnicy 200 mm; 
6.   Wymiana ogrodzenia od północnej i północno wschodniej strony budynku; malowanie 

istniejącego ogrodzenia 
7.  Prace porządkowe. 

5 Warunki korzystania z obiektu dla osób niepełnosprawnych 
Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywać się będzie 
z poziomu terenu poprzez modernizowany wjazd na południowej elewacji przez wejście 
główne.  

6 Parametry techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko i jego 
wykorzystanie na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Zapotrzebowanie na wodę zdatną do picia – doprowadzenie istniejącym przyłączem 
wodociągowym. 
Ścieki sanitarne – ominięcie zbiornika bezodpływowego, poprzez przebudowę istniejącym 
przyłącza kanalizacyjnego Ø200 odprowadzenie istniejącym przyłączem kanalizacyjnym do 
miejskiej sieci kanalizacyjnej. 
Wody opadowe są odprowadzane istniejącymi rynnami na przyległe tereny zielone.  
Odpady na jednego użytkownika wyniosą około 342 kg odpadów na rok. Odpady te będą 
segregowane i składowane w wyznaczonym miejscu w specjalnych pojemnikach. Odbiór 
odpadów zapewni wyspecjalizowana firma.  
Przewidywane rodzaje odpadów to odpady powstające w trakcie przygotowywania żywności 
oraz odpady opakowania takie jak: łupy, obierki, tworzywa sztuczne, butelki i opakowania 
plastikowe.  
Właściwości akustyczne to głównie ściany zewnętrzne tłumiące hałas do 40 dB. Nasilenie 
hałasów w tym budynku nie będzie występowało. Nie będą również występowały drgania 
emitowane do otoczenia.  
Budynek nie będzie miał wpływu na stan zadrzewienia.  

7 Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – 
instalacyjnego 

• Instalacja elektryczna 
• Instalacja wodociągowa 
• Instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej 
• Instalacja wentylacji naturalnej 
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8 Projektowane instalacje sanitarne 

8.1 Wodne i kanalizacyjne 
W ramach inwestycji modernizacji budynku szkolnego planuje się przebudowę przyłącza 
kanalizacyjnego Ø200, wymianę pionów kanalizacyjnych Ø50, Ø75, Ø110, montaż armatury 
łazienkowej dla toalety pracowników oraz montaż dodatkowych umywalek i doprowadzenie 
wody w klasie nr 10 oraz pomieszczeniu socjalnym 6.  
Próba szczelności 
Po wykonaniu całej instalacji, przed zakryciem bruzd, przed robotami malarskimi i 
wykonaniem izolacji cieplnej należy wykonać próbę szczelności przy ciśnieniu próbnym 1,5 
– krotnej wartości ciśnienia roboczego zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Instalacji Wodociągowych”, zeszyt 7, wydanie COBRTI INSTAL Warszawa 2003r. 

8.2 Centralne ogrzewanie 
Planuje się wymianę wszystkich grzejników żeliwnych zgodnie z rysunkiem nr P-8 i P-9.  
Grzejniki panelowe – poziome firmy Purmo typu Compact wraz z zestawem zaworów. 
 
Zestawienie: 

Typ Parter Piętro Razem 

C11 450x2300, 933 W  13 szt. 11 szt. 24 szt. 

C11 400x3000, 1097 W 18 szt. 12 szt. 30 szt. 

C11 500x3000, 1336 W 14 szt. 2 szt. 16 szt. 

C22 600x2600, 2246 W - 2 szt. 2 szt. 

C21 600x2000, 1042 W 8 szt. - 8 szt. 

C21 600x3000, 2047 W 1 szt. - 1 szt. 

C21 550x3000, 1915 W 8 szt. - 8 szt. 

C21 450x2600, 1055 W 1 szt. - 1 szt. 

C21 550x2000, 967 W 1 szt. - 1 szt. 
 

9 Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne budynku 

Kolorystyka wykończeniowych materiałów elewacyjnych ustalana będzie przez inwestora w 
nawiązaniu do sąsiedniego budynku przedszkola – rysunki elewacji.  

• Elewacje. 
Tynki zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej – silikatowy, 
paroprzepuszczalny. Parametry ocieplania ścian zewnętrznych:  
Płyty styropianowe o grubości 15 mm 
Współczynnik λ 0,038 W/mK  
U dla całej przegrody ok 0,22 W/m2K. 
Wytrzymałość na ściskanie 70 kPa 

• Cokół. 
Płyty XPS otynkowane cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym. 
 

• Okna i drzwi. 
Stosować okna PVC niepodatne na odkształcenia wg technologii wybranej firmy o 
współczynniku przenikania ciepła max. U=0,9 W/m2K. W oknach stosować nawiewniki. 
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Drzwi zewnętrzne PVC o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,3 W/m2K. 
Kolorystyka wg rysunku zestawienia stolarki. Parapety zewnętrzne z PCV pod kolor elewacji. 
Na parapety wewnętrzne nakładki z PCV. 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe wg zestawienia stolarki 
 
 
Parametry techniczne stolarki PCV 

�  Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z 
aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające 
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 
� Profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość 
profilu dla okien ok. 6 cm, 
� Wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm 
� Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK) 
� Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed 
korozją powłoka cynkową 
� Okucia kompletne systemowe, 

• Remont dachu 
Planuje się wykonanie ocieplenia dachu na całej powierzchni szkoły styropapą wraz z 
wykonaniem spadków. Należy wykonać prace naprawcze poszycia w miejscu przecieku nad 
pomieszczeniem nr 25 oraz holem wejściowym. Kominy uzupełnić w kratki wentylacyjne, 
czapki kominowe. Należy wykonać nową instalację odgromową wraz z pomiarami rezystancji 
uziomów instalacji odgromowej oraz pomiarem ciągłości obwodów odgromowych. Parametry 
styropapy:  

Grubość 202mm 

Wymiar płyty: 1000mmx1000mm 

Twardość: EPS 100 3,5 t/m2 

Grubość laminatu: 2,2mm 

Rodzaj wkładki: Welon szklany 

Gramatura wkładki laminatu: 80g/m2 

 

• Obróbki blacharskie: 
Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy ocynkowanej 
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
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wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 

• Wykonanie odwodnienia budynku. 
•  Rynny 
Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być 
mocowane do elementów drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 
Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do rur 
spustowych. 
•  Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 
wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów elewacji budynku. Rury 
spustowe rozmieszczać zgodnie z rysunkiem po obu stronach budynku. 

• Opaska: 
Projektuje się opaskę z kostki brukowej szer. 1,0m wokół budynku. 
 

• Schody zewnętrzne: 
 Planuje się położenie kostki brukowej. Stosować zaprawy klejowe przeznaczone na 
zewnątrz, zgodne z systemem producenta. Schody otynkować tynkiem paroprzepuszczalnym i 
pomalować np. paroprzepuszczalnymi farbami do betonu. Przed użyciem jakichkolwiek 
materiałów należy otrzymać akceptację inwestora i użytkownika obiektu. 

• Ogrodzenie: 
Planuje wykonanie nowego ogrodzenia panelowego w kolorze RAL 8016 fi 5mm z furtką od 
głównego wejścia oraz od boiska. o wysokości 2 m i długości 222 m. 
 

• Podłogi: 
W salach gimnastycznych,  należy wymienić wykładziny PCV na nowe nawierzchnie typu 
tarket. W sali nr 10, toalecie dla personelu, pomieszczenie  należy wymienić wykładzinę PCV 
na płytki gresowe. 
Na korytarzach posadzkę lastryko wymienić na nowe nawierzchnie typu tarket– Tarkett 
Rekord. 
Na klatkach schodowych projektuje się płytki antypoślizgowe. Kolorystyka wykładzin i 
płytek do uzgodnienia z Użytkownikiem. 
Balustrady wewnętrzne i zewnętrzne: 
Planuje się wymianę poręczy schodowych oraz balustradę ze stali kwasoodpornej, na tarasie 
na stalowe malowane proszkowo na kolor czarny. 
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Poręcze na klatkach schodowych o wysokości 90cm. 

Poglądowe zdjęcie: 

  

 

• Instalacja elektryczna: 
Należy wymienić wszystkie punkty oświetleniowe na dużej Sali gimnastycznej lampy led o 
typu HULK 2 LED BASIC z siatką ochronną. Punkty oświetleniowe zewnętrzne należy 
wymienić na lampy led o parametrach 1500 lm, 23 W, o barwie białej neutralnej.  
Planuje się wymianę gniazdek i włączników w salach lekcyjnych, rozdzielnic elektrycznych 
oraz doprowadzenie prądu trójfazowego do Sali nr 10. Należy wymienić wszystkie włączniki 
światła i gniazda elektryczne w budynku. 

• Monitoring: 
Planuje się montaż nowych kamer – 3 szt. 
Parametry: 
RAM/ROM  512MB/128MB 
Przetwornik  1/2.8” 8Mpx CMOS 
Ilość pikseli  3840(H) × 2160(V) 
Czułość  0.007 Lux@F1.5 (Color, 30IRE) 0.0007 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 

Lux (IR wł.) 
Obiektyw  Motozoom 2.7~13.5mm F1.5 
Kąt widzenia  H: 113°~31°, V: 58°~17° 
Rozdzielczość  8M (3840 × 2160); 
Zasilanie  DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af) 
Pobór mocy  2.6W (12V DC); 3.3W (PoE); Max. (WDR + H.265 + IR): 6W (12V 

DC); 7.3W (PoE) 
Warunki pracy -30°C ~ +60°C, ≤ 95% RH 
Obudowa  Metalowa IP67 
Wymiary  φ108.3mm×122mm 
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10 Wykonanie podłogi sportowej powierzchniowo- elastycznej       z 
nawierzchnią wykonaną z wykładziny sportowej typu - pcv min. gr. 6,0 mm – 
duża sala gimnastyczna. 

 
 
TECHNOLOGIA I WYKONANIE. 
 

W sali sportowej zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną 
wielowarstwową wykładziną sportową PCV o min. grubości 6 mm na konstrukcji drewnianej, 
posadowionej na podkładkach elastycznych.  

Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, 
rozmieszczenie legarów, mocowania, sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej, 
wyznaczenie linii boisk wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką 
budowlaną, w sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez 
wykonawcę. 

Dla zabezpieczenia podłóg sportowych przed wilgocią winny być spełnione wymagania w 
zakresie przygotowania podłoża i stosowania odpowiednich materiałów, wynikające z 
Polskich Norm. Wykonawca powinien stosować się do obowiązujących na terenie kraju 
przepisów, jak również zaleceń producentów elementów i materiałów podłogowych. Podłoża 
muszą spełniać wymagania norm: PN 88/B-06250 - beton zwykły, PN 62/B-10144 - posadzki 
z betonu i zapraw cementowych, PN 62/B-06251 - roboty betonowe oraz nowelizowanych 
norm europejskich. 

 
1) demontaż drzwi; 
 
2) demontaż do powtórnego montażu wszystkich drabinek gimnastycznych i osłon 
grzejników, bramek stalowych;  
 
3) demontaż istniejących warstw podłogi do wymaganego poziomu (tak aby po wykonaniu 
nowej podłogi poziom nawierzchni w hali sportowej był równy z poziomem podłogi w 
korytarzu;  
 
4) ułożenie legarów dolnych o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 +/- 5 mm x 20 mm na 
podkładkach  elastycznych – jako elementy amortyzujące energię - rozstaw  osiowy co około 
500 mm., 
 
5) montaż ślepej podłogi na legarach z desek w rozstawie osiowym co 250 mm., 
 
6) ułożenie warstwy folii polietylenowej o gr. 0,2 mm, 
 
7) mocowane do legarów dwóch  warstw płyt wiórowych typu P5, OSB 3- obie warstwy gr. 
10 mm., 
 
8) szpachlowanie górnej warstwy płyt OSB w celu wyrównania powierzchni przed ułożeniem 
wykładziny PCV. 
 
9) przyklejenie na całej powierzchni wykładziny sportowej naturalnej typu : Tarcet, Novol, 
Conica, Mondo  min. gr. 6 mm ze zgrzewaniem połączeń 
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10) malowanie linii boisk na ułożonej podłodze do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej.  
 
11) montaż drzwi szt. 2 o wymiarach 1,5m x 2,05m ; 
 
12) montaż listew przypodłogowych z funkcją wentylacji grawitacyjnej i listwy w drzwiach 
(progi); 
 
 13) malowanie ścian farbą zmywalną i oczyszczanie konstrukcji stalowej po robotach 
budowlanych; 
 
14) konserwacja posadzki (wykładzina zostanie dodatkowo zakonserwowana, polakierowana 
środkiem zalecanym przez producenta wykładziny); 
 
 15) wywóz materiałów z rozbiórki;  
 
 
UWAGA: Nie dopuszcza się łączenia pasów wykładziny na styk, bez spawania!  
Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni 
sportowej. 
Uwaga: projektowana podłogę należy dostosować do istniejących kanałów wentylacyjnych 
podłogi oraz poziomu podłogi na korytarzu. Kolor wykładziny, linii i drzwi do uzgodnienia z 
inwestorem przed montażem. 
 
 

11 WYMIANA  PODŁOGI W MAŁEJ SALI NA NAWIERZCHNIE ”Tark ett  
OMNISPORTS EXCEL” 

 
  
CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU NAWIERZCHNI 

Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe jest szeroko stosowane w obiektach 
zamkniętych: w halach sportowych, salach gimnastycznych, siłowniach oraz pomieszczeniach 
przeznaczonych do rekreacji ruchowej. Nawierzchnia zapewnia znakomite warunki do 
uprawiania gier zespołowych np. piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki. Oprócz zastosowania 
jej dla profesjonalnego uprawiania sportu służy do prowadzenia zajęć gimnastycznych dla 
dzieci, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. 

 
Nawierzchnia sportowa Omnisports Excel: wielowarstwowa wykładzina PVC  

(z polichlorku winylu) zabezpieczona poliuretanem Topclean XP protection, grubości 8,3mm, 
grubość warstwy użytkowej 0,8mm, dostarczana w postaci rolki 2,00m2 x 20,50mb, dostępna 
w 22 kolorach unii, i 10 kolorach drewna. Waga 6,035kg/m2 

OPIS PODBUDOWY POD MONTAŻ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ.  
Heterogeniczne sportowe pokrycie podłogowe wymaga odpowiedniej podbudowy 

wykonanej zgodnie z PN i sztuką budowlaną, odpowiednio odizolowanej (przeciw 
wilgotnościowo), równość podłoża (zgodna z PN +/- 2 mm/2 m mierzone w różnych 
kierunkach), wilgotność podłoża nie większa niż 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu 
(gipsu).  Podłoże powinno być gładkie, bez pęknięć, odtłuszczone, wytrzymałe, równe, suche, 
oczyszczone z wszelkich zabrudzeń i przygotowane zgodnie z lokalnymi przepisami 
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budowlanymi. Układanie wykładziny PCV należy zakończyć, dociskając ją specjalnym 
wałkiem. Ten krok pozwoli uniknąć wybrzuszeń oraz sprawi, że materiał lepiej połączy się z 
klejem i podłożem. Na samym końcu trzeba zamontować listwy przypodłogowe. 
 
Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzętu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) były 
zamontowane przed rozpoczęciem montażu podłogi sportowej 
 

12 Uwagi końcowe 
 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na 

budowie. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem realizacyjnym, a 
dokumentacją projektową niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, który jest integralną częścią 
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie, określone Prawem budowlanym, uprawnienia. Należy je 
wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. Zwrócić uwagę na spełnienie wymagań Polskiej Normy (PN-87/B-02151/02) 
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach dotyczącej akustyki 
przegród budowlanych - maksymalny poziom hałasu nie może przekroczyć 40 dB. 

Materiały i wyroby budowlane powinny być odpowiednio oznaczone i posiadać 
wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia 
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikat znaku bezpieczeństwa, aktualną aprobatę 
techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji 
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiały budowalne, instalacyjne i wykończeniowe 
powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne pod względem zdrowotnym (Dz. U. z 1995r 
nr 10 poz. 48 z późniejszymi zamianami). Urządzenia ruchome i wyposażenie przeznaczone 
do kontaktu z żywnością powinny posiadać atest PZH w Warszawie. 

Materiały wchodzące w skład systemu docieplenia powinny stanowić spójny system, 
prace wchodzące w skład docieplenia należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
wykorzystywanych materiałów. Podczas projektowania oraz wykonywania prac budowlanych 
stosować się do zaleceń audytu energetycznego. Należy stosować materiały i rozwiązania 
podane w projekcie lub równorzędne za zgodą inwestora i projektanta. 

 
Projektant 

mgr inż. Kamil Serkowski 
 

WKP/0083/POOK/15 
 

 

Projektant 
mgr inż. Kamil Serkowski 
 

KUP/0055/POOS/13 
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Parametry wykładziny typu tarkett – ciągi komnunikacyjne. 
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Parametry wykładziny typu tarkett – sale gimnastyczne. 
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III.  INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

(OPRACOWANA NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA – Dz.U.Nr 120,poz.1126). 

 
Obiekt budowlany: 
MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH W MIEJSCOWOŚCI STAWKI, GMINA 
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 
Inwestor:  
GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI  
ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski   
Adres inwestycji:  
ul. Szkolna 4, 87-700 Stawki 
234, obręb Stawki     
 
Opracował: 
mgr inż. Kamil Serkowski  
KUP/0055/POOS/13 
WKP/0083/POOK/15 
 
SPIS TREŚCI : 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 

 
5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 
 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA  
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
- wykonanie robót rozbiórkowych i murarskich 
- wykonywanie pokryć dachowych 
- wykonanie instalacji ogrodzenia 
- wykonanie robót wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan 
- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
 Na terenie działki występuje analizowany budynek szkolny, boisko oraz budynek 
mieszkalny. Działka uzbrojona jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, 
telekomunikacyjne i energetyczne. 
 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
            Nie występują 
 
4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia. 
 
Zagrożenia mogą wystąpić: 

•••• Uderzenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i 
zaplecza budowy w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania materiałów i 
przedmiotów przez cały czas trwania budowy. 

 
•••• Spadające przedmioty i elementy – występują przy robotach na wysokości oraz robotach 

wykończeniowych, aż do zakończenia robót wykończeniowych. 
 
•••• Roboty na wysokościach – upadek ludzi z wysokości występuje w czasie montażu i 

demontażu rusztowań i deskowań przez cały okres wykonywania robót aż do 
zakończenia robót wykończeniowych. 

 
•••• Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi – występuje na terenie placu budowy i 

zaplecza budowy oraz miejsca składowania materiałów. 
 
•••• Kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz pędnie pasowe 

maszyn i urządzeń znajdujących się na budowie przez cały okres trwania budowy.  
 
•••• Kontakt z przedmiotami gorącymi – przy prowadzeniu prac spawalniczych, 

podgrzewaniu smoły i lepiku. 
 
•••• Porażenie prądem elektrycznym – występuje przez cały okres trwania budowy w czasie 

posługiwania się elektronarzędziami oraz innymi urządzeniami zasilanych energią 
elektryczną. 
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•••• Zachlapanie oczu – występuje w czasie wykonywania robót betoniarskich, murarskich i 
tynkarskich przez cały czas trwania budowy.  

 
•••• Zaprószenie oczu – występuje w czasie obsługi pilarek, szlifierek, układania wełny 

mineralnej przez cały czas trwania budowy. 
 
•••• Potknięcie i poślizgnięcie się na tym samym poziomie – nierówności terenu, zbrojenie, 

namoknięty grunt, lód i śnieg w zimie. 
 
•••• Najechanie przez środki transportu – występuje przez cały czas trwania budowy na placu 

budowy i zapleczu  budowy. 
 
•••• Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje przez cały czas trwania budowy na 

placu budowy i zapleczu budowy. 
 
•••• Rozerwanie się tarczy – występuje podczas użytkowania tarcz do szlifowania i cięcia 

przez cały okres trwania budowy. 
 
•••• Zawalenie się rusztowania – występuje podczas montażu, eksploatacji i demontażu 

rusztowań oraz deskowań. 
 
•••• Hałas – występuje podczas obsługi urządzeń pneumatycznych, elektronarzędzi, 

obrabiarek do drewna, sprężarek przez cały okres trwania budowy. 
 
•••• Urazy kręgosłupa – występują podczas ręcznego transportu materiałów przez cały okres 

trwania budowy. 
 
5. Zasady prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
5.1. Instruktaż prowadzą: 
-pracodawca, 
-kierownik budowy lub kierownik robót, 
-brygadzista. 
 
5.2. Instruktaż powinien być prowadzony każdorazowo przed rozpoczęciem prac 
wymienionych w „Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych”. 
 
5.3. Instruktaż powinien obejmować w szczególności: 
   a) imienny podział pracy, 
   b) kolejność wykonywania zadań, 
   c) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,  
   d) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, 
   e) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
   f) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez  
      wyznaczone w tym celu osoby. 
 
5.4. Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia 
instruktażowego”. 
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Fakt odbycia szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym 
podpisem. 
 
5.5. W trakcie prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny 
ryzyka zawodowego: 
    a) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 
    b) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych, 
    c) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, 
    d) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości, 
    e) instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń  
       technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 
    f) instrukcja bhp przy transporcie ręcznym, 
    g) instrukcja bhp przy składowaniu materiałów budowlanych luzem, 
    h) instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi, 
    i) instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, 
    j) instrukcja przeciwpożarowa, 
    k) instrukcja bhp betoniarki. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym  zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
 
6.1. Kierownik budowy pełniący nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawców i 
podwykonawców przestrzegania tych przepisów. 
 
6.2. Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej 
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 
-kierownik robót, 
-mistrz budowlany, 
-brygadzista, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
 
6.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie 
osoby przebywające na terenie budowy. 
6.4. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, 
stosowanie środki ochrony zbiorowej, w szczególności: 
-balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m. i poręczy ochronnej 
umieszczonej na  wysokości 1,1 m.; wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą należy wypełnić w sposób  zabezpieczający pracowników przed upadkiem z 
wysokości; 
w przypadku zastosowania rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczenie poręczy 
ochronnej na wysokości 1,0 m,  
-siatki ochronne, 
-siatki bezpieczeństwa. 
 
6.4. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki 
bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony 
zbiorowej. 
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6.5. Organizacja terenu budowy poprawiająca warunki bezpieczeństwa: 
-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 
-oznakowanie terenu budowy odpowiednimi tablicami informacyjnymi, 
-wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
-doprowadzenie energii elektrycznej i wody, 
-urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
-zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
-zapewnienie właściwej wentylacji, 
-zapewnienie łączności telefonicznej,    
 
II. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZE ŃSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH  
I WYSOKO ŚCI 
 

 W trakcie robót na rusztowaniach i wysokościach należy zachować szczególna 
ostrożność z zachowaniem następujących zasad: 
- rusztowania ustawić na twardym, równym podłożu, 
- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane 

obciążenia, 
- przed przystąpieniem do prac na rusztowaniu dokonać odbioru technicznego 

rusztowań przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do 
dziennika budowy), 

- Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z 
instrukcją obsługi producenta lub projektem indywidualnym, 

- Pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi 
mają obowiązek używania kasków ochronnych, 

- Przed montażem i demontażem rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną, 
- Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, w miejscach przejść dla 

pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Zabronione jest: 
Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych: 

• Jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 
• Widoczność czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 
• W czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

 
Pozostawienie materiałów wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. 
Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych. 
Przeciążenie pomostów rusztowań materiałami. 
Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie 
wyrobów, materiałów narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz 
opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście. 

 
UWAGI: 
- używać wyłącznie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
- pracownicy wykonujący wszystkie prace budowlane powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadać aktualne badania 
lekarskie 

- prace wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zgodnie ze 
sztuką budowlaną. 
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III. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 
WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
- drogi, dojścia powinny być przejezdne, 
- drogi ewakuacyjne powinny być wolne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 
- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo – 

informacyjnych, 
- miejsca niebezpieczne powinny byś ogrodzone taśmą ostrzegawczą bądź ogrodzone. 

 
WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z: 
 Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 z 
późn. zm.) 
 Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.) 
 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z  2000 r. Nr 106, 
poz. 1126 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. 
w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki 
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydanych do celów przewidzianych 
w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z 
póżn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) 
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