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ZP.271.1.13.2023 
Czudec, 2023-06-22 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.1.13.2023, 
nazwa zadania: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przedmieściu 
Czudeckim – etap I”. 
 
Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do 
zamawiającego pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy: 
 
Pytanie nr 1: 
Dotyczy Ob._05 Reaktor biologiczny I st._ Przebudowa/Modernizacja. Zgodnie z „zał. Nr 11 
Program Funkcjonalno Użytkowy_2022 r. (Uwaga. Rozpatrywać łącznie z Erratą z 05.2023)” 
w zakresie robót konstrukcyjnych należy wykonać m. in.: fundamenty pod schody, schody i 
pomosty stalowe, powłoki z szlamu mineralnego / żywicy, wymianę uszczelnień dylatacji. W 
Erracie Zamawiający zrezygnował z przebudowy i wydzielenia strefy defosfatacji. W związku 
z tym, że „zał. Nr 10 Tabela elementów skończonych” nie zawiera wiersza „Roboty 
konstrukcyjno-budowlane” prosimy o potwierdzenie, że żadne z prac wymienionych w pkt. 
„13.7.2. Rozwiązania konstrukcyjne” nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania. 

Odpowiedź nr 1: 
Zakres robót konstrukcyjnych dla Ob._05 Reaktor biologiczny I st. Określony w pkt. 13.7.2 
został zmieniony erratą. Wykonanie niezbędnych napraw oraz zabezpieczenia betonów 
zgodnie z wymaganiami pkt. 13.7.2, a także koszty wykonania schodów/pomostu do obsługi 
mieszadła w adaptowanej komorze nr 2 należy ująć w pozycji 5.1 wykazu cen. 

Pytanie nr 2: 
Dotyczy § 19 ust. 1 Umowy. Zgodnie z SWZ (XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie 
się kierował przy wyborze oferty) „Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na 
zastosowane urządzenia i armaturę będzie zgodny z okresem gwarancji i rękojmi udzielonym 
przez producenta ale nie będzie krótszy jak 24 miesiące od daty odbioru końcowego 
oczyszczalni”, należy dostosować postanowienia § 19 ust. 1 umowy w tym zakresie, poprzez 
wprowadzenie analogicznego postanowienia do umowy. Obecnie § 19 ust. 1 brzmi: 
„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dla całości przedmiotu umowy. 
Gwarancję ustala się na okres ………………..……….., licząc od dnia kolejnego po dacie 
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy”, co sugerowałoby, że gwarancja wpisana w pustym 
polu będzie obejmowała także urządzenia. 

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający zmienił zapisy projektu umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie nr 3: 
Dotyczy § 19 ust. 8 Umowy. Proszę o zmianę poprzez wprowadzenie obowiązku uprzedniego 
wezwania Wykonawcy na piśmie, zgodnie z poniższym: 
„W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiającemu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy na piśmie i 
bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy w tym 
wezwaniu, przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, w tym 
zlecenia wykonania naprawy przez osoby trzecie – bez utraty praw wynikających z gwarancji. 
Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury VAT wraz z udokumentowaniem poniesionych przez Zamawiającego 
kosztów”. 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający uzupełnił zapisy projektu umowy. 



2 

 

Pytanie nr 4: 
Dotyczy § 18 ust. 1 lit. a: Odbiór częściowy – polegać będzie na ocenie ilości i jakości 
wykonanych prac lub ich wydzielonych elementów wynikających z przedmiotu umowy a także 
na potwierdzeniu wypłaty wynagrodzenia należnego za daną część robót podwykonawcy, jeśli 
dotyczy. 
(…)Podstawę do żądania zapłaty częściowej i wystawienia przez Wykonawcę faktury 
częściowej, o której mowa w § 14 ust. 3, stanowi protokół odbioru częściowego potwierdzający 
fakt wypłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (jeśli dany odbiór dotyczy robót 
wykonanych z udziałem podwykonawcy). 
W momencie zgłoszenia danych robót do odbioru przez Inwestora, Wykonawca musi 
dysponować potwierdzeniem zapłaty za te roboty podwykonawcom. Proszę o podanie 
informacji w jaki sposób należy potwierdzić wypłatę wynagrodzenia należnego za daną część 
robót podwykonawcy. Czy ma to być w formie oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu 
zapłaty, czy udział podwykonawcy w odbiorze częściowym w który potwierdzi otrzymanie 
zapłaty? 
 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający zmienił zapisy projektu umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 5: 
Dotyczy § 20 ust. 1 lit a. Wnioskujemy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie z wartości 
15% na 5%, uzasadniając to tym, że kara na obecnym poziomie jawi się jako wygórowana. 
Obecnym standardem w przypadku kar z odstąpienie jest kara na poziomie 5-10%. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej za odstąpienie. 
 
 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią 
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
Wszelkie ustalenia dotyczące sposobu i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez 
zmian. 
 
 
Załączniki: 
1. Zmieniony projekt umowy. 

 
 
Do wiadomości: 
- wszyscy uczestnicy 
 
 
 
 
____________________________________ 
Gmina Czudec 
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