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IS.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych dla potrzeb
rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej oraz instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej w budynku Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Podlaskiego potozonym przy ul. Poleskiej 89 w Biatymstoku.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaweg opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i
konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany
nalezy przez to rozumiec:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
budowle stanowiaca cato$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
obiekt matej architektury
14.2. Budynek
- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspétrzedne punktéw gtéwnych geodezyjnych
obiektu oraz reper6w, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego

sporzadzong przez Wykonawce
15.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w
,-Ogdlnych warunkach umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cech
materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonywane roboty nie
beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, por¢cze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne §rodki ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.
15.5. Ochrona $rodowiska w czasie robét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
® utrzymywac teren budowy
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony $rodowiska na
terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia hatasu lub przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej .Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny a



obowigzujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia i
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig dla ochrony Zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.
1.58.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédta uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukeyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty

techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany

jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta

spelniaja wymagania SST w czasie postgpu robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Sposéb sktadowania materialéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Nalezy stosowa¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze o$wietlonych.

Ksztaltowniki stalowe o wigkszych przekrojach i niektére materiaty budowlane mozna sktfadowac¢ na placu, jednak w miejscu,
gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

1. Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach
— w wigzkach

b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w krggach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach, lecz dopuszcza
sie réwniez sktadowanie pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

C) materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od
kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed
dziataniem korozji

f)  narzedzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i
przewietrzanych; nalezy je odpowiednio zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzgt ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje
sie je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiardw i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza uzywana
zatluszczong nalezy przechowywac oddzielnie, rozwieszona, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy
zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w
oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczefnstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno
stosowac jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczef; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot
powietrza z dotu), péiki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na
zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje
przeciwpozarowa

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac¢ w specjalnie do
tego celu prze znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Petne butli nalezy ostroznie
transportowac, nie wolno ich rzucaé ani uderzac, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stofica).
Puste butle nalezy sktadowa¢ oddzielnie butle tlenowe nalezy chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé
poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami szczeg6lny mi lub z normami
panstwowymi

j)  cementi gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolno$ci wigzania cementu i gipsu ktory jest stosunkowo
krotki; szczegétowe warunki sg podane w odno$nych normach panstwowych

k) cegte i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym nalezy
zabezpieczy¢ przed opadami i oblodzeniem (np. ostona z papy lub folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢



wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod

wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartych w SST, programie zapewnienia jako$ci lud projekcie organizacji roboét.

Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam

gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna na jako§¢ wykonywanych

robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2. Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw,
konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnig.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu cigzkich urzadzen, ktére nie maja két jezdnych, nalezy wykonac
za pomocg wozkow lub rolek.

4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w

szczegOlnosci;
e  transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni;

®  naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czule przyrzady pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng na wstrzasy i drgania,

e  aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powlok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich
elementow.

4.3. Odbioér i przyjmowanie materialow, wyrobow i urzadzen

1. Przyjecie materialéw (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno

by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilo§ciowym odbiorem tych materialéw. Odbioru i przyjgcia mozna dokona¢ w
zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio
na budowie.

2. Przedsig¢biorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nowe (tzn. nieuzywane).
Materialy uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda inwestora lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i
powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw dotyczacych
budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych warunkéw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy
okre$lonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer katalogowy, to dostarczony na budowe¢ wyréb
powinien $cisle odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materialy i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych,
jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda
projektanta i inwestora lub jego upelnomocnionego przedstawiciela.

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
(np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych). Przy odbiorze materialéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewnetrznego
odbioru technicznego itp. Dokumenty materiatlowe nalezy starannie przechowywaé¢ w magazynie wraz z materiatem, a
po wydaniu materiatu z magazynu —w kierownictwie robdt (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym
spowodowanych korozja itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot
materiaty i elementy urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez kierownictwo (dozér
techniczny) rob6t

5. Wykonywanie robot.

5.1 Wymagania ogé6lne

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem rob6t instalacyjnych nalezy

przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom L

Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom II.

Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym

réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozja nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w WTWiO, tom III.

5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy

1. Inwestor nie bedacy osobg fizyczng jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub
przebudowy budynkéw, obiektdw inzynierskich oraz stalych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami



inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest
wymagane dla budéw, dla ktérych konieczne jest uzyskanie zezwolenia na ich prowadzenie.

2. W przypadku, gdy na budowie wystepujg instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia si¢
kierownika rob6t o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnos$ci robdt, w tym i dla robét instalacyjnych.

3. Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (rob6t) os$wiadczenie o podjeciu swej funkcji.

52.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to podano wyzej w p.
1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét instalacyjnych wykonywanych w
ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w nawigzaniu do dziennika budowy prowadzonego przez
kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego wykonawstwa roboét instalacyjnych
dziennik roboét jest réwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dolaczy¢ do
dziennika budowy danego obiektu.

Dziennik budowy (robét) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robdt i wydarzen na budowle oraz okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wiasciwy
organ administracji panstwowe;.

Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢
opatrzony datg i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stluzbowego oraz
nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis
dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robét) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom robét oraz
nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami:

e pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie

ich uprawnien i obowigzkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.

majstrom,

upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzor autorski,

pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

pracownikom stuzby bhp,

przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,

osobom wchodzacym w sklad personelu wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w

zakresie bezpieczenstwa wykonywania robot.

Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robdt) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia rob6t nalezy przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania oraz udostepniac te
dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom.

5.23. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wiasciwych jednostek
w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych i o
wykonanie remontéw budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawcza rob6t instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w
systemie generalnego wykonawcy jest kierownik robdt wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio
wspolpracujacy z generalnym wykonawca bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych
przypadkach moze by¢ powotane do robdt instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego
wykonawcy), wspotpracujace bezposrednio z inwestorem (zamawiajacym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu
budowy w ramach okreslonych zasadami wspdtpracy z generalnym wykonawca i umowa. Przy bezposrednim wykonawstwie
analogiczne zasady wspdtpracy obowiagzuja migdzy wykonawca robdt instalacyjnych, a inwestorem (zamawiajacym).

4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora
(zamawiajacego):

a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzglgdu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu
zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostgp do miejsca wykonywania rob6t
odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania materiatéw,
odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow
zasilanie placu budowy energia elektryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach, o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy
facznos¢ telefoniczng na placu budowy, z polaczeniem z telefoniczng siecia krajowa otrzymanie (ewentualnie do
wgladu) oprécz dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw zezwolenia wtadz na wykonywanie robdt na danym terenie
umowy na zlecony zakres robdt wraz z zatacznikiem okre$lajacym cykl robét z podzialem na obiekty, wezly i instalacje
projektu organizacji rob6t dla prawidlowego skoordynowania robét instalacyjnych z pozostaltymi robotami  budowlano-
montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi, torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy
harmonogramu robét budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi wykonawcami

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzgtu zmechanizowanego) stosowanych do robdt instalacyjnych powinny by¢

wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb  ulatwiajacy roztadunek,

zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotéw.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkéw transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objgtosci. Szerokos¢ i
potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki
atmosferyczne, materialéw i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

oo o



zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robét i stosowanie materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.

6.3. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawc¢ w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatlg technikg w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone
podpisem Wykonawczy i Inspektora nadzoru.

6.4. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

8. Odbior robot

8.1. Odbior frontu robot.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien by¢ dokonany komisyjnie z
udzialem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w
umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pézniejszymi zmianami umowy.

Szczegdtowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju robdt przewidzianych do wykonania i jest podany w
poszczegdlnych rozdziatach specjalistycznych.

8.2. Proby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych
przewodéw, instalacji, urzadzen, maszyn itp.

2  Szczegblowy zakres préb montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach w
odniesieniu do robdt w nich ujetych, Ogélnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych prébom montazowym
warunkujacym podjecie eksploatacji jest podany w przepisach.

3. Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdélnego kosztorysu, w ktérym nalezno$é
powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim
wpisem w dzienniku robét (budowy); stanowia one m.in. podstawe odbioru robét oraz podstawg do stwierdzenia
przygotowania do podjgcia prac rozruchowych, jesli rozruch jest przewidziany.

5. Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu
procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich
parametréw zgodnych z zatozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala
inwestor.

8.3. Odbior robét Préby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogélne.

1. Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sg zawarte w przepisach

2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé¢ réwniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory
migdzyoperacyjne i cz¢Sciowe.

8.3.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy
udziale zainteresowanych majstréw i brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze
mig¢dzyoperacyjnym moze bra¢ réwniez udzial przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby,
ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.



Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z dokumentacja
projektowo - kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany przez wszystkich cztonkéw
komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjgciem dalszych
prac. Wyniki dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbiér czesciowy.

1.

Odbiorem czg¢éciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa cato$¢. Jako odbidr czeSciowy
traktuje si¢ réwniez odbiér dotyczacy caloksztattu robét zleconych do wykonania jednemu spo$réd  wykonawcow
(podwykonawcy). Odbidr czgSciowy ma na celu jakoSciowe i iloSciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioréw czgéciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych robdt powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecno$ci przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest  obowigzany  zawiadomié
zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie
moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych
réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robdt). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza sig
protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki oceny jakosci

W systemie generalnego wykonawstwa robét, odbioru czgsciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a
nastgpnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawca i przeprowadzi¢ odbidr
czgsciowy réwnoczesnie z odbiorem robét od podwykonawcey przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego
wykonawstwa odbidr czg§ciowy ogranicza si¢ do odbioru robét przez inwestora.

Czesciowy odbidér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powotana przez inwestora (zamawiajacego). W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét
specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czgsciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okre$lone terminy ich usunig¢cia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiajacy
(inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym
protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robdt) informujacym o usunigciu usterek.

8.34. Odbior koncowy.

1.

2.

3.

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robét przy przestrzeganiu ogdélnych zasad
odbioru obiektéw

Odbidr koncowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem majacym

na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

Odbiér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi (jesli takie byly przewidziane)
oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez inwestora (zamawiajacego)
wykonawcy obét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robét) jest zobowigzany do:

e  przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupelnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika
robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcéw, projektéw z naniesionymi ewentualnymi poprawkami,
odnos$nych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen, instalacji itp.,

e umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym rowniez
wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw przypadku odbioru catosci obiektu
stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidlowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
i oddajacego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udziat w czynnos$ciach dbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia
we wtadanie), protokét powinien zawiera¢ odnos$ne oswiadczenie zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (rob6t).
Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu calo$ci robét (w tym i instalacyjnych) wykonanych w
obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po obiorze koncowym i
stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek oraz wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania
rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.
Termin usunig¢cia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.



4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce¢ robét i zobowigzan wynikajacych z rekojmi zamawiajacy ma prawo do
stosowania kar umownych i do odszkodowania.

5. Ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.5. Dokumentacja powykonawcza.

1. Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotanej do
przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalnosci  robét, ich
zakresu oraz charakteru inwestycji  (inwestycja mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.).
Poszczegdlne skladniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane — przez uczestnikow procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora (zamawiajacego), jako
czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzié¢ jej zgodno$¢ ze stanem
faktycznym.

2. Techniczng dokumentacje powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robét projekt wykonawczy,
uzupetniony niezbgdnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych, $wiadectw
jakosci materiatéw, maszyn, urzadzen i aparatéw (karty  gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawcg robét oraz
instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi
przeszedt rozruch technologiczny, jego protokdt stanowi réwniez jeden z dokumentdw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupelniona wykazem dodatkowych urzadzen lub
cze¢$ci zamiennych przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktore
powstaly w czasie trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych
odbiorcéw czgsciowych, korespondencj¢ majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koncowego oraz inne
dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnoscirobét, niezbedne w pdézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wykonanie badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe beda obejmowac:

®  robocizng bezposrednig wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy
warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami
koszt posredni i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT
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ST1. INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
CPV 45331220-4, CPV 45331230-7

IS.1.1. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy instalacji freonu i odprowadzenia skroplin powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych i wytycznych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu w/w instalacji wg zasad niniejszej specyfikacji sa3 materialy wedlug
zestawien dotaczonych do projektéw wykonawczych.

1S.1.2 Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materialy na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (pekniecia, ubytki, zagniecenia).

IS.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci
wykonywanych robdét montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw , sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyskac akceptacje Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

IS.1.4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Przewiduje si¢ przewdz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta lub z hurtowni na plac budowy. Materiaty
mégl by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na ca3ej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

W trakcie transportu i sktadowania materia®6w, a w szczeg6lnosci urzadzen wentylacyjnych nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwagge na ostrozne obchodzenie si¢ z w/w materiatami tak, aby unikna¢ uszkodzen mechanicznych.

IS.1.4.1.Sktadowanie materiatow

Przewody z miedzi i polipropylenu oraz armatur¢ nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.
IS.1.5. WYKONANIE ROBOT

IS.1.5.1. Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, maja
na celu stworzenie warunkéw do szybkiego i sprawnego wykonania nastgpujacych roboét:
* montaz agregatu skraplajacego dla instalacji klimatyzacji
wyznaczenie tras prowadzenia przewodéw freonowych
wykonanie otworéw w §cianach i stropach,
montaz przewodow
sprawdzenie szczelnosci
izolacja przewod6w
wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny
wyznaczenie miejsc podparcia i podwieszania przewodow,
zapewnienie swobodnego dost¢pu do miejsc montazu,
zainstalowanie prowizorycznego o$wietlenia i doprowadzenia energii elektrycznej do miejsc montazu,
przygotowanie stanowiska monterskiego, magazynu materiaéw, zaplecza socjalnego.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o wszelkich kolizjach i nieécisto$ciach wykrytych
W wytyczeniu tras i miejscach montowania instalacji, powinny one skorygowane przez podjecie odpowiedniej decyzji
przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic podanych w dokumentacji projektowej,
akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.



Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzy¢
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na wytyczeniu tras przez Wykonawce nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie pozostale prace konieczne dla prawidlowej realizacji robét nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

I1S.1.5.2.CPV 45331220-4, CPV 45332300-6 Roboty montazowe instalacji freonowej i odprowadzenia
skroplin

1S.1.5.2.1. CVP 45331220-4 Instalacja freonowa

Zaprojektowano uktad freonowy pomiedzy chtodnicami a agregatami skraplajacymi usytuowanymi na zewnatrz (na
dachu lub elewacji).

Potaczenie wykona¢ z rur miedzianych, 1Iaczonych kapilarnie lutem twardym. Tras¢ prowadzenia oraz $rednice
przewodéw pokazano na rzutach.

Przewody na catej dtugo$ci nalezy zaizolowaé prefabrykowanymi otulinami ze spienionego kauczuku.

1S.1.5.2.2. CVP 45331220-4 Préby szczelnosci instalacji freonowej
Prébe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem, wceze$niej instalacje przedmuchaé azotem.
1S.1.5.2.3. CPV 45332300-6 Instalacja odprowadzajaca skropliny z chtodnic

Dla odprowadzenia skroplin z chtodnic zaprojektowano przewody z rur PP o polaczeniach zgrzewanych. Przewody
nalezy prowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej i wlaczy¢ do pionédw poprzez syfon.

1S.1.5.3. CPV 4531100-1 Instalacja sterowania uktadéw klimatyzacyjnych

1S.1.5.3.1 Przewody i kable.

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych wewnetrznych o$wietleniowych, silowych musza by¢
dostosowana do uktadu sieci TN- S o napig¢ciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i cze¢stotliwosci 50 Hz.

1S.1.5.3.2. Przewody kabelkowe wielozytowe.

Przewody wielozytowe z zylami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powloce poliwinidowej. Napigcie robocze
750V. Przewody przeznaczone do uktadania na tynku lub w tynku. Zyty wykonane z drutu miedzianego mickkiego, w
izolacji o barwach: - przewdd neutralny N - kolor niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony,
czarny, brazowy, - przewdd ochronny PE- kolor zétto-zielony Przewody wykonane zgodnie z norma PN-87/E-9

IS.1.5.4.Uktadanie przewodoéw.
1S.1.5.4.1. Ukladanie przewodow kabelkowych i kabli w korytkach.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:

¢ Rozwinigcie przewodu

e Sprawdzenie ciaglosci zyt i opornosci izolacji

¢ Odmierzenie i cigcie

e Wprowadzenie koncéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikéw

e Utozenie przewoddw w korytkach i na drabinkach

¢ Umocowanie bez §rubowe przewodu do korytka

¢ Oznaczenie przewodéw kabelkowych na obu koncach zgodnie z adresami umieszczonymi na liScie adresowe;j

e Zabezpieczenie przejscia przewod6éw kabelkowych przez stropy i $§ciany rurami ostonowymi lub odpowiednia
obudowg

¢ Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos$¢ wymiany przewodéw

1S.1.5.4.2. Uktadanie przewodéw kabelkowych pod tynkiem.

Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu rob6t
¢ Przygotowanie bruzd



Rozwinigcie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie cigglosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i cigcie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncéw przewodéw do puszek lub rozgateznikéw
rurami ostonowymi lub odpowiednig obudowa

Utozenie przewodéw w umozliwiajacy tatwos¢ wymiany przewodéw

1S.1.5.4.3. Podejscia do odbiornikow

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb
estetyczny

podejscia od przewodéw utozonych w podtodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych, zamocowanych pod
powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach: Rury i kanaty muszg spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego
odbiornika

Podejscia w gére od przewodéw utozonych pod stropami moga by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo
podejscie przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z p. 3.5.4.4.

podejscia zwieszakowe stosuje si¢ w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podej$cia tego rodzaju stosuje si¢
najczesciej do: o opraw oswietleniowych, do odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami
szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od o warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. o do odbiornikéw zamocowanych na §cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np. ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

1S.1.5.4.4. Wymagania dodatkowe dotyczace robot.

Kazde przejscie przewodéw kabelkowych przez stropy i $ciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio
obudowane. Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami.

IS.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1S.1.6.1. Kontrola techniczna

sprawdzenie jakosci materiatéw i urzadzen,

sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad,

sprawdzenie dziatania i wyregulowania instalacji freonu,
sprawdzenie dziatania instalacji odprowadzenia skroplin.

IS.1.7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu iloéci wykonanych prac .

1S.1.7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla instalacji j.w. jest:

e dlaurzadzen - 1 sztuka lub komplet
e dla przewodéw - 1 mb przewodu
e dla armatury jest 1 sztuka.

IS.1.8. ODBIOR ROBOT

IS.1.8.1. Ogdine zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i badania niniejsze;j
ST daty wyniki pozytywne.



1S.1.8.2.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

1S.1.8.3.0dbiér koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitej instalacji, przed przekazaniem do eksploatacji.
Przedtozone dokumenty:

¢ dokumenty dotyczace odbioréw czgsciowych

e  dokumenty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych

e projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami

dokonanymi w czasie budowy

e $wiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatéw
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i Wykonawcy.
Odbioru kofcowego nalezy dokona¢ po zakonczeniu jego budowy i przed przekazaniem do eksploatacji.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartoSci.
Gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy i po przyjeciu przez Kierownika Budowy
dokumentéw zgodnie z normg PN-92/B-10735 pkt. 3.1.3.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy i Wykonawcy.
Przyjecie rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
rOwnie¢, wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujagcymi normami oraz przepisami.
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ST2. WENTYLACJA
CPV 45331210-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sa wymagania dotyczace materialéw, wykonania i odbioru rob6t montazowych koniecznych do
wykonania wentylacji mechanicznej w zwiazku z realizacja inwestycji okreslonej w rozdziale ST-0

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Wentylacja ma za zadanie przewietrzanie pomieszczen i dostarczanie $wiezego powietrza do pomieszczen uzytkowych oraz wc, a
tym samym stworzenie wlasciwych warunkéw dla przebywajacych tam ludzi. Spetniajac tym samym wymdg sanitarno—higieniczny
w zakresie zgodnym z obowiazujaca normg PN-83/B-03430.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi PN
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0

2. MATERIAL

Warunki ogélne stosowania materialéw robét podano w ST-0
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajace aktualne aprobaty techniczne wydane m. in.
przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,, INSTAL”:.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST-0. Wymagania ogdlne.
Prace roztadunkowe kanaléw wentylacyjny z blachy stalowej i innych wyrobéw wentylacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Kanaly wentylacyjne

Transport kanatéw ze wzgledu na ich wymiary musi si¢ odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Kanaly moga by¢ przewozone luzem . W czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Przy transporcie kanatéw winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podlodze pojazdu kanaty o wigkszych §rednicach winny
znajdowac si¢ na spodzie. Jezeli dlugo$¢ kanaléw jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢ nawisanie moze przekroczy¢ 1 m.
Wytadunek kanatéw i ksztaltek wymaga roztadunku pojedynczo i mozna je zdejmowac recznie.

Kanaty powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach zamknigtych, suchych badz na otwartym terenie, zabezpieczone przed
warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie,

4.2. Urzqdzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane przez producenta w ostong
tekturowa i foli¢ samokurczliwg nalezy przewodzi¢ w krytych srodkach transportowych Trzeba przewozi¢ je w sposéb fachowy i
zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenia muszg by¢ tak magazynowane aby nie byly narazane na wpltywy
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich skladowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni.

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowaé si¢ zwiazki chemiczne dzialajace korodujaco. Rozmieszczenie jednostek
fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne warunki wykonania rob6t podano w cz¢sci ogélnej ST 00.00.00

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejgciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio wykonanymi
szlachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z norma PN-92/B-
01706 — ,.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”.

5.2. Montaz kanatow

Przed przystapieniem do montazu Trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody musza by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
Przewody wentylacyjne nalezy przymocowa¢ do $cian lub stropu uchwytami lub montowa¢ na podporach w odstgpach zaleznych od
wymiaru kanatu.

5.3. Montaz armatury.

Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan laczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna oraz
nieskorodowana. Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscia orientowata si¢ w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementdw na dzialanie urzadzen wentylacyjnego. Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym,
dostepnym do obstugi i kontroli, majacym §wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.4. Montaz wentylatorow

Wentylatory wyciagowe montowac¢ na kanatach z zastosowaniem podpar¢. Przed wentylatorami zamontowac thumiki akustyczne.
5.5. Proby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Pomiar szczelnosci przeprowadzany musi by¢ testerami wg. normy Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania PN-
EN 1507:2007. Po pozytywnym przyjeciu probe szczelnosci kanaly nalezy zaizolowaé. Nalezy sprawdzi¢ poziom emitowanego
hatasu i w zalezno$ci od jego poziomu zamontowa¢ ttumikéw akustyczne.

5.6. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wentylacyjne przechodza przez $ciany lub stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie
odpornos$ci ogniowej przegrody z zastosowaniem klap p.pozarowy i zaworéw ppoz.



5.7. Nadzor na budowgq instalacji wentylacyjnej

Nadzér techniczny nad budowa instalacji wentylacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant. Decyzje o zmianach
wprowadzonych na etapie wykonania musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora
nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstgpstw od rozwiagzan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszy¢ trwatosé
eksploatacyjng instalacji wentylacyjnej

6. KOTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek:

- ulozenie przewodéw wentylacji w m®

- zamontowanie urzgdzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0

Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych okresla norma PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ulozenia jednego metra rur lub przewodéw obejmuje:
e  roboty pomocnicze wytyczenie rasy,
e  osadzenie uchwytéw mocujacych
e  dostarczenie materialéw montaz rur i przewodow.
Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzgtu obejmuje:
e  przygotowanie podtoza
e  dostarczenie materiatéw
®  montaz urzadzen lub osprzetu
e  podlaczenie przewodow.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
e  robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi
e  wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transp.,
e  wartos¢ pracy sprzgtu z kosztami towarzyszacymi koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem podatki zgodne z
obowiatzujqrcymi przepisami.
10.UWAGIKONCOWE.
Parametry techniczne materialéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz powinny odpowiadaé
wymaganiom obowiazujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie identycznych
do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowa¢ na budowie wylacznie za pisemna zgoda projektanta i Inwestora.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy:

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i
ciepta. Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN94/ISO-5221 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego —w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.

PN96/B-76002 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1507:2007 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.
PN/B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

Inne dokumenty:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

Opracowat: mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
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