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FAZA PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBÓT 

TEMAT: Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R 
w miejscowości Jelna w km 1+330 – 1+989 

INWESTOR: Zarząd Powiatu Leżajskiego 
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OBIEKT: Sieć gazowa średniego ciśnienia 

LOKALIZACJA 

OBIEKTU: 

Dz. ew. nr: 1662, 1664, 1672, 1674, 1675, 1693/1, 1693/2, 1742/3, 
1743/1, 2235, 2236, 2238, 2239, 2262, 2545 - obręb 0004 Jelna 

jedn. ew. – Nowa Sarzyna – obszar wiejski 
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EGZ. NR 1 



1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym

0.01
Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV

9.5*0.8*0.6
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach 
suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku

9.5*0.1*0.6
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami

(gr. warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu III-IV

poz.2

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do

3.0 m w gr.kat. IV

poz.1.3

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III

poz. 2.2*0.3

2

Rozpięcie, przedmuchanie i zabetonowanie końcówek gazociągu wyłączonego z sieci czynnych 
(pracownicy ZG)

1

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka i obsybka gazociągu

Krotność = 2

9.5*0.6

Montaż rurociągów z rur polietylenowych o śr. nominalnej 90x5,2 mm (PE 100 SDR 17,6)

9.5

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego

9.5

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi drutem lokalizacyjnym 1x2,5 mm2

9.5

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych

2

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (PE100)

3

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych

2

Połączenia rur z polietylenu o śr. 90 mm za pomocą kształtek elektrooporowych

2

Próba ciśnieniowa (łączona próba szczelności i wytrzymałości) na ciśnienie 0,75MPa

9.5

Koszt przełączenia gazociągu do sieci.

1

2.10

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa czynnej sieci średniego ci śnienia w ramach zadania:
Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1243R w miejs cowo ści Jelna w km 1+330 – 1+989
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Roboty monta żowe - sie ć średniego ci śnienia
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