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DZIAL  45000000-7 Roboty budowlane

KOD CPV TYP ROBOT

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub

45200000-9 . L C . .
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45231300-8 I,?o.bo'fy budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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1. CZESC OGOLNA
11  PRZEDMIOT ROBOT OBJETYCH ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg sieci kanalizacii
deszczowej w celu odwodnienia drogi wojewddzkiej nr 632 w miejscu skrzyzowania ul.

Struzanskiej z ul. Obrocéw Lwowa w Legionowie.
12  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie robot w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym oraz majg
zastosowanie przy wykonaniu rob6t montazowych kanatéw, wpustéw deszczowych, studni
kanalizacyjnych, separatora substancji ropopochodnych oraz zbiornika retencyjno-

rozsgczajgcego wody opadowe.
13 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizaciji

przedmiotu zamowienia.

131 Prace towarzyszace

Nalezy uwzglednié¢ nastepujgce prace towarzyszace:

- obstuga geodezyjna,

- przebudowa urzadzen i instalacji kolidujgcych,

- transport reczny materiatéw i wywéz urobku,

- sprzgtanie po robotach budowlanych,

- utylizacja i sktadowanie urobku i odpaddéw na skfadowisku,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno- ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych lub
niewymienianych elementow obiektéw budowlanych,

- zapewnienia dozoru, a takze witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

- uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazania go Inwestorowi

najpozniej do dnia odbioru korcowego.
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1.3.2 Roboty tymczasowe

Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje:

- zabezpieczenie i urzadzenie placu i terenu budowy,

- zabezpieczenie terendw zielonych,

- magazyny i sktadowiska materiatow,

- wyznaczenie i utrzymanie drog i placéw tymczasowych,

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie szalunkdw, rusztowan, drabin,

- odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw, plantowanie,
- zabezpieczenia wykopéw,

- zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw i instalaciji.
14 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
14.1 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zakresu robét objetego Kontraktem zgodnie z
dokumentacjg projektowsg, zgtoszeniem budowy, obowigzujgcymi przepisami oraz

postanowieniami Kontraktu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzenia robét oraz za ich zgodnosé z
umowg, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych, projektem organizacji robé6t oraz

poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem jako obszary robocze. Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz
harmonogram robét, ktéry uzgodni z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Szczegdlne
starannie winien wykonawca opracowac¢ plan organizacji robét w trakcie ciggtej pracy

obiektu. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice informacyjna.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inzynierowi do

akceptacji nastepujgcych dokumentow:

- projekt organizacji robaot,
- szczego6towy harmonogram robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- plan zapewnienia jako$ci.
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142 Zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych, pokazanych na planie

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w
przypadku udokumentowanych zniszczeh wynikajgcych z prowadzenia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia urzgdzen i instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za

wszelkie, spowodowane przez niego dziatania, np. uszkodzenia instalacji lub obiektow.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy w stanie bez wody stojacej; podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczeniem gleby substancjami toksycznymi.

W okresie trwania kontraktu i wykonywania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,

- sktadowac¢ materiaty i elementy rozbiérkowe w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych

materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

144 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich

dziatan prowadzonych na Terenie Budowy.

Kierownik budowy sporzadzi i przedstawi do akceptacji Plan BIOZ (Bezpieczenstwo i

ochrona zdrowia).

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz

nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

145 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
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Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc
obowigzujgcych przepisow prawa, szczegodlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,

wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Zaplecze Wykonawca zorganizuje w uzgodnieniu z Inwestorem.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢c wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

Koszty zwigzane z urzgdzeniem, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy, winny

byé zawarte w cenie podstawowej.

W ramach zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacji zaplecza Wykonawca wykona:
- ogrodzenie placu budowy,

- ogrodzenie skladu materiatéw.

1.4.6 Warunki organizacji ruchu

Ruch samochodéw zwigzanych z prowadzeniem budowy bedzie sie odbywat po drogach
wyznaczonych do tego celu i uzgodnionych z Inwestorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem

nadzoru.

1.4.7 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa sie przez:

- oznaczenie i wygrodzenie przejsce,

- oznakowanie terenu budowy,

- wygrodzenie stref bezpieczenstwa.
148 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng na chodnikach, przejsciach i terenie
wokot budowy w czasie prowadzenia prac budowlanych, w szczegdlnosci prac na
wysokosci. Stanowiska robét nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem

terenu i zieleni.
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15 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie robdt budowlanych.

e Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeh i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robot.

e Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow.

o Kanatl deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekow opadowych i
roztopowych.

o Kanal doprowadzajgcy - kanatl deszczowy doprowadzajgcy $cieki opadowe do
odbiornika

o Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z kanatdow i
odprowadzenia ich do pompowni, oczyszczalni lub odbiornika.

o Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub réwnej 1,0
m.

o Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

e Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

o Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potgczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

e Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z
wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

e Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej.

e Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czes¢ komory
roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow.

e Studzienka kotowa - studzienka z komorg roboczg w ksztatcie kota w przekroju
poziomym.

e Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
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e Komin wlazowy - szyb fgczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony
do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

o Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu sciekow.

e Wysokos¢ komory roboczej - odlegtoS¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty
pokrywowej, lub innego elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy
Scianie komory.

e Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

o Witaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
kanalizacyjnych, sktadajgcy sie z korpusu i pokrywy.

o Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
kanalizacyjnej.

¢ Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

o Pokrywa wlazu kanalowego - ruchoma cze$sé¢ witazu kanatowego, stuzgca do
zamykania otworéw studzienek kanalizacyjnych.

o Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wtazéow kanatowych, spetniajgce funkcje
wentylacyjne.

e Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspierajg sie pokrywa,
ramka dystansowa lub kratka.

e Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

e Rura ochronna na kablu - rura o $rednicy wiekszej od kabla elektrycznego badz
teletechnicznego z tworzywa sztucznego dwudzielna, usytuowana w przyblizeniu
wspotosiowo z kablem, stuzgcg do zabezpieczenia istniejgcej sieci w miejscach
skrzyzowan z siecig projektowang

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e kanaly grawitacyjne @ 0,20m PVC-U Lite kl. S (SDR 34, SN8 kN/m?);
e kanaly grawitacyjne @ 0,315m PVC-U Lite kl. S (SDR 34, SN8 kN/m?);
e kanaty grawitacyjne @ 0,40m PVC-U Lite kl. S (SDR 34, SN8 kN/m?);
e wpusty ulicze;

e studzienki sciekowe betonowe DN500 z osadnikiem;

¢ studnie rewizyjne betonowe DN1200;

e studnie rewizyjne betonowe DN1500;
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e separator substancji ropopochodnych;

e system retencyjno-rozsgczajacy.

Elementy bedgce przedmiotem ST muszg posiadaé¢ aktualng aprobate techniczng oraz

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kanaty grawitacyjne PVC-U Lite kl. S (SDR 34, SN8 kN/m?3):

Rury kielichowe PVC-U lite klasy ,S” (np. Wavin lub co najmniej rbwnowazne) posiadajgce
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rury zgodnie z normg PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany

polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

Studnie betonowe:

- beton klasy C35/45,

- nasigkliwos¢ nie wieksza od 5 %,

- szerokosc¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,

- do uszczelniania poszczegolnych elementow wpustu stosowaé nalezy elastyczng

zaprawe PCC,

- pozostate wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-B-
10736.

Whazy i ruszty zeliwne:

Na studniach, w ptytach pokrywowych, osadzi¢ wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
przy lokalizacji w jezdni, lub C250 przy lokalizacji poza nig. W jezdniach obsadzi¢ wiazy
kanatowe z wypetnieniem betonowym (lub polimerobetonowym), zgodne z normg PN-EN
124 z wkiadkg ttumigcg umieszczong we frezie pokrywy lub ramie, zamontowana na state
(nieklejong). W przypadku nawierzchni asfaltowych wtazy winny by¢ bezkotnierzowe do
regulacji bezstopniowej oraz kotnierzowe w pozostatych przypadkach. W terenie nie

utwardzonym wtaz wynies¢ ponad teren od 5 do 8 cm.
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Na wpustach ulicznych projektuje sie kraty zeliwne typu ciezkiego, uchylne na zawiasach,
montowane z uwzglednieniem kierunku ruchu. Zwienczenia wpustéw zgodnie z normg PN-
EN 124-2.

Separator substancji ropopochodnych:

Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o konstrukcji monolitycznej,
gwarantujgcej szczelnos¢ urzadzenia, zwienczony ptytg pokrywowa z wtazem kl. D400.
Zbiornik separatora wykonany z betonu wykazujgcego odpornos$¢ chemiczng na substancje
okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1.

Elementy wewnetrzne wykonane z polietylenu lub stali nierdzewnej.

Zbiornik retencyjno-rozsaczajacy:

Zbiornik rozsgczajgcy Rausikko lub réwnowazny:

- ze skrzynek SX typ 8.6 jako elementéw gromadzacych i rozsgczajgcych wode opadowg

- ze skrzynek S.C. typ 8.6 umozliwiajgcych wykonanie kanatu sedymentacyjno-ptuczgcego i
pozwalajgcych na rewizje i konserwacje systemu

- ze studzienek C3 typ typ X 8.6

Skrzynki oraz studzienki muszg by¢ wykonane z czystego polipropylenu (PP) i posiadaé
kolumnowy system noény przenoszacy obcigzenia pionowe i poziome dla obcigzen SLW
60. System musi posiada¢ wyposazenie dodatkowe w postaci $cian i pokryw zamykajgcych
zbiornik po bokach lub od goéry, Scianek z kréccem, krééca adaptacyjnego, ptyty
odpowietrzajgcej oraz systemowe] studzienki rewizyjnej umozliwiajgcej 100% dostep do

zbiornika, jego rewizje i konserwacje (czyszczenie).

Elementy studzienki rewizyjnej muszg mie¢ mozliwos¢ stosowania jako zintegrowane z
brytg zbiornika i umozliwiaC wykonanie studzienki w réznych wysokosciach, zgodnie z
wysokoscig catkowitg zbiornika. Studzienka musi mie¢ mozliwos¢ nadbudowy z rury
karbowanej Dz600 do poziomu terenu, osadzonej na adapterze z polietylenu (PE) z
uszczelkg umieszczanym w goérnym otworze studni. Zwienczenie nadbudowy z wiazu
zeliwnego ustawionego na betonowym stozku lub pierscieniu odcigzajgcym. Ponadto
studzienka musi mie¢ mozliwo$¢ wykonania osadnika z rury karbowanej Dz600,
osadzanego na adapterze z polietylenu (PE) z uszczelkg umieszczanym w dolnym otworze
studni. Studzienka musi umozliwia¢ podigczenie rur w zakresie srednic DN110 — DN500
mm. Ponadto studzienka musi pozwala¢ na wykonanie otworéw tgczacych jg z pozostatg

czescig systemu, z kazdej ze stron, w jednym lub dwdch poziomach.

Parametry techniczne zastosowanych materiatow:

Skrzynka SX:
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budowa kolumnowa (12 kolumn/szt.)

wysokos¢ podwaojnej skrzynki typ 8.6 rowna 0,66 m

szerokos¢ i dtugosc rowna 0,80 x 0,80 m

pojemnos¢ netto typ 8.6 rowna 405 |

wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

wytrzymatos¢ w kierunku poziomym 150 kN/m2

minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

maksymalna gtebokos$¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe glebsze

posadowienie systemu)

Skrzynka SC:

budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym

wyposazona w kanat sedymentacyjno-ptuczacy, umozliwiajgcy rewizje i konserwacije
kanat sedymentacyjny z ptaskim dnem utatwiajgcym przejazd kamery, posiadajgcy
pionowg perforacje do rozprowadzania wody deszczowej

wysokos¢ podwaojnej skrzynki typ 8.6 rowna 0,66

szerokos¢ i dtugosc rowna 0,80 x 0,80 m

pojemnosé netto typ 8.6 rowna 400 |

wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

wytrzymatosé w kierunku poziomym 150 kN/m2

minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze

posadowienie systemu)

Studzienka C3 typ X:

budowa monolityczna z kolumnowym systemem nosnym

wysokos¢ studzienki w wersji 2 -czesciowej —0,66m

szerokos¢ i dtugosc rowna 0,80 x 0,80 m

wytrzymatos¢ w kierunku pionowym 420 kN/m2

minimalne przykrycie dla SLW 60 réwne 0,8 m

maksymalna gtebokos¢ posadowienia dna zbiornika dla SLW 60 réwna 4,0 m (po
konsultacjach z producentem i wykonaniu dodatkowych obliczen mozliwe gtebsze

posadowienie systemu)

Geowlodknina:
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— masa powierzchniowa 150 g/m2

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materialy o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne

dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano zbiornik o nastepujgcych parametrach

catkowitych:

Zbiornik:

wysokos¢ — 1,32 m

— szerokos¢ — 2,40 m

dtugosc¢ — 28,00 m
pojemnosé netto — 84,30 m3

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzyty do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom w ST i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym

przez Inzyniera.

Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma byc¢

utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Przed uzyciem sprzetu wykonawca zobowigzany jest uzyskaC akceptacje Inzyniera.

Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania m.in. ze sprzetu do:
- pionowego i poziomego transportu rur,

- wykonywania potgczen rurociggow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow

bezpieczehstwa zarbwno w obrebie pasa robdt, jak i poza nim.
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Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem robét powinny spetiaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w

szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

Zatadunek, transport i roztadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ

przepisami o ruchu drogowym

Wykonawca ma obowigzek usuwaé na biezgco w ramach umowy na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do budowy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie

przez Inzyniera.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
Czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw Robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji

Inzynierowi;

Czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen technicznych, Srodkow transportowych stosowanych na
budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz ewentualnym wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania, a takze urzgdzenia pomiarowo kontrolne,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed ich uszkodzeniem w trakcie transportu,

- rodzaje wraz z iloscig srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatow;

- zasady postepowania z materiatami oraz robotami, ktére nie odpowiadajg stawianym

wymaganiom.

Ogodlne zasady kontroli i jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do

badania materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢C pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacjach technicznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie roboét zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo

wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.

Szczeqgotowe zasady kontroli robot:

Kontrole jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych

dla materiatow i systeméw technicznych zakupionych urzgdzen.

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢é zgodno$é ich wykonania z projektem oraz

skontrolowac¢ poprawnos$¢ montazu poszczegdlnych podzespotdw.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich

norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen pomiarowych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze
mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robo6t badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia usuniete i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikbw badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robd6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor

zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robat.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.2.  Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.  Odbiér ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na

piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o

ktérych mowa ponizej w czesci dotyczacej Dokumentdéw do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie

wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych [ub robot
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.
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Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny:

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbiér ostateczny robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Koszty zwigzane z wykonaniem robét tymczasowych i towarzyszacych nie podlegaja

odrebnej zaptacie. Koszty winny by¢ ujete w kosztach robot podstawowych.

Podstawg ptatnosci jest kwota pieniezna w wysokosci ustalonej z géry, bez rozliczania

kosztow poszczegodlnych transakcji, tzw. ryczattowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla

tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowe;j.
Kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- koszty zwigzane z odtworzeniem terenu do stanu istniejgcego przed robotami,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

Wykonanie robdt musi by¢ zgodne z przepisami:

- Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

- PN-B-10735 Kanalizacja/ Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
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