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Kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków; 
 
Dodatkowe rodzaje robót wg wspólnego słownika zamówień (CPV)   
BUDYNEK KONTENEROWY SZATNI, NAWIERZCHNIE I ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;  
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe;   
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;   
45233161-5 Ścieżki piesze;  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej;  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg;   
45233251-3 Wymiana nawierzchni;  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych;   
45233260-9 Drogi piesze;  
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego;  
45233320-8 Fundamentowanie dróg;  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego;  
45233140-2 – Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej   
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;  
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego;   
45223000-6 Konstrukcje  
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych   
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych  
45223200-8 Roboty konstrukcyjne  
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali   
45262210-6: Fundamentowanie;  
45262300-4: Betonowanie;  
45262310-7: Zbrojenie;  
45262311-4: Betonowanie konstrukcji;  
45262320-0: Wyrównywanie;  
45262360-2: Cementowanie;  
45262400-5: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej;   
45262520-2: Roboty murarskie;  
45262600-7: Różne specjalne roboty budowlane;   
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych;  
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej;  
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych;  
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne;  
45317000-2 Inne instalacje elektryczne;  
45312311-0 Instalowanie oświetlenia;  
45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego  
INSTALACJE TELETECHNICZNE  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
budowę sieci światłowodowej, kamer monitoringu:  
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;  
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie budowy linii telefonicznych i ciągów 
komunikacyjnych.  
45231400-9   Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
32234000-2   Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym  
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ................................................................................................. 5 
1.1. Nazwa zamówienia ................................................................................................................ 5 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji .................................................................. 5 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe..................................................................... 5 
1.4. Informacje o organizacji budowy ..................................................................................... 6 
1.5. Katalog określeń podstawowych ...................................................................................... 8 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................... 8 

2. WYROBY BUDOWLANE – PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT .................. 8 
2.1. Źródła uzyskania materiałów ............................................................................................. 8 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom ................................................................. 9 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów ................................................................. 9 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów ............................................................................... 9 
2.5. Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń wg specyfikacji 
szczegółowych ...................................................................................................................................... 9 

3. SPRZĘT I MASZYNY .......................................................................................... 9 

4. ŚRODKI TRANSPORTU ................................................................................... 10 

5. WYKONANIE ROBÓT ...................................................................................... 10 
5.1. Opis ogólny ............................................................................................................................. 10 
5.2. Opis rozwiązań projektowych wg szczegółowych specyfikacji technicznych 11 
5.3. Zasady wykonania robót wg szczegółowych specyfikacji technicznych .......... 11 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT ........................................................................ 11 
6.1. Program zapewnienia jakości .......................................................................................... 11 
6.2. Zasady kontroli jakości robót ........................................................................................... 11 
6.3. Certyfikaty i deklaracje ...................................................................................................... 11 
6.4. Dokumenty budowy ............................................................................................................ 12 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT ............... 13 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ......................................................................................... 13 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów ............................................................... 13 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ....................................................................................... 13 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru ...................................................................................... 14 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH ................................................................ 14 
8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................... 14 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ................................................... 14 
8.3. Odbiór częściowy.................................................................................................................. 14 
8.4. Odbiór ostateczny robót .................................................................................................... 14 
8.5. Odbiór pogwarancyjny ....................................................................................................... 15 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH ............................................................................................... 15 

9.1. Ustalenia ogólne ................................................................................................................... 15 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne .......................................................................... 16 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE ............................... 16 
 
 



4 

11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ...................... 17 

12. ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY ........................................ 22 

13. KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ....... 25 

14. PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE .................................. 28 

15. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE ..................................................................................................... 35 

16. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ ...................................................... 39 

17. NAWIERZCHNIA MINERALNA ŚCIEŻEK ...................................................... 49 

18. NAWIERZCHNIA BETONOWA ŚCIEŻEK ....................................................... 53 

19. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ ......................................... 60 

20. URZĄDZENIA SPORTOWE ............................................................................. 67 

22. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
NATURALNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ZRASZANIA ....................................................... 71 

23. BUDYNEK KONTNEREOWY SZATNI ............................................................. 76 

24. KOMORA TECHNOLOGICZNA ORAZ SYSTEM ZRASZANIA ....................... 96 

25. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY............................................................ 106 

26. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE  ......................................... 110 

27. INSTALACJA TELETECHNICZNA MORNITORINGU .................................. 116 

28. TERENY ZIELENI PARKOWEJ ..................................................................... 122 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I JAKOŚCI 
WYKONANIA ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, 
WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA 
POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1.Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową pt: „Budowa 
kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 
instalacyjno-montażowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inwestora. 

1.3.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych tras uzbrojenia podziemnego, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
- Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
− Zamawiającego, 
− Sporządzoną przez Wykonawcę 
− Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
1) Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
2) W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
3) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
4) W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. 
5) Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST. 
6) Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
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7) Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
8) W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.4. Informacje o organizacji budowy  
9) Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami 
aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace 
projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych. 
10) Jednostką wykonawczą instalacji sanitarnych na prowadzonej budowie jest 
kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z 
generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i gospodarzem na budowie.  
11) Wykonawca robót ma zapewnić:  
− ogrodzenie placu budowy,  
− odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca 
magazynowania materiałów, 
− odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
− zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach,  
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu 
zmechanizowanego) stosowanych do wykonawstwa instalacji sanitarnych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 
montaż wymienionych przedmiotów. 
Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, 
przewidywanej masy przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń 
dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny 
odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki 
atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich 
stanowisk pracy na budowie. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, , składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
wskutek realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
12) Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. 
13) Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
14) Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, (np. rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie 
zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 
zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji 
projektowej. 
15) Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inwestora właścicieli 
istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
16) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inwestora i administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
17) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
18) Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
19) Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
w obręb terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, 
zgodnie z poleceniami Inwestora. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
20) W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
21) W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
22) Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
23) Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
24) Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
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25) Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
26) Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  

1.5. Katalog określeń podstawowych  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inwestora. 
Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 
Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inwestora 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Przedmiar robót 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 

2. WYROBY BUDOWLANE – PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 



9 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

2.5.Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń wg specyfikacji 
szczegółowych 

3.SPRZĘT I MASZYNY  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości w 
zawartym w  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4.ŚRODKI TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
Transport materiałów i urządzeń 
Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. 
Transport i składowanie materiałów muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak aby 
wyroby nie były poddawane żadnym szkodom.   
Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do 
przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  
Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń do stanowisk montażowych bezpośrednio 
przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 
budowy.  

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Opis ogólny  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
lub w ST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2.Opis rozwiązań projektowych wg szczegółowych specyfikacji technicznych 

5.3.Zasady wykonania robót wg szczegółowych specyfikacji technicznych 
       
 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
27) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
28) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i 
wyładunku materiałów , konstrukcji  itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, 
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.3.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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29) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
30) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  ST, 
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.4.Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 
− uwagi i polecenia Inwestora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
− ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
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Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inwestora. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z przyjętymi zasadami. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1.Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń zawartych w umowie lub w projekcie, lub odpowiednich SST, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych sieci i 
urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i zabezpieczone, zgodnie z 
treścią właściwych uzgodnień. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową lub ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4.Odbiór ostateczny robót 
8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inwestora. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  lub ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową  lub ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
− ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
− protokoły prób szczelności i badań odbiorczych zgodne z projektem lub ST,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
projektem lub ST, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9.SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH  

9.1.Ustalenia ogólne 
Prace wykonawcze instalacji sanitarnych objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną 
objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu 
wykonywanych prac. 
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Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w 
umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE 
− Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. 
z późn. zm.), i aktami wykonawczymi do tych ustaw,   
− Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953),  
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 
późn. zm.). 
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 11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wytyczeniem obiektów, ciągów pieszych, 
placów i ich punktów wysokościowych realizowanych w ramach zadania: pt: „Budowa 
kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wytyczenie w terenie obiektów, placów, ciągów pieszych i ich punktów 
wysokościowych. 
 
1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
─ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 
─ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
─ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
─ wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
─ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
1.3.2. Wyznaczenie obiektów inżynierskich 
Wyznaczenie obiektów inżynierskich obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i 
punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób 
trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania 
obiektu (kontur, podpory, punkty). 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy 
 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wyma- 
gania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
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Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe 
o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane należy umieszczać poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnice od 0,15 do 0,20 
m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwala- 
nych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
─ teodolity lub tachimetry, 
─ niwelatory, 
─ dalmierze, 
─ tyczki, łaty, 
─ taśmy stalowe, szpilki. 
 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizacje i współrzędne punktów głównych 
trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
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Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inżyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
 
przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia 
Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążają Wykonawcę. 
 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny 
i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub 
słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 
trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie 
falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze 
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż 
modernizowanej trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze 
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy niż 4 mm/km, stosując 
niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Odtworzenie osi trasy 
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Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej. 
 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 
trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punk- 
tów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie punktów z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, 
umieszczonymi poza granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni i chodników 
na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 
 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 
geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie robót o kształcie zgodnym 
z dokumentacją projektową. 
5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 
Dla każdego z obiektów inżynierskich należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
─ wytyczenie osi obiektu, 
─ wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególności murów i 
biegów schodów. 
Położenie obiektów w planie należy określić z dokładnością określoną z punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest m (metr) trasy. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót budowlanych. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu 
z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonania robót obejmuje: 
─ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
─ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
─ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
─ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów, 
 
─ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzEnie. 
 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów inżynierskich jest ujęta w koszcie robót 
budowlanych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
─ Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
─ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979. 
─ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
─ Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
─ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
─ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
─ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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12. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

1.1Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny 
w ramach zadania: pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze 
zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się 
do powtórnego użycia należy stosować: 
─ równiarki, 
─ spycharki, 
─ łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach, 
gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
─ koparki i samochody samowyładowcze – w przypadku transportu na odległość 
wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 
użycia, należy stosować: 
─ noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 
─ łopaty i szpadle. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport humusu i darniny 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 
lokalnych i przeznaczenia humusu. 
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Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej 
do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący 
uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien 
być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 
czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu 
powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna 
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne 
wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwę humusu 
należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych 
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy 
humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb jego 
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
SST lub wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan 
faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca 
składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy 
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć 
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3. Zdjęcie darniny 
Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej jest 
pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie 
spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu 
wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy 
ciąć w regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości 
boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. Należy 
dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. 
Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją magazynować w regularnych 
pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy składować w warstwach trawą do dołu. W 
pozostałym okresie darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą 
do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni. 
Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub przez 
Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
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Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i 
darniny. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
─ zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 
─ zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Nie występują. 
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13. Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

1.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem 
i zagęszczaniem podłoża realizowanych w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu 
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni dróg, placów i 
ciągów pieszych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wodę z wodociągów lub odpowiadającą PN-EN 1008. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
─ małych równiarek lub spycharek z ukośnie ustawianym lemieszem, 
─ koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
─ płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01 „Warstwy 
odsączające i odcinające” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
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zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych.  W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu 
nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawić w osi profilowanego koryta 
chodnika lub odcinka ulicy. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić 
naciągniecie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż 10 
metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręczne, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 
np. na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń.  Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych  
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
Is=1,00. Do profilowania podłoża należy stosować małe równiarki lub koparki. Ścięty grunt 
powinien być wywieziony na odkład. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić 
do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia, Is=1,00. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją - 20% do + 10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Badania w czasie robót 
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Szerokość koryta, równość podłoża, spadki poprzeczne, rzędne wysokościowe oraz 
zagęszczenie i wilgotność podłoża należy sprawdzać w punktach charakterystycznych.  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż + 10 cm i - 5 cm. Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy 
mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-
metrową łata. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne koryta i 
profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ± 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. Oś w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony według BN-77/8931-12 
nie powinien być mniejszy niż 1,00. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się 
porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być 
większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej  
z tolerancją od - 20% do + 10%.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 
wykonanego i odebranego koryta obejmuje: 
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
─ załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład, 
─ profilowanie dna koryta lub podłoża, 
─ zagęszczenie, 
─ utrzymanie koryta lub podłoża, 
─ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonów 
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt 

14. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 

1.1Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie realizowanej w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu 
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102 z kruszywa 
łamanego wykonanej jako podbudowa zasadnicza nawierzchni placów, chodników oraz jako 
podbudowa zasadnicza i pomocnicza nawierzchni boiska. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST D-
04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem stosowanym do wykonania podbudowy jest kruszywo łamane 0/31,5 mm. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określana według PN-EN 933 powinna leżeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane 
metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
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2.4. Woda 
Należy stosować wodę z wodociągów lub wg PN-EN 1008. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania 
z mieszarek do wytwarzania mieszanki, równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki, 
zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub 
małych walców wibracyjnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe pod podbudowy powinno spełniać wymagania określone w SST D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża” i OST D-02.00.00. „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania 
należy sprawdzić: 
 

D15 / d85   ≤  5 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w 
milimetrach. 
Jeżeli warunek nie jest spełniony należy w podłożu ułożyć warstwę odcinająca lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronę właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

d50 / o90   ≤  1,2 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, w 
milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość 
parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych 
do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 
10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jedno- 
rodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
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zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
wskaźnikowi nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
5.5. Odcinek próbny 
Nie należy wykonywać odcinka próbnego. 
W przypadkach wątpliwych odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu przez 
Inżyniera. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest zobowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy podbudowie z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 
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6.3.3. Wilgotność mieszanki 
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja + 10% - 20%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub 
według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu 
odkształcenia E1 nie jest większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

 
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, 
- 5 cm. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem w osi 
każdego pasa ruchu zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy 
należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
─ 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
─ 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancja ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm i - 2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
─ dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
─ dla podbudowy pomocniczej + 10%, - 15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
─ moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
─ ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 
szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednia głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót 
przez Wykonawcę podbudowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – 
Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczenie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczenie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1367-1 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz. rozpadu krzemianowego 
PN-EN 1097-2 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczenia 
Odporności na rozdrabnianie 
PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 

15. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

1.1Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego realizowanych w ramach zadania: pt: „Budowa kompleksu 
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy zasadniczej: 
─ pod konstrukcję nawierzchni z kostki brukowej zjazdu z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm grub. 15 cm 
─ pod konstrukcję nawierzchni ścieżek (nawierzchnia z kostki brukowej) z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 15 cm, 
─ pod konstrukcję nawierzchni ścieżki betonowej trasy dla rolkarzy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 20 cm, 
─ pod konstrukcję nawierzchni mineralnej chodników i ciągów pieszych z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 15 cm. 
─ pod konstrukcję nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm grub. 30 cm. 
 
Ustalenia zawarte są w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośna nawierzchni. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymaga- 
nia ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
2.3.1. 
2.3.2. Właściwości kruszyw 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Przygotowanie podłoża powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyżej 70%, 
szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102. 
5.4. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 
5.5. Odcinek próbny 
Nie przewidziano konieczności wykonania odcinka próbnego. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
ustaleniami SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6.4. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
6.5. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 
podbudowy obejmuje: 
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
─ oznakowanie robót, 
─ sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
─ przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturą, 
─ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
─ rozłożenie mieszanki, 
─ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
─ utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
─ Normy i przepisy podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 10. 
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16. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 

1.1 Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
─ zjazdu z ciągów pieszo-jezdnych – kostka o gr. 8cm, 
─ chodników, alei spacerowych, ścieżek – kostka o gr. 6cm, 
1.5. Określenia podstawowe 
1.5.1. Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.5.2. Krawężnik – prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem 
poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.5.4. Obrzeże – element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych 
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.5.5. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.5.6. Szczelina dylatacyjna – odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 
1.5.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wyma- 
gania ogólne" pkt 1.4. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
a) odmiana: 
─ kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
─ kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 
(górnej) zwykle barwionej grubości min. 6mm, 
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b) gatunek, w zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad 
powierzchni, krawędzi i naroży: 
─ gatunek 1, 
─ gatunek 2, 
c) klasa: 
─ klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
─ klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
d) barwa: 
─ kostka szara, z betonu niebarwionego, 
─ kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
e) wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady 
podano w załączniku 1), 
f) wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
─ długość: od 140 mm do 280 mm, 
─ szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
─ grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 
100 mm. 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 
oraz umożliwiały wykonanie warstwy 
o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w 
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, 
powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, 
zgodne z poniższymi wskazaniami: 
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
─ długość i szerokość ±3,0 mm, 
─ grubość ±5,0 mm, 
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż: 
─ 50 MPa, dla klasy „50”, 
─ 35 MPa, dla klasy „35”, 
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl 
lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą 
zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki: 
─ próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
─ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy 
próbek nie zamrażanych, 
─ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno 
być większe niż 20%, 
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
5) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 
przekraczać wartości: 
─ 3,5 mm, dla klasy „50”, 
─ 4,5 mm, dla klasy „35”, 
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, 
powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 
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7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne.  
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane 
i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 
─ piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
─ piasek łamany (0,075 ÷ 2) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,075 ÷ 4) mm albo miał 
(0 ÷ 4) mm, odpowiadający wymaganiom 
PN-B-11112:1996, 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
─ mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg 
PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250), 
c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
─ piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3, 
─ piasek łamany (0,075 ÷ 2) mm wg PN-B-11112:1996, 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
─ zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b), 
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
─ do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy 
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy  
uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a 
„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”, 
─ do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier nie ustalą inaczej, to do obramowania 
nawierzchni z kostek można stosować: 
a) krawężniki i obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 
posiadającego aprobatę techniczną, 
b) krawężniki kamienne wg PN-B-11213:1997. 
Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 „Ścieki”. 
Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
c) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a i 2.3 b, 
d) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg OST D-
08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki”, D-08.03.01 „Be- 
tonowe obrzeża chodnikowe” i D-08.05.00 „Ścieki”. 



42 

Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3. 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki 
brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z 
wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wy- 
korzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z 
tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 
ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom 
OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego 
mogą służyć wózki widłowe, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na 
środki transportu można wykorzystywać również dźwigi samochodowe.  
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, 
zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca 
się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 
kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były 
wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i 
rozładunku. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z na- 
chyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
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Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne – przed rozpyleniem. 
Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
 
Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi 
środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących 
je przed zanieczyszczeniem. 
Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom 
właściwej SST i OST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST (przykłady 
konstrukcji nawierzchni podaje załącznik 2). 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 
wskaźniku piaskowym WP ≥ 35 wg. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, 
gdyż nie występują zwykle poz. 1, 6 i 7, 
a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST i OST, np.: 
a) D-04.01.01÷04.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie”, 
b) D-04.04.00÷04.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa 
naturalnego lub łamanego), 
c) D-04.05.00÷04.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”, 
Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub 
indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez 
Inżyniera 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
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Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania 
obramowań powinny odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być 
zgodne z wymaganiami zawartymi 
w SST i OST D-08.01.01÷08.01.02 „Krawężniki”, D-08.03.01 „Betonowe obrzeża 
chodnikowe” i D-08.05.00 „Ścieki”. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie 
pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
krawężników lub obrzeży. 
 
5.6. Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna 
wynosić po zagęszczeniu 3 5̧ cm, a wymagania dla mate- 
riałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. 
Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami 
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w 
stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod 
nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a 
następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
─ współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
─ wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami 
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda 
zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.  
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.  
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych  
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich 
układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub 
SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie 
propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, 
koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 
1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w 
ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 
ciepła (np. matami ze słomy, 
papą itp.). 
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Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 
otoczenia. 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować 
kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 
tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z 
wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych 
odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona 
na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały 
do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy 
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).  
  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 
krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 
wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 
narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
5.7.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
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Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli 

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypełnienie spoin 
piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na 
sucho lub, po obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami 
względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Zaprawę cementowo-
piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 
wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 
nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z 
piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem  zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna  całkowicie wypełnić 
spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą 
cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy 
starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z 
różnymi deseniami układania.  
 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 
 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być 
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami 
określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom 
OST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”. 
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 
występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, 
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne 
przy ściekach wzdłuż jezdni. 
 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do 
użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o 
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 
Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy 
oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
a) w zakresie betonowej kostki brukowej 
─ aprobatę techniczną, 
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─ certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 
cech charakterystycznych kostek, 
w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
─ wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2.7), 
b) w zakresie innych materiałów 
─ sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
(krawężników, obrzeży), 
─ ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które 
budzą wątpliwości Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, krawężników, obrzeży, - wizualne 
sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST i OST 
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
─ przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
─ ewentualnie wykonanie podbudowy, 
─ ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
─ wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
─ ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” oraz niniejszej SST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
─ oznakowanie robót, 
─ przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
─ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
─ wykonanie podsypki, 
─ ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 
─ ułożenie i ubicie kostek, 
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─ wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
─ pielęgnację nawierzchni, 
─ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
─ odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2  nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót 
towarzyszących (jak: podbudowa, obramowanie itp.), które powinny być ujęte w innych 
pozycjach kosztorysowych, a których zakres jest określony przez SST wymienione w pktach 
5.4 i 5.5. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 
drogowe 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10.2. Inne dokumenty 
─ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
─ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz 
oczyszczenie i skropienie 
─ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-04.04.00÷04.04.02 Podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
─ Ogólna Specyfikacja Techniczna D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu 
cementowego 
─ Ogólna Specyfikacja Techniczna D-08.01.01 Krawężniki 
─ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
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17. NAWIERZCHNIA MINERALNA ŚCIEŻEK  

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni mineralnej o w 
ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL 
PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 

Właściwości/parametr Jedn. 
miary 

Wartość 
faktyczna 

Wartość 
wymagana wg 
DIN 18 035-5 

Rozkład wielkości ziaren M-% - - 
Rodzaj kamienia   kamień naturalny   
Kolor   beżowy   
Postać ziaren   łamane   
Powierzchnia   szorstka   
Gęstość wg metody 
Proctora (PPR) g/cm3 2,014   
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Optymalna zawartość 
wody (wPR) % 11,5   

Przepuszczalność wody 
„k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

Wytrzymałość 
powierzchni na ścinanie kN/m2 51,4 50,0 

 
Określenie przepuszczalności wody 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.3.2, załącznik 3): 

   Wyniki doświadczeń (cm/s) 
Średnia z 9 pomiarów Kw = 14,0 x 10-4 
Wymóg Kw ≥ 1,0 x 10-4 

 
Określenie wytrzymałości powierzchni na ścinanie 
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdział 5.2.3): 
  Wartości zmierzone (kN/m2) 
Średnia z 3 pomiarów tS = 51,4 
Wymóg tS ≥ 50,0 

 
Uwaga: 
Aby uzyskać wysoką jakość Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie 
może zostać odmieszana (ulec rozkładowi). Dlatego nie należy wstrząsać, tylko 
odwalcowywać. W związku z tym zagęszczanie powinno być tylko statystyczne, a nie 
dynamiczne. Na małych powierzchniach należy użyć ubijaka ręcznego. 
Materiały do wykonania Nawierzchni dostarczane są zawsze w stanie, którego wilgotność 
zbliżona jest do wilgotności ziemi, i charakteryzują się wysoką jakością. 
- Nawierzchnię można wykonać przy pomocy układarki, belki profilującej, piaskarki bądź 
ręcznie. 
- Pochylenie podłużne drogi z Nawierzchnią, może w zasadzie wynosić dwukrotność 
pochylenia poprzecznego. Dla wyjaśnienia: Pochylenie podłużne 10% powinno mieć 
pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi koniecznie być stosowany 
profil daszkowy. 
- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy użyciu dostatecznie ciężkiego 
walca. 
- Do mniejszych powierzchni nadaje się również ubijarka ręczna. 
- Po wywalcowaniu warstwę zamykającą należy lekko wzruszyć za pomocą grabi bądź miotły. 
Dzięki temu nawierzchnia będzie chłonąć wodę. 
- W czasie silnego nasłonecznienia nawierzchnię należy dodatkowo nawadniać. 
- Po wykończeniu wskazane jest chodzenie bądź jeżdżenie po warstwie wierzchniej. 
- Ewentualne uszkodzenia będące wynikiem wandalizmu należy zagrabić oraz ponownie ubić 
nawierzchnię. 
- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 
pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.) 
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- Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 
zamarzania. 
Materiały do wykonania warstwy: 
Opis produktu: 
Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów 
zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji. 
Składniki: 
Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców, 
takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest 
całkowicie przyjazna dla środowiska i podlega ustawicznej kontroli jakości. 
Właściwości: 
Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 
atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 
nie brudzący.  
Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich. 
Dane techniczne: 
Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 
Wskazówki eksploatacyjne: 
Nawierzchnia jest osadzany na głębokość 6cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-
3 % (zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej). 
Wskazówki dotyczące pielęgnacji 
W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy: 
- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm, 
- nanieść nową warstwę Nawierzchni i wielokrotnie walcować. 
Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację, a w przypadku 
intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku: 
- lekkie poluzowanie za pomocą grabi, 
- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką 
wilgotność, 
- powierzchnię przewalcować, 
- na koniec ściągnąć lub wyrównać urządzeniem do pielęgnacji o szerokości minimum 2 m. 
3.SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
3. 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni żwirowej 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparek i ładowarek, 
- spychaczy i równiarek do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
- przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania kruszywa, wyposażonych w 
urządzenia do dozowania wody, 
- walców statycznych lekkich i średnich, 

4. TRANSPORT 
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4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt.4. 
4.2 Transport kruszywa 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót, uwzględniające warunki w jakich wykonywana będzie nawierzchnia. 
Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta. 
6. KONTROLA JAKOŚCI W TRAKCIE WBUDOWYWANIA KRUSZYWA 
6.1. Badanie właściwości materiałów 
Sprawdzenie właściwości materiałów polega na zbadaniu i porównaniu wyników z 
wymaganiami Producenta. 
6.2. Sprawdzenie prawidłowości zagęszczenia mieszaki 
Sprawdzanie prawidłowości zagęszczenia kruszywa polega na badaniu zgodności z przyjętymi 
założeniami. 
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy 
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciągłej kontroli zgodności z 
wymaganiami. 
6.4. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego wykonywanej warstwy polega na ciągłej ocenie 
wizualnej powierzchni pod względem zgodności z wymaganiami. 
6.5 Pomiar grubości 
Pomiar grubości należy przeprowadzić na próbkach wyciętych z warstwy. 
6.6. Pomiar szerokości 
Sprawdzenie szerokości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 
6.7. Pomiar równości 
Sprawdzenie równości podłużnej należy wykonać dla całego odcinka warstwy nawierzchni 
przy użyciu planografu według BN-68/8931-04 [8] dla każdego pasa ruchu. 
Sprawdzenie równości warstwy wykonuje się na przez pomiar bezpośredni taśmą mierniczą, 
min 1 raz na 10 m. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Normy 
PN-B-04481–Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. PN-B.11111 – Kruszywa mineralne. 
BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. BN-77/8931-/2 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia 
gruntu. 

18. NAWIERZCHNIA BETONOWA ŚCIEŻEK  

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni betonowej o w 
ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL 
PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego . 
- wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości 15 cm z betonu B 37 z dodatkiem 
włókien polipropylenowych w ilości 2kg/m3, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o 
wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm³/50 cm² w obrzeżu betonowym o wymiarach 8x30 cm 
jednostronnie fazowanym na równo w stosunku do płyty, ułożonym na ławie betonowej z 
oporem z betonu minimum B15.  
Zgodnie z  częścią rysunkową projektu: 
1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TORU DLA ROLKARZY  
a) Podbudowa Podłoże gruntowe powinno spełniać warunki nośności o klasyfikacji G1 wg 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. Jeżeli istniejące 
podłoże nie spełnia w/w warunków należy zastosować odpowiednią wymianę gruntu lub 
wzmocnienie tak, aby uzyskać grupę nośności G1. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię 
betonową – ułożenie geowłókniny separacyjnej z włókna ciągłego 100g/m2 , podbudowa z 
kruszywa łamanego lub naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm grubość warstwy 15 
cm. Ułożenie dwóch warstw folii PE o grubości 0,2mm.  
b) Płyta główna Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o 
grubości 15 cm z betonu B 37 z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 2kg/m3, 
hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150 o wytrzymałości na ścieranie 2,5 cm³/50 cm² 
w obrzeżu betonowym o wymiarach 8x30 cm jednostronnie fazowanym na równo w 
stosunku do płyty, ułożonym na ławie betonowej z oporem z betonu minimum B15. W płycie 
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należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego maks. 3 m × 3 m na 
głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe dzielące ją na fragmenty 
gwarantujące zachowanie założonego celu, któremu ma służyć. Po 30 dniach należy założyć 
sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. W przypadku betonowania 
jednej posadzki w dwóch lub więcej polach należy wykonać połączenie pól betonowanych w 
różnym czasie przez wspólne zbrojenie prętami lub siatką, albo specjalnie wstawionymi 
prętami stalowymi gładkimi, rozmieszczonymi maksymalnie co 40cm, łączącymi sąsiednie 
pola; pręty te powinny być zaizolowane z jednej strony w celu umożliwienia ich przesuwania 
poziomego w jednym z łączonych pól. Spadek jednostronny 1,5 % (w szczególnych 
przypadkach dopuszcza się spadek wielostronny, jednakże nie mniejszy niż 1,5%, po 
konsultacji z projektantem).  
2. KONSTRUKCJA KRAWĘDZI ŚCIEŻKI 
a) między ścieżką betonową, a obrzeżem należy ułożyć taśmę dylatacyjną wykonaną ze 
spienionego polietylenu,  
b) obrzeża betonowe należy ułożyć tak, aby ich górna płaszczyzna pokrywała się z 
płaszczyzną płyty,   
c) obrzeża układane fazowaniem na zewnątrz.  
3. WŁAŚCIWOŚCI NAWIERZCHNI BETONOWEJ  
Nawierzchnia powinna być: - równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub 
rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być żadnych odczuwalnych nierówności w 
nawierzchni jezdnej), - odporna na punktowe uderzenia.  
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót;  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
"Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Cement 
2.2.2. Cement do betonu klasy B37 
Do betonu nawierzchniowego klasy B37 należy stosować cement portlandzki klasy 42,5. W 
uzasadnionych przypadkach może być stosowany równie/ cement portlandzki klasy 42,5 lub 
cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 
według PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno sie odbywać zgodnie z BN-88/6731-
08 [19]. 
2.3. Kruszywo 
Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo 
łamane i naturalne, według PN-B-06712 [3] i spełniające wymagania zawarte w niniejszych 
ST. 
2.3.1. Kruszywo do betonu klasy B 37 
Do betonu nawierzchniowego klasy B37 należy stosować: 
- grysy marki 20 i 30, 
- żwir marki 20 i 30, 
- piaski i piaski łamane uszlachetnione. 
Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w 
mieszance kruszyw zawartość ziaren łamanych wynosiła od 30 do 40%. Grysy i żwir powinny 
spełniać wymagania określone w tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30. Piaski i 
piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3] powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 3 pkt 2.3.2. Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu 



55 

B37 wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza brak reaktywności z alkaliami zawartymi 
w cemencie i za zgoda Inżyniera.  
 
Tablica 4. Wymagania dla grysu i żwiru do betonu klasy B37 

 
2.4. Woda 
Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni 
należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250 (16]. Bez badan 
laboratoryjnych można stosować wodociągowa wódę pitna. 
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na  
zgodność z wyżej podana norma. 
2.5. Masy zalewowe 
Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy 
zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczna. 
Dopuszcza sie masy zalewowe wg BN-74/6771-04 [20]. 
2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 
Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
- preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 
- włókniny według PN-P-01715 [ 17], 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- piasek i woda. 
 
3. SPRZET 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych Wykonawca przystępujący do 
wykonania nawierzchni beto nowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, 
gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyra/one w stosunku do masy 
poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 
Inspektor może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 
- przewoźnych zbiorników na wodę, 
- układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
- mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
- zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy 
przewozić zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia. Transport masy 
betonowej powinien odbywać sie zgodnie z PN-B-06250 [2]. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5oC i nie 
wy/szych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 
deszczu. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę stanowi: istniejąca stara 
nawierzchnia. 
5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszankę betonowa o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem. 
5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej 
Wbudowywanie mieszanki betonowej może sie odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 
- w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
- w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie należy wykonywać mechanicznie, 
przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy 
oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18]. 
Dopuszcza sie ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o 
nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 
5.5.1. Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa sie za pomocą maszyn 
poruszających sie po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 
sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 
Powierzchnie styku deskowań z mieszanka betonowa musza być gładkie, czyste, pozbawione 
resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 
przyczepność betonu do prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnie 
wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. Nie wolno dopuszczać do 
przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanek betonowa należy wbudować nie później niż 
45 minut po jej wyprodukowaniu. Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i 
zamknięta. 
5.6. Pielęgnacja nawierzchnie 
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Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 
wody, w przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 
60%) powierzchnia betonu powinna być skrapiana woda. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielęgnacji polegającej na 
przykryciu nawierzchni cienka warstwa piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego 
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Stosowanie innych środków do pielęgnacji 
nawierzchni (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga 
każdorazowej zgody Inspektora 
5.7. Wykonanie szczelin 
W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B25 dopuszcza sie – po 
uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie 
wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itd. 
5.8. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, musza być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cieciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin musza być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w 
temperaturze powyżej l0oC przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po 
obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok.1m. Przed wypełnieniem szczelin masa na 
gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa 
na gorąco powinna mieć temperaturę podana przez producenta. Szczeliny należy wypełniać 
z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa 
oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi w celu 
akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu 
określone w pkt 2.2 i 2.3 niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 
podano w tablicy 6. 
 

 
6.3.2. Badanie kruszywa 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
6.3.3. Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 [ 16]. 
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6.3.4. Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt 
2.2 tablica 1. 
6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki 
badan powinny być zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona przez Inspektora. 
6.3.6. Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-S-96015 
[18]. Wyniki badan powinny być zgodne z receptura mieszanki betonowej, zatwierdzona 
przez Inspektora. 
6.3.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z PN-B-6250 [2]. 
6.3.8. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu 
Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie należy wykonać zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 
3.5.10.1. 
6.3.9. Nasiąkliwość betonu 
Badanie nasiąkliwości betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250 [2]. 
6.3.10. Mrozoodporność betonu 
Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-062S0 [2]. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów podaje tablica 7. 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 
 

 
6.4.2. Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnic sie od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.3. Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć wg BN-68/8931-04 [21]. 
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać: 6 mm 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrowa. Nierówności nie mogą 
przekraczać 6mm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Os nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 3cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
6.4.7. Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni nie może różnic sie od grubości projektowanej o więcej ni/ ± 1 cm. 
6.4.9. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 
Sprawdzenie polega na wycięciu i przebadaniu próbek z wykonanej nawierzchni w sposób 
określony w PN-Su96015 [18]. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa: Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST "Wymagania ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- oczyszczenie i przygotowanie podło/a, 
- ustawienie deskowań, 
- ułożenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacja, 
- wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłużnych i 
poprzecznych szczelin, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
6. PN-B-06714-I5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
bezpośrednią 
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metoda 
krystalizacji 
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych 
12. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metoda 
bromowa 
13. PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie 
14. PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych 
15. PN-B-19701 Cement powszechnego użytku. Skład , wymagania i ocena zgodności 
16. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
17. PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod 
badań 
18. PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
21. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
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19. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 
boiska wielofunkcyjnego i bieżni w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi                  w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Projekt przewiduje zlokalizowanie na terenie opracowania:  
Bieżnię do sprintu 100m o długości całkowitej 123m , 5 torową 
- obrzeże bieżni bezpieczne – z krawężnika betonowego zaimpregnowanego oraz 
zabezpieczonego zewnętrzną warstwą poliuretanową o gr. 35mm.  
Projektowane boisko i bieżnia będzie posiadać nawierzchnie poliuretanową. Są to 
syntetyczne, bezspoinowe, elastyczne nawierzchnie sportowe i rekreacyjne, przepuszczalne 
dla wody. Montowane na bazie wysokojakościowych komponentów poliuretanowych oraz 
granulatu EPDM. Dzięki zaawansowanej technologii montażu przy pomocy specjalistycznych 
urządzeń uzyskana bez spoinowość zapewnia jednolitą powierzchnię na całej płycie boiska a 
przepuszczalność dla wody znacznie podnosi właściwości użytkowe wydłużając do maksimum 
okres eksploatacji, nawet przy złych warunkach atmosferycznych. Wszystkie proponowane 
nawierzchnie  boisk w projekcie muszą posiadać Certyfikat lub deklarację zgodności z normą 
PN- EN 15330-1/2008, aprobatę techniczna ITB lub rekomendację techniczną ITB, lub wyniki 
badań specjalistycznego laboratorium potwierdzającego parametry oferowanej nawierzchni 
oraz atest higieniczny PZH.   
Boisko wielofunkcyjne :     
Zaprojektowano bieżnię o wymiarach 6,00 x 123,00 m o nawierzchni poliuretanowej, 
gładkiej, bezspoinowej, przepuszczalnej dla wody, grubości 45 mm, typu EPDM na 
podbudowie z kruszyw + warstwa stabilizująca, struktura przepuszczalna dla wody. Na 
obwodzie bieżni krawężniki bezpieczne ułożone na ławie betonowej zwykłej.  
Kolorystyka nawierzchni intensywna, żywa wg propozycji w części rysunkowej.  W części 
obok trybun zaprojektowano bieżnię o długości całkowitej 123m, 5 torową o nawierzchni 
poliuretanowej. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST, technologią producenta nawierzchni 
poliuretanowej i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa. 
Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spełniać założenia przyjęte w DP tj. 
Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się nawierzchnię poliuretanową o następujących 
minimalnych parametrach: 
 
 
 
Poz. 

Określenie parametru , jednostka 
Wartość       wymagania 

1. Wytrzymałość na rozciąganie ,                       (MPa) ≥ 0,70 
2. Wydłużenie względne przy rozciąganiu,               (%)  53 ± 3 
3. Wytrzymałość na rozdzieranie ,                        (N) ≥ 100 
4. Ścieralność                                                      (mm) ≤ 0,09 
5. Zmiana wymiarów w temp. 60 °C :                    (%) ≤ 0,02 
6. Twardość według metody Shore’a . A ,          (Sh. A ) 65± 5 
7. Przyczepność do podkładu :                            ( MPa) 

o  betonowego 
o asfaltobetonowego 
o CONIPUR ET ( z mieszaniny kruszywa 

kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU  

 
≥ 0,6 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : 
o w stanie suchym 
o w stanie mokrym 

 
≥ 0,35 
≥ 0,30 

9. Odporność na uderzenie :  
o powierzchnia odcisku kulki ,               ( mm2 ) 
o stan powierzchni po badaniu 

 
550 ± 50 

bez zmian 
10. Odporność na działanie zmiennych cykli 

hydrotechnicznych oceniona : 
o przyrostem masy ,                                  (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego  

 
 

≤ 0,70 
bez zmian 

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i 
barwie , mieszanina granulatu EPDM i 

spoiwa PU 
12. Mrozoodporność oceniona : 

o przyrostem masy ,                                    (%) 
o zmianą wyglądu zewnętrznego      

 
≤ 0,80 

bez zmian 
13. Odporność  na starzenie w warunkach sztucznych , 

oceniona zmianą barwy po naświetleniu , 
 ( nr skali szarej) 

5 
( bez zmian ) 

14. Masa powierzchniowa  nawierzchni               ( kg/m2) 9,70 ± 0,3 
 
2.3. Dostawa i montaż sprzętu (wyposażenia boisk). 
Zgodnie z  wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
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Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych 
robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie 
na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego 
swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni 
(wykonawca powinien dołączyć stosowny dokument dotyczący przedmiotowego zadania). 
Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzić 
min. pięcioma referencjami poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie 
mniejszych niż projektowane. 
Wykonawca powinien załączyć kartę techniczną oferowanej nawierzchni (potwierdzoną przez 
producenta nawierzchni) lub inne dokumenty określające jednoznacznie jej parametry 
techniczne (Aprobata lub Rekomendacja ITB) oraz dokumenty zaświadczające możliwość ich 
wykorzystania (Atest PZH). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte 
na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
 
5.1. Podbudowy i podsypki z materiałów sypkich.  
 
5.1.1. Podbudowa pod nawierzchnie. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwami o jednakowej grubości w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 
zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 
zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed 
kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod 
naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po 
zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe 
rozsypywanie klińca od 4do 30 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy 
ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 
Pod płytę boiska wykonać warstwę górną z kruszywa łamanego 0-4 mm o gr. 5 cm. 
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Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się. Natomiast 
górną warstwę należy klinować tak długo ,dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skraplać kruszywo 
wodą tak często, aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej 
wyokrągla i łatwiej układa szczelnie pod walcem. Zagęszczenie można uważać za 
zakończone, jeśli nie pojawią się ślady po walcach i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed 
walcami. Jeśli nie wykonuje się zamulania nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego 
należy dodawać również miał. W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym 
(walcami wibracyjnymi o nacisku jednostkowy walca wibrującego co najmniej 18 kN/m2 lub 
płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), 
zagęszczenia należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez 
skrapiania kruszywa wodą. 
Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 
Stopień zagęszczenia (Is) podłoża powinien być równy lub większy od 0,97. 
 
5.5. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa.  
 
5.5.1. Podbudowa. 
Nawierzchni poliurtenaowa wymaga podbudowy sztywnej , odpowiednio wyprofilowanej 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być 
większe niż 2 mm. 
Podbudowa z kruszyw + warstwa stabilizująca, struktura przepuszczalna dla wody powinna 
być szorstka , szczepna , nie posiadać odspojonych , wolnych i kruchych odłamków. 
Wilgotność podłoża powinna przekraczać 4%. 
Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się 
warstwy górnej. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, 
piasku, tłuszczu itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć ). Podobne wymagania 
dotyczą podbudowy np. CONIPUR ET. 
Temperatura podłoża powinna być wyższa, o co najmniej 3° C od panującej w danym 
miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.5.2. Impregnacja podłoża . 
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. 
Wykonuje się ją ręcznie - za pomocą wałka, lub mechanicznie - poprzez natrysk pistoletem.  
 
5.5.3. Wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej". 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , połączonego lepiszczem 
poliuretanowym . Układana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy rozkładarki mas 
poliuretanowych . Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 
Grubość warstwy 30 mm. 
 
5.5.4. Wykonanie warstwy użytkowej. 
Warstwę tą stanowi system poliuretanowy, który jest zmieszany z granulatem EPDM o 
granulacji 0,5-1,5 mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynność tą wykonuje się w 
mikserze przeznaczonym dla tworzyw Tak przygotowany produkt rozprowadza się na 
warstwie nośnej poprzez natrysk mechaniczny  ( przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość 
warstwy użytkowej 15 mm. 
 
5.5.5. Wykonanie elastycznej warstwy nośnej. 
a) Warunkiem poprawnego wykonania nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia poszczególnych 
materiałów.  
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b) Jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych 
poliuretanowo-gumowych lub nawierzchni z trawy sztucznej o grubości warstwy 35 mm -
wersja podstawowa, wymagająca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Jest alternatywą 
podbudowy asfaltobetonowej tub betonowej. Dużą zaletą jej jest przepuszczalność dla wody 
 
Na zastosowany  system wykonania nawierzchni poliuretanowej wymagane jest posiadanie 
stosownej aprobaty technicznej.  

Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji     1-5 mm oraz kruszywa 
kwarcowego o średnicy 3-5 mm , suszonego ogniowo, połączonego   lepiszczem 
PUR , jednoskładnikowym - CONIPUR 326 . Układana jest mechanicznie, 
bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych . Granulat gumowy, 
kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w mikserze. 
Przybliżone zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od grubości 
warstwy: np. przy gr. 35 mm 
granulat gumowy 1-5 mm wraz ze ścierem gumowym     11,50 kg 
kruszywo kwarcowe 2-5 mm 29,00 kg 
warstwa EPDM 2,30 kg 

Uwagi ogólne: 

Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, technologii wykonania oraz właściwych norm zużycia 
poszczególnych materiałów opisanych w wymaganiach producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót 
rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola podbudowy. 
Odchyłki wymiarowe nasypów powinny się zawierać w granicach: 
± 2-5 cm – dla rzędnych korony, 
± 5 cm – dla szerokości korony, 
± 15 cm - dla szerokości podstawy. 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zastosowanie właściwych gruntów i frakcji w nasypach oraz właściwej wilgotności, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia wykopów, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót. 
Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom 
częściowym. Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego 
i sporządzić protokół końcowy 
Równość podłoża pod płytę boiska mierzona na długości 3 m powinna wynosić ≤ 5 mm, 
a spadki powinny zawierać się w przedziale 0,7-1,0 %. Maksymalna odległość pomiędzy 
najwyższym i najniższym punktem nie może przekraczać 35 m. 
 
 
6.3. Kontrola wykonania nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni drogi i placów mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą 
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BN – 68/8931 – 04 nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny 
być 
zgodne z DP z tolerancją ± 0,5 %. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 
cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Spadki nawierzchni boiska zostają wytworzone przez ukształtowanie podłoża. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 
100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy 
- wykonanie podsypki, 
- ewentualne wykonanie ławy po krawężniki. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących dwóch kostek nie 
może przekraczać 2 mm. Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny 
rozszerzały 
się wachlarzowo, jednak nie były szersze niż 9 mm. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową poprzez: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. określono w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
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10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
PN-84/s-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek. 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
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20. Urządzenia sportowe 

1.1.Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oraz montażem urządzeń 
sportowych realizowanych w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
montażem urządzeń sportowych - Zastosowane urządzenia wg. części rysunkowej : 
Bramki do piłki nożnej 
Piłko chwyty wys. 6m  
Ogrodzenie wys. 4m  
Z aprobatami technicznymi i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie 
 
UWAGA Dla wszystkich urządzeń sportowych Wykonawca przedstawia wzorzec 
do akceptacji Inwestora przed etapem realizacji.  
 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wodę z wodociągów lub odpowiadającą PN-EN 1008. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące 
 
2.2. Ogrodzenie, piłko chwyty,  
    Dane techniczne: 
- długość ogrodzenia 45,0 m   
- wysokość ogrodzenia 4,0 m 
- wysokość piłkochwytu 2,0 m 
- rozstaw słupków 2,5 m 
Materiały 
- siatka ogrodzeniowa z drutu ocynk.powlekana tworzywem o oczkach 30 mm  
- słupki z profili stalowych 75x4 mm wys. 4 ,0 m 
- słupki do piłkochwytu z profili stalowych wys. 6,0 m z wysięgnikami 
- siatka do piłkochwytu z polipropylenu o oczku 10x10 cm 
- materiały , substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające  
  wykorzystane przy montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,  
- elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi 
odporność  na warunki atmosferyczne  
 
2.3. Bramki do piłki nożnej 
Dane techniczne: 

Wymiary  7,32 x 2,44 
Elementy zestawu 

- tuleje do słupków podstawy  
Materiały: 
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- materiały oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu 
mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, 

Montaż: 
- tuleje słupków zabetonowane w fundamentach na głębokości 80 cm 

 
3.  Sprzęt i maszyny: 
• Łopaty, kilofy, łomy, grabki 
• Poziomice, 
• Młotki 
• Klucze specjalistyczne 
• Wiertarki i wkrętarki 
• Ubijaki i zagęszczarki 
• Taczka 

 
4.  Transport: 
• Samochód skrzyniowy 
•  
5.  Wykonanie i  zakres robót. 
 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . 
Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na 
obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych. 
 
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce 
zabudowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
Montaż urządzeń dokonać w gruncie na fundamentach betonowych. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi 
zaświadczenie producenta o rodzaju i jakości. 
Należy sprawdzić podstawowe wymiary geometryczne elementów i fakturę i wykończenie 
warstwy licowej oraz jakość połączeń spawanych i/lub 
śrubowych. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość), 
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali, 
─ wymiary zewnętrzne elementów, 
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej, 
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
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─ poprawność wykonania fundamentów, 
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżynier, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa- 
niem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
─ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
─ wykonanie wykopów fundamentów, 
─ wykonanie fundamentu betonowego, 
─ ustawienie i montaż elementów małej architektury, 
─ przeprowadzenie badań i pomiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – 
Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi 
własnościami w temperaturze pokojowej 
PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. 
Warunki techniczne dostawy. 
Część 2: Stale odporne na korozję  
PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez 
szwu ciągnione na zimno 
PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-  
stych. Część 1: Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10240 Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 
dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach 
zautomatyzowanych 
PN-EN 10048:2001 Stal – Taśma wąska walcowana na gorąco – Tolerancje wymiarów i 
kształtu 
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PN-EN 10051+A1:1999 Stal – Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w 
sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej – Tolerancje wymiarów i 
kształtu 
PN-EN 10058:2004 (U) Płaskowniki stalowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - 
Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 
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22. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 
NATURALNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ZRASZANIA  

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni boiska do piłki 
nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu 
sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
Projekt przewiduje zlokalizowanie na terenie opracowania:  
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:  
a) roboty ziemne,  
b) wykonanie drenażu i odcinki kanalizacji deszczowej pod płytą boiska,  
c) wykonanie boiska do piłki nożnej z płytą 105,0 m x 68,0 m o nawierzchni z trawy 
naturalnej.  
d) wykonanie strefy bezpieczeństwa wokół boiska szerokości 5.0m o nawierzchni trawiastej.  
e) wykonanie piłkochwytów.  
f) wykonanie systemu nawadniania boiska,  
g) wyposażenie boiska w system bramek piłkarskich oraz kabin dla zawodników 
rezerwowych.  
h) wykonaniu ogrodzenia terenu boiska z 4 kpl. bram i bramek,  
i) wykonanie przyłącza energetycznego oraz sytemu zraszania 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST, technologią producenta nawierzchni 
poliuretanowej i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 



72 

2.2. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej 
 
Boisko piłkarskie z trawy naturalnej przeznaczone do rozgrywek ligowych (IV liga) 
wybudowane zgodnie z wytycznymi PZPN oraz zgodnie z normą europejską DIN 18035 z 
następującymi uwagami: 
− obowiązuje zasada dobrej przepuszczalności warstwy nośnej trawy,  
− skład warstwy nośnej trawy(mieszanki) należy każdorazowo dobrać indywidualnie (zależny 
od jakości gleby powierzchniowej) .  
− w skład warstwy nośnej trawy wchodzą również substancje do akumulacji wody ( np. 
torf/kompost/materiał organiczny) , do magazynowania substancji odżywczych ( gliny/ 
materiały organiczne) oraz nawozy.  
− pomiędzy mieszankami traw wchodzącymi w rachubę, przy odpowiednim doborze , 
wskazane jest zastosować takie rodzaje traw jak: lolium perenne, poa pratensis, festuca 
rubra, czy też festuca arundinacea.  
− stan uprawniający do odbioru i użytkowania boiska to zadarnirnie w 90% zaplanowanego 
pokrycia powierzchni.  
− przy zasiewie trawy stosować urządzenia specjalne do siewu rzędowego i 
powierzchniowego. 
 
1.8.1. Nawierzchnia płyty boiska wykonana z następujących warstw :  
− warstwa trawy naturalnej o gr. 3cm,  
− warstwa nośna trawnika gr. 20cm,(mieszanka ziemi darniowej z wapnem nawozowym i 
wypłukanego piasku) ,  
1.8.2. Wysiew trawy.  
- do wysiania trawy należy przygotować mieszankę ziemi darniowej z wapnem nawozowym 
w proporcji: na 1m3 ziemi - 8-10 kg wapna nawozowego oraz płukanego piasku..  
- zasianie nasion trawy wykonać maszyną do siewu wzdłuż i w poprzek. Nasiona powinny 
być siane na głębokość do ok. 2 cm. w ilości 25 – 30 g/m2. Dobrana jakość trawy i gęstość 
zasiewu powinna być dopasowana do miejsca, temperatury , opadów i wartości pH warstwy 
wierzchniej. W praktyce należy dobrać gatunki traw do miejsca w którym będą rosły, 
wskazana jest porada fachowca. Zobowiązuje się Wykonawcę do dostarczenia, przed 
wysiewem, świadectwo jakości dla wysianej traw wydany przez instytucję posiadającą 
odpowiednie uprawnienia.  
1.9. Elementy gotowe  
1.9.1. Bramki na boisku.  
- dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 7,32 x 2,44 m, ; rama bramki, poprzeczka, słupki i 
wsporniki siatki mają być wykonane z owalnych profili malowane metodą proszkową, 
zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie. Bramki przystosowane mają być do 
rozgrywek na obiektach otwartych i winny spełniać wymogi normy EN 749 oraz posiadające 
certyfikat bezpieczeństwa “B”.  
1.9.2. Ogrodzenie.  
− ogrodzenie terenu na słupkach stalowych z rury kwadratowej o wymiarach 80 x 80 x/ 
3mm, przy ogrodzeniu o wys. 1,2m rura kwadratowa o wym. 50 x 50 / 3mm, mocowanych w 
stopach betonowych. Wypełnienie z siatki stalowej zgrzewanej gr. drutu 3,2mm.; oko 6 x 
6cm. Wysokość ogrodzenia : 1,2 ; 4,0 ; 6,0 m. Rozstaw słupków do 3.0m. Furtki i bramy 
systemowe, rozwierane . Piłko chwyt o wysokości 6.00m , Ogrodzenie oddzielające trybuny 
od murawy boiska wys. 1,2m, . Stopy betonowe wykonać z betonu klasy B 25, na głębokości 
nie mniejszej niż 80cm od poziomu terenu. Stopy wykonać o wymiarach 30 x 30 x 80 cm, i 
umiejscowić tak by słupki były ulokowane w środku stopy.  
− słupki zabezpieczone antykorozyjnie przez piaskowanie i podkład oraz malowanie 
proszkowo z systemowymi kapturkami; siatka ocynkowana powlekana w kolorze zielonym 
grubość drutu 3,8 mm , oko 6/6cm . Ogrodzenie o wys. 4,0m ( słupki min. 1,0m w gruncie) 
w tym piłkochwyty. Ogrodzenie o wys. 1,20m (słupki min. 0.5m w gruncie).  
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1.9.3. Bramy i bramki w ogrodzeniu.  
- bramy wjazdowe , dwuskrzydłowe i bramki o wys. 2,4m , szerokość bram wejściowych 
3.0m, bramka 1.0m, z siatki zgrzewanej w ramkach stalowych na gotowych słupkach bez 
pasa dolnego z blachy.  
1.9.4. Kabina dla zawodników.  
Zadaszenie 2 kpl. dla zawodników rezerwowych o wymiarach 1,6 x 7,0m – po 13 miejsc.  
2.0. Drenaż.  
Projektuje się odbiór ścieków deszczowych z boiska poprzez ciąg drenów ułożonych pod 
przepuszczalną nawierzchnią naturalną i warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni. Drenaż 
należy wykonać z rur drenarskich fi 113 w otulinie.  
Kanał układać na podsypce oraz w zasypce piaskowej 0.15m. Po wykonaniu kanalizacji 
poddać ją próbom szczelności i przepustowości wg PN – 93/B – 10735 ( lub odpowiadającą 
jej normą EN).. Drenaż odprowadzić do ogrodów deszczowych. Całość robót wykonać 
zgodnie z dokumentacją techniczną. 
2.1. Przyłącze wodne – system nawadniający boisko.  
System nawadniający boisko wykonać z rur PE 63 PN 10. Przewody wodociągowe układać na 
przygotowanej warstwie piasku gr. min. 10cm. I poddać próbie na ciśnienia 1.0MPa przez 
okres 0,5 godziny( zgodnie z obowiązującymi normami). 
 
 
2.3. Dostawa i montaż sprzętu (wyposażenia boisk). 
Zgodnie z  wymaganymi przez w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
Rodzaje sprzętu używanego do wykonania poszczególnych robót pozostawia się do uznania 
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca 
jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakości mogą być wykonywane tylko 
przez autoryzowanego (przeszkolonego przez producenta) wykonawcę potwierdzającego 
swoje kwalifikacje stosownym. Doświadczenie w wykonywaniu nawierzchni sportowych z 
trawy naturalnej wykonawca powinien potwierdzić min. trzema referencjami 
poświadczającymi wykonanie obiektów o powierzchniach nie mniejszych niż projektowane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. 
Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiałów i elementów robót muszą być oparte 
na wymaganiach zawartych w Umowie, DP i ST. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
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5.5. Trawa naturalna boiska do piłki nożnej oraz okres pielęgnacyjny 
powykonawczy murawy 12 miesięcy 
 
Dla boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej stawia się wymóg 12 miesięcznej pielęgnacji od 
pierwszego wysiewu obejmującą ponadto: 
 
Warstwa wegetacyjna  
Przygotowanie właściwej warstwy nożnej boiska o miąższości 15cm 
.Do tego celu należy użyć:  
- Rodzimy humus w ilością 473m³, co stanowi 35% objętości,  
- Piasek płukany o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 675m³, co stanowi 50% objętości  
- Kwaśny torf (pH 3,5-4,5) w ilości 202m³, co stanowi 15% objętości 2.2. Trawa sportowa z 
siewu  
Zasiew perforacyjny nasion traw w ilością 25g/m², mieszanką sportową, dedykowaną do 
ubytkowania intensywnego o składzie: 60% Wiechlina Łąkowa, 40% Życica Trwała. 
Mieszanka w swoim składzie powinna zawierać minimum 4 odmiany Wiechliny Łąkowej oraz 
min. 3 odmiany życicy Trwałej. 
 
Pielęgnacja powykonawcza murawy:  
Na Wykonawcy przez okres 12 miesięcy od momentu zasiewu nasion traw spoczywa 
obowiązek pielęgnacji nowej murawy. W okresie pielęgnacji należy wykonać min:  
- Aeracja systemu korzeniowego na głębokość 15cm – 3 razy  
- Piaskowanie kruszywem płukanym o granulacji 0,5-2,0mm w ilości 40ton – 1 raz  
- Wykonanie oprysków dolistnych (Herbicyd, Fungicyd, Stymulator wzrostu) – 3 razy Przed 
aplikowaniem nawozów należy przygotować harmonogramu nawożenia mineralnego i na 
jego podstawie aplikować nawozy.  
 
Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i 
warunków pogodowych. Trawa powinna zostać skoszona przy wysokości 6 - 8cm. 
Pozostawiona wysokość nie powinna być niższa niż ok. 4cm. Użyte urządzenia nie mogą 
zostawiać śladów jeżdżenia. Można to osiągnąć przy koszeniu w czasie suchej pogody. 
Koszenie przy wilgotnej aurze jest błędem pielęgnacji. Zaleca się zebranie skoszonej trawy. 
Koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone w 
regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku 
traw. Gdy trawa jest już dostatecznie ukorzeniona, powinna zostać napowietrzona i 
piaskowana, aby poprawić jej przepuszczaniu wody i napowietrzenie w obrębie korzeni. 
Przyjcie w użytkowanie można rozpocząć po odbiorze. Regularne zawody powinny odbywać 
się dopiero 4 tygodnie po odbiorze. 
 
Uwagi: Wymiary, rzędne i lokalizacja wg planu sytuacyjnego oraz zgodnie ze schematem 
boiska piłkarskiego.  
Grunt (podglebie) przeznaczony pod budowę naturalnej nawierzchni trawiastej w przypadku 
stwierdzenia przez nadzór geologiczny dobrze przepuszczalnych gruntów może nie wymagać 
instalacji systemu drenarskiego płyty boiska. Po dokonaniu odwiertów na głębokość 1m, i 
stwierdzaniu zalegania np. piasków średnich lub innych dobrze przepuszczalnych gruntów, 
które gwarantują odpływ nadmiaru wody w ilości min. 250mm/godz./m², można z 
rezygnować z drenażu.  
Wykonawca nawierzchni zobowiązany jest do wykonania na boiskach linii o szerokości 10cm, 
zgodnie z wybraną technologią. Kolor linii biały. Linie na płycie głównej wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami określonymi przez IFAB. 

Uwagi ogólne: 
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Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie warunków 
pogodowych, metod wysiewu, prac pielęgnacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót  z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
 
6.2. Kontrola wykonania nawierzchni. Kontrola robót przy zakładaniu trawników  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
� oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,  
� określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
� pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałka,  
� wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 
ziemi,  
� prawidłowego uwałowania terenu,  
� zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
� gęstości zasiewu nasion,  
� prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
� okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
� dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
� prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
� obecność gatunków niewysiewanych oraz chwastów 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
 
7.2. Jednostki obmiarowe. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze 
i kosztorysie ofertowym. 
 
8. ODBIORY ROBÓT. 
Ogólne zasady odbiorów robót. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji, 
opisanych w niniejszej SST tolerancji wymiarowych wykonania oraz wyników badań 
laboratoryjnych. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 
Zasady rozliczenia robót jw. określono w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
10.1. Związane normatywy 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
 
10.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
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PN-G-98011:1970 Torf rolniczy  
PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych.  
PN-EN 12232:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie grubości darni 
naturalnej  
PN-EN 12233:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie wysokości murawy 
darni naturalnej.  
PN-EN 12616:2005 Nawierzchnie terenów sportowych. Wyznaczanie prędkości przesiąkania 
wodą. Norma DIN 18035-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. BUDYNEK KONTENEROWY SZATNI 

1.1.Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem budynku kontenerowego 
szatni  w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
Budowa budynku kontenerowego szatni będzie składać się z ośmiu kompletnych modułów 
kontenerowych zmontowanych na fundamencie i stanowiących docelowo jeden budynek;  
Przedmiotem opracowania jest montaż kontenera, wykonanego przez specjalistycznego 
producenta. Zalecane jest aby montaż kontenera został wykonany przez specjalistyczną 
firmę, najlepiej przez jego producenta. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacji 
projektową oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
 
OPIS KONSTRUKCJI  
Kontenery wchodzące w skład budynku w ilości 8 sztuk wykonane w konstrukcji stalowej, 
ramowej.  
Obiekt zaplecza szatniowo-sanitarnego stanowi ognioodporna płyta z rdzeniem z pianki PIR, 
ze standardowym łącznikiem, do ścian zewnętrznych i wewnętrznych o grubości 100 mm, 
reakcji na ogień B-s2 d0, odporność ogniowa EI 15, współczynnik U=0,28 W/m2K z dachem 
dwuspadowym, posiadający pomieszczenie sędziów, dwie szatnie, dwa pomieszczenia z 
sanitariatami oraz magazynek. 
Konstrukcję nośną kontenera  jego bryłę, tworzy przestrzenna rama składająca się z 
elementów konstrukcji dachu, elementów podłogi połączonych narożnymi słupkami. 
Konstrukcję nośną dachu stanowią stalowe płatwie o rozpiętości 3,00 m i rozstawie co  1,0  
m.  Pokrycie  dachu - blacha stalowa, gładka, która spełnia rolę usztywnienia poziomego 
tworząc sztywną tarczę, która jest mocowana do górnych płytek płatwi, w stykach z 
płatwiami. 
Konstrukcję nośną podłogi stanowią stalowe legary w rozstawie co 1,0 m o długości  
3,00 m. Konstrukcje ramowe dachu i podłogi połączone stalowymi słupkami a rury 
kwadratowej zimnogiętej. Połączenia spawane. 
Pokrycie  ścian  –płyta  warstwowa  ścienna.  Dach  płaski,  o  nachyleniu  połaci z 
niewielkim spadkiem  około 3 %, pokrycie dachu blachą stalową, gładką, grubości 2,5 mm, 
warstwa izolacyjna za wełny mineralnej o grubości 120 mm, na płatwiach stalowych.  
Kontenery  posadowione  na  fundamentach  betonowych –stopach  fundamentowych, 
zbrojonych    konstrukcyjnie.    Zakotwienie    w    stopach    fundamentowych    za 
pośrednictwem marek stalowych z blachy grubości 10 mm, osadzonych w trakcie 
betonowania  stóp  fundamentowych.  Przestrzeń  pomiędzy  wierzchem  stóp 
fundamentowych a istniejącym terenem należy wypełnić podsypką piaskową. Stopy 
fundamentowe  zagłębione  do  poziomu  przemarzania  gruntu –odpowiedniej  dla  
miejsca  lokalizacji  obiektu,  w  projekcie  przyjęto  1,0  m  poniżej poziomu projektowanego 
terenu, na 10 cm warstwie podłoża z betonu B 7,5. 
 
Materiały konstrukcyjne  
Konstrukcja ze stali St3SX giętej na zimno, połączenia montażowe spawane. 
Zastosowane przekroje elementów konstrukcji: 
-blacha pokrycia dachu, gładka o grubości 2,5 mm,-płatwie dachowe z ceownika 80x40x3 
mm,-rama: rygiel górny z rury kwadratowej 120x120x4 mm, płatwie z ceownika 80x40x3  
mm,  rygiel  dolny  z  rury  kwadratowej  100x100x4  mm  (lub  120x60x4  mm),  legary 
podłogowe z ceownika 80x50x4 mm, słupki narożne z rury kwadratowej 100x100x3 mm, 
nadproża z ceownika 100x80x4 mm. 
 
Posadowienie obiektu kontenerowego 
Obiekt posadowiony na stopach fundamentowych  –stopach  betonowych zbrojonych 
konstrukcyjnie, beton B15,stal zbrojeniowa A-I, zbrojenie siatką z prętów ø 12 co 15 cm. 
Warunki posadowienia: 
-przyjęto,  ze  poziom  posadzki  parteru  znajduje  się    0,15  m  powyżej  poziomu  
projektowanego terenu, 
-poziom spodu fundamentów wynosi min 1,0 m poniżej poziomu projektowanego terenu  z  
uwagi  na  głębokość przemarzania  odpowiedniej  dla  miejsca  lokalizacji obiektu, -warunki 
gruntowe określone zostały jako proste, przyjęto występowanie w poziomie posadowienia 
jednej warstwy geotechnicznej i brak stałego lustra wody gruntowej, 
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-budynek należy do I kategorii geotechnicznej. 
Zewnętrzne powierzchnie fundamentów stykające się z gruntem należy zaizolować  
powierzchniowo przez dwukrotne pokrycie Abizolem R+P. 
Uwaga: 
W przypadku występowania w poziomie posadowienia zdecydowanie niekorzystnych 
warunków gruntowych, np. nieustabilizowane grunty nasypowe, posadowienie należy  
zagłębić do koniecznej głębokości poprzez wymianę gruntu na zagęszczoną podsypkę  
żwirowo - piaskową. 
 
Charakterystyka techniczna kontenera:  
Kontenery wewnętrzne można potraktować jako jeden łączony  z pojedynczą wewnętrzną 
ścianą działową.  
Konstrukcja:  
Konstrukcja nośna - szkielet stalowy spawany z profili zimno giętych ze stali St3S,spawana 
rama podłogi, stropodachu oraz słupy usytuowane w narożach modułu, elementy konstrukcji 
pokryte powłokami antykorozyjnymi w kolorystyce RAL 6021, odprowadzenie wody 
deszczowej rynnami PCV wewnątrz słupów narożnych, poszycie zewnętrzne- blacha, sufit i 
ściany wewnętrzne płyta laminowana biała lub blacha,  
UWAGA:  
ściany wewnętrzne i zewnętrzne muszą spełniać wymogi obwiązujących norm cieplnych,  
Podłoga: ocynkowana blacha trapezowa, wełna mineralna o grubości min.150mm, cetris 22 
mm, wykładzina PCV 1,5mm  
Stropodach:  
blacha ocynkowana, płyta wiórowa gr. 12 mm, wełna mineralna o grubości min. 150 mm i 
gęstości 80 kg/m3, kasety z blachy lakierowanej RAL 9010  
Ściany zewnętrzne o warstwach: blacha lakierowana zgodnie z częścią rysunkową – grafika 
malowana na warstwie pokrytej jednolitym kolorem całego kontenera , wełna mineralna min. 
120mm, wykończenia i okno blacha lakierowana grafitowa 
Ściany wewnętrzne o warstwach:  
blacha lakierowana, wełna mineralna 80mm, blacha lakierowana RAL 9010  
Okno: Okno PCV grafitowe 60x120cm  
Drzwi zewnętrzne:  
jednoskrzydłowe, stalowe, ocieplone, w kolorystyce wg rysunków architektonicznej  o wym. 
900x2000 mm; wyposażone w zamki patentowe  
Drzwi wewnętrzne: jednoskrzydłowe, płycinowe białe 900x2000mm, jednoskrzydłowe, 
płycinowe białe, łazienkowe 800x2000mm,  
Zadaszenie atrium nad wejściem:  
zadaszenie na konstrukcji stalowej lub aluminiowej z poliwęglanu, typowe, prefabrykowane – 
montowane wraz z kontenerami –do uzgodnienia z Inwestorem  
Instalacja elektryczna:  
instalacja oświetleniowa 
-oświetlenie jarzeniowe w sanitariatach IP 65, pozostałe pomieszczenia IP22 oraz instalacja 
gniazd wtykowych po dwa w każdym pomieszczeniu  
-zgodnie z rysunkiem 
Instalacja grzewcza:  
grzejniki - wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne z grzałką i 1000W – oraz o mocy 
500W – zgodnie z projektem ogrzewania  
Instalacja wentylacyjna:  
wentylatory dachowe z wyłącznikiem czasowym, , w pom. sanitarnych z czujnikiem HT– 
zgodnie z rysunkiem i projektem inst.  
Instalacja wodno-kanalizacyjna:  
instalacja wodna wykonana z rur PP Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV  
Wyposażenie:  
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umywalki, miski ustępowe, pisuary, elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, 
natryski, lustra z półką, uchwyty na papier toaletowy, kosze na śmieci itp. – zgodnie z 
rysunkiem  
Obróbki:  
zestaw obróbek, taśm, uszczelek rozprężnych i ściągów do połączenia kontenerów i ich 
zamaskowania - w komplecie  
Dostarczone kontenery winny spełniać wymogi uzyskania pozwolenia na budowę Pod w/w 
kontenery należy przygotować podłoże i je zamontować. Ewentualne zmiany wynikające z 
wybranej technologii uzgodnić z Inwestorem.  
Charakterystyka energetyczna obiektu Informacje dotyczące współczynników dla 
poszczególnych przegród:  
Ściana zewnętrzna U = 0.19 W/m2K  
Stropodach U = 0.3 W/m2K  
Posadzka na gruncie U = 0,2 W/m2K  
Stolarka okienna 
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki 
obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Współczynnik szklenia UK= 0,7 W/(m2xK). Kolor obustronnie 
biały. Profile pięciokomorowe. Szyba zespolona bezbarwna float bezpieczna min. P2. Okucia 
standardowe obwiedniowa wg dostawcy stolarki . W oknach stosować systemowe 
nawiewniki. Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 3,5cm m2 szyby 
U-0,7 W/m2K, wyposażone w samozamykacz. Szkło bezpieczne min. P2 Montaż drzwi 
stalowych pełnych jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych ocieplanych wraz z ościeżnicą 
wyposażone w samozamykacz górny oraz zamek wpuszczany na wkładkę patentową z 
klamką INOX 
 
Obiekt sezonowy - nie przewiduje się użytkowania obiektu w zimie.  
 
 
INSTALACJE 
Wszystkie przyłącza, instalacje i urządzenia - wg projektów instalacji sanitarnych, 
elektrycznych. 
 
WYPOSAŻENIE 
W obrębie szatni planuje się wyposażenie wg części rysunkowej. Wyposażenie pomieszczeń 
sanitarnych antywandalowe. 
Kontener socjalno szatniowy musi być wyposażony w niezbędne instalacje jak: elektryczną, 
wodociągową oraz kanalizacyjną wraz z osprzętem między innymi oświetleniowym, 
wyposażenie pomieszczenia wc w kpl. muszlę ustępwą, umywalkę wraz z baterią 
umywalkową, lustrem itp.  
Uwaga:  
Powyższe instalacje należy uwzględnić w kalkulacji – wycenie kontenera. 
 
WYKOŃCZENIE 
Szatnię należy wykończyć jako powierzchnię zmywalną.  
 
1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót  
Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy, wykonawcy, podwykonawcy i usługodawcy 
obowiązani są do wydania deklaracji zgodności wg [1] stwierdzającej, że wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z dokumentami normatywnymi. Roboty betonowe i żelbetowe mogą być 
wykonywane tylko przez przedsiębiorstwa, które mają odpowiednie kwalifikacje i 
wyposażenie do wykonania robót zgodnie z projektem i kontraktem oraz wymaganiami 
normy PN-63/B-06251, pozycja [6]. Praktyczne i techniczne kwalifikacje w wykonywaniu 
robót przewidzianych w projekcie wykonawca musi udowodnić odpowiednimi dokumentami 
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kwalifikującymi i referencjami, przedstawiając do oceny roboty wykonywane aktualnie. Jeżeli 
nie ma Polskich Norm określających postanowienia dotyczące materiałów i wyrobów, to 
wykonawca musi podać te postanowienia w formie aprobat technicznych wydanych przez 
uprawnione instytucje wg [1]. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 
Wszystkie wbudowane materiały musza posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z: • Ustawą o badaniach i certyfikacji [51], z 
wyłączeniem wyrobów określonych w [52] • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, [53]. • Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r., w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm, [54]. • Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, [55]. Powyższe dokumenty 
Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi 
 
2.2 Beton  
Klasy betonu przewidywane dla poszczególnych elementów żelbetowych zostały podane w 
pkt. 1.1.3. Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy poniżej określonymi klasami betonu a 
innymi dokumentami, to rozstrzygające są dane określone na rysunkach architektonicznych. 
Przewiduje się następujące klasy betonu: Płyty, ściany, — C25/30 Chudy beton — C8/10 • 
Beton musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-06250, [5]. • Klasa betonu 
rozumiana jest w myśl " Postanowień przejściowych" do PN-75/B-06250, [49]. • Beton lekki 
musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-75/B-06263, [13]. • Receptury na 
poszczególne klasy betonu wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi przed rozpoczęciem 
robót w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednocześnie musi przedstawić: o 
Wytwórcę mieszanki betonowej i jego adres.  
o Potwierdzenie receptur przez wytwórcę mieszanki betonowej.  
o Wyniki badań potwierdzające wytrzymałość betonu wykonanego wg przedstawionej 
receptury.  
o Wyniki badań potwierdzające wodoszczelność i inne właściwości betonu wykonanego wg 
przedstawionej receptury.  
• Cement portlandzki musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-30000, [8]. 
Inwestor może zażądać wyników badań cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].  
• Kruszywa mineralne do betonu muszą spełniać warunki określone Polską Normą PN-86/B-
06712, [10]. Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12, 
[11] i PN-77/B-06714.17, [12].  
• Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszą spełniać warunki określone Polską Normą 
PN-86/B-23006, [47]. Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B- 
06714.12, [11] i PN-77/B06714.17, [12].  
• Woda do betonów i zapraw musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-32250, 
[15]. Inwestor może zażądać wyników badań chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-
75/B-4630. 
• Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu np. popiołów lotnych, musi być zgodne z 
instrukcją ITB nr 206/77,  
[39]. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jeżeli Inwestor wyrazi zgodę na 
zastosowanie popiołów lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawić 
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wyniki badań poziomu stężenia pierwiastków promieniotwórczych wg instrukcji ITB nr 
234/80, [43].  
• Domieszki uplastyczniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].  
• Domieszki uplastyczniająco – napowietrzające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-
23010, [17].  
• Domieszki uszczelniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]  
• Domieszki przyspieszające wiązanie muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-
85/B23010,[17].  
• Badania wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-88/B-06250, [5].  
• Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280, [7].  
• Powierzchnie gotowych elementów żelbetowych muszą spełniać wymagania określone w 
Instrukcji ITB nr 241/82, [47].  
 
2.3 Stal zbrojeniowa  
Przewiduje się następujące gatunki stali: A-IIIN (RB500W), A-III (siatki zbrojeniowe niecki 
komory technologicznej). Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi być zgodny z 
opisem i schematami konstrukcyjnymi.  
• Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą spełniać warunki określone Polską 
PN-82/H-93215, [19].  
• Klasyfikację stali i zakres zastosowań określa Polska Norma PN-84/M-03264, [20]  
• Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszą odpowiadać świadectwu ITB nr 335/82, [44].  
• Jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na 
podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to Inwestor może zażądać 
przed jej wykorzystaniem wyników badań laboratoryjnych zgodnie z Polską Normą PN-82/H-
93215,[19].  
• Łączenie stali za pomocą zgrzewania lub spawania może być zastosowane tylko dla 
gatunków  
• Sposób łączenia stali za pomocą zgrzewania lub spawania określa Polska Norma PN-84/B-
03264, [32].  
3 WYKONANIE  
3.1 Wykonanie robót zbrojarskich  
1. Roboty zbrojarskie należy wykonać zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w części 
konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami kanału (niecki) komory.  
2. Wykonanie zbrojenia elementów budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela 
Inwestora i musi być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora 
musi być poinformowany w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia. 
 3. Odbiór robót zbrojarskich będzie obejmował: 
 • Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.  
• Sprawdzenie zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach zbrojarskich.  
• Sprawdzenie przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń prętów.  
• Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odgięć i haków.  
• Sprawdzenie zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzn 
deskowania  
• Sprawdzenie ilości, rozstawu i rodzaju elementów wbudowanych.  
• Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczególnie środkami 
do pokrywania płyt szalunkowych.  
• Sprawdzenie wszystkich elementów wbudowanych w zbrojenie, a ulegających zakryciu.  
• Sprawdzenie długości wykotwień prętów do połączenia ze zbrojeniem wyższych 
kondygnacji i innych elementów.  
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• Sprawdzenie położenia przerw roboczych, dylatacji, itp.  
4. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu: Odchylenia 
dopuszczalne wartości odchylenia w mm od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:  
— w długości elementu +/- 10 mm  
— w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm W rozstawie prętów 
podłużnych, poprzecznych i strzemion  
— dla średnic d . 20 mm +/- 10 mm  
— dla średnic d > 20 mm +/- 0,5 d 
W położeniu odgięć prętów +/- 2 d  
W grubości warstwy otulającej +/- 5 mm  
W położeniu połączeń (styków) prętów +/- 25 mm 
 
3.2 Wykonanie robót betonowych i żelbetowych  
1. Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych i badania przy ich odbiorze należy 
przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-63/B-06251, [6].  
2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280, [7].  
3. Mieszanka betonowa powinna być przygotowana zgodnie z zatwierdzoną przez Inwestora 
recepturą. Szczególną uwagę należy zwrócić na recepturę mieszanki betonowej dla betonu 
wodoszczelnego W-8, którą to recepturę, wraz z wynikami badań potwierdzającymi 
wodoszczelność betonu, należy przedstawić Inwestorowi.  
4. Klasa betonu jest określona jednoznacznie na rysunkach cz. architektonicznej i informacja 
ta ma pierwszeństwo nad informacjami dotyczącymi klasy betonu, które mogą być określone 
w niniejszej Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.  
5. Inwestor może zażądać badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac 
budowy za pomocą stożka opadowego, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami projektu, 
z każdej dostawy mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250, [5].  
6. Pobieranie próbek mieszanki betonowej, ich pielęgnacja i ich badanie, jak również warunki 
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-
06250, [5].  
7. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania próbek mieszanki betonowej. Próbki muszą 
być umieszczone w formach sześciennych typy A, B lub C wg warunków określonych w 
Tabl.8-14 normy PN-88/B-06250, [5].  
• Mieszankę betonową w formach, posmarowanych środkiem antyadhezyjnym należy 
układać i zagęszczać w taki sam sposób, jaki stosuje się przy wykonywaniu elementu 
konstrukcji.  
• Próbki do określania wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobierać bezpośrednio przy 
betonowaniu konstrukcji.   
• Liczbę próbek, jaką należy pobrać, w zależności od rodzaju elementu budowlanego np., 
stopa lub ława fundamentowa, słup, ściana żelbetowa lub betonowa, podciąg, belka, itp., w 
zależności od kubatury wykonywanego elementu, w zależności od jego znaczenia dla 
stateczności konstrukcji, wykonawca określi w Planie Kontroli Jakości wytrzymałości betonu, 
zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jeżeli liczba próbek nie zostanie określona w Planie Kontroli Jakości, to 
musi być wykonane co najmniej 9 próbek na każdą partię betonu, a w przypadku 
wykonywania z danej partii mieszanki betonowej różnych elementów budowli, co najmniej 9 
próbek dla każdego rodzaju elementów.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania próbek, tak by w sposób jednoznaczny 
określały partię dostawy, datę dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, 
klasę betonu 
9. Pobrane próbki należy konsekwentnie numerować od początku trwania robót.  
10. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji, zarówno przed jak i po ich rozformowaniu.  
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11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania badań próbek betonowych w 
laboratorium, które jest do tego uprawnione.  
12. Badania niszczące muszą odbywać się w obecności przedstawiciela Inwestora.  
13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Protokołu z Kontroli Jakości Betonu, jak 
również do przedstawiania go na bieżąco Inwestorowi. W Protokole należy podać przede 
wszystkim:  
• Klasę betonu wg projektu, określoną na rysunkach zbrojarskich KB • Datę pobrania próbek  
• Oznaczenie próbek  
• Określenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej.  
• Daty kolejnych badań wytrzymałości betonu na ściskanie dla kolejnych próbek  
• Wyniki badań wytrzymałościowych  
• Wyniki innych badań, np. wodoszczelności, mrozoodporności, itp.  
14. Jeżeli w betonowanym elemencie występują elementy wbudowane, takie jak marki 
stalowe, płaskowniki stalowe do wywinięcia i docisku izolacji, przejścia stalowe, podkładki 
elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwień, instalacje, elementy mocowane 
bezpośrednio do szalunku elementu a niepołączone ze zbrojeniem, itp., które służą innym 
Zleceniobiorcom i nie znajdują się w zakresie prac Wykonawcy robót betonowych i 
żelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę o braku dostarczenia lub 
wmontowania tychże elementów w odpowiednim czasie. Przy niedopełnieniu tego punktu, 
Zleceniobiorca robót betonowych i żelbetowych ponosi koszty związane z późniejszym 
wbudowaniem tych elementów. 
 
3. SPRZĘT  
Walec samojezdny wibracyjny , równiarka samojezdna, koparka samojezdna; samochód 
samowyładowczy 
- roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Roboty  
budowlane „Wymagania ogólne pkt 4.  
 
4.1. Transport kruszyw  
Transport mieszanki betonowej  
1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić dostarczenie jej do 
miejsca układania w takim stanie, by nie wystąpiło rozsegregowanie składników, 
zanieczyszczenie, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza się 
dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowej.  
2. Układanie mieszanki betonowej  
3. Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami:  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania i 
rusztowania, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia ułożenia zbrojenia, 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robót 
ulegających zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych 
odbiorach.  
5. Wykonawca ma pełną dowolność wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki 
betonowej.  
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6. Dopuszcza się zarówno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z 
rurociągami do elementu rozdzielającego jak również możliwość podawania mieszanki 
pojemnikiem. Zwraca się jednocześnie uwagę na dobór sposobu transportu pionowego 
mieszanki betonowej w sposób ekonomiczny i gwarantujący możliwość równoległego 
prowadzenia robót szalunkowych i zbrojarskich.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00  roboty budowlane  „Wymagania 
ogólne” pkt 5.  
5.1 Organizacja robót  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które 
zapewnia  
osiągniecie projektowanej wytrzymałości , układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2  Układanie mieszanki betonowej  
Mieszankę betonową w ścianach, należy układać warstwami o grubości od 30 do 40 cm. Nie 
dopuszcza się:  
• Poziomych przerw roboczych w ścianach.  
• Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej z  
wysokości większej niż 3 m.  
• Braku niezwłocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierną utratą wody przy 
betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych.  
• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie 
deszczu.  
• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed płynącymi wodami gruntowymi przez 
co najmniej 4 doby po zakończeniu betonowania. 
5.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej  
Zagęszczanie ręczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagłębianiu w 
niej prętów prostych lub zakończonych kawałkiem płytki; mieszankę sztychuje się głównie w 
pobliżu deskowania i w miejscach szczególnego zagęszczenia zbrojenia) może być wykonane 
tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej lub tam, gdzie nie można 
wykonać zagęszczenia mechanicznego, przy czym końce pręta muszą wchodzić w warstwę 
poprzednio ułożoną na głębokość od 5 do 10 cm. Dopuszcza się ręczne zagęszczenie 
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku wąskich 
belek, przy czym rydlowanie musi być przeprowadzone wzdłuż ścian deskowania. Mieszankę 
betonową należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie. Odstąpienie od zagęszczania 
mechanicznego na rzecz zagęszczania ręcznego jest możliwe tylko incydentalnie, w 
uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się, oprócz zagęszczania przez wibrowanie, 
zagęszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie próżniowe po 
dokładnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po określeniu rodzajów elementów 
zagęszczanych w powyższy sposób. Zaleca się zagęszczanie mechaniczne mieszanki 
betonowej wibratorami pogrążalnymi. Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne wibratorami 
przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o częstotliwości i sile wymuszającej odpowiedniej dla 
danego elementu budowlanego. 
5.4 Przerwy robocze w betonie.  
Należy tak zaplanować przebieg betonowania, by zachować ciągłość robót betonowych. Nie 
dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i 
w takich, w których może to doprowadzić do zmniejszenia nośności i wodoszczelności 
elementu. Jeżeli koniecznym będzie wykonanie przerwy roboczej, to:  
• Miejsce przerwy roboczej nie może być przypadkowe.  
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• Miejsce przerwy roboczej musi być przewidziane w projekcie robót wykonawcy.  
• Miejsce przerwy roboczej musi zostać dodatkowo uszczelnione specjalnymi taśmami PCV  
Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej w przerwie roboczej 
powinien wynosić 45°. Wznowienie betonowania powinno nastąpić nie później, niż po 3 
godzinach lub gdy beton zwiąże całkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po 
dłuższej przerwie, płaszczyznę styku należy oczyścić z wolno tkwiących ziaren kruszywa i 
starannie zwilżyć wodą. 
5.5 Pielęgnacja dojrzewającego betonu.  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Należy 
zapewnić właściwą wilgotność betonu w okresie dojrzewania. Nawilgocenie powierzchni 
betonu powinno być wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, [6], przy czym należy utrzymywać 
stałą wilgotność betonu przez 7 dni, w przypadku użycia cementu portlandzkiego, lub przez 
14 dni, w przypadku użycia cementu hutniczego. Zaleca się Wykonawcy polewanie wodą lub 
pokrycie powierzchni preparatami utrzymującymi wilgoć w betonie. 
5.6 Warunki usuwania szalunków  
Polecenie całkowitej rozbiórki szalunku powinno być dokonane na podstawie wyników 
badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Usunięcie 
deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
5.7 Deskowania — Szalunki.  
1. Wybór rodzaju szalunku pozostawia się Wykonawcy. Zaleca się stosowanie szalunków z 
wypełnieniem z płyt nie pochłaniających wody.  
2. Szalowanie należy wykonać zgodnie z planami szalunkowymi.  
3. Deskowania — szalunki muszą być wykonane tak, aby była zapewniona ich stateczność i 
niezmienność układu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi 
zaświadczenie producenta o rodzaju i jakości. 
Należy sprawdzić podstawowe wymiary geometryczne elementów i fakturę i wykończenie 
warstwy licowej oraz jakość połączeń spawanych i/lub 
śrubowych. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość), 
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali, 
─ wymiary zewnętrzne elementów, 
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej, 
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
─ poprawność wykonania fundamentów, 
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
W celu określenia ilości wykonanych robót, obojętne, czy zostaje przeprowadzone wg 
rysunków lub obmiarów, przyjmuje się:  
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• dla elementów betonowych lub żelbetowych – ich wymiary  
• dla elementów betonowych lub żelbetowych, które będą później w jakikolwiek sposób 
wykańczane – wymiary elementu przed wykończeniem  
• dla powierzchni elementów wykończonych w szczególny sposób – wymiary powierzchni 
wykończonej w szczególny sposób 
• dla obiektu kontenerowego zaplecza szatni – dostawa i montaż całości elementów; 
 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór robót nastąpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowanych, sprawdzeniu 
zgodności dokumentacją budowy oraz zostanie  sprawdzenia jakość prac oraz zastosowanych 
urządzeń oraz materiałów . Z obrad komisji odbiorowej zostanie spisany protokół odbioru 
robót końcowy.  
Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna również zawierać :  
� atesty higieniczne, deklaracje zgodności itp. dokumenty wymagane.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz 
protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej. 
 
10. Przepisy związane  
[1] PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  
[2] PN/EN 29001 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, 
konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.  
[3] PN/EN 45001 Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych.  
[4] EN 729. Systemy jakości.  
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych 
prefabrykatów żelbetowych.  
[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych.  
[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna  
[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymałości  
[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.  
[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane  
[18] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
[19] PN-75/B-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenie.  
[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone  
[22] PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowań.  
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[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w 
okresie obniżonych temperatur.  
[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
� PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
� PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypełniaczami stosowane 
na  gorąco  
� PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. KOMORA TECHNOLOGICZNA ORAZ SYSTEM ZRASZANIA 

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem komory technologicznej oraz 
systemu zraszania oraz studni w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem nawierzchni gr. 5+3 cm wg zaleceń Producenta zgodnie z częścią 
rysunkową projektu. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00. 
OPIS KONSTRUKCJI  
Żelbetowa, monolityczna, zbrojona stalą A-IIIN. Zbrojenie siatką fi10mm co 14-18cm otulina 
betonu min. 3cm, po wewnętrznej i zewnętrznej części przegród. 
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BETON W8 C-25/30 (B-25), stal AIIIN (RB500W).  
 
HYDROIZOLACJE 
Izolacja przeciwwilgociowa papą zgrzewalną modyfikowaną SBS oraz termoizolacja XPS 
8cm.Osadzenie włazu żeliwnego uszczelnić dodatkowo taśmą elastyczną.  Wszystkie przejścia 
instalacyjne wykonać jako szczelne. 
 
INSTALACJE 
Wszystkie przyłącza, instalacje i urządzenia - wg projektów instalacji sanitarnych, 
elektrycznych.  
 
WYPOSAŻENIE 
Dostęp przez właz o średnicy 80cm, po klamrach stalowych (lub drabince) zgodnymi z 
warunkami technicznymi i normami. Komora wentylowana, rura spiro o średnicy 12cm 
wychodząca ponad 20cm powyżej terenu i zabezpieczona przed ewentualnym wandalizmem.  
Pomieszczenie wyposażyć w oświetlenie zgodne z normą dla obsługi technologii nawodnienia 
oraz ogrzewanie elektryczne, które zapewnia utrzymanie temp. 5-30 stopni Celsjusza.  
Rząpie z zatapialną pompą służy odprowadzaniu popłuczyn z komory do kanalizacji. Ściany i 
dno studzienki należy dodatkowo zabezpieczyć preparatem przeciwwilgociowym 
uszczelniającym beton. Studnię należy przekryć kratą pomostową na rampie z kątowników. 
 
WYKOŃCZENIE 
Podłogę i ściany pomieszczenia, należy wykończyć jako powierzchnię zmywalną. W podłodze 
spadek w kierunku rząpia. 
 
Przedmiar dla komory technicznej Przedmiar i zakres robót określa:  � Projekt budowlany i 
Projekt wykonawczy pt. „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
RFIL PGR z 2021r.” 
 
 
� Przedmiar WPZ-A-Obiekty małej architektury  Zalecenia i uwagi na temat technologii i 
materiałów przy budowie komory technicznej Konstrukcję komory zaprojektowano w postaci 
prostopadłościennej monolitycznej podziemnej skrzyni żelbetowej o wymiarach w planie (w 
świetle) 3,66 x 3,66 m i wysokości wewnątrz 2,2m. Grubość dna komory wynosi 20 cm W 
płycie dennej wykonane zostanie przegłębienie zgodnie z projektem branży technologicznej.  
Konstrukcję komory należy wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy C25/30, o 
wodoszczelności W=16 z dodatkiem domieszki o właściwościach technicznych zgodnie z 
technologią systemową producenta. Zbrojenie płyty dennej zaprojektowano w postaci siatek 
zbrojarskich ułożonych górą i dołem płyty ze stali B500SP . Pozostałe elementy zbrojone 
pojedynczymi prętami. Otulina zbrojenia płyty 5cm od dołu płyty, górą płyty dennej i w 
pozostałych elementach 3 cm. Konstrukcję komory należy betonować w czterech fazach, z 
uszczelnieniem szwów roboczych w postaci taśmy uszczelniającej PCV o szerokości ok. 20 cm 
oraz bentonitowego profilu pęczniejącego na całym obwodzie szwu roboczego. Na szybie 
włazowym należy osadzić właz zgodnie z częścią technologiczną projektu. Spadki w kierunku 
odpływu, należy wykształcić w nadbetonie. Powierzchnię ścian zewnętrznych należy 
dwukrotnie malować emulsją bitumiczną (przed wykonaniem zasypek).  
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TECHNOLOGI WYKONANIA OBUDOWY WYKOPU  
Ze względu na lokalizację projektowanych obiektów, wykopy wykonać jako 
szerokoprzestrzenne ze skarpami nie przekraczającymi dopuszczalnych nachyleń. 
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE  
Konstrukcje stalowe w komorze należy zamówić ocynkowane ogniowo lub malować 
zestawem malarskim jak niżej. Wszystkie powierzchnie przed malowaniem muszą być 
oczyszczone do drugiego stopnia czystości wg PN- 70/H-97050 i PN-70/H-97052. 
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Oczyszczone powierzchnie stalowe należy malować farbami (grubość warstwy 50 µm). 
Najkrótszy czas do przekazania do eksploatacji po nałożeniu ostatniej warstwy w 
temperaturze otoczenia 20°C i wilgotności względnej powietrza mniejszej lub równej 65% 
wynosi 7 dni. W innych warunkach czas ten należy odpowiednio wydłużyć. Przy 
przygotowaniu farb i prowadzeniu prac malarskich należy stosować zalecenia producenta w 
zakresie BHP. Przy przygotowaniu powierzchni, w procesie malowania i przy odbiorach należy 
uwzględnić wymagania i zalecenia następujących norm: - PN-70/H-07051 – „Przygotowanie 
powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania”, - PN-70/H-97052 – „Ocena przygotowania 
powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania”’ - PN-70/H-97053 – „Malowania konstrukcji 
stalowych. Ogólne wytyczne”.  
WYPOSAŻENIE 
• Komora techniczna.  
W komorze technicznej znajdują się pompy obiegowe wraz z armaturą, zestaw filtracyjny z 
lampą UV oraz odwilżacz i grzejnik elektryczny, prysznic BHP oczu, zawór czerpalny ze 
złączką do węża.   
Zgodnie z wytycznymi i normami w komorze technicznej projektuje się wentylację 
mechaniczną zapewniającą 5 wymian na godzinę. Czerpnie i wyrzutnie przyjęto typu 
ściennego, wyposażone w siatki ochronne i żaluzje ruchome, umieszczone na cokołach 
murowanych wyprowadzonych ponad poziom terenu. Wywiew realizowany wentylatorem 
kanałowym typ TD, umieszczonym w pompowni. Załączanie wentylatora wyłącznikiem 
umieszczonym przy włazie z dostępem  z poziomu terenu. Na ścianie pomieszczenia 
technicznego należy zamontować grzejnik elektryczny zapewniający utrzymanie zadanej 
temperatury zimą. Przed wejściem do komory technicznej należy włączyć wentylator 
wyciągowy i odczekać min. 10 min.   
Odcinek pionowy szybu włazowego ocieplić styropianem 10 cm i wykończyć tynkiem na 
siatce odpornym na długotrwałe działanie wody. Szyb włazowy przykryć włazem szczelnym 
zamykanym trwale kłódką z kluczem lub w inny sposób zabezpieczający przed dostępem 
osób nieuprawnionych.  
Instalacja systemu automatycznego nawadniania 
Zaprojektowano kompletny system automatycznego nawadniania płyty głównej boiska, 
składającego się z 24 zraszaczy dalekiego zasięgu.  
System zakłada umieszczenie na obwodzie boiska (poza polem gry) 12 zraszaczy 
sektorowych oraz dwóch środkowych wewnątrz pola gry (wg załącznika graficznego). 
Zraszacze posiadają elektrozawory.  
Ze względu na brak na terenie inwestycji pomieszczenia technicznego sterownik zostanie 
umieszczony w szafce lub w komorze technicznej, zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem 
zagospodarowania terenu. Zasilanie systemu automatycznego nawadniania z projektowanej 
studni  z wykorzystaniem zestawu hydroforowego podnoszącego ciśnienie wg projektu 
branży sanitarnej.  
Projektowana pompa musi być przystosowana do zasilania energią elektryczną z sieci 
trójfazowej. Na rurociągu ssącym oraz tłocznym pompy powinny zostać założone zawory 
odcinające oraz króciec do podłączenia sprężarki i manometru.  
Bezwzględnie pompę należy zabezpieczyć przed brakiem wody poprzez budowę zbiornika 
wyrównawczego.  
Dodatkowo za pompą należy zabudować zawór zwrotny. Dla zapewnienia prawidłowej pracy 
systemu powinny zostać spełnione następujące warunki w źródle zasilania:  
- wydajność Q = 16 m³/h  
- dla ciśnienia p = 7,0 bar  
Zraszacze na boisku głównym:  
- środkowe - zraszacze wynurzane z gumową donicą dwie sztuki z dyszą Ø13mm, o kołowym 
obszarze zraszania, zamontowane w centralnej części płyty boiska.  
Zraszacze posiadają gumową donicę o głębokości 12cm, którą wypełnia naturalna darń – 
rozwiązanie zalecane, eliminujące całkowicie ryzyko kontuzji zawodnika.  
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Parametry pracy: - promień R = 27m  
- zużycie wody Q = 16 m³/h  
- ciśnienie 5,5bar  
Boczne - zraszacze wynurzane 12 sztuk z dyszą Ø12mm, o regulowanym obszarze zraszania 
– zamontowane na obrzeżu płyty boiska;  
Parametry pracy:  
- promień  R = 27m  
- zużycie wody Q = 14 m3 /h  
- ciśnienie 5,5bar 
 
Ogólna charakterystyka zraszaczy:  
� Zraszacze posiadają wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyń zaworów w 
obrąbie płyty boiska);  
� Pełny obrót zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co umożliwia zroszenie całej płyty 
boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowej;  
� Dla całkowitego i równomiernego nawodnienia stadionu wystarcza tylko 24 zraszaczy, co 
zmniejsza koszt montażu oraz ogranicza ingerencje w istniejącą płytę boiska do minimum;  
� Odporna na mechaniczne uszkodzenie budowa zraszaczy: mosiądz, stal nierdzewna, 
wysokowytrzymałe tworzywo z włóknem szklanym;  
� Wszystkie elementy zraszacza wyjmowane bez konieczności uszkodzenia murawy;  

2.2. Rury  
Sieć podziemna, wykonana jest, jako równoległe nitki wzdłuż płyty z rur polietylenowych 
HDPE Ø 63 – PN 10, układanych na głębokości około 50 - 70 cm poniżej powierzchni terenu. 
Sieć nitek z rury Ø 63 połączony jest ze stacją pomp rurociągiem Ø 75. Na rurociągu za 
pompą i zaworem odcinającym wykonane zostanie przyłącze sprężonego powietrza 
wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie kompresora w 
celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym.  
Każdy zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy złączki 
przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy kształtki 
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Wszystkie stosowane kształtki 
spełniają wymogi szeregu ciśnieniowego PN10.  
Na projektowanej sieci przeprowadzić próby szczelności na ciśnienie próbne 1,0MPa.   
Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy przepłukać sieć czystą 
wodą. Wzdłuż sieci wodociągowej prowadzone są przewody elektryczne ziemne YKY 
3x1.5mm² (sygnał sterujący 24VAC), stanowiące połączenie każdego zaworu 
elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze sterownikiem w celu przekazania 
impulsu do cewek poszczególnych elektrozaworów. Impuls wysłany ze sterownika do cewki 
elektrozaworu powoduje ich otwarcie. Do każdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny 
przewód sterujący.  

2.3. Sterowanie  
Do sterowania układem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada możliwego 
dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umożliwia wprowadzenie pięciu 
programów, które można uruchamiać w cyklu tygodniowym. Wszystkie komendy na 
wyświetlaczu sterownika w języku polskim. Sterownik automatycznie uruchamia stycznik 
pompy lub elektrozawór odcinający dopływ wody do boiska zabudowany na rurociągu 
głównym. Sterownik posiada możliwość wprowadzenia czasu zwłoki w wyłączeniu pompy 
oraz regulacji czasu pracy pomiędzy poszczególnymi sekcjami. Po wprowadzeniu 
wymaganych czasów pracy poszczególnych zraszaczy sterownik w odpowiedniej kolejności 
automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo instalacja zostanie 
wyposażona w czujnik deszczu, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w 
przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. Zraszacze połączone są ze 
sterownikiem przewodem sterującym ziemnym YKY 3 x1.5mm2 . Przewody sterujące 
instaluje się w wykopach obok rur.  
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2.4. Opis pracy systemu 
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz posiada 
wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest również przewód sterujący. 
Sterownik w odpowiedniej kolejności uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie płyty 
głównej odbywa się w 12 cyklach - wszystkie zraszacze pracują pojedynczo. Zamontowany 
czujnik deszczu, powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia 
naturalnych opadów o wymaganej dawce. Dla opróżniania systemu z wody przed okresem 
zimowym, stosuje się przedmuchiwanie instalacji za pomocą kompresora, który mocuje się 
do wykonanego w tym celu specjalnego przyłącza po stronie tłocznej pompy. Kompresor nie 
jest integralnym elementem systemu i jest potrzebny raz w roku, w okresie jesiennym na 
około 4 godziny. Zakłada się że w czasie normalnej eksploatacji płyty boiska system będzie 
pracował przez około 4 godziny, co dwa do trzech dni (zależne od rodzaju podłoża oraz 
temperatur zewnętrznych). Czterogodzinna praca systemu dostarcza około 10 mm opadu 
wody na całej płycie. Wg normy DIN 18035 dzienne zapotrzebowanie na wodę dla trawy na 
boisku (przy temperaturze 20o C) wynosi 3mm. Jednak ze względu na system korzeniowy 
trawy zaleca się zmniejszenie częstotliwości podlewania i zwiększenia jednorazowej dawki.  
2.5. Wymagania dotyczące zastosowanych materiałów  
Materiały stosowane do wykonania robót powinny być oznakowanie znakiem CE, co oznacza, 
ze dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisje Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską, lub oznakowanie znakiem 
budowlanym, co oznacza, Īe są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, lub uznano 
za „regionalny wyrób budowlany".  
 
Wszystkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów: 
Wszystkie wbudowane materiały musza posiadać dokumenty dopuszczające wyrób do 
stosowania w budownictwie, zgodnie z: • Ustawą o badaniach i certyfikacji [51], z 
wyłączeniem wyrobów określonych w [52] • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r., w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, [53]. • Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r., w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm, [54]. • Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, [55]. Powyższe dokumenty 
Wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi 
 
2.2 Beton  
Klasy betonu przewidywane dla poszczególnych elementów żelbetowych zostały podane w 
pkt. 1.1.3. Jeżeli wystąpią rozbieżności pomiędzy poniżej określonymi klasami betonu a 
innymi dokumentami, to rozstrzygające są dane określone na rysunkach architektonicznych. 
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Przewiduje się następujące klasy betonu: Płyty, ściany, — C25/30 Chudy beton — C8/10 • 
Beton musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-06250, [5]. • Klasa betonu 
rozumiana jest w myśl " Postanowień przejściowych" do PN-75/B-06250, [49]. • Beton lekki 
musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-75/B-06263, [13]. • Receptury na 
poszczególne klasy betonu wykonawca musi dostarczyć Inwestorowi przed rozpoczęciem 
robót w odpowiednim terminie w celu akceptacji. Jednocześnie musi przedstawić: o 
Wytwórcę mieszanki betonowej i jego adres.  
o Potwierdzenie receptur przez wytwórcę mieszanki betonowej.  
o Wyniki badań potwierdzające wytrzymałość betonu wykonanego wg przedstawionej 
receptury.  
o Wyniki badań potwierdzające wodoszczelność i inne właściwości betonu wykonanego wg 
przedstawionej receptury.  
• Cement portlandzki musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-30000, [8]. 
Inwestor może zażądać wyników badań cementu zgodnie z PN-80/B-03400, [9].  
• Kruszywa mineralne do betonu muszą spełniać warunki określone Polską Normą PN-86/B-
06712, [10]. Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B-06714.12, 
[11] i PN-77/B-06714.17, [12].  
• Kruszywa mineralne do betonu lekkiego muszą spełniać warunki określone Polską Normą 
PN-86/B-23006, [47]. Inwestor może zażądać wyników badań kruszywa zgodnie z PN-76/B- 
06714.12, [11] i PN-77/B06714.17, [12].  
• Woda do betonów i zapraw musi spełniać warunki określone Polską Normą PN-88/B-32250, 
[15]. Inwestor może zażądać wyników badań chemicznych wody do betonu zgodnie z PN-
75/B-4630. 
• Zastosowanie dodatków mineralnych do betonu np. popiołów lotnych, musi być zgodne z 
instrukcją ITB nr 206/77,  
[39]. Ich zastosowanie wymaga zgody Inwestora. Jeżeli Inwestor wyrazi zgodę na 
zastosowanie popiołów lotnych w mieszance betonowej, to wykonawca musi przedstawić 
wyniki badań poziomu stężenia pierwiastków promieniotwórczych wg instrukcji ITB nr 
234/80, [43].  
• Domieszki uplastyczniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17].  
• Domieszki uplastyczniająco – napowietrzające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-
23010, [17].  
• Domieszki uszczelniające muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-85/B-23010, [17]  
• Domieszki przyspieszające wiązanie muszą odpowiadać Polskiej Normie PN-
85/B23010,[17].  
• Badania wytrzymałości betonu na ściskanie należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą 
PN-88/B-06250, [5].  
• Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280, [7].  
• Powierzchnie gotowych elementów żelbetowych muszą spełniać wymagania określone w 
Instrukcji ITB nr 241/82, [47].  
 
2.3 Stal zbrojeniowa  
Przewiduje się następujące gatunki stali: A-IIIN (RB500W), A-III (siatki zbrojeniowe niecki 
komory). Rodzaj i gatunek wbudowanej stali zbrojeniowej musi być zgodny z opisem i 
schematami konstrukcyjnymi.  
• Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu muszą spełniać warunki określone Polską 
PN-82/H-93215, [19].  
• Klasyfikację stali i zakres zastosowań określa Polska Norma PN-84/M-03264, [20]  
• Zgrzewane siatki zbrojeniowe muszą odpowiadać świadectwu ITB nr 335/82, [44].  
• Jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, określonych na 
podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to Inwestor może zażądać 
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przed jej wykorzystaniem wyników badań laboratoryjnych zgodnie z Polską Normą PN-82/H-
93215,[19].  
• Łączenie stali za pomocą zgrzewania lub spawania może być zastosowane tylko dla 
gatunków  
• Sposób łączenia stali za pomocą zgrzewania lub spawania określa Polska Norma PN-84/B-
03264, [32].  
3 WYKONANIE  
3.1 Wykonanie robót zbrojarskich  
1. Roboty zbrojarskie należy wykonać zgodnie z rysunkami zbrojarskimi zawartymi w części 
konstrukcyjnej komory technicznej, oraz detalami kanału (niecki) komory.  
2. Wykonanie zbrojenia elementów budowli podlega odbiorowi przez Przedstawiciela 
Inwestora i musi być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Przedstawiciel Inwestora 
musi być poinformowany w odpowiednim czasie o odbiorze zbrojenia. 
 3. Odbiór robót zbrojarskich będzie obejmował: 
 • Sprawdzenie wykonanego zbrojenia z projektem.  
• Sprawdzenie zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach zbrojarskich.  
• Sprawdzenie przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń prętów.  
• Sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion.  
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania odgięć i haków.  
• Sprawdzenie zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzn 
deskowania  
• Sprawdzenie ilości, rozstawu i rodzaju elementów wbudowanych.  
• Sprawdzenie zanieczyszczenia szalunku i zanieczyszczenia zbrojenia, szczególnie środkami 
do pokrywania płyt szalunkowych.  
• Sprawdzenie wszystkich elementów wbudowanych w zbrojenie, a ulegających zakryciu.  
• Sprawdzenie długości wykotwień prętów do połączenia ze zbrojeniem wyższych 
kondygnacji i innych elementów.  
• Sprawdzenie położenia przerw roboczych, dylatacji, itp.  
4. Dopuszcza się następujące odchyłki w rozmieszczeniu zbrojenia w deskowaniu: Odchylenia 
dopuszczalne wartości odchylenia w mm od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub 
zgrzewanych:  
— w długości elementu +/- 10 mm  
— w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m +/- 5 mm W rozstawie prętów 
podłużnych, poprzecznych i strzemion  
— dla średnic d . 20 mm +/- 10 mm  
— dla średnic d > 20 mm +/- 0,5 d 
W położeniu odgięć prętów +/- 2 d  
W grubości warstwy otulającej +/- 5 mm  
W położeniu połączeń (styków) prętów +/- 25 mm 
 
3.2 Wykonanie robót betonowych i żelbetowych  
1. Wykonywanie robót betonowych i żelbetowych i badania przy ich odbiorze należy 
przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-63/B-06251, [6].  
2. Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych prefabrykatów 
żelbetowych należy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-71/B-06280, [7].  
3. Mieszanka betonowa powinna być przygotowana zgodnie z zatwierdzoną przez Inwestora 
recepturą. Szczególną uwagę należy zwrócić na recepturę mieszanki betonowej dla betonu 
wodoszczelnego W-8, którą to recepturę, wraz z wynikami badań potwierdzającymi 
wodoszczelność betonu, należy przedstawić Inwestorowi.  
4. Klasa betonu jest określona jednoznacznie na rysunkach cz. architektonicznej i informacja 
ta ma pierwszeństwo nad informacjami dotyczącymi klasy betonu, które mogą być określone 
w niniejszej Specyfikacji budowlanej lub w innych dokumentach.  
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5. Inwestor może zażądać badania konsystencji mieszanki betonowej dostarczanej na plac 
budowy za pomocą stożka opadowego, w celu sprawdzenia zgodności z wymogami projektu, 
z każdej dostawy mieszanki, zgodnie z PN-88/B-06250, [5].  
6. Pobieranie próbek mieszanki betonowej, ich pielęgnacja i ich badanie, jak również warunki 
zakwalifikowania partii betonu do danej klasy należy przeprowadzić zgodnie z PN-88/B-
06250, [5].  
7. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania próbek mieszanki betonowej. Próbki muszą 
być umieszczone w formach sześciennych typy A, B lub C wg warunków określonych w 
Tabl.8-14 normy PN-88/B-06250, [5].  
• Mieszankę betonową w formach, posmarowanych środkiem antyadhezyjnym należy 
układać i zagęszczać w taki sam sposób, jaki stosuje się przy wykonywaniu elementu 
konstrukcji.  
• Próbki do określania wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobierać bezpośrednio przy 
betonowaniu konstrukcji.   
• Liczbę próbek, jaką należy pobrać, w zależności od rodzaju elementu budowlanego np., 
stopa lub ława fundamentowa, słup, ściana żelbetowa lub betonowa, podciąg, belka, itp., w 
zależności od kubatury wykonywanego elementu, w zależności od jego znaczenia dla 
stateczności konstrukcji, wykonawca określi w Planie Kontroli Jakości wytrzymałości betonu, 
zgodnie z pt. 1.1.1.2. Jeżeli liczba próbek nie zostanie określona w Planie Kontroli Jakości, to 
musi być wykonane co najmniej 9 próbek na każdą partię betonu, a w przypadku 
wykonywania z danej partii mieszanki betonowej różnych elementów budowli, co najmniej 9 
próbek dla każdego rodzaju elementów.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania próbek, tak by w sposób jednoznaczny 
określały partię dostawy, datę dostawy, miejsce wbudowania betonu, element budowlany, 
klasę betonu 
9. Pobrane próbki należy konsekwentnie numerować od początku trwania robót.  
10. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek w warunkach zbliżonych do 
warunków dojrzewania betonu w konstrukcji, zarówno przed jak i po ich rozformowaniu.  
11. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania badań próbek betonowych w 
laboratorium, które jest do tego uprawnione.  
12. Badania niszczące muszą odbywać się w obecności przedstawiciela Inwestora.  
13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Protokołu z Kontroli Jakości Betonu, jak 
również do przedstawiania go na bieżąco Inwestorowi. W Protokole należy podać przede 
wszystkim:  
• Klasę betonu wg projektu, określoną na rysunkach zbrojarskich KB • Datę pobrania próbek  
• Oznaczenie próbek  
• Określenie miejsca wbudowania mieszanki betonowej.  
• Daty kolejnych badań wytrzymałości betonu na ściskanie dla kolejnych próbek  
• Wyniki badań wytrzymałościowych  
• Wyniki innych badań, np. wodoszczelności, mrozoodporności, itp.  
14. Jeżeli w betonowanym elemencie występują elementy wbudowane, takie jak marki 
stalowe, płaskowniki stalowe do wywinięcia i docisku izolacji, przejścia stalowe, podkładki 
elastomerowe, elementy dylatacji, elementy zakotwień, instalacje, elementy mocowane 
bezpośrednio do szalunku elementu a niepołączone ze zbrojeniem, itp., które służą innym 
Zleceniobiorcom i nie znajdują się w zakresie prac Wykonawcy robót betonowych i 
żelbetowych, to Zleceniobiorca musi poinformować Zleceniodawcę o braku dostarczenia lub 
wmontowania tychże elementów w odpowiednim czasie. Przy niedopełnieniu tego punktu, 
Zleceniobiorca robót betonowych i żelbetowych ponosi koszty związane z późniejszym 
wbudowaniem tych elementów. 
 
3. SPRZĘT  
Walec samojezdny wibracyjny , równiarka samojezdna, koparka samojezdna; samochód 
samowyładowczy 
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- roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 00.00 Roboty  
budowlane „Wymagania ogólne pkt 4.  
 
4.1. Transport kruszyw  
Transport mieszanki betonowej  
1. Warunki i czas transportu mieszanki betonowej powinny zapewnić dostarczenie jej do 
miejsca układania w takim stanie, by nie wystąpiło rozsegregowanie składników, 
zanieczyszczenie, zmiana składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. Nie dopuszcza się 
dolewania wody do transportowanej mieszanki betonowej.  
2. Układanie mieszanki betonowej  
3. Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami:  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia deskowania i 
rusztowania, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia ułożenia zbrojenia, 
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
• Przeprowadzenie przez Przedstawiciela Inwestora odbioru i sprawdzenia wszystkich robót 
ulegających zakryciu, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  
4. Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora w odpowiednim czasie o planowanych 
odbiorach.  
5. Wykonawca ma pełną dowolność wyboru sposobu transportu pionowego mieszanki 
betonowej.  
6. Dopuszcza się zarówno samochodowe pompy do betonu, pompy stacjonarne z 
rurociągami do elementu rozdzielającego jak również możliwość podawania mieszanki 
pojemnikiem. Zwraca się jednocześnie uwagę na dobór sposobu transportu pionowego 
mieszanki betonowej w sposób ekonomiczny i gwarantujący możliwość równoległego 
prowadzenia robót szalunkowych i zbrojarskich.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-00.00  roboty budowlane  „Wymagania 
ogólne” pkt 5.  
5.1 Organizacja robót  
Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków , które 
zapewnia  
osiągniecie projektowanej wytrzymałości , układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2  Układanie mieszanki betonowej  
Mieszankę betonową w ścianach, należy układać warstwami o grubości od 30 do 40 cm. Nie 
dopuszcza się:  
• Poziomych przerw roboczych w ścianach.  
• Swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub wilgotnej z  
wysokości większej niż 3 m.  
• Braku niezwłocznego zabezpieczenia mieszanki przed nadmierną utratą wody przy 
betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych.  
• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed rozmyciem, przy betonowaniu w czasie 
deszczu.  
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• Braku ochrony ułożonej mieszanki betonowej przed płynącymi wodami gruntowymi przez 
co najmniej 4 doby po zakończeniu betonowania. 
5.3 Zagęszczanie mieszanki betonowej  
Zagęszczanie ręczne przez sztychowanie (sztychowanie mieszanki polega na zagłębianiu w 
niej prętów prostych lub zakończonych kawałkiem płytki; mieszankę sztychuje się głównie w 
pobliżu deskowania i w miejscach szczególnego zagęszczenia zbrojenia) może być wykonane 
tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej, półciekłej lub tam, gdzie nie można 
wykonać zagęszczenia mechanicznego, przy czym końce pręta muszą wchodzić w warstwę 
poprzednio ułożoną na głębokość od 5 do 10 cm. Dopuszcza się ręczne zagęszczenie 
mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej przez rydlowanie w przypadku wąskich 
belek, przy czym rydlowanie musi być przeprowadzone wzdłuż ścian deskowania. Mieszankę 
betonową należy zagęszczać mechanicznie przez wibrowanie. Odstąpienie od zagęszczania 
mechanicznego na rzecz zagęszczania ręcznego jest możliwe tylko incydentalnie, w 
uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się, oprócz zagęszczania przez wibrowanie, 
zagęszczenie przez ubijanie mechaniczne, wibroprasowanie, odwadnianie próżniowe po 
dokładnym przedstawieniu technologii Zleceniodawcy i po określeniu rodzajów elementów 
zagęszczanych w powyższy sposób. Zaleca się zagęszczanie mechaniczne mieszanki 
betonowej wibratorami pogrążalnymi. Dopuszcza się zagęszczanie mechaniczne wibratorami 
przyczepnymi lub listwami wibracyjnymi o częstotliwości i sile wymuszającej odpowiedniej dla 
danego elementu budowlanego. 
5.4 Przerwy robocze w betonie.  
Należy tak zaplanować przebieg betonowania, by zachować ciągłość robót betonowych. Nie 
dopuszcza się wykonywania przerw roboczych w elementach o skomplikowanej konstrukcji i 
w takich, w których może to doprowadzić do zmniejszenia nośności i wodoszczelności 
elementu. Jeżeli koniecznym będzie wykonanie przerwy roboczej, to:  
• Miejsce przerwy roboczej nie może być przypadkowe.  
• Miejsce przerwy roboczej musi być przewidziane w projekcie robót wykonawcy.  
• Miejsce przerwy roboczej musi zostać dodatkowo uszczelnione specjalnymi taśmami PCV  
Kąt nachylenia płaszczyzny styku mieszanki betonowej ułożonej w przerwie roboczej 
powinien wynosić 45°. Wznowienie betonowania powinno nastąpić nie później, niż po 3 
godzinach lub gdy beton zwiąże całkowicie. W przypadku wznowienia betonowania po 
dłuższej przerwie, płaszczyznę styku należy oczyścić z wolno tkwiących ziaren kruszywa i 
starannie zwilżyć wodą. 
5.5 Pielęgnacja dojrzewającego betonu.  
Wykonawca jest zobowiązany do właściwej pielęgnacji dojrzewającego betonu. Należy 
zapewnić właściwą wilgotność betonu w okresie dojrzewania. Nawilgocenie powierzchni 
betonu powinno być wykonane zgodnie z PN-63/B-06251, [6], przy czym należy utrzymywać 
stałą wilgotność betonu przez 7 dni, w przypadku użycia cementu portlandzkiego, lub przez 
14 dni, w przypadku użycia cementu hutniczego. Zaleca się Wykonawcy polewanie wodą lub 
pokrycie powierzchni preparatami utrzymującymi wilgoć w betonie. 
5.6 Warunki usuwania szalunków  
Polecenie całkowitej rozbiórki szalunku powinno być dokonane na podstawie wyników 
badania wytrzymałości betonu, określonej na próbkach przechowywanych w warunkach 
najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji. Usunięcie 
deskowania powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie powierzchni 
rozdeskowanych konstrukcji oraz elementów deskowań. 
5.7 Deskowania — Szalunki.  
1. Wybór rodzaju szalunku pozostawia się Wykonawcy. Zaleca się stosowanie szalunków z 
wypełnieniem z płyt nie pochłaniających wody.  
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2. Szalowanie należy wykonać zgodnie z planami szalunkowymi.  
3. Deskowania — szalunki muszą być wykonane tak, aby była zapewniona ich stateczność i 
niezmienność układu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi 
zaświadczenie producenta o rodzaju i jakości. 
Należy sprawdzić podstawowe wymiary geometryczne elementów i fakturę i wykończenie 
warstwy licowej oraz jakość połączeń spawanych i/lub 
śrubowych. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość), 
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali, 
─ wymiary zewnętrzne elementów, 
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej, 
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
─ poprawność wykonania fundamentów, 
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
W celu określenia ilości wykonanych robót, obojętne, czy zostaje przeprowadzone wg 
rysunków lub obmiarów, przyjmuje się:  
• dla elementów betonowych lub żelbetowych – ich wymiary  
• dla elementów betonowych lub żelbetowych, które będą później w jakikolwiek sposób 
wykańczane – wymiary elementu przed wykończeniem  
• dla powierzchni elementów wykończonych w szczególny sposób – wymiary powierzchni 
wykończonej w szczególny sposób 
  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór robót nastąpi komisyjnie po wykonaniu wszystkich prac budowanych, sprawdzeniu 
zgodności dokumentacją budowy oraz zostanie  sprawdzenia jakość prac oraz zastosowanych 
urządzeń oraz materiałów . Z obrad komisji odbiorowej zostanie spisany protokół odbioru 
robót końcowy.  
Dokumentacja przekazywana Inwestorowi przy odbiorze powinna również zawierać :  
� atesty higieniczne, deklaracje zgodności itp. dokumenty wymagane.   
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Podstawą płatności będzie umowa zawarta między Wykonawcą a Zamawiającym oraz 
protokół z wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru branży budowlanej. 
 
10. Przepisy związane  
[1] PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez 
dostawców.  
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[2] PN/EN 29001 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w projektowaniu, 
konstruowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.  
[3] PN/EN 45001 Ogólne kryteria działania laboratoriów badawczych.  
[4] EN 729. Systemy jakości.  
[5] PN-88/B-06250 Beton zwykły.  
[6] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
[7] PN-71/B-06280 Wykonanie i badania przy odbiorze konstrukcji z wielkowymiarowych 
prefabrykatów żelbetowych.  
[8] PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
[9] PN-80/B-04300 Cement. Metody badań, oznaczenia cech fizycznych.  
[10] PN-80/B-04301 Cement. Analiza chemiczna  
[11] PN-80/B-04302 Cement. Oznaczenia wytrzymałości  
[12] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
[13] PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń 
obcych.  
[14] PN-77/B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.  
[15] PN-77/B-045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  
[16] PN-75/B-06263 Beton lekki z porowatych kruszyw sztucznych.  
[17] PN-86/B-23001 Kruszywa mineralne, lekkie kruszywa budowlane  
[18] PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
[19] PN-75/B-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
[20] PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenie.  
[21] PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone  
[22] PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
[23] PN-84/M-03264 Klasyfikacja stali i zakres zastosowań.  
[24] PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
[25] Instrukcja ITB nr 156/87 Wytyczne wykonywania robót budowlano – montażowych w 
okresie obniżonych temperatur.  
[26] BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.  
[27] PN-68/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN 206-1:2003 Beton.  
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości.  
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.  
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.  
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
� PN-B-24620: 1998 -Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
� PN-B-24625:1998 - Lepiki asfaltowe i asfaltowo - polimerowe z wypełniaczami stosowane 
na  gorąco  
� PN-B-27617/AL1997 -Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
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25. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

1.1. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oraz montażem elementów 
małej architektury w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i montażem elementów małej architektury: 
 Ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe, słup ogłoszeniowy, słupy 
oświetleniowe oraz latarnie i ogrodzenie boiska w jednolitej estetyce tj. wykonane ze stali 
czarnej wraz z elementami drewnianymi. W celu ujednolicenia wyposażenia zaleca się 
wykonanie i montaż elementów jednocześnie, aby zapobiec ewentualnemu sztukowaniu 
wyposażenia.  
Na terenie opracowania przewiduje się zainstalowanie na fundamencie betonowym - 
Zastosowane urządzenia wg. części rysunkowej: 
▪ ławek — 30 szt.  
▪ koszy na śmieci — 14 szt.  
▪ tablic informacyjnych — 3 szt. (powierzchnia planszy wymiary 0,7 x 0,8m)  
▪ stojaków na rowery – 5 szt. (przy szatni) 
▪ ogrodzenia panelowego z furtkami oraz bramką wejściową   
▪ trybuny dla widzów systemowej czterorzędowej – 4 sztuki – razem 252 widzów 
Z aprobatami technicznymi i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie 
 
UWAGA Dla wszystkich urządzeń Wykonawca przedstawia wzorzec do akceptacji 
Inwestora przed etapem realizacji.  
 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wodę z wodociągów lub odpowiadającą PN-EN 1008. 
 
2.2.1. Ławka,  
Materiał: 
Konstrukcja żeliwo, wykończenie i zabezpieczenie wyrobu malowanie farbą proszkową w 
kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 
Siedzisko i oparcie drewno sosnowe. Zastosowanie: zewnętrznie / wewnętrznie, 
Impregnacja: wysokiej klasy impregnat nawierzchniowy, przyjazny 
środowisku lakier wodny w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 
Montaż poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20). 
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2.2.2. Kosz na śmieci 
Materiał: 
Konstrukcja stal, wykończenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farbą 
proszkową w kolorze określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Montaż poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20). 
 
2.2.3. Stojak na rowery, tablice informacyjne, pozostałe elementy wyposażenia 
parku  
Materiał: 
Konstrukcja stal, wykończenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farbą 
proszkową w kolorze określonym w dokumentacji 
projektowej. 
Montaż poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20). 
 
2.2.4. Ogrodzenie panelowe wraz z furtkami oraz bramkami wejściowymi  
Materiał: 
Konstrukcja stal, wykończenie i zabezpieczenie wyrobu przez cynkowanie i malowanie farbą 
proszkową w kolorze określonym w dokumentacji projektowej. 
Ogrodzenie z prefabrykowanych przęseł kratowych oraz słupków stalowych (wykonanych z 
kształtowników). Słupki, przęsła kratowe, bramy i furtki, cynkowane na zewnątrz (min. 
powłoka 275 g/m2 ), zgodnie z normą PN-EN 10147.  
Minimalna grubość powłoki poliestrowej wynosi 100 mikrometrów. Powłoka koloru zielonego.  
Materiały, z których wykonane będą elementy stalowe ogrodzenia powinny mieć:  
• atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,  
• trwałe ocechowanie,  
• wybite znaki cechowe. Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów 
konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz 
norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 
10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H�01104, 
PN-88/H-01105 
. Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 
oraz PN-EN 10219- 2:2000.  
Łączniki, śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a także:  
• śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M�82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,  
• nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/M-82171,  
• podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 56 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,  
• nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 i PN-88/M-82954. Materiały 
do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a także:  
• elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/M-69430,  
• drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12070:2002,  
• topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 i PN�67/M-69356. 
Montaż poprzez zakotwienie i zabetonowanie, betonem minimum B20 (C16/20). 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
4. 
Elementy małej architektury można przewozić dowolnymi środkami transportu. Elementy 
małej architektury powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady dotyczące wykonania robót 
Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady ustawienia ławek 
Do podstawowych czynności, przy montażu ławek należą: 
─ wyznaczenie miejsca montażu, 
─ wykonanie dołów pod fundamenty, 
─ wykonanie fundamentów betonowych, 
─ ustawienie i montaż ławki. 
5.3. Zasady ustawienia koszy na śmieci 
Do podstawowych czynności, przy montażu koszy na śmieci należą: 
─ wyznaczenie miejsca montażu, 
─ wykonanie dołów pod fundamenty, 
─ wykonanie fundamentów betonowych, 
─ ustawienie i montaż kosza na śmieci. 
5.4. Zasady ustawienia pozostałych elementów wyposażenia   
Do podstawowych czynności, przy montażu elementów wyposażenia: 
─ wyznaczenie miejsca montażu, 
─ wykonanie dołów pod fundamenty, 
─ wykonanie fundamentów betonowych, 
─ ustawienie i montaż stojaka na rowery oraz pozostałych elementów wyposażenia parku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi 
zaświadczenie producenta o rodzaju i jakości. 
Należy sprawdzić podstawowe wymiary geometryczne elementów i fakturę i wykończenie 
warstwy licowej oraz jakość połączeń spawanych i/lub 
śrubowych. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość), 
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali, 
─ wymiary zewnętrzne elementów, 
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej, 
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
─ poprawność wykonania fundamentów, 
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest kpl. (komplet). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżynier, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 kpl. obejmuje: 
─ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
─ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
─ wykonanie wykopów fundamentów, 
─ wykonanie fundamentu betonowego, 
─ ustawienie i montaż elementów małej architektury, 
─ przeprowadzenie badań i pomiarów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-EN 10216-1:2004/A1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych – 
Warunki techniczne dostawy – Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi 
własnościami w temperaturze pokojowej 
PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. 
Warunki techniczne dostawy. 
Część 2: Stale odporne na korozję  
PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez 
szwu ciągnione na zimno 
PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarni-  
stych. Część 1: Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10240 Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania 
dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach 
zautomatyzowanych 
PN-EN 10048:2001 Stal – Taśma wąska walcowana na gorąco – Tolerancje wymiarów i 
kształtu 
PN-EN 10051+A1:1999 Stal – Blacha gruba, blacha cienka i taśma, walcowane na gorąco w 
sposób ciągły, niepowlekane, ze stali niestopowej i stopowej – Tolerancje wymiarów i 
kształtu 
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PN-EN 10058:2004 (U) Płaskowniki stalowe walcowane na gorąco ogólnego zastosowania - 
Wymiary i tolerancje kształtu i wymiarów 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 

26. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE  

1.1.Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oraz montażem instalacji 
elektrycznej oświetlenia ośrodka sportowego oraz doposażenia komory technologicznej w 
ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL 
PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
instalacją elektryczną: 
Zakres robót:  
• Sieci energetyczne zasilające,   
• Instalacje sterujące,  
• Sterowanie nawodnienia i studni  
• Oświetlenie terenu   
 
 
PRACE MONTAŻOWE  
Parametry tras wg PKN-CEN/TR 13201-1 z 2014 przyjęto klasę: P6.  
Szafka sterowania SO1 zasilana będzie ze złącza ZK2-1P, zasilanego przez wcinkę w linie nn 
0,4 kV K8 z R-544-10, za pośrednictwem złącza zasilającego nawodnienie. 
Zgodnie z PZT na terenie parku należy zabudować 30 stanowiska oświetlenia parkowego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: 
Zgodnie z PZT na terenie parku należy zabudować 30 stanowiska oświetlenia parkowego, 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego: 
- wysokość 4 m;  
- oprawą oświetleniową typu LED z gniazdem E 27  
- klasa szczelności  IP 66  
- źródło światła: świetlówki LED dedykowane do przestrzeni otwartych o wysokiej wydajności  
- dookólna dystrybucja światła / moc max. 30 Wat  
- max strumień światła 3300 lumenów 
- temperatur barwowa LED 3000 do 3500 K  
- materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)  
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa) np. B-50A 
 
W obrębie projektowanego terenu przewiduje się budowę dziesięciu masztów 
oświetleniowych, dla oświetlenia technicznego boiska treningowego oraz boiska 
wielofunkcyjnego w ilości 10 szt. . Oświetlenie boisk ma za zadanie oświetlenie techniczne na 
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potrzeby wykonywania prac porządkowych i konserwacyjnych. Nie jest kwalifikowane do 
żadnej klasy oświetlenia na potrzeby rozgrywek. 
Szafka sterowania SO2 zasilana będzie z szafki SO1. Szafka SO1 jest wyposażona w zegar 
czasowy z przełącznikiem – sterowanie ręczne/automat. Szafka SO2 pozwala na lokalne 
załączanie i wyłączanie oświetlenia kortów, każde stanowisko sterowane osobno. 
Oświetleniem kortów można sterować tylko wtedy, gdy załączone jest zasilanie obwodu 3 
przez zegar sterujący w SO1 lub sterowanie ręczne.    
Zgodnie z PZT na terenie parku należy zabudować 10 stanowisk oświetlenia boisk, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego: 
- wysokość 6-9 m;  
- naświetlacz typu LED 200 lm/W  
- klasa szczelności IP 68  
- moc max. 305 Wat  
- materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)  
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa) 
Konkretne rozwiązanie latarni należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z Zamawiającym.  
Linia kablowa nn oświetlenia parkowego 
Charakterystyka techniczna 
Kabel nn: 
- napięcie robocze  U= 0,4 kV     
- rząd izolacji   R= 0,6 kV     
- typ kabla 0,6/1kV  
 
W obrębie projektowanego terenu przewiduje się budowę sześciu masztów oświetleniowych, 
dla oświetlenia technicznego boiska do piłki nożnej w ilości 6 szt. . Oświetlenie boiska ma za 
zadanie oświetlenie techniczne na potrzeby prowadzenia rozgrywek ligowych na poziomie 
natężenia światła 75 lux zgodnie z normą europejską III klasy oświetlenia wg normy PN EN 
12193 do rozgrywania meczów ligowych , wykonywania prac porządkowych i 
konserwacyjnych.  
Szafka sterowania SO2 zasilana będzie z szafki SO1. Szafka SO1 jest wyposażona w zegar 
czasowy z przełącznikiem – sterowanie ręczne/automat. Szafka SO2 pozwala na lokalne 
załączanie i wyłączanie oświetlenia kortów, każde stanowisko sterowane osobno. 
Oświetleniem kortów można sterować tylko wtedy, gdy załączone jest zasilanie obwodu 3 
przez zegar sterujący w SO1 lub sterowanie ręczne.    
Zgodnie z PZT na terenie ośrodka należy zabudować 10 stanowisk oświetlenia boisk, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego: 
- wysokość  12 m;  
- naświetlacz typu LED 200 lm/W x124 
- klasa szczelności IP 68  
- moc max. 305 Wat  
- strumień świetlny oprawy 43463 lm 
- materiał słupa stal ocynkowana ogniowo, malowana (RAL 9006, jasne aluminium)  
- fundament: prefabrykowany dobrany do strefy wiatrowej (III strefa) 
Konkretne rozwiązanie latarni należy na etapie wykonawstwa uzgodnić z Zamawiającym.  
Linia kablowa nn oświetlenia parkowego 
Charakterystyka techniczna 
Kabel nn: 
- napięcie robocze  U= 0,4 kV     
- rząd izolacji   R= 0,6 kV     
- typ kabla 0,6/1kV   
    
Układanie kabla 
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Kabel w rowie kablowym należy układać zgodnie z rysunkiem PZT, obowiązującymi 
normami,  standardem Tauron, a także zasadami podanymi w Warunkach Technicznych 
Wykonania Odbioru Robót Budowlanych, na głębokości minimum: 0,7 m poza użytkami 
rolnymi  w temperaturze nie niższej niż -5°C. Taśmę stalową Fe/ZN 30/4 należy ułożyć w 
rowie kablowym, poniżej kabla w odległości minimum 20 cm. 
W gruncie rodzimym służącym do zasypania rowu kablowego nie mogą znajdować się: 
kamienie, gruz oraz inne ostre materiały lub elementy. W trakcie montażu, układany kabel 
należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna siła ciągnięcia kabla 
w trakcie układania, nie może być większa od podanej w tablicy 2. 
TRASOWANIE  
Trasa  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z innymi  instalacjami  i 
urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 
remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.   
PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY KOMORY TECHNOLOGICZNEJ 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: wszystkie przejścia 
obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed 
uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, przejścia pomiędzy 
pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wody, oparów i wyziewów, obwody instalacji 
elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.  
ZASILANIE, Instalacja elektryczna dla potrzeb zraszania będzie zasilona z ze skrzynki 
pomiarowej SP z istniejącego złącza, po wybudowaniu wewnętrznej doziemnej linii zasilającej 
(WLZ) zgodnie z warunkami dostawcy energii, projektem budowlanym i   
W skrzyni pomiarowej SP projektuje się układ pomiarowy bezpośredni 3 – fazowy. Szczegóły 
przedstawiono na rysunku nr 2 Projektu linii kablowej zasilającej.  
Instalacja w ziemi będzie wykonana kablem 1,0 kV typu YKY i dodatkowej rurze ochronnej 
typu Arot. Kable układać w wykopie o szerokości 60 cm na głębokości 80cm na 10cm 
podsypce z piasku. Na kable nasypać warstwę piasku 10 cm następnie 15 cm rodzimej ziemi, 
przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm i 
szerokości 40cm. Kabel układać w wykopie linią falistą z zapasem 1-3 % długości wykopu. W 
miejscu wprowadzenia kabli do opraw montowanych w ziemi pozostawić zapas po 1,0 m. 
Miejsca skrzyżowania kabla z drogami i innymi instalacjami zabezpieczyć rurą Arot fi 110 mm 
koloru niebieskiego. Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami uszczelnić na 
długości min 10cm  
INSTALACJA KNX BUS  
Centralne stanowisko sterowania zlokalizowano w komorze technicznej połączone z 
rozdzielnicą kablem KNX BUS . Przewidziano kabel KNX BUS , typu E- BUS 2x2x0,8 mm .  
Kabel na całej długości prowadzić  w kanalizacji wtórnej typu HDPE fi 32 mm Kabel układać 
w wykopie na głębokości 70cm na 10 cm podsypce z piasku. Na kabel nasypać warstwę 
piasku 10 cm, następnie 15 cm ziemi rodzimej, przykryć folią z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego o grubości minimum 0,5 mm o szerokości 40 cm. Kabel układać w wykopie linią 
falistą z zapasem od 1 - 3% długości wykopu. Kable układać na dnie wykopu z zachowaniem 
następujących odstępów : - pomiędzy kablami 0,4 kV – 10 cm Kable na całej długości 
układać w rurze Arot fi 75 mm . Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami 
uszczelnić na długości min. 10cm  
INSTALACJA OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO W KOMORZE TECHNICZNEJ.  
Oświetlenie podstawowe w komorze technicznej będzie wykonane oprawami świetlówkowymi 
typu 3x36W, IP-44 . Średnie natężenie oświetlenia 300lx. Oświetlenie załączane będzie 
ręcznie łącznikiem przy włazie. Razem z oświetleniem załączana jest również wentylacja 
(wentylator 50W, 230V). Instalacja oświetleniowa będzie wykonana przewodem 750V, typu 
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YDYżo 3x1,5mm2 i YDYżo 4x1,5 mm2 układanymi w rurkach RL- 22 n/t i częściowo w 
korytach.  
INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMORY TECHNICZNEJ  
Gniazda wtyczkowe 1L+N+PE , 230 V, 50 Hz należy rozmieścić na ścianach zgodnie z 
zapotrzebowaniem Wszystkie gniazda 1L+N+PE, 16A, 230V, IP-44. Przewody do gniazd typu 
YDYżo 3x2,5 mm2, 750 V, układane n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 . Gniazda montować 
na wysokości  1,2 m od podłogi Obwody zasilone będą z rozdzielnicy R1, R2 (wg technologii 
studni) 
INSTALACJA SIŁOWA KOMORY TECHNICZNEJ  
W komorze przewiduje się zestawy pompowe obsługujące nawadnianie terenu Sa to 
kompletne zestawy wyposażone w szafy zasilająco sterownicze z pełną automatyką. 
Instalacja  będzie  wykonana przewodem typu YDYżo 5 x10 mm2, 750 V,  YDYżo 5x4 mm2, 
750 V,  YDYżo 5x2,5 mm2, 750 V, układanym n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22 a 
częściowo w RL-22 w podłodze .  
WENTYLACJA WYCIĄGOWA KOMORY TECHNICZNEJ  
Dla potrzeb komory technicznej przewidziano wentylacje wyciągową ( wentylator 50W, 230V 
) Wentylacja będzie załączana razem z oświetleniem . Instalacja będzie wykonana 
przewodem 750V, typu YDYżo 3x1,5mm2   układanym n/t, w rurkach instalacyjnych RL-22  
 INSTALACJA UZIEMIAJĄCA KOMORY TECHNICZNEJ  
Wokół pomieszczenia pompowni na bocznych ścianach na wysokości 0,5 m należy ułożyć 
płaskownik typu Fe Zn 30x3 mm, pełniący rolę głównej szyny wyrównawczej GSW. 
Płaskownik wyprowadzić na zewnątrz komory w dwóch miejscach i zakończyć uziemieniem 
szpilkowym typu Galmar l = 3,0 m . Rezystancja uziemienia poniżej 1,0 Ohma . Płaskownik 
pomalować w pasy żółto- zielone . Do płaskownika podłączyć wszystkie metalowe urządzenia 
linką LgY 16 mm  
TRASY KABLOWE  
Znaczna część tras kablowych na obiekcie będzie prowadzona bezpośrednio w ziemi : główne 
kable zasilające będą prowadzone w trasie alejek spacerowych na całej długości w rurach 
ochronnych typu Arot fi 110 i fi 75 pozostałe trasy w obrębie zieleni. Odcinki kabli 
prowadzone w komorze będą prowadzone na korytkach   typu  K-100/50 i K-300/50 w wersji 
wzmocnionej . Proponuje się korytka metalowe , perforowane firmy Baks lub inne 
równorzędne. Miejsca przebić przez ściany zewnętrzne ( pompownie ) wykonać w typowych 
przepustach typu HSI-150 K2/20 łączonych w zestawy i umiejscowionych zgodnie projektem 
budowlanym komory technicznej:  
Odcinki  kabli  prowadzone  w  obudowie  komory i  obudowie ściany wodnej będą  
prowadzone  w  rurkach ochronnych typu  RL-22.  
STEROWANIE OŚWIETLENIEM  
Sercem systemu są sterowniki (kontrolery) zlokalizowane w rozdzielnicach RT i RA oraz 
główne stanowisko sterowania, umożliwiają one programowanie iluminacji, wyzwalanie 
ręczne wcześniej zapisanych w kontrolerze programów i manualna obsługę systemu w czasie 
rzeczywistym.  
Inwestor wskaże stanowisko sterowania połączone z siecią LAN obiektu.  
– UZIEMIENIE OCHRONNE  
� w urządzeniach odbiorczych NN 0,4/0,23kV  
- SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, realizowane za pomocą rozłączników 
bezpiecznikowych i wyłączników nadmiarowych i wyłączników różnicowo - prądowych o 
prądzie różnicowym 30 mA. Układ sieci po stronie użytkownika w układzie TN-C-S We 
wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”.  
Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system szyn i przewodów 
wyrównawczych połączonych z uziemieniem.  
  
Urządzenia elektryczne w nawodnieniu zostały zaprojektowane zgodnie z Polską Normą PN-
HD 60364-7-702 po nowelizacji z listopada 2010.  
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W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy 
pracach na wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp. Należy wykonać 
właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich 
urządzeń elektrycznych.  
Eksploatację urządzeń elektroenergetycznych należy powierzyć osobom przeszkolonym, 
posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Należy 
opracować instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urządzeń 
napędowych, elektrycznych urządzeń grzewczych itp.  
Przejścia kabli energetycznych wchodzących i wychodzących z obiektu, prowadzonych 
poniżej powierzchni terenu należy wykonać w przepustach gazoszczelnych typu HSI.  
PRÓBY, PROTOKÓŁY  
� Sprawdzenie i uruchomienie poszczególnych instalacji  
� Atesty i certyfikaty na użyte materiały i urządzenia  
� Dokumentacja powykonawcza Roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych”  
Podczas prac przestrzegać zasad BHP  
PRÓBY MONTAŻOWE  
 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych 
prób obejmuje:  
� pomiar rezystancji izolacji instalacji  
� pomiar rezystancji izolacji odbiorników  
� pomiary impedancji pętli zwarciowych  
� pomiary rezystancji uziemień   
ODBIÓR ROBÓT  
Roboty   objęte   niniejsza   Specyfikacją   podlegają   odbiorowi   końcowemu   na   
podstawie   wyników przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej.  
ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU.  
Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:  
� przewody i kable podlegające zamurowaniu  
� przewody i kable podlegające zabudowie Odbioru ostatecznego należy dokonać po 
wykonaniu prób eksploatacyjnych mających wykazać spełnienie zakładanych parametrów 
projektowych instalacji. Termin przeprowadzenia prób, ich zakres i czas ich trwania zostaną 
ustalone oddzielnie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:  
� projektową dokumentację powykonawczą,  
� protokoły z dokonanych badań i pomiarów,  
� odbiór robót przez Rejon Energetyczny   
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania fundamentu betonowego „na mokro” 
2.2.1. Szalowanie 
Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. Szalowanie powinno być s 
konstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową szalowanie powinno być 
sprawdzone, 
aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w 
betonowej konstrukcji. 
2.2.2. Beton 
Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera, 
lecz nie niższa niż klasa B 30 (C 25/30). 
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Beton powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1, według PN-88/B-06250. 
 
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli 
2.3.1. Piasek 
Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04. 
2.3.2. Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią 
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości 
od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-03. 
 
2.4. Elementy gotowe 
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane 
Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych 
według ustaleń producenta elementów. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów 
konstrukcji określone są w PN-80/B-03322. 
W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy 
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według ST, 
zgodnie z „Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych”. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego. 
 
2.4.2. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych 
lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie 
i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające 
na nie obciążenia. Wnętrza ścianek powinny być 
gładkie lub powleczone warstwą wygładzająca ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania 
się kabli. 
Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy 
wewnętrznej nie mniejszej niż 90 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/C-89205. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w 
nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. 
 
2.4.3. Kable 
Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401. Zaleca się 
stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach 
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od 
dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w przypadku zerowania 
ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 
2.4.4. Źródła światła i oprawy 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego 
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305. 
 
Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w 
czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie opraw LED. 
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Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia 
przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. 
Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów 
nierdzewnych. 
Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż - 
5°C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z 
PN-86/O-79100. 
 
2.4.5. Słupy i maszty oświetleniowe 
Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 
dla konkretnego obiektu. 
Dla oświetlenia ścieżek, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy 
oświetleniowe stalowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 4 i 6 m oraz maszty o 
wysokości zawieszenia opraw 8 m w obrębie kortów tenisowych.  
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników 
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. 
Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla 
zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stożkowej. W dolnej części słupy i maszty 
powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami. 
Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki 
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od 
ilości zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o 
przekroju do 50 mm2. 
Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St3SX i stali rurowej R 35. Ich 
powierzchnie wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z 
bitizolu o grubości min. 120 μm. Strona zewnętrzna po oczyszczeniu II stopnia powinna być 
malowana trzema warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba 
nawierzchniowa powinna być koloru szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 
w stosunku 1:1) lub czarnego. 
Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w 
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory 
na elementy łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi. 
Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na 
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem 
przekładek z drewna miękkiego. 
 
2.4.6. Wysięgniki 
Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur 
stalowych bez szwu o znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość 
ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm. 
Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich 
wysięg powinien być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. 
Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych używanych do 
oświetlenia dróg. 
Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i 
asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 
Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i 
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem. 
 
2.4.7. Kapturek osłonowy 
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Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
wysięgnika i słupa oświetleniowego. 
 
2.4.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa 
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub 
SST. 
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery 
lub pięć zacisków przystosowanych do podłączenia 
dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2. 
 
2.4.9. Żwir na podsypkę 
Żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej 
III i odpowiadać wymaganiom BN-66/6774-01. 
 
2.4.10.Kit uszczelniający 
Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować 
wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania 
BN-80/6112-28. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 
─ żurawia samochodowego, 
─ samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
─ spawarki transformatorowej do 500 A, 
─ zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
─ ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
─ samochodu skrzyniowego, 
─ samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
─ samochodu dostawczego, 
─ przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji 
projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
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Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca 
się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych ręcznie. 
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinna odpowiadać wymaganiom BN-
83/8836-02. 
Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać mechanicznie przy zastosowaniu 
wiertnicy na podwoziu samochodowym. 
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 
Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub 
wskazaniami Inżyniera. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. 
Skarpy rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność. 
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy 
powierzchnie terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 
teren przylegający do wykopu. 
Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. 
darniny, korzeni, odpadków). 
Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami 
ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 
według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować 
uszkodzeń fundamentu lub kabla. 
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy 
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera. 
 
5.3. Montaż fundamentów prefabrykowanych 
Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego 
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. 
Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10, 
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania 
BN-66/6774-01. 
Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do  
której przytwierdzona jest płyta mocująca. 
Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 
przekroczyć 1:1500, z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ±2 cm. Ustawienie 
fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością ± 10 cm. 
 
5.4. Montaż opraw 
Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. 
Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 
(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 
Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 
wysięgników.  
Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm2. 
Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 
Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy 
należy mocować na w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w położeniu pracy. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla  
II i III strefy wiatrowej. 
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5.5. Układanie kabli 
Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie 
kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp.  
Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0°C. 
Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien 
być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  
Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na 
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwa piasku, a następnie 
warstwa gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. 
Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm 
nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm. 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w 
przepustach kablowych.  
Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 
przed ich zamuleniem.  
W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się 
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym 
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu. 
Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2-
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancje izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 omów/m. 
 
5.6. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 
System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu 
ukazania się nowych przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie 
ochronne.Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci 
zasilającej szafę oświetleniową, oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych 
przez zakład energetyczny. 
5.6.1. Zerowanie 
Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem 
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych 
odłączenie zasilania. Dodatkowo na końcu linii oświetleniowej i na końcu odgałęzienia o 
długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 
przekraczać 30 omów.  
Zaleca się wykonywanie uziomu przy użyciu bednarki ocynkowanej 4 x 30 mm.  
Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w latarniach należy łączyć przewodami  
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 
5.6.2. Uziemienie 
Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób 
powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych. 
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w jednym rowie z kablem 
oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 4 x 30 mm, która następnie powinna być 
wprowadzona do wnęk latarń, masztów i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą 
spełniać również role zacisków robierczych.  
Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.  
Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niż 0,6 m i powinna być zasypana 
gruntem bez kamieni, żwiru i gruzu.  
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Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać 
przewody miedziane o przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2. 
Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmia- 
ru gruntu z wykopu. 
 
6.3. Fundamenty 
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu  
zewnętrznego oraz wytrzymałości.  
Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000.  
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.  
 
6.4. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
─ głębokości zakopania kabla, 
─ grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
─ odległości folii ochronnej od kabla, 
─ rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
6.5. Instalacja przeciwporażeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy 
wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 
5.2. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane 
wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych 
w dokumentacji projektowej lub SST. 
Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania.  
Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
6.6. Pomiar natężenia oświetlenia 
Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy 
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy 
wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek 
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obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy 
przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, 
śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o 
zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali 
na danym zakresie. 
Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w 
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie 
umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. 
Pomiary należy przeprowadzać dla punktów kortów tenisowych, zgodnie z PN-76/E-02032. 
 
6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
─ m (metr) dla linii kablowej, 
─ szt. (sztuka) dla słupów, oprawy. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
─ wykopy pod fundamenty i kable, 
─ wykonanie fundamentów, 
─ ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 
─ geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
─ protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych obejmuje 
odpowiednio: 
─ wyznaczenie robót w terenie, 
─ dostarczenie materiałów, 
─ wykopy pod fundamenty lub kable, 
─ wykonanie fundamentów, 
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─ zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 
nadmiaru gruntu, 
─ montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej, 
─ układanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna, 
─ podłączenie zasilania, 
─ sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
─ sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
─ konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy 
odbiorze 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych 
PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i 
kabli 
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące 
zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań typu 
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej 
na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe 0,6/1 kV 
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27. INSTALACJA TELETECHNICZNA MORNITORINGU 

1.1.Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem oraz montażem instalacji 
teletechnicznej monitoringu w ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą RFIL PGR z 2021r.” 
  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu budowę teletechnicznej sieci światłowodowej oraz montażu kamer monitoringu. 
Zakres rzeczowy  
W zakres niniejszego projektu wchodzi  
- budowa rurociągu zasilającego z 2x HDPE 40/3,7 o dł. 510m 
- budowa sieci światłowodowej UTPw kat 5e o dły 603m 
- budowa studni kablowych SKR-1 , 8 szt. 
- budowa przycisków z rury HDPE 110/6,3   o dł. 42m 
- montaż 18 kamer tubowych IP 4Mpix z oświetlaczem podczerwieni 50m oraz 
obiektywem 2.8~12mm (motozoom z autofocusem) monitoringu na słupach 
oświetleniowych, szafek punktów kamerowych oraz rejestratora sieciowego w szafie 
dystrybucyjnej RACK w budynku szatni 
- specyfikację każdego z elementów ujęto w opisie technicznym 
 
2. MATERIAŁY 
Należy stosować wodę z wodociągów lub odpowiadającą PN-EN 1008. 
2.1.1 Rury HDPE 40/3.7 mm Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych powinny 
odpowiadać normie PN-74/C-89204  i ZN-96/TP S.A.-018.  
2.1.2 Rury RHDPE 110/6,3 mm Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych pod 
jezdniami i na przejściach przez przeszkody powinny odpowiadać normie PN-74/C-89204 i 
ZN-96/TP S.A.-018.  
2.1.3 Studnie kablowe SK-2 Studnie kablowe muszą być wykonane tak, aby spełniały 
wymagania normy ZN-96/TP S.A.023. 
Budowa infrastruktury technicznej 
Do prowadzenia robót konieczne jest wykopanie wykopu otwartego w celu ułożenia dwóch 
rur HDPE40/3,7. Pierwszym etapem prac związanych z korytowaniem gruntu jest wykopanie 
ziemi na powierzchni wytyczonej według projektu. Następnie należy usunąć humus i grunt 
rodzimy. Teren trzeba dokładnie oczyścić z korzeni. Po ułożeniu prac teren należy 
doprowadzić do stanu przed rozpoczęciem robót.  
Między punktami kamerowymi przy ul. Spacerowej na terenie parku sportowego projektuje 
się budowę infrastruktury teletechnicznej z dwóch rur HDPE 40/3,7. Rurę budować na 
głębokości normatywnej mon. 0,7m. Na trasie projektowanego rurociągu, projektuje się 
przeciski pod chodnikami z rur grubościennych HDPE110/6,3. W miejscu wykonania 
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przecisku zachować głębokość normatywną 1m. W połowie głębokości nad układanym 
rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem 
„Uwaga kabel światłowodowy”. Rury rurociągu, w trakcie układania powinny być wygięte 
łagodnymi łukami. Końcówki rur HDPE należy uszczelnić zarówno w trakcie budowy jak i 
eksploatacji, aby uniemożliwić przedostawanie się zanieczyszczeń stałych i płynnych. 

Punkty kamerowe  

Osprzęt do obsługi punktu kamerowego, rozdział energii elektrycznej, przełącznik 
sieciowy POE, ochronniki przepięć i zasilacz zabudować w szafie hermetycznej IP66 
zamykanej na zamek. Zapas kabla światłowodowego o dł 2m pozostawić szafkach PK. 
Szafkę zabudować na fundamentach prefabrykowanych. Rozdzielnię elektryczną należy 
uziemić. Kable do kamer muszą być doprowadzone wewnątrz słupów. W punktach 
kamerowych należy zainstalować urządzenia:  

� przełącznik przemysłowy 8xRJ45 10/100TX POE + 2xSFP 100/1000 FX  

� dedykowany zasilacz przemysłowy pracujący w temperaturze od -25°C do 60°C.   

� rozdzielnię elektryczną  

� ochronniki przepięć  

Kamery monitoringu 

 Monitoring należy zrealizować w oparciu o kamery stacjonarne w obudowach 
zewnętrznych wandaloodpornych mocowanych na uchwytach przystosowanych do 
słupów oświetleniowych okrągłych.  

Głównym założeniem projektowym jest umożliwienie obserwacji lokalnej oraz rejestracji 
zdarzeń mających miejsce na terenie kompleksu sportowego, co znacząco wpłynie na 
bezpieczeństwo i komfort uczestników imprez masowych. System ten będzie miał 
znaczenie głównie prewencyjne – widoczne kamery będą działać odstraszająco na 
ewentualnych sprawców działań przestępczych lub wykroczeń. W przypadku jednak 
zaistnienia takich działań, analiza zapisanego obrazu pozwoli później na dokładne 
odtworzenie zdarzenia i pomoże w identyfikacji jego sprawców. Nadzorem wizyjnym 
zostaną objęte newralgiczne obszary miejscowości z punktu widzenia bezpieczeństwa. 
Projektowany system monitoringu wizyjnego należy wykonać w technologii cyfrowej IP. 
System będzie składał się z następujących elementów:  
• Kamery stacjonarne IP 4Mpix z oświetlaczem podczerwieni 50m oraz obiektywem 
2.8~12mm (motozoom z autofocusem)  
• Punkty kamerowe PK na istniejących słupach oświetleniowych  
• Serwer rejestrujący 
 
Kamery muszą posiadać parametry techniczne tożsame lub lepsze niż: 
Do projektowanego systemu monitoringu przewidziano kamery tubowe IP 4Mpix o 
parametrach minimalnych:  
 przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS  
 rozdzielczość: 2688 x 1520 @ 20 kl/s  interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 
802.3af  
 kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG  ilość pikseli: 4Mpx  
 czułość: 0.003 lux  
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 obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)  
 zasięg oświetlacza IR: 50m  
 AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI  
 mechaniczny filtr podczerwieni ICR  
 rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)  
 obudowa: klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10)  
Wszystkie kamery zasilić wg standardu PoE z przełączników sieciowych zainstalowanych 
w poszczególnych punktach kamerowych PK. Kamery oraz urządzenia aktywne 
zabezpieczyć ogranicznikami przepięć instalowanymi w szafkach punktów kamerowych 
PK. Kamery instalować na istniejących słupach. 

Szczegółowe rozmieszczenie punktów kamerowych pokazano na rysunku w części 
technicznej w branży teletechnicznej projektu.  

Zasilanie systemu  

Punkty Kamerowe należy zasilić napięciem 230V AC. Przewiduje się zasilanie systemu z 
szafki oświetlenia parku. Nie projektuje się zasilania awaryjnego kamer. Nie wymaga 
się zwiększenia mocy dla zasilania oświetlenia parku. Jako dodatkową ochronę od 
porażenia przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania z wykorzystaniem wyłącznika 
różnicowoprądowego o prądzie wyzwalania 30mA – zgodnie z PN-IEC 60364.  Tablice 
zasilania punktów kamerowych należy wyposażyć w zabezpieczenia różnicowoprądowe, 
przeciwprzepięciowe oraz nadmiarowo-prądowe. Zasilanie prowadzić w osobnych 
rurach osłonowych niezależnych od kabli sygnałowych. 

Instalacja elektryczna  

Zasilanie kamer instalowanych na masztach słupów oświetleniowych  odbywać się 
będzie poprzez układ zasilaczy impulsowych stabilizowanych  12V DC. Linie zasilające 
punkty kamerowe wraz z osprzętem (konwertery) wykonać przewodem YKY 3x2,5mm2. 
W puszkach hermetycznych w słupkach kablowych zamontować listwy zasilające i 
dokonać rozdziału zasilania na poszczególne punkty zamontowania kamer. Przewody 
zasilające układać w rurociągu DVK 70mm, DVK 50mm.  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
─ żurawia samochodowego, 
─ samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
─ spawarki transformatorowej do 500 A, 
─ zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
─ ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych 
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Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością 
korzystania z następujących środków transportu: 
─ samochodu skrzyniowego, 
─ samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem, 
─ samochodu dostawczego, 
─ przyczepy do przewożenia kabli. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykopy pod kable 
 
Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu . 
Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa. 
 
Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze 
prowadzenia robót osób niepowołanych. 
 
Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy. 
Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia. 
Montaż kamer dokonać słupach latani i masztów na wysięgnikach stalowych. 

Przy przeprowadzaniu robot należy:  

• przestrzegać obowiązujących norm i przepisów m. in. wymienionych na końcu 
rozdziału.  

• wszelkie punkty zbiorcze dla instalacji oznaczyć.  

• przewody nie mogą być przedłużane przez dolutowanie dodatkowego odcinka - 
połączenie powinno być jednolite.  

• wszystkie zastosowane elementy instalacji powinny posiadać wymagane przepisami 
atesty  i zezwolenia.  

• kierujący robotami powinien szczegółowo zapoznać się  z usytuowaniem urządzeń 
podziemnych oraz zapewnić wytyczenie trasy przez uprawnione służby geodezyjne 

• lokalizacja linii kablowej powinna być wytyczona oraz po wybudowaniu 
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę 

• w rejonach zbliżeń i skrzyżowań projektowanej linii kablowej z uzbrojeniem 
podziemnym, wszelkie prace należy prowadzić ręcznie 

• roboty winny być prowadzone w sposób zgodny z przepisami BHP 

• podczas montażu urządzeń należy pamiętać , że minimalna wysokość montażu kamer 
zewnętrznych wynosi około 4 metry od powierzchni ziemi.  

Dokumentacja  
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Użytkownikowi należy przekazać następujące dokumenty związane z eksploatacją 
(obsługa techniczna i konserwacja): • plan sytuacyjny z zaznaczeniem i lokalizacją 
urządzeń. • instrukcję postępowania w przypadku awarii systemów. • opis 
funkcjonowania, instrukcja obsługi i wytyczne konserwacji  • nazwa i adres 
konserwatora instalacji.  

Szkolenie  

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie, które przewidywane są do obsługi systemu w 
obiekcie, osoby pracujące w pomieszczeniach zabezpieczonych  i wszystkie osoby 
uprawnione powinny być przeszkolone w zakresie obsługi zainstalowanego systemu. 
Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistów. Każda ze szkolonych osób 
musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się  z obsługą systemu. Uwaga: 
Szkolenie z obsługi systemów powinno być przeprowadzone przez wykonawcę 
instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Wykopy pod kable 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Po zasypaniu fundamentów, ustojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia 
gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu. 
6.3. Linia kablowa 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary: 
─ głębokości zakopania kabla, 
─ grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem, 
─ odległości folii ochronnej od kabla, 
─ rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla. 
Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów 
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla 
każdego odcinka kabla. 
Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie 
nadmiaru ziemi. 
6.3. Badania w czasie robót 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
SST. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 
─ zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość), 
─ prawidłowość wykonania połączeń spawanych oraz śrubowych elementów ze stali, 
─ wymiary zewnętrzne elementów, 
─ stan i jakość wykonanej powłoki cynkowej i malarskiej, 
─ prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
─ poprawność wykonania fundamentów, 
─ poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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Jednostką obmiarową jest: 
─ m (metr) dla linii kablowej, 
─ szt. (sztuka) kamer monitoringu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
─ wykopy pod fundamenty i kable, 
─ ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem. 
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów 
wymienionych w punkcie 8.5 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 
─ geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
─ protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony 
przeciwporażeniowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. Kamer monitoringu obejmuje odpowiednio: 
─ wyznaczenie robót w terenie, 
─ dostarczenie materiałów, 
─ wykopy pod fundamenty lub kable, 
─ wykonanie fundamentów, 
─ zasypanie fundamentów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie 
nadmiaru gruntu, 
─ montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw i instalacji przeciwporażeniowej, 
─ układanie kabli z podsypka i zasypka piaskowa oraz z folia ochronna, 
─ podłączenie zasilania, 
─ sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, 
─ sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 
─ konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
− „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 7: 
Wytyczne stosowania” -  PN-EN 50132-7:2003  
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5: 
Teletransmisja” - PN-EN 50132-5:2002  
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Część 4-1: 
Monitory czarno-białe” - PN-EN 50132-4-1:2002  
− „Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: 
Kamery telewizji czarno-białej” - PN-EN 50132-2-1:2002 
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28. TERENY ZIELENI PARKOWEJ 

1.1.Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem terenów zieleni parkowej w 
ramach zadania pt: „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą RFIL 
PGR z 2021r.” 
 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
─ zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
─ sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach, 
─ wykonaniem kwietników. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
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1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym 
nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
─ ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m 
wysokości, 
─ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 
zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
Kompost fekaliowo-torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu fekaliami i 
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf użyty 
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 
Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których poda- 
na jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać 
następujące cechy: 
─ pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
─ przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
─ system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
─ u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
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─ pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 
formujące, np. u form kulistych, 
─ pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
─ przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
─ blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, 
u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
─ silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
─ odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
─ ślady żerowania szkodników, 
─ oznaki chorobowe, 
─ zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
─ martwice i pęknięcia kory, 
─ uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
─ dwupędowe korony drzew formy piennej, 
─ uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
─ złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01. Dostarczone sadzonki 
powinny być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. 
Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 
─ rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite w 
całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
─ pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
─ bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 
─ zwiędnięcie liści i kwiatów, 
─ uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
─ oznaki chorobowe, 
─ ślady żerowania szkodników. 
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, 
najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone 
przed wyschnięciem. 
2.5. Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 
kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 
azotu, fosforu, potasu – N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
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Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
─ glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
─ wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
─ kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
─ sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
─ a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
─ pił mechanicznych i ręcznych, 
─ drabin, 
─ podnośników hydraulicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 
korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem 
i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy 
je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 
4.3. Transport roślin kwietnikowych 
Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 
osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania 
roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin 
pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby uniknąć 
zaparzenia). 
Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 
przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 
W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany 
nocą. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
─ teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
─ przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – 
jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 
─ przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 
cm nad terenem, 
─ teren powinien być wyrównany i splantowany, 
─ ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
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─ przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić, 
─ siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
─ okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
─ na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że 
SST przewiduje inaczej, 
─ na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 
inaczej, 
─ przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
─ po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 
─ mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w 
SST. 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
─ pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 
cm, 
─ następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 
─ ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów 
(dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
─ koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 
uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
─ chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom 
zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
─ wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
─ od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
─ ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
─ pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
─ miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, 
─ dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i 
zaprawione ziemią urodzajną, 
─ roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt 
głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy 
rozwój rośliny, 
─ korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
─ przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
palik, 
─ korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać, 
─ drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 
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─ wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 
drzewa, 
─ palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
─ podlewaniu, 
─ odchwaszczaniu, 
─ nawożeniu, 
─ usuwaniu odrostów korzeniowych, 
─ poprawianiu misek, 
─ okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
─ rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 
─ wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
─ wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
─ przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące). 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno 
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, 
a mianowicie: 
─ sposób wzrostu, 
─ rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
─ konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać 
ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 
lat. 
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, 
drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla 
uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i 
poniżej 2,20 m nad chodnikami; 
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 
zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy 
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy – 
w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krze- 
wu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach 
normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 
usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub 
martwych; 
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po 
posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero 
w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej 
płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 
5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 
W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie 
istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na 
wzrost i rozwój tych drzew. 
Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone 
warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania 
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budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
─ oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
─ określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
─ pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
─ wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
─ ilości rozrzuconego kompostu, 
─ prawidłowego uwałowania terenu, 
─ zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
─ gęstości zasiewu nasion, 
─ prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
─ okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
─ dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
─ prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
─ obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
─ wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
─ zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
─ zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
─ materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 
i PN-R-67023, 
─ opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
─ prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 
do nich drzew, 
─ odpowiednich terminów sadzenia, 
─ wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
─ wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
─ zasilania nawozami mineralnymi. 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
─ zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
─ zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową, 
─ wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 
kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
─ prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 
mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
─ jakości posadzonego materiału. 
6.4. Kwietniki 
Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na sprawdzeniu: 
─ zgodności założenia rabat kwiatowych z dokumentacją projektową pod względem 
wymiarów rabaty, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 
─ jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 
zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia 
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i stopnia rozwoju), 
─ przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej, ilości 
kompostu, 
─ prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 
przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, 
wymiany uschniętych roślin). 
─ Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na: 
─ zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem 
rozmieszczenia kwietników, gatunków i odmian posadzonych roślin, 
─ jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju), 
─ przy odbiorze jesienią kwietników z roślin wieloletnich należy sprawdzić zabezpieczenie na 
okres zimy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
─ m2 
(metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i 
wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż), 
─ szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na 
kwietnikach. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
─ roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
─ zakładanie trawników, 
─ pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wykonania 1 m2kwietnika obejmuje: 
─ przygotowanie podłoża (wymiana gleby, dodanie kompostu), 
─ dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową, 
─ zasadzenie materiału roślinnego, 
─ pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, zabezpieczenie na okres zimy. 
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: 
─ roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków, 
─ dostarczenie materiału roślinnego, 
─ pielęgnację posadzonych drzew i krzewów: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
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PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
 
11. TERENY ZIELONE PARKU – zestawienie roślin oraz wymagań jakościowych 
dotyczących zieleni 
Wykaz proponowanych roślin  Proponowane gatunki drzew i krzewów przedstawiono w 
układzie tabelarycznym. Obok podstawowych informacji dotyczących nazwy gatunku (polska 
i łacińska), w tabeli podano proponowaną liczbę sztuk, gęstość sadzenia oraz podstawowe 
informacje dotyczące budowy i wymagań danego gatunku.    
 
Tabela 1. Wykaz projektowanych roślin  
 

Nr 
na 

mapie 

Takson 
 

[nazwa łacińska i polska] 

ETAP I 
liczba 
[sztuk] 

Rozstaw
a 
 

[m] 

Pojemnik 
wielkość 

/ 
Wysokość 

sadzonki {cm} 
/ 

Wymagania 
jakościowe 

Uwagi  
 

1 Abies alba 
Jodła pospolita 

2 wg 
rysunk

u 

 bryła,  mat. 
kop/ 
120 – 150/ 
symetryczny 
pokrój;  3x 

Rodzime, zimozielone drzewo iglaste o stożkowatej 
koronie, wyraźnym strzelistym pniu; w młodości roślina 
cieniolubna, wrażliwa na niskie temperatury, o dużych 
wymaganiach wilgotnościowych; preferuje gleby świeże i 
głębokie. Wrażliwa na zanieczyszczenie powietrza 

2 Acer campestre  
Klon polny 

15 wg 
rysunk

u 

balot/ pojemnik 
min.  350  / 
 obwód pnia 16 
- 18cm 
symetryczny 
pokrój;  3x 

Nisko ugałęzione, gęste drzewo dorastające do 5-15 m 
wys. i 8-12 m szer. Korona szerokostożkowata lub 
jajowata, niższe gałęzie często obwisają do ziemi. Kwiaty i 
owoce niepozorne. Liście drobne, ciemnozielone, jesienią 
jaskrawo żółte. Łatwy do uprawy w każdych warunkach, z 
wyjątkiem pełnego cienia i miejsc bardzo wilgotnych 

2 Tilia platyphyllos 
Lipa szerokolistna  

15 wg 
rysunk

u 

  balot/ pojemnik 
min.  350cm/ 
obwód pnia 18 - 
20cm 
symetryczny 
pokrój;  3x 

Duże drzewo o szerokiej, stożkowatej koronie; rośnie 
szybko; dorasta do 30-35 m wys. i 18-25 m szer.; liście 
sercowate, nieregularne, matowe, jesienią żółte; kwitnie 
najwcześniej z lip, VI; stanowisko ciepłe, gleby żyzne i 
świeże 

 
a. Jakość materiału szkółkarskiego  Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z polską 

normą, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa 
łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy.   

Sadzonki drzew i krzewów:  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 
powinny występować liczne korzenie drobne 
- u roślin sadzonych bryła korzeniową, min. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być 
prawidłowo uformowana i nie uszkodzona 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, równomiernie rozmieszczone, przewodnik 
powinien być prosty 
Niedopuszczalne wady:  
- silne uszkodzenia mechaniczne rośli, odrosty z podkładki poniżej miejsca zaszczepienia 
- ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe, zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i 
częściach naziemnych, martwice i pęknięcia kory,  
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, dwupędowe korony drzew formy piennej,  
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- uszkodzenie lub przesuszenie korony, złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką 
 
Rośliny zielne:  
Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z polską normą. Dostarczone sadzonki powinny 
być oznaczone etykietką z nazwą łacińską. Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych:  
- rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte 
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona 
- powinny być zdrowe, „jędrne”, bez pęknięć 
Niedopuszczalne wady:  
- zwiędnięcie liści i kwiatów 
- uszkodzenie paków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni 
- ślady żerowania szkodników, oznaki chorobowe,  
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady powinny być 
wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. Do czasu 
wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i zabezpieczone przed wyschnięciem.   
Transport materiałów do wykonania nasadzeń  
W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i części 
nadziemnej. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w 
pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, 
należy je zadołować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać.  
Transport roślin kwietnikowych Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy 
przechowywać w miejscach osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku 
godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak 
mokre, aby uniknąć zaparzenia). Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 
wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 
przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewóz 
powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.  
Uwaga: od Wykonawcy wymaga się zaświadczenia wystawionego przez szkółkę dostarczającą rośliny, 
w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji roślin z wymaganiami Zamawiającego 
(szkółkowanie) zgodnie z zaleceniami ZSzP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca zobowiązany 
jest także do przedstawienia próbek materiału szkółkarskiego Zamawiającemu oraz uzgodnienia 
każdorazowo wyboru materiałów z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
3. Wytyczne dotyczące sadzenia drzew i krzewów   
Sadzenie roślin  W projekcie przewidziano dwa sposoby sadzenia roślin ze względu na istniejące 
uwarunkowania terenowe oraz planowane efekty wizualne: sadzenie punktowe i sadzenie 
powierzchniowe.   
Sadzenie punktowe należy zastosować w przypadku drzew  Prace przy sadzeniu punktowym należy 
wykonywać według następującego schematu:  
- wygrabienie liści,  
- wykopanie dołów,  
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem,  
- posadzenie roślin,  
 podlanie zasadzonych roślin.  
  
Sadzenie powierzchniowe należy zastosować w przypadku krzewów i roślin zielnych  Prace przy 
sadzeniu powierzchniowym należy wykonywać według następującego schematu: - 
 wygrabienie liści,  
- oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych,  
- przekopanie całej powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie powierzchniowe,  
- dodanie ziemi urodzajnej lub torfu do gleby rodzimej.  
Wymagania dotyczące sadzenia drzew  
- pora sadzenia powinna być dostosowana do formy - jesień lub wiosna, 
 - miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową,  
- doły pod drzewa powinny mieć średnicę minimum o 0,5m większą od średnicy bryły korzeniowej,  
- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem,  
- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, 
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ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany był za pomocą 
koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem (by ułatwić młodym korzeniom 
przerastanie gruntu rodzimego), 
- dopuszcza się użycie wierteł na zboczach, gdzie wykopanie dołu może być utrudnione, jednak ściany 
dołu powinny być następnie odpowiednio spulchnione; niedopuszczalnej jest uszkadzanie korzeni 
(zwłaszcza centralnych!) drzew rosnących już na terenie;  
- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej w trakcie przenoszenia i  
mocowania,  
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości na jakiej rosła w szkółce; 
zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,  
- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie 
należy bezwzględnie usuwać,  
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,  
- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy równomiernie zasypać sypką ziemią,  
- na spód należy nasypać warstwę urodzajną, a na wierzch warstwę podglebia. Po zasypaniu połowy 
dołu należy ziemię delikatnie ubić,  
- należy uformować misę (zagłębienie 5–10cm) wokół pnia drzewa o średnicy 50–70cm,  
- po posadzeniu drzewa należy obficie podlać – dwukrotnie,  
- drzewa należy umocować za pomocą drewnianych palików (3 szt. na drzewo); należy zabezpieczyć 
pień drzewa za pomocą gumowego podkładu w miejscu mocowania taśm, aby nie doszło do 
uszkodzenia kory na pniu  
- ziemię pod drzewem ściółkujemy 5cm warstwą przekompostowanej kory, pozostawiając jednak 
wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy ok. 10cm  
Wymagania ogólne dotyczące sadzenia krzewów  
- rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek). Rośliny powinny 
być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz powinny być rozmieszczone 
równomiernie i dopasowane kształtami tak, aby uzyskać określony efekt,  
 -krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30cm, z całkowitą zaprawą 
dołów, sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej 
krzewy rosły w szkółce / w pojemnikach.   
- po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,  
- po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody / 1 roślinę),  
- teren wokół roślin należy ściółkować 5cm warstwą kory,  
- oddzielić krzewy od powierzchni trawnika obrzeżem trawnikowym z tworzywa sztucznego.  
  
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót  
- systematyczne podlewanie roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy częściej),  
- wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi), Uwaga:  Prace przy 
realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie i 
kwalifikacje.  
Prace ziemne  
- Należy unikać zagęszczenia podłoża, powodującego uszkodzenia struktury gleby, na obszarach 
przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża wpływa negatywnie na wzrost 
roślin i odprowadzanie wody).  
- Rośliny powinny być sadzone do podłoża o naturalnym układzie poziomów glebowych.  
- Prace ziemne powinny być prowadzone jedynie wtedy, gdy warunki atmosferyczne na to zezwalają 
(najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora – jesień i wiosna. Uwaga: Planując szerszy zakres 
prac ziemnych, oraz miejsca szczególnie trudne np. strome skarpy, należy wcześniej przeprowadzić 
analizę tekstury gleby oraz jej suchej masy. 
Ziemia do sadzenia Ziemia do sadzenia krzewów powinna posiadać następujące cechy:  
▪ optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8,  
 ▪ ziemia nie może być zasolona,  
▪ ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy 
dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i powinna być mieszanką mineralno-
organiczną.  
Kora Materiały stosowane na powierzchni terenu (w otoczeniu nowych nasadzeń krzewów), powinny 
spełniać następujące kryteria:  
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▪ kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników 
grzybów)  
▪ odczyn stosowanej kory powinien być obojętny 
 ▪ do wykończenia powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych. Pokrycie terenu korą 
powinno być wykonane po zakończeniu sadzenia roślin.    
4. Wytyczne dotyczące trawników  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
są następujące:  
-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do 
gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10cm) i  kompost 
(ok. 2 do 3cm),  
-teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą na spulchnionym wcześniej gruncie, 
wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
 - przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką   
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, - okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej 
do połowy września,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2  
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,  
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i 
stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 
wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa dostosowana do warunków siedliskowych miejsca 
(uwaga: teren silnie nasłoneczniony)   
Pielęgnacja trawników intensywnie użytkowanych.  Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji 
trawników jest koszenie:  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 
kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
- ostatnie, koszenie trawników przed zimą powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem 
spodziewanego nastania mrozów (dla warunków Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy, 
- chwasty trwałe w pierwszym okresie wegetacji należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika (uwaga: po wcześniejszym uzgodnieniu z Inwestorem). 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 
należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
-ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
5. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji   
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (3 lata), obejmuje: 
 ▪ systematyczne podlewanie roślin minimum raz w tygodniu (w okresach suszy minimum 3 razy w 
tygodniu), 
 ▪ wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów,  
▪ uzupełnianie kory, 
 ▪ odchwaszczanie terenu.    
Ogród deszczowy  
▪ Ogród deszczowy należy rozumieć jako formę zagłębienia terenowego (niecki), o specjalnie 
ukształtowanym dnie z roślinnością przystosowaną do warunków okresowego zalewania wodą, 
umożliwiające oczyszczanie, magazynowanie i często stopniową infiltrację wody do gruntu.  
Ogród deszczowy jest elementem proekologicznego gospodarowania woda opadową. Zbiera wodę 
opadowa z terenów przyległych, ścieżek i trawników. Planowana powierzchnia ogrodów − 800,0 m2  
Projektowany przekrój ogrodu deszczowego (w kolejności od warstwy najwyżej usytuowanej) → 
warstwa granitowego grysu o frakcji 8 -16 mm — 5cm  
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→ warstwa ziemi urodzajnej – mieszaniny piasku 0,5-1 mm (35%), gruntu rodzimego (35%) oraz 
kompostu (30%) — 50cm  
→ geowłóknina 200 g/m2 ,  
→ warstwa drenująca ze żwiru 16-32 mm — 35cm  
→ warstwa piasku — 20cm. Uwaga: głębokość wykopu w najgłębszym, centralnie usytuowanym 
miejscu — 150cm.  
Rośliny w ogrodzie deszczowym należy dobrać do warunków lokalnych, po uprzednich konsultacjach z 
Zamawiającym.  
6. Zestawienia i bilans zieleni       
Tabela 3  Wykaz niezbędnego materiału 

Nr Nazwa materiału ETAP I Uwagi  
1 Podpory dla drzew (paliki 

drewniane) 
96 szt. drzewa umocować za pomocą 3 palików; palik powinien być 

zamocowany w glebie tak, aby nie uszkodził systemu 
korzeniowego oraz posadowiony na takiej głębokości (ok. 50 
cm), aby był prosty i sztywny, nie może dotykać pnia i 
pędów; długość palika należy dobrać odpowiednio do formy, 
wielkości i posadowienia drzewa – optymalnie paliki mają 
wysokość odpowiadającą 1/3 wysokości drzewa (ok. 150 – 
250 cm); paliki powinny być okorowane, zaostrzone na końcu 
i nieimpregnowane; należy zabezpieczyć część drzewa w 
miejscu zamocowania taśmy elastycznej np. wężem 
gumowym, aby nie doszło do uszkodzenia kory   

2 Taśma elastyczna  (do 
mocowania drzew) 

128,0 m 4 m taśmy elastycznej do zakotwienia 1 drzewa 

3 Kora 100m2 kora, powinna być przekompostowana i sterylna (tzn. 
pozbawiona nasion chwastów i zarodników grzybów); odczyn 
stosowanej kory powinien być obojętny; do wykończenia 
powierzchni należy użyć kory pozyskanej z drzew iglastych 

 


	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1.Nazwa zamówienia
	1.3.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
	- Dokumentacja projektowa

	1.4. Informacje o organizacji budowy
	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
	Ochrona przeciwpożarowa
	Materiały szkodliwe dla otoczenia
	Ochrona własności publicznej i prywatnej
	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
	Bezpieczeństwo i higiena pracy
	Ochrona i utrzymanie robót
	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

	1.5. Katalog określeń podstawowych
	Rejestr obmiarów
	Materiały
	Odpowiednia (bliska) zgodność
	Polecenie Inwestora
	Przedmiar robót

	1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. WYROBY BUDOWLANE – PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT
	2.1. Źródła uzyskania materiałów
	2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
	2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
	2.4.Wariantowe stosowanie materiałów
	2.5.Wymagania szczegółowe dla materiałów i urządzeń wg specyfikacji szczegółowych

	3.SPRZĘT I MASZYNY
	4.ŚRODKI TRANSPORTU
	Transport materiałów i urządzeń

	5.WYKONANIE ROBÓT
	5.1.Opis ogólny
	5.2.Opis rozwiązań projektowych wg szczegółowych specyfikacji technicznych
	5.3.Zasady wykonania robót wg szczegółowych specyfikacji technicznych

	6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1.Program zapewnienia jakości
	6.2.Zasady kontroli jakości robót
	6.3.Certyfikaty i deklaracje
	6.4.Dokumenty budowy
	Dziennik budowy
	Rejestr obmiarów
	Pozostałe dokumenty budowy
	Przechowywanie dokumentów budowy


	7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
	7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

	8.ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH
	8.1.Rodzaje odbiorów robót
	8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	8.3.Odbiór częściowy
	8.4.Odbiór ostateczny robót
	8.4.1Zasady odbioru ostatecznego robót
	8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

	8.4.3.Odbiór pogwarancyjny

	9.SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
	9.1.Ustalenia ogólne
	9.2.Warunki umowy i wymagania ogólne

	10.DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE
	11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
	1.1 Przedmiot i zakres robót

	12. Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
	1.1Przedmiot i zakres robót

	13. Koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
	1.1 Przedmiot i zakres robót

	14. Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
	1.1Przedmiot i zakres robót

	15. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	1.1Przedmiot i zakres robót

	16. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
	1.1 Przedmiot i zakres robót

	17. NAWIERZCHNIA MINERALNA ŚCIEŻEK
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	18. NAWIERZCHNIA BETONOWA ŚCIEŻEK
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	19. BIEŻNIA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	Określenie parametru , jednostka
	20. Urządzenia sportowe
	1.1.Przedmiot i zakres robót

	22. NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ NATURALNEJ WRAZ Z SYSTEMEM ZRASZANIA
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	23. BUDYNEK KONTENEROWY SZATNI
	1.1.Przedmiot i zakres robót

	24. KOMORA TECHNOLOGICZNA ORAZ SYSTEM ZRASZANIA
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	25. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
	1.1. Przedmiot i zakres robót

	26. INSTALACJE ELEKTRYCZNE – OŚWIETLENIE
	1.1.Przedmiot i zakres robót

	27. INSTALACJA TELETECHNICZNA MORNITORINGU
	1.1.Przedmiot i zakres robót

	28. TERENY ZIELENI PARKOWEJ
	1.1.Przedmiot i zakres robót


