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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie ń budowlanych

3
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2. Kopia za świadcze ń o przynale żności do izby samorz ądu zawodowego
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3.  Oświadczenie  projektantów  i  sprawdzaj ących  o  sporz ądzeniu  projektu  

zgodnie z obowi ązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim w ramach zadania: 

Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim

Oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

ZAKRES 
OPRACOWANIA

ZESPÓŁ AUTORSKI IMIĘ NAZWISKO PODPIS SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIEŃ

BRANŻA DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzający Marek KOSIEDOWSKI 53/Gd/97
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Gdańsk, maj 2023 r.
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  rozbudowy  ulicy  Kościuszki  w  Nowym  Dworze 

Gdańskim.  Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  pomorskim,  w  mieście  Nowy  Dwór 

Gdański.

Istniejące drogi  posiadają  nawierzchnię  bitumiczną,  chodniki  z  kostki  betonowej.  W miejscach 

dojazdu do przyległych posesji  zlokalizowane są  zjazdy,  w miejscach przecięcia z  istniejącymi 

drogami – skrzyżowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

• roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci

• przebudowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

• budowę oświetlenia

• budowa kanału technologicznego

• zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej 

• roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

• budowę nawierzchni drogi  - konstrukcja jezdni o parametrach wymaganych dla obciążenia 

115kN;

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w strefie ochrony.

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

8



2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane  drogi/sieci  nie  ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają 

zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu,  określony  na  podstawie 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i  ich usytuowanie, 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani 

kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do I kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie istniejącym w miejscu inwestycji  występuje droga.  Droga przebiega w terenie 

zabudowanym.

3.2 Warunki ruchowe

Droga  posiada kategorię  ruchu KR2.  Na przebudowanym odcinku poza  ruchem samochodów 

osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na odcinku objętym inwestycją w obecnym stanie występuje droga, istniejąca nawierzchnia 

drogi przeznaczona jest do rozbiórki (korytowanie), chodniki istniejące częściowo nie podlegają 

przebudowie zgodnie z częścią rysunkową.

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

W podłożu pod warstwą  nasypów piaszczystych zalegają  mułki miękkoplastyczne i  plastyczne, 

gliny,  piaski  nawodnione.  Woda  gruntowa  może  występować  w  zależności  od  pory  roku  na 

głębokości  około  1m.  Grunty  bezpośrednio  pod  warstwy  konstrukcji  nawierzchni  należy 

doprowadzić do klasy G1.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty ziemne

• budowa i przebudowa uzbrojenia technicznego pasa drogowego (wg proj. branżowych)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
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5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Projektowana  droga  ma  szerokość   6,0m.  Droga  nie  zmienia  swojego  przebiegu  w  wyniku 

realizacji inwestycji.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry drogi

− kategoria ruchu KR2

− klasa drogi D

− liczba jezdni 1

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni 6,0m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronny/daszkowy

chodniki

− szerokość 2,0m

− pochylenie poprzeczne 2% jednostronne

5.3 Przekrój normalny

Droga ma spadek o pochyleniu 2%,nawierzchnie ruchu pieszego ze spadkiem 2%.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  przepisów  techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. Poz. 1518, Warszawa, dnia 21 lipca 2022r), a 

także warunków gruntowo-wodnych projektuje się następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi i zjazdów

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa zasadnicza KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 20 cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=100MPa

− materac wzmacniający geosyntetyczny 40cm

Konstrukcja chodnika

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM #0-31,5, CBR≥80%, C90/3, Is=1,0 15cm

− wymagany wtórny moduł odkształcenia E2=50MPa

− materac wzmacniający geosyntetyczny 20cm
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Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

Ewentualne zmiany konstrukcji nawierzchni wymagają akceptacji projektanta.

5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni.

W miejscu  wykonywania  nowych  nawierzchni  podłoże  bezpośrednio  pod  nawierzchnią  należy 

doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności nie mniejszej niż 100MPa (drogi). W przypadku 

gruntów  spoistych  zaliczanych  do  grupy  nośności  G3/G4  lub  gruntów  organicznych  należy 

wykonać  materac  geosyntetyczny.  Materac  projektuje  się  z  geotkaniny  układanej  w  kierunku 

prostopadłym  do  osi  drogi,  na  której  projektuje  się  40cm  kruszywa  łamanego  o  wskaźniku 

różnoziarnistości min. 5 i CBR  co najmniej 40% o uziarnieniu 0/31.5mm. Zamknięcie materaca 

wykonać  w osi  drogi  poprzez naciągnięcie i  wykonanie zakładu geotkaniny na szerokość  min. 

2,0m.  Do  wykonania  materaca  zastosować  geosyntetyk  o  wytrzymałości  min.  25kN  przy 

wydłużeniu 2%, badanej zgodnie z normą  PN-ISO 10319, dla czasu eksploatacji 120lat.  Prace 

wykonać zgodnie z zasadami postępowania opisanymi w ST D-02.00.00.

Ewentualna zmiana sposobu wzmocnienia podłoża pod drogę wymaga zgody projektanta.

Nasypy należy wykonać  z gruntów niespoistych niewysadzinowych zagęszczonych do Is≥0,97, 

E2≥80MPa, na nasypie wykonać bezpośrednio warstwę podbudowy bez wykonywania stabilizacji.

Szczegółowe zasady postępowania opisano w ST D-02.00.00.

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z ukształtowania terenu oraz projektowanej 

technologii wykonania nawierzchni.

Do zadań  Wykonawcy robót  należy  dowiązanie  projektowanych elementów zagospodarowania 

terenu (droga, zjazdy, chodniki itp.) do istniejących elementów zagospodarowania terenu które nie 

podlegają  przebudowie  zgodnie  z  PZT.  W przypadku rozbieżności  pomiarów wykonawczych z 

pomiarem  mapy  do  celów  projektowych  skutkujących  możliwością  wykonania  normatywnych 

zmian  elementów  projektowanych  (pochyleń  podłużnych,  poprzecznych)  Wykonawca  dokona 

korekty  wysokościowej  i  poinformuje  o  tym projektanta.  W przypadku braku  takiej  możliwości 

Wykonawca przekaże pomiary wysokościowe Projektantowi w celu dokonania korekty rozwiązań 

wysokościowych.

Rozwiązanie wysokościowe niwelety odcinka drogi  pokazano na rys. nr 4.1: „ Profil podłu żny ”  - 

przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia ograniczona obustronnie  istniejącym krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na 

ławie  betonowej  z  oporem z  betonu  C12/15 ze  światłem 12cm,  przed zjazdami  najazdowy o 

świetle 2 cm, przed przejściami dla pieszych ze światłem +1cm. 

Na  zakończeniu  zjazdów  z  kostki  oraz  wzdłuż  rowów  drogowych  zaprojektowano  opornik 

betonowy wtopiony 12x25cm posadowiony na ławie betonowej z oporem. 
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Chodnik od  strony  przyległych  posesji  oraz  od   strony  pasa  zieleni  ograniczono  obrzeżem 

betonowym 8x30cm ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

W miejscach występowania  przejść  dla  pieszych  w odległości  około  0,5m od  krawędzi  jezdni 

zaprojektowano  rząd  kostki  betonowej  ostrzegawczej  typu  „STOP”  z  wypustkami  30x30x8cm 

koloru żółtego.

W miejscach zjazdów do posesji przylegających do pasa drogowego, wykonywaną nawierzchnię 

dowiązać wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu.

5.8 Odwodnienie

Projektowane jest odwodnienie drogi do budowanej kanalizacji deszczowej. Nawierzchnie drogowe 

wykonać ze spadkiem do projektowanych wpustów ściekowych.

5.9 Oświetlenie

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia przejść dla pieszych, planowane jest ustawienie słupów 

wraz z oprawami LED.

5.11 Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych w związku z projektowaną inwestycją należy 

wykonać prace przygotowawcze.

Podłoże formować  i  zagęszczać  warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża pod 

warstwy  konstrukcyjne  wynosi  Is=1,00,  zaś  wtórny  moduł  odkształcenia  E2=50MPa/100MPa 

(chodniki/drogi).  W  przypadku  wykonywania  stabilizacji/materaca  E2=50MPa/100MPa 

(chodniki/drogi) na powierzchni wzmocnienia.

W  miejscach  ewentualnego  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich 

nawodnienia,  wszelkie  grunty  niezagęszczalne  oraz  rozmoczone  grunty  spoiste  wymienić  na 

zagęszczalne  piaski.  W  przypadku  wykonywania  wykopów  przy  wysokim  poziomie  wód 

gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna wykopu. Piaski drobnoziarniste w dnie 

wykopu mogą ulec upłynnieniu na skutek różnicy ciśnień piezometrycznych wody, drgań od pracy 

maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić  przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W  związku  z  zakresem  prowadzonych  prac  jest  planowana  ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego  znajdującego  się  w  pasie  drogi,  jednakże  nie  można  wykluczyć  że  w  trakcie 

prowadzonych  prac  zostaną  zlokalizowane  niezinwentaryzowane  elementy  uzbrojenia  terenu. 

Dlatego w przypadku napotkania  uzbrojenia lub sieci w poziomie prowadzonych robót ziemnych 

do  zadań  wykonawcy  należy  niezwłoczne  powiadomienie  właściciela  infrastruktury,  uzyskanie 

wymaganych  uzgodnień  i  w  razie  takiej  konieczności  prowadzenie  prac  pod  nadzorem 

administratora/właściciela infrastruktury.
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Wiążące  wymagania  dotyczące  prowadzonych  prac  i  materiałów  określono  w  szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.12 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj  przedsięwzięcia  oddziaływania  będą  miały  zasięg  lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz 

występowanie innych uciążliwości będzie znikome. Roboty drogowe w niewielkim stopniu naruszą 

powierzchnię ziemi. Prace będą wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny 

i  sprzęt  będzie wyłączony.  Materiały  budowlane przewidziane do realizacji  inwestycji  nie  będą 

miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane  zostaną  sprawdzone 

materiały, substancje oraz wielokrotnie stosowane procesy technologiczne. 
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

ADRES: ul. Kościuszki

m. Nowy Dwór Gdański
dz. 221002_4.0002.226, 221002_4.0002.251/2, 221002_4.0002.303, 221002_4.0002.304,  
221002_4.0002.267, 221002_4.0002.287/2, 221002_4.0002.250/2, 221002_4.0002.250/1,  
221002_4.0002.283, 221002_4.0002.251/1, 221002_4.0002.305, 221002_4.0002.306, 221002_4.0002.317/9,  
221002_4.0002.324, 221002_4.0002.331/1, 221002_4.0002.330, 221002_4.0002.335, 221002_4.0002.338/2,  
221002_4.0002.596, 221002_4.0002.595, obręb 0002, Gmina Nowy Dwór-M.

INWESTOR: Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

ul. Ernesta Wejhera 3

82-100 Nowy Dwór Gdański

NAZWA
OPRACOWANIA:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim w 
ramach zadania: Przebudowa ul. Kościuszki w Nowym Dworze Gdańskim

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
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1).  zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• prace przygotowawcze z wycinką drzew w pasie drogowym

• roboty  ziemne  i  rozbiórkowe  -  wykonanie  wykopów  /  nasypów  pod  przebudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3). elementy zagospodarowania działki lub terenu, k tóre mog ą stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty  wykonywane  w  pobliżu  wodociągu  i  roboty  prowadzone  bezpośrednio  na  tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,

• wykonywanie  wykopów,  umacnianie  ścian,  odwadnianie  dna  wykopów  oraz  rozbiórki 

obudowy wykopów i  ostateczne  zasypywanie  wykopów –  możliwość  przysypania  osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   
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• wykonywanie  wykopów  –  niebezpieczeństwo  natrafienia  na  niezinwentaryzowane  sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów  w  gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace prowadzone sprzętem zmechanizowanym w obrębie sieci napowietrznej - możliwość 

porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów - skaleczenia, 

stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace  w  wymuszonej  pozycji  -  m.  in.  przy  układaniu  nawierzchni  z  betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5). sposób prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter warunków realizacji robót instruktaż ogólny musi być prowadzony przed 

przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi  poszczególnych 

maszyn  i  urządzeń,  które  będą  stosowane  w trakcie  budowy  i  musi  obejmować  następujące 

elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robót będzie wykonywany w danym okresie, 

rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie pracowników z zagrożeniami mogącymi występować podczas realizacji robót,

• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie  pracowników z  organizacją  robót  oraz  organizacją  transportu  materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w sprzęt ochrony 

osobistej, oraz odzież ochronną itp.
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• Sprawdzenie  sprawności  i  stanu technicznego sprzętu  i  narzędzi  wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robót przed dostępem osób 

postronnych,

• Instruktaż  w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji  robót  i  używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY, który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych pracowników na danym stanowisku, sprzęt ochrony osobistej, oraz odzież 

ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i  stanu technicznego sprzętu i  narzędzi,  wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego do 

użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego  sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani z 

planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na budowie powinna znajdować się osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

wyposażona w apteczkę oraz dysponująca telefonem na pogotowie ratunkowe i policję. 

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osób  posiadających  stosowne  uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.

6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia  zdrowia  lub  w  ich  s ąsiedztwie,  w  tym  zapewniaj ących  bezpieczn ą  i 

sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i 

innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

17



• Zagospodarowanie  placu  i  zaplecza  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i 

normami.

• W pomieszczeniu  kierownika  budowy  zlokalizowany  będzie  punkt  pierwszej  pomocy  z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia i sprzęt budowlany (rusztowania, drabiny, żuraw, dźwig itp.) atestowany, sprawny 

technicznie  i  wykorzystywany zgodnie  z  jego przeznaczeniem,  instrukcją  użytkowania  i 

zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub taśmy 

uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem  osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z  pracownikami  harmonogramem  realizacji  poszczególnych  elementów  robót  i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich, aby w tym okresie zachowali szczególną ostrożność przy wykonywaniu zagrożonych 

czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją będą prowadzone wg projektu organizacji ruchu 

na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie możliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót bud. wymienionych 

w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie 

przy  nich  zatrudnionych,  co  najmniej  20  pracowników lub  pracochłonność  planowanych  robót 

będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst ępują okoliczno ści okre ślone w Art. 21 a Ustawy Prawo  

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ
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IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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