

Zamawiający:

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk
który działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk,
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia **mniejszej** niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA OSIEDLA ZACHÓD POMIĘDZY ULICĄ LEGIONÓW POLSKICH I 3-GO MAJA W SŁUPSKU”.

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający podaje **informację z otwarcia ofert**:

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **331 100,00 zł brutto, w tym:**
część pierwsza: 307 500,00 zł brutto
część druga: 23 600,00 zł brutto
- Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Część	Cena brutto (zł) – waga punktowa 60	Okres gwarancji* - waga punktowa 40	Termin wykonania*	Warunki płatności*
1.	ELCADO Krzysztof Dąbrowski ul. Leona Wyczółkowskiego 19 84-200 Wejherowo	Część pierwsza	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	c.b. 79 335,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
2.	POLDUKT PROJEKT Krzysztof Linke ul. Małopolska 14 81-555 Gdynia	Część pierwsza	c.b. 398 520,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	c.b. 93 480,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
3.	SIGMA TRANSFER Spółka z o.o. ul. Wodnika 34 11-034 Tomaszkowo	Część pierwsza	c.b. 305 538,15	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

4.	DUET Janusz Szczepański ul. Nałkowskiej 1 77-100 Bytów	Część pierwsza	c.b. 218 694,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
5.	PRO-DESIGNERS mgr inż. Łukasz Kotulski ul. Aleksandry Gabrysiak 23D/1 80-175 Gdańsk	Część pierwsza	c.b. 298 275,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	c.b. 67 650,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
6.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe JOTDE Sp.c. J. Dudziński, D. Kieres Plac Kilińskiego 2 75-307 Koszalin	Część pierwsza	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	c.b. 47 970,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
7.	AM – Pracownia Projektowa Anna Żuber ul. Banacha 12B/40 76-200 Słupsk	Część pierwsza	c.b. 199 444,50	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
8.	Road Concept Renata Kozak ul. Sienkiewicza 21 11-600 Węgorzewo	Część pierwsza	c.b. 135 300,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
9.	PROJEKTY I NADZÓR Marcin Wąchnicki ul. Krzywa 48 76-200 Słupsk	Część pierwsza	c.b. 118 000,00	48 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
		Część druga	e.b. licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia	do dnia 30.11.2020 r.	do 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

STARSZY SPECJALISTA

29.04.2020, mgr Dorothea Muńska

(data i podpis osoby sporządzającej informację)