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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 STACJA SCEKOW DOWOZONYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm
7 m 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.1/0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
14 m 14,000
RAZEM 14,000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m2
d.1/0105-03 moszu na odl. do 1 km
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci  |m3
d.1/0305-02 dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill
6*0,8*1,1 m3 5,280
RAZEM 5,280
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm ms3
d.1{1411-04
670,8*0,25 m3 1,200
RAZEM 1,200
6/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa- |szt.
d.1{1417-02 studzienka ociekowa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w [cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
2"25 cm 50,000
RAZEM 50,000
8/KNNR 4 Przejscie przez $ciany komor tulejami szczelnymi szt.
d.1(1427-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
2+2 m 4,000
RAZEM 4,000
10|USLUGA dostawa i montaz stacji zlewnej wyposazonej w sito-wraz z rozrchemi szkole- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |niem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-1ll - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96) -pia-
2.11.4. 9911- |chem dowiezionym
01
5,28 m3 5,280
RAZEM 5,280
12/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- |m3
d.1{1430-01 elementy betonowe-naprawa nawierzchni
3*1*0,2 m3 0,600
RAZEM 0,600
2 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH-REMONT-OBIEKT NR 2
13|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki ~ |m3
d.2|0121-07 otwarte-likwidacja osadéw + koszt utylizacji 0ds.0s.
analogia-
adaptacja
676*3,14/4*2,8*0,1 m3 7,913
0ds.0s.
RAZEM 7,913
14 Demontaz istniejgcej kraty koszowej wraz ze ztomowaniem kpl.
d.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie powierzchni wodg z uzy- |m2
d.2/0101-06 ciem zmywarki cisnieniowej-z osuszeniem zbiornika
analogia-
adaptacja
6*3,14*4,7 m?2 88,548
RAZEM 88,548
16|KNNR-W 3 |Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie warstwg 1-2 mm, za- |m2
d.2|/1408-04 bezpieczenie naprawionych i starych przed dalsza degradacjg
88,548 m2 88,548
RAZEM 88,548
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR AT-27 |lzolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie powtoki m?2
d.2/0306-05
analogia-
adaptacja
88,548 m2 88,548
RAZEM 88,548
18/KNR 4-051 |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 200 mm z obu- |kpl.
d.2/0205-04 dowg-zasuwa z napedem elrktrycznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 7-04 |Mieszadta kpl.
d.2|0304-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 POMPOWNIA SCIEKOW I (P$1)-RREMONT-OBIEKT NR 3
20(KNR 4-05II  |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki ~ |m3
d.3/0121-07 otwarte-likwidacja osadéw + udokomentowany koszt utylizaciji ods.os.
analogia-
adaptacja
36*6*3,14/4*1 m3 169,560
0ds.0s.
RAZEM 169,560
21|KNR AT-08 |Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia - zmycie powierzchni wodg z uzy- |m?2
d.3/0101-06 ciem zmywarki cisnieniowej-z osuszeniem zbiornika
analogia-
adaptacja
6*3,14*8 m?2 150,720
RAZEM 150,720
22|KNNR-W 3 |Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie warstwag 1-2 mm, za- |m2
d.3/1408-04 bezpieczenie naprawionych i starych przed dalsza degradacjg
150,72 m?2 150,720
RAZEM 150,720
23|KNR AT-27 |lzolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie powtoki m?2
d.3/0306-05
analogia-
adaptacja
150,72 m?2 150,720
RAZEM 150,720
24 Demontaz istniejgcego drabiny,balustrat,krat wema oraz istniejgcej armatury | kpl.
d.3|kalk. wlasna |ttocznej ze zZtomowaniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji nosnej pomostu wewnetrznego |m2
d.3/0110-01
analiza indy-
widualna
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
26|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowy- |m?2
d.3/0219-04 mi konstrukcji
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
27|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi zbiornikéw  |m?2
d.3/0226-04 Krotnosé = 2
3,6 m2 3,600
RAZEM 3,600
28|KNR-W 2-05 [pomosty z kraty 'Vema' -dostawa i montaz t
d.3/0506-05
0,25 t 0,250
RAZEM 0,250
29|KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.3/0506-09 montaz
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
30|KNR-W 7-04 |Kraty koszowe mechaniczna w wykonaniu ze stali nierdzewnej d-dostawa, kpl.
d.3/0106-06 montaz, rozruch i instruktaz
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem-komplet 3 pomp z armeurg i |kpl.
d.3/0201-01 orurowaniem nierdzewnym-przgotowanie warsztatowe dostawa,montaz i roz-
ruch
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
32|Zakup Pojemnik n a odpady-dostawa kpl.
d.3
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 WEZEL MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (wiata, sitopiaskownik z separatorem ttuszczéw,
ptuczka, kontenery piasku i skratek)-OBIEKT NR 4
4.1 Wiata
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.4.|0101-04 cm
1
3,2*4*6 m 76,800
RAZEM 76,800
34|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - doda- |m
d.4./0101-05 tek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnosé = 14
76,8 m 76,800
RAZEM 76,800
35/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- |m?2
d.4.|0105-03 moszu na odl. do 1 km
1
76,8 m2 76,800
RAZEM 76,800
36|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
pod ptyte 12,176*0,5 m3 36,300
pod szklanki |3,2*3,2*1,1*6 m3 67,584
RAZEM 103,884
37|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.4./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 2
103,884 m3 103,884
RAZEM 103,884
38/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.4.|1410-02
1
pod szklanki |2,4*2,4*0,1*6 m3 3,456
RAZEM 3,456
39|KNNR 2 Dostawa i posadowienie na przygotowanym podiozy prefabrykowanych szkla- |elem.
d.4./0201-01 nek
1|analogia-
adaptacja
6 elem. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNNR 4 Podtoza pod ptyte z materiatéw sypkich m3
d.4.|1411-04
1|analogia-
adaptacja
pod ptyte 0,4*11,5*5,35 m3 24,610
RAZEM 24,610
41/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.4.|1410-02
1
pod ptyte 0,1*11,5*5,35 m3 6,152
RAZEM 6,152
42|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.4.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
11,5"5,35"2 m2 123,050
RAZEM 123,050
43|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty posadzkowej m2
d.4./0101-02
1|analogia-
adaptacja
(11,5+5,35)*2*0,2 m?2 6,740
RAZEM 6,740
44/ KNNR 2 Betonowanie ptyty posadzkowej niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.4.|0106-02
1
11,5*5,35"0,2 m3 12,305
RAZEM 12,305
45/KNNR 7 Dostawa i montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty wykonanych warsztatowo |t
d.4./0102-01 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
1|analogia-
adaptacja
3,23 t 3,230
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,230
46|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.4./0101-03
1|analogia-
adaptacja
murek (5,35+5,35+11,5)*0,8"2 m2 35,520
RAZEM 35,520
47/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.4.|0106-03
1
murek (5,35+5,35+11,2)*0,3*0,8 m3 5,256
RAZEM 5,256
48|/KNNR 7 Obudowa z blach fatdowych bez ocieplenia-blacha trapezowa powlekana T35 |m2
d.4./0601-01
1|analogia-
adaptacja
(11,5*4,5)+(5,35%4,7*2) m?2 102,040
RAZEM 102,040
49/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich -blacha trapezowa powlekana T35 |m?2
d.4./0602-01
1|analogia-
adaptacja
11,5"5,35 m2 61,525
RAZEM 61,525
50|KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi- |m2
d.4./0504-02 nieciu ponad 25 cm
1
0,4%(5,35+5,35"11,5) m2 26,750
RAZEM 26,750
51|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe tgczone na uszczelki |m
d.4.|0506-01
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
52|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.4.|0506-04
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.4.|0506-03
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
4.2 Sitopiaskownik z separatorem tluszczu ( w/g parametrow okreslonych w projekcie)
54|ustuga spe- |Dostawa i montaz sitopiaskownika z separatorem ttuszczu o wydajnosci 30 I/ |kpl.
d.4.|cjalistyczna |sek wraz zrozruchem i szkoleniem obstugi
2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Wyposazenie
55 Dostawa pojemnika na skratki i piachpojemnosci 1100 | na kétkach kpl.
d.4.|cena zakta-
3|dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
4.4 Odprowadzenie ociekow
56|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.4./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
4 mowytadowczymi
25%0,8"1,1 m3 22,000
RAZEM 22,000
57|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka rury m3
d.4.|1411-04
4
25%0,8"0,25 m3 5,000
RAZEM 5,000
58/ KNNR 4 Studzienki do ociekdéw"-425 mm - szt.
d.4./1417-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.|1308-02
4

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




GRONOWO-08-2023.-bis-bis.-bisath.ath 6/43
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 m 25,000
RAZEM 25,000
60|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.4./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1I - wspétczynnik za-
01 geszczenia Js=0.96) piachem dowiezionym
22-(25*0,5%0,25) m3 18,875
RAZEM 18,875
5 POMPOWNIA SCIEKOW 1I-GO STOPNIA-OBIEKT NR 5
61|KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o $r. nom. |m
d.5/0601-02 151-300 mm, kat. poktaddw |
6 m 6,000
RAZEM 6,000
62/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.5/0603-01 mm
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi
3,3"3,3"3,14/4*3,6 m3 30,775
RAZEM 30,775
64|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.5/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnosé = 5
30,775 m3 30,775
RAZEM 30,775
65|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.5/0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
3,3*4*4 m2 52,800
RAZEM 52,800
66| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm ms3
d.5/1411-02
analogia-
adaptacja
330,15 m3 1,350
RAZEM 1,350
67|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.5/0214-05 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911-|(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspotczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
30,775-(2,8*2,8*3,14/4*3,6) m3 8,619
RAZEM 8,619
68/ KNNR 4 Studnie pompowni z kregéw betonowych o $r. 2,50 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.5/1413-05 gtebokosci 3m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi
analogia- stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpieczonym po-
adaptacja wiokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazéw wraz z wtazami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69 Uktad hydraulicznu i elektryczny pompowni z kop. trzech pomp wirnikowych | kpl.
d.5|cena zakta- |zatapialnych o wydajnosci min. 30/70 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowad-
dowa nicami k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasilajgco- sterujg-
cym- ustuga specjaliztyczna : montaz , rozruch i instruktaz
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
70/KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.5/0506-09 montaz
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
71/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 -  |kpl.
d.5/1430-01 elementy betonowe fundamentu dla zurawika recznego
0,6"0,6*1,1 kpl. 0,396
RAZEM 0,396
72 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.5|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 250 mm-spiecie pompowni z |m
d.5/1308-04 sitopiaskownikiem
4 m 4,000
RAZEM 4,000
74/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.5/1321-04 mme-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
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3 szt 3,000
RAZEM 3,000
75/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm- |szt.
d.5/1014-06 tacznik RK 250 mm-spigcie pompowni z sitopiaskownikiem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76| KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5/1430-01 elementy betonowe-naprawa nawierzchni
(13,750-7)*0,2 m3 1,350
RAZEM 1,350
6 ZBIORNIK RETENCYJNO-WYROWNAWCZY $r. 13 m-OBIEKT NR 6
6.1 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne
77/KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymiz |m
d.6./0106-02 osprzetem do waskich wykopdw w terenach nizinnych na gtebokosé 1.8 - 1.9
1 m w gruncie kat. lI-1ll. Rurociag NPCW $r. 8.0 cm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
78|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $ér. nom. |szt.
d.6.|0618-01 400-500 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.6.|0603-01 mm
1
60 godz. 60,000
RAZEM 60,000
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.6./0202-04 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi
16"16*3,14/4*2 m3 401,920
RAZEM 401,920
81/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.6./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
401,92 m3 401,920
RAZEM 401,920
82|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm m3
d.6.|1411-01
1|analogia-
adaptacja
15*15*3,14/4*0,1 m3 17,662
RAZEM 17,662
6.2 Piyta fundamentowa
83|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.6.|1410-02
2
17,662 m3 17,662
RAZEM 17,662
84| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.6.|0101-01
2
14*3,14 m?2 43,960
RAZEM 43,960
85/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6./0104-04 mi o ér. do 14 mm
2
5,158+1,391 t 6,549
RAZEM 6,549
86|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |ms3
d.6.|0106-01
2
14*14*3,14/4*0,45 m3 69,237
RAZEM 69,237
6.3 Stupy
87/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i belek m?2
d.6.|0101-02
3
4,7*0,3*4*4 m?2 22,560
2,3°0,3"3"4 m2 8,280
RAZEM 30,840
88|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6.|0104-05 mi o $r. 14-20 mm
3
0,205+0,04 t 0,245
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RAZEM 0,245
89|KNNR 2 Betonowanie stupéw i belek prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |ms3
d.6./0107-05 nym
3
4,7*0,3*0,3*4 m3 1,692
2,30,3*0,3"4 m3 0,828
RAZEM 2,520
6.4 Sciana zelbetowa z wiencem
90|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.6.|0101-03
4
13"3,14*5"2 m2 408,200
RAZEM 408,200
91|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
5,37 t 5,370
RAZEM 5,370
92|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym |m3
d.6.|0106-01
4
13"3,14*0,25 m3 10,205
RAZEM 10,205
93|KNR 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi chemoodpor- |m2
d.6./0226-04 nymi $cian zbiornika wewnatrz
4 Krotnosé = 2
13*3,14*5 m2 204,100
RAZEM 204,100
6.5 Ptyty prefabrykowane-dostawa i montaz-na strop
94|/KNNR 2 ptyty stropowe prefabrykowane elem.
d.6.|0202-01
5
16 elem. 16,000
RAZEM 16,000
6.6 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe i montaz
95/KNNR 7 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe dostawa i montaz t
d.6.|0301-06
6
2,275 t 2,275
RAZEM 2,275
6.7 Ocieplenie scian zewnetrznych
96| KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS  |m2
d.6./1902-01 STOPTER?"; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5
7 mm na $cianach
14*3,14*5 m2 219,800
RAZEM 219,800
6.8 Wyposazenie technologiczne
97 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.6.|cena zakta-
8|dowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR-W 7-04 |Mieszadta-montaz 2 kpl. rezerwa 1 szt kpl.
d.6.|0304-01
8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
99|KNR 7-07 Pompy od$rodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem elektrycznym wraz z  |kpl.
d.6./0107-01 orurowaniem i osprzetem
8
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
7 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 300-OBIEKTNR?7
74 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 300
100/ KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz.
d.7./0604-01
1|analogia-
adaptacja
6 godz. 6,000
RAZEM 6,000
101/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki  |m3
d.7.|0121-07 otwarte-likwidacja osadéw-utylizacja na koszt inwestora 0ds.o0s.
1|analogia-
adaptacja
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190 m3 190,000
0ds.0s.
RAZEM 190,000
7.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 300
102/ KNR-W 7-04 |Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymiang dyskéw i zaworami  |kpl.
d.7./0501-01 DN 32 szt 14
2|analogia-
adaptacja
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
8 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 600 -OBIEKT NR 8
8.1 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 600
103|KNR-W 2-01 |Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz.
d.8.|0604-01
1|analogia-
adaptacja
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
104/KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - zbiorniki  |m3
d.8./0121-07 otwarte-likwidacja osadéw-utylizacja na koszt inwestora 0ds.0s.
1|analogia-
adaptacja
840 m3 840,000
0ds.0s.
RAZEM 840,000
8.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 600
105/ KNR-W 7-04 |rusztéw napowietrzajacych z odzysku z wymiang dyskéw i szt 28 kpl.
d.8./0501-01
2|analogia-
adaptacja
28 kpl. 28,000
RAZEM 28,000
9 ZAGESZCZACZ OSADU-OBIEKT NR 9
9.1 Zbiornik zageszczacz osadu-konstrukcja
106 KNNR 10 Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymiz |m
d.9./0106-02 osprzetem do waskich wykopdw w terenach nizinnych na gtebokosé 1.6 - 1.7
1 m w gruncie kat. lI-1ll. Rurociag NPCW $r. 8.0 cm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
107|KNNR 1 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o $ér. nom. |szt.
d.9.|0618-01 400-500 mm
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
108/ KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otwordéw o $r. 150-500 godz.
d.9./0603-01 mm
1
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
109/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.9./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
7,3°7,3*3,14/4*1,6 m3 66,932
RAZEM 66,932
110|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.9./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
1 Krotnosé = 2
66,932 m3 66,932
RAZEM 66,932
111/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.9./0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
7,3*3,14*1,7 m2 38,967
RAZEM 38,967
112/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.9./0311-01 samowytadowczymi-podtoze zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00
1|analogia-
adaptacja
(7,3*7,3*3,14/4*1,1)-(1,51,5*3,14/4*1,3) m3 43,720
RAZEM 43,720
113|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.9./1101-01
1
(7,5%7,5*3,14/4*0,1) m3 4,416
RAZEM 4,416
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114/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m?2
d.9./0101-02 wych
1
(6,3*3,14*0,3)+(1,5*3,14*1,3)+(1*3,14*1) m?2 15,198
RAZEM 15,198
115/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9./0104-04 mi o ér. 12 mm-ptyta
1
1,820 t 1,820
RAZEM 1,820
116/ KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-be- |ms3
d.9./0107-03 ton C30/37 W8 F150
1
9,5 m3 9,500
RAZEM 9,500
117/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.9./0101-03
1
(5,5*3,14*4,1)+(5*3,14*4,1) m?2 135,177
RAZEM 135,177
118/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9./0104-04 mi o §r. 12 mm-sciany
1
2,730 t 2,730
RAZEM 2,730
119/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/|ms3
d.9.|0107-04 37 W8 F150
1
(5,5*3,14*4,1)-(5*3,14*4,1) m3 6,437
RAZEM 6,437
120|USLUGA Wykonanie membrany hydroizolacyjnej wewnarz zbiornika (n.p. w standarcie: |m?2
d.9.|SPECJALIS- |podktad Sikifloor 161 i warstwa Sikalastrc 844)
1|TYCZNA
cena zakita-
dowa
(5*3,14*4,1)+(5"5*3,14/4)+(1*3,1*1) m?2 87,095
RAZEM 87,095
121/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni zewnetrznych zbiornika powtokowe bi- |m?2
d.9./0601-02 tumiczne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
1
(5,5*3,14*4,8) m2 82,896
RAZEM 82,896
9.2 Zbiornik zageszczacza osadu-wyposazenie technologiczne
122/KNNR 7 Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo z zabezpieczeniem antykorozyj- |t
d.9./0301-06 nym pomostu obstugiwowego z drabing
2|analogia-
adaptacja
0,32 t 0,320
RAZEM 0,320
123 KNR-W 7-04 |Zesp6t urzadzen technologicznych zageszczacza wykonanych warsztatowow | kpl.
d.9./0501-01 mieszadto pretowe wg projekty technicznego
2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 POMPOWNIA OSADU ZAGESZCZONEGO DN2,0 m-OBIEKT NR 10
10.1 Konstrukcja zbiornika pompowni osadu zageszczonego
124/ KNNR 1 Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnej o gt. do 20 m o $r. nom. |m
d.|0601-02 151-300 mm, kat. poktaddw |
10.1
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
125/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z otworéw o $r. 150-500 |godz.
d.|0603-01 mm
10.1
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
126/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.|0202-04 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
10.1 mowytadowczymi
3*3*3,14/4*2,3 m3 16,250
RAZEM 16,250
127/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |ms3
d.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
10.1 Krotnos¢ = 2

-10-
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16,25 m3 16,250
RAZEM 16,250
128/ KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.|0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
10.1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
3"4*2,3 m2 27,600
RAZEM 27,600
129/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.|1411-02
10.1|analogia-
adaptacja
2,5*2,5*0,15 m3 0,938
RAZEM 0,938
130|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-05 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
10.1]2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspoétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
30,775-(2,3*2,3*3,14/4*2,2) m3 21,639
RAZEM 21,639
131/KNNR 4 Studnie pompowni z kregéw betonowych o $r. 2,00 mm w gotowym wykopie o |kpl.
d.|1413-05 gtebokosci 2,2 m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi
10.1|analogia- stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasigkliwego z z zabezpieczonym po-
adaptacja wiokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazéw wraz z wtazami
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
132|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 2,2 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.|1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
10.1|analogia-
adaptacja
-1 [0.5m] -1,000
stud.
RAZEM -1,000
133|KNR-W 2-05 |drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane warsztatowa-dostawa i |t
d.|0506-09 montaz
10.1
0,11 t 0,110
RAZEM 0,110
10.2 Wyposazenie technologiczne
134 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. trzech pomp wirnikowych | kpl.
d.|cena zakta- |zatapialnych o wydajnosci min. 170 m3/h, stopami sprzegajgcymi , prowadni-
10.2|dowa cami k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasilajgco- sterujgcym-
ustuga specjaliztyczna : montaz , rozruch i instruktaz
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
135/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 -  |kpl.
d.|1430-01 elementy betonowe fundamentu dla zurawika recznego
10.2
0,6%0,6*1,1 kpl. 0,396
RAZEM 0,396
136 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udzwidu do 1 t kpl.
d.|cena zakta-
10.2/dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z |m
d.|1308-04 zageszczaczem
10.2
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
138/ KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 |szt
d.|1321-04 mme-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
10.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
139|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 250 mm-  |szt.
d.|1014-06 tacznik RK 250 mm-spigcie pompowni z sitopiaskownikiem
10.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1 BUDYNEK TECHNICZNY ISTNIEJACY-ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE
1141 Roboty budowlane
140/ KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi m?2
d.|1405-02 Krotnos¢ = 2
111
474 m2 474,000

11 -
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RAZEM 474,000
141/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez m?2
d.|1401-05 gruntowania-sufitéw i $cian
11.1
454+310 m?2 764,000
RAZEM 764,000
11.2 Roboty sanitarne
142/ KNR-W 2-17 |wentylatory $cienne ( W-C , prysznic)-wymiane szt.
d.|0204-03
11.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
143 KNR-W 2-15 |wpusty podtogowe-wymiana szt.
d.|0216-02
11.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
144 KNNR 8 Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) szt
d.|0126-01
11.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
145/KNNR 8 Wymiana zlewozmywaka zeliwnego ze $ciankg i wspornikami szt
d.|0215-03
11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
146/ KNNR 8 Wymiana ustepu z miskg porcelanowa i ptuczka z PCW "dolnoptuk" kpl.
d.|0218-02
11.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
147/KNNR 8 Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wspornikiem kpl.
d.|0216-01
11.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
148/ KNNR 8 Wymiana baterii $ciennej szt
d.|0122-04
11.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
149/KNNR 8 Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15- mm szt
d.[0117-01
11.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
150/ KNNR 8 Wymiana zaworu przelotowegoo o $r. -50 mm szt
d.|0117-03
11.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
151/KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 15 mm-ze zigczka szt
d.|0118-01
11.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
152/ KNNR 8 Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 25 mm-ze ztgczka do weza szt
d.|0118-02
11.2
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
12 SIECI MIEDZYOBIEKTOWA
121 Rurociag od Pompowni | st do wezta mechanicznego oczszczania (obiekt 3-4)
153|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.1
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
154 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000

-12-
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155/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
121
0,7°1,5*35 m3 36,750
RAZEM 36,750
156 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
121
0.71,5°35*2 m?2 73,500
RAZEM 73,500
157/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-05 RC) o $r.zewnetrznej 125 mm
121
35 m 35,000
RAZEM 35,000
158 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-05 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
121
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
159/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $ér. zewn. 125 mm
121
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
160/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 125 mm-  |szt.
d.|1014-03 tacznik RK 125
121
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
161/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.1]2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
36,75 m3 36,750
RAZEM 36,750
12.2 Rurociag od Pompowni | | st do zbiornika-retencyjno-wyréwnawczego (obiekt 5-6)
162/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.2
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
163|KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.2
12 godz. 12,000
RAZEM 12,000
164 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.2
0,71,5*15 m3 15,750
RAZEM 15,750
165/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.2
0,71,5*15*2 m?2 31,500
RAZEM 31,500
166/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
167/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.2/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i 0znaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
15,75 m3 15,750
RAZEM 15,750
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12.3 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-pierszy rurociag
169/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.3
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
170/ KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.3
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
171/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.3
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
172/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.3
0.71,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
173|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.3
65 m 65,000
RAZEM 65,000
174 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.3
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
12.3
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
176/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
177/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.312.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
12.4 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-drugi rurociag
178/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.4
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
179/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.4
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
180|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.4
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
181/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.4
0.7*1,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
182/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.4
65 m 65,000
RAZEM 65,000

14 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



GRONOWO-08-2023.-bis-bis.-bisath.ath 15/43
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.4
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
184/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
12.4
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
186/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.4/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
12.5 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-pierszy rurociag
187/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
125
76 szt. 76,000
RAZEM 76,000
188/ KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
125
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
189/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
125
0,7*1,5°76 m3 79,800
RAZEM 79,800
190/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
125
0.71,5°76*2 m?2 159,600
RAZEM 159,600
191/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
125
76 m 76,000
RAZEM 76,000
192/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
125
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
193/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
125
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
194 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
195/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.5/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z proba szczelnosci i 0znaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
79,8 m3 79,800
RAZEM 79,800
12.6 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-drugi rurociag
196/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.6
76 szt. 76,000
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RAZEM 76,000
197 /KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.6
48 godz. 48,000
RAZEM 48,000
198/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.6
0,7*1,5°76 m3 79,800
RAZEM 79,800
199/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.6
0.71,5°76*2 m?2 159,600
RAZEM 159,600
200 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.6
76 m 76,000
RAZEM 76,000
201/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.6
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
202/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
12.6
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
203|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
204 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.6/2.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
79,8 m3 79,800
RAZEM 79,800
12.7 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
205/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.7
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
206/ KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.7
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
207 /KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.7
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
208/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.7
0.7*1,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
209/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.7
65 m 65,000
RAZEM 65,000
210/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.7
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
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211/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
12.7
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
212/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
213/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.712.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
12.8 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
214/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.8
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
215/KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.8
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
216/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.8
0,7*1,5%65 m3 68,250
RAZEM 68,250
217/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka szalunkowymi stalowymi  |m?2
d.|0313-01
12.8
0.71,5'65*2 m?2 136,500
RAZEM 136,500
218/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.8
65 m 65,000
RAZEM 65,000
219/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.8
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
220/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
12.8
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
221/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
222/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.8/2.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
68,25 m3 68,250
RAZEM 68,250
12.9 Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM600 (obiety 10-8)
223|/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.9
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
224 KNNR 1 Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.9
12 godz. 12,000
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RAZEM 12,000
225/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.9
0,71,5*20 m3 21,000
RAZEM 21,000
226/ KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
12.9
0,71,5*20*2 m?2 42,000
RAZEM 42,000
227/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.9
20 m 20,000
RAZEM 20,000
228/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.9
1 ztgcz. 1,000
RAZEM 1,000
229/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
12.9
3 ztgcz. 3,000
RAZEM 3,000
230/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
231/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.912.11.4. 9911- | (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
o1 m3 21,000
RAZEM 21,000
12. Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM300 (obiety 10-7)
10
232/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki |szt.
d.|0605-01 do gtebokosci 4 m.
12.
10
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
233/KNNR 1 Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody wezami strazackimi godz.
d.|0603-01
12.
10
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
234 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.|0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
12.
10
0,71,5*40 m3 42,000
RAZEM 42,000
235/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka szalunkowymi stalowymi  |m2
d.|0313-01
12.
10
0,71,5*40*2 m?2 84,000
RAZEM 84,000
236/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17 |m
d.|1009-03 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.
10
40 m 40,000
RAZEM 40,000
237/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.|1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
12.
10
1 ztgcz. 1,000
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RAZEM 1,000
238/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.[1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o §r. zewn. 90 mm
12.
10
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
239/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm- szt.
d.|1014-02 tacznik RK 90
12.
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
240 KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.|0214-04 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
12.12.11.4. 9911- | (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
10]02 geszczenia Js=0.98)-z probg szczelnosci i oznaczeniem tasmami sygnaliza-
cyjnymi i ostrzegawczymi
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
12. Konstrukcje do nadziemnego prowadzenia rurociagow technologicznych
1
241 KNNR 5 Montaz podpér z wykonaniem fundamentu "na mokro" (podpory wykonanie kpl.
d.|1007-01 warsztatowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym-przjeto 90 kg na podpore)
12.|analogia-
11|adaptacja
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem s$r. 90 mm OH18N9 (obiekty 7-9)
12
242/KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
12.
12
36 m 36,000
RAZEM 36,000
243/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m?2
d.|0508-05 70 mm
12.
12
36%(3,14*0,25) m2 28,260
RAZEM 28,260
244 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m?2
d.|0601-02
12.
12
28,26 m?2 28,260
RAZEM 28,260
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
13
245/KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
12.
13
23 m 23,000
RAZEM 23,000
246/KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m2
d.|0508-05 70 mm
12.
13
23*(3,14*0,25) m?2 18,055
RAZEM 18,055
247 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m?2
d.|0601-02
12.
13
18,055 m2 18,055
RAZEM 18,055
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
14
248 KNNR 4 Montaz rurociggéw OH18N9 A90 mm na konstrukcjach-rurociggi przygotowe |m
d.|0516-05 warsztatowo
12.
14
15 m 15,000
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RAZEM 15,000
249/ KNR-W 2-16 |lzolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubosci 60- |m?2
d.|0508-05 70 mm
12.
14
15*(3,1470,25) m2 11,775
RAZEM 11,775
250/ KNR-W 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2
d.|0601-02
12.
14
11’775 m2 11,775
RAZEM 11,775
13 BUDYNEK TECHNICZNY (obiekt NR12)
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA
141 Roboty zewnetrzne
251 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V ms3
d.|0701-03
141
142 m3 142,000
RAZEM 142,000
252/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.|0706-01
141
27254 m 508,000
RAZEM 508,000
253|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 110 m
d.|0705-01
141
1120 m 1120,000
RAZEM 1 120,000
254 KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV ms3
d.|0702-03
141
142 m3 142,000
RAZEM 142,000
255/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-02 mknietych - kabel YKY 5x25
141
335 m 335,000
RAZEM 335,000
256 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x6
141
145 m 145,000
RAZEM 145,000
257/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 3x6
141
49 m 49,000
RAZEM 49,000
258/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x4
141
131 m 131,000
RAZEM 131,000
259/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x2,5
141
525 m 525,000
RAZEM 525,000
260 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 5x1,5
141
102 m 102,000
RAZEM 102,000
261 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKY 3x1,5
141
1250 m 1250,000
RAZEM 1 250,000
262 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel 2YSLCY 5x4
141
247 m 247,000
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RAZEM 247,000
263/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel 2YSLCY 5x2,5
141
243 m 243,000
RAZEM 243,000
264 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - sketka zel. S/STP
141
226 m 226,000
RAZEM 226,000
265/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel Modbus
141
57 m 57,000
RAZEM 57,000
266/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKSLY 7x1,5
141
1260 m 1260,000
RAZEM 1 260,000
267/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel YKSLY 10x1,5
141
275 m 275,000
RAZEM 275,000
268/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknigtych - kabel YKSLY 14x1,5
141
275 m 275,000
RAZEM 275,000
269/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.|0713-01 mknietych - kabel YKSLY 2x2,5
141
1190 m 1190,000
RAZEM 1 190,000
270 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY3x2,5
141
168 m 168,000
RAZEM 168,000
271/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na elewaciji - projektor led 50W Lug |szt.
d.|1004-02
141
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
272/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.|0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
141
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
273|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
141
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
14.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek oczyszczalni
274|AWA1 Prace demontazowe - 150 rg kpl
d.|kalk. wtasna
14.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
275/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.[1101-04
14.2
121 szt. 121,000
RAZEM 121,000
276/ KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do |m
d.|1105-02 400 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytko kablowe K400
14.2
81 m 81,000
RAZEM 81,000
277/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.|1105-07
14.2
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50 m 50,000
RAZEM 50,000
278/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton - ru- |m
d.|0103-06 ry ze stali kwasoodpornej fi22
14.2
450 m 450,000
RAZEM 450,000
279/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jednopolowe lub | pole pol.
d.|0701-02 bez zabudowania konstrukcji wsporczej - rozdzielnica gtéwna i AKPiA
14.2
1 pol. 1,000
RAZEM 1,000
280/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Szafki sterownicze dla urzgdzen szt.
d.|0404-02
14.2
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
281/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
14.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
282|/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk szt.
d.|0307-01 GWP
14.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
283/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-03 dach bez mocowania - kabel YKY 1x150
14.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
284/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-02 dach bez mocowania - kabel YKY 1x70
14.2
25 m 25,000
RAZEM 25,000
285/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.|0714-02 dach bez mocowania - kabel YKY 5x10
14.2
36 m 36,000
RAZEM 36,000
286/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKY 3x6
14.2
15 m 15,000
RAZEM 15,000
287/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKY 5x4
14.2
146 m 146,000
RAZEM 146,000
288/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x4
14.2
226 m 226,000
RAZEM 226,000
289/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x6
14.2
289 m 289,000
RAZEM 289,000
290 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod YKY 5x2,5
14.2
395 m 395,000
RAZEM 395,000
291 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewod YKY 5x1,5
14.2
202 m 202,000
RAZEM 202,000
292/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSLY 7x1,5
14.2
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1186 m 1 186,000
RAZEM 1 186,000
293/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-03 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - kabel YKSLY 14x1,5
14.2
137 m 137,000
RAZEM 137,000
294 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.|0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przew6d NHXH 3x2,5
14.2
27 m 27,000
RAZEM 27,000
295/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
14.2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
296 KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.|0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
14.2
155 m 155,000
RAZEM 155,000
297 /KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyrdbwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.|0602-04
14.2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
298/ KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.|1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
14.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
14.3 System sterowania
299|AW2 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl
d.|kalk. wiasna
14.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
300|AW3 Budowa systemu dyspozytorskiego Win CC kpl
d.|kalk. wtasna
14.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
301 AW4 Oprogramowanie systemu dyspozytorskiego Win CC kpl
d.|kalk. wtasna
14.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
302 AW5 Komputer klasy PC do zarzgdzania oczyszczalnig kpl
d.|kalk. wtasna
14.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
303|AW6 Uruchomienie systemu automatyki kpl
d.|kalk. wiasna
14.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
14.4 Pomiary AKPiA
304/ KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - przeptywomierz
14.4
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
305/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukgji - sonda hydrostatyczna
14.4
5 ukl. 5,000
RAZEM 5,000
306/ KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.|0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - ptywakowy sygnalizator
14.4 poziomu
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
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307|/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - przetwornik pomiaru ste- |ukl.
d.|0104-02 zenia tlenu w komorach
14.4
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
308/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - przetwornik pomiaru ges- |ukl.
d.|0104-02 tosci w komorach
14.4
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
14.5 Pomiary
309/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.|1302-04
145
52 odc. 52,000
RAZEM 52,000
310/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.[1301-01
14.5
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
311/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.|1301-02
145
49 pomiar 49,000
RAZEM 49,000
312/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-05
145
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
313/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.|1304-06
145
85 szt. 85,000
RAZEM 85,000
314/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.|1304-03
145
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
315/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.|1304-04
145
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
316/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.[1301-01
145
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15 DROGI | PLACE
317/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 66 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.15/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnosé¢ = 2,2
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
318/KNR 13-12 |Transport gruntu samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem mecha- t
d.15/1702-01 nicznym do 1 km
64070,66*1,7 t 718,080
RAZEM 718,080
319/KNR 13-12 | Transport materiatbw samochodami samowytadowczymi z zatadunkiem me- |t
d.15/1702-02 chanicznym materiatow sypkich kawatkowych i plastycznych na odlegtos¢ za
kazde rozpoczete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé¢ = 4
640*0,66*1.7 t 718,080
RAZEM 718,080
320 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o |m?2
d.15/0111-02 grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnosé¢ = 1,6667
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
321 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.15/0113-02 30 cm

Krotnos¢ = 0,6667
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400 m2 400,000
RAZEM 400,000
322/ KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw betonowych na |m
d.15/0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
90 m 90,000
RAZEM 90,000
323/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.15/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
16 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
324 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.16|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

STACJA SCEKOW DOWOZO0-
NYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1

-

ZBIORNIK SCIEKOW DOWO-
ZONYCH-REMONT-OBIEKT NR
2

N

w

POMPOWNIA SCIEKOW | (P$1)
-RREMONT-OBIEKT NR 3

=Y

WEZEL MECHANICZNEGO
OCZYSZCZANIA SCIEKOW
(wiata, sitopiaskownik z sepa-
ratorem ttuszczoéw, ptuczka,
kontenery piasku i skratek)-
OBIEKT NR 4

4.1 Wiata

4.2|Sitopiaskownik z separatorem
tluszczu ( w/g parametrow
okreslonych w projekcie)

4.3/ Wyposazenie

4.4/ Odprowadzenie ociekow

5/POMPOWNIA SCIEKOW II-GO
STOPNIA-OBIEKT NR 5

[=2)

ZBIORNIK RETENCYJNO-WY-
ROWNAWCZY $r. 13 m-OBIEKT
NR 6

6.

Y

Roboty konstrukcyjne-roboty
ziemne

6.2|Plyta fundamentowa

6.3|Stupy

6.4/Sciana zelbetowa z wieficem

6.5 |Plyty prefabrykowane-dostawa
i montaz-na strop

6.6/Schody i pomost obstugowy-
wykonanie warsztatowe i mon-
taz

6.7|Ocieplenie scian zewnetrznych

6.8/ Wyposazenie technologiczne

7MODERNIZACJA REA
KTORA CMM 300-
OBIEKT NR 7

7.

-

ROBOTY KONSERWACYJNO-
NAPRAWCZE KONSTRUKCJI
REAKTORA CMM 300

7.2|WYPOSAZENIE TECHNOLO-
GICZNE REAKTORA CMM 300

8MODERNIZACJA REA
KTORA CMM 600 -
OBIEKT NR 8

8.

Y

ROBOTY KONSERWACYJNO-
NAPRAWCZE KONSTRUKCJI
REAKTORA CMM 600

8.2|WYPOSAZENIE TECHNOLO-
GICZNE REAKTORA CMM 600

9| ZAGESZCZACZ OSADU-
OBIEKT NR 9

9.

-

Zbiornik zageszczacz osadu-
konstrukcja

9.2|Zbiornik zageszczacza osadu-
wyposazenie technologiczne

10|POMPOWNIA OSADU ZAGESZ-
CZONEGO DN2,0 m-OBIEKT
NR 10

10.

Y

Konstrukcja zbiornika pom-
powni osadu zageszczonego

10.2| Wyposazenie technologiczne

11|BUDYNEK TECHNICZNY IST-
NIEJACY-ROBOTY REMONTO-
WE BUDOWLANE | INSTALA-
CYJNE

11.1/Roboty budowlane

11.2|Roboty sanitarne

12|SIECI MIEDZYOBIEKTOWA

12.1|Rurociag od Pompowni | st do
wezta mechanicznego oczsz-
czania (obiekt 3-4)
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12.2|Rurociag od Pompowni | | st do
zbiornika-retencyjno-wyrow-
nawczego (obiekt 5-6)

12.3|Rurociag od Pompowni | | st do
reaktora CMM600(obiekt 5-8)-
pierszy rurociag

12.4|Rurociag od Pompowni I | st do
reaktora CMM600(obiekt 5-8)-
drugi rurociag

12.5|Rurociag od zbiornika retencyj-
nego do reaktora
CMM600(obiekt 6-8)-pierszy ru-
rociag

12.6|Rurociag od zbiornika retencyj-
nego do reaktora
CMM600(obiekt 6-8)-drugi ruro-
ciag

12.7|Rurociag od retencyjnego do
reaktora CMM300(obiekt 6-7)-

12.8|Rurociag od retencyjnego do
reaktora CMM300(obiekt 6-7)-

12.9|Rurociag z pompowni osadu
do KTSO CMM600 (obiety 10-8)

12.10Rurociagg z pompowni osadu
do KTSO CMM300 (obiety 10-7)

12.11|Konstrukcje do nadziemnego
prowadzenia rurociaggow tech-
nologicznych

12.12|Rurocigg nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 7-9)

12.13|Rurociag nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 8-9)

12.14|Rurocigg nadziemny z ocieple-
niem $r. 90 mm OH18N9 (obiek-
ty 8-9)

13|BUDYNEK TECHNICZNY
(obiekt NR12)

14|INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
AKPiA

14.1|Roboty zewnetrzne

14.2|Instalacja elektryczna wew-
netrzna - budynek oczyszczalni

14.3|System sterowania

14.4|Pomiary AKPiA

14.5/Pomiary

15|DROGI | PLACE

16/CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 STACJA SCEKOW DOWOZONYCH-BUDOWA-OBIEKT NR 1
1/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 7,000
d.1/0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
2/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni betonowych |m 14,000
d.1]0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
3/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do  |m2 6,000
d.1/0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
4/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze m3 5,280
d.1/02 skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. Il
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 1,200
d.1/04 bosci 25 cm
6/KNNR 4 1417- |Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknie-|szt. 1,000
d.1/02 cie rurg teleskopowg-studzienka ociekowa
7/KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm  |cm 50,000
d.1/0101-04 technikg diamentowg w betonie zbrojonym
8/KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komér tulejami szczelnymi szt. 2,000
d.1/01
9/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 4,000
d.1/02 mm
10|USLUGA dostawa i montaz stacji zlewnej wyposazonej w sito- kpl. 1,000
d.1|kalk. wtasna  |wraz z rozrchemi szkoleniem
11/KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- |m3 5,280
d.1|01 z.0.2.11.4.  |kosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-I1I
9911-01 - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) -piachem dowie-
zionym
12|KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |m3 0,600
d.1|01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-naprawa na-
wierzchni
2 ZBIORNIK SCIEKOW DOWOZONYCH-REMONT-OBIEKT NR 2
13|KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 7,913
d.2|0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw + koszt
analogia-adap- | utylizacji
tacja
14 Demontaz istniejgcej kraty koszowej wraz ze ztomowa- |Kkpl. 1,000
d.2 kalk. wlasna _ |niem
15/KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie po-|m?2 88,548
d.2/0101-06 wierzchni wodg z uzyciem zmywarki cinieniowej-z osu-
analogia-adap- | szeniem zbiornika
tacja
16/ KNNR-W 3 Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie |m?2 88,548
d.2/1408-04 warstwg 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i sta-
rych przed dalszg degradacjg
17/ KNR AT-27 Izolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie po- |m?2 88,548
d.2/0306-05 wioki
analogia-adap-
tacja
18|KNR 4-05I Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nomi- |kpl. 1,000
d.2|/0205-04 nalnej 200 mm z obudowg-zasuwa z napedem elrktrycz-
nym
19|KNR-W 7-04 Mieszadta kpl. 1,000
d.2|0304-01
3 POMPOWNIA SCIEKOW | (P$1)-RREMONT-OBIEKT NR 3
20|KNR 4-05lI Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 169,560
d.3/0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw + udo-
analogia-adap- | komentowany koszt utylizacji
tacja
21|KNR AT-08 Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia - zmycie po-|m?2 150,720
d.3/0101-06 wierzchni wodg z uzyciem zmywarki cis$nieniowej-z osu-
analogia-adap- |Szeniem zbiornika
tacja
22|KNNR-W 3 Wykonanie powtok ochronnych - ostateczne wyréwnanie |m2 150,720
d.3/1408-04 warstwg 1-2 mm, zabezpieczenie naprawionych i sta-
rych przed dalszg degradacijg
23|KNR AT-27 Izolacje zywicami polimerowymi- reczne naktadanie po- |m2 150,720
d.3|0306-05 wioki
analogia-adap-
tacja
24 Demontaz istniejgcego drabiny,balustrat,krat wema oraz |kpl. 1,000
d.3|kalk. wtasna |istniejgcej armatury ttocznej ze ztomowaniem
25/KNR 7-12 0110-|Czyszczenie strumieniowo $cierne konstrukcji nosnej m2 3,600
d.3/01 pomostu wewnetrznego
analiza indywi-
dualna
26|KNR 7-12 0219-|Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do grun-|m?2 3,600
d.3/04 towania epoksydowymi konstrukcji
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analogia-adap-
tacja

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
27|KNR 7-12 0226- | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epok- |m?2 3,600
d.3/04 sydowymi zbiornikdw

Krotnos¢é = 2
28| KNR-W 2-05 pomosty z kraty 'Vema' -dostawa i montaz t 0,250
d.3/0506-05
29|KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane t 0,110
d.3/0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
30|KNR-W 7-04 Kraty koszowe mechaniczna w wykonaniu ze stali nie-  |kpl. 1,000
d.3/0106-06 rdzewnej d-dostawa, montaz, rozruch i instruktaz
31/KNR-W 7-07 Pompy wirowe pionowe zblokowane z napedem-komplet | kpl. 3,000
d.3/0201-01 3 pomp z armeurg i orurowaniem nierdzewnym-przgoto-
wanie warsztatowe dostawa,montaz i rozruch
32| Zakup Pojemnik n a odpady-dostawa kpl. 1,000
d.3
4 WEZEL MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (wiata, sitopiaskownik z separatorem ttuszczow,
ptuczka, kontenery piasku i skratek)-OBIEKT NR 4
4.1 Wiata
33|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 76,800
d.4./0101-04 niespekanych na gt. 6 cm
1
34/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych |m 76,800
d.4./0101-05 niespekanych - dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
1 Krotnosé = 14
35/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do  |m2 76,800
d.4./0105-03 20 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km
1
36/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 103,884
d.4.|02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
37/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 103,884
d.4./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢é = 2
38/KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 3,456
d.4.|02
1
39|KNNR 2 0201- |Dostawa i posadowienie na przygotowanym podtozy pre-|elem. 6,000
d.4.|01 fabrykowanych szklanek
1|analogia-adap-
tacja
40|KNNR 4 1411- |Podioza pod ptyte z materiatéw sypkich m3 24,610
d.4.|04
1| analogia-adap-
tacja
41|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 6,152
d.4.|02
1
42/KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa |m?2 123,050
d.4.|01
1|analogia-adap-
tacja
43/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne ptyty posadzkowej m2 6,740
d.4.|02
1| analogia-adap-
tacja
44/KNNR 2 0106- |Betonowanie ptyty posadzkowej niezbrojonych w desko-|ms3 12,305
d.4./02 waniu tradycyjnym
1
45/KNNR 7 0102- |Dostawa i montaz elementéw konstrukcyjnych wiaty wy- |t 3,230
d.4.|01 konanych warsztatowo z zabezpieczeniem antykorozyj-
1|analogia-adap- |nym
tacja
46|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 35,520
d.4./03 zelbetowych
1| analogia-adap-
tacja
47/KNNR 2 0106- |Betonowanie $cian prostych niezbrojonych w deskowa- |ms3 5,256
d.4./03 niu tradycyjnym
1
48/KNNR 7 0601- |Obudowa z blach fatldowych bez ocieplenia-blacha tra- |m?2 102,040
d.4.|01 pezowa powlekana T35
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49/KNNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich -blacha tra- |m2 61,525
d.4.|01 pezowa powlekana T35
1|analogia-adap-
tacja
50{KNNR 2 0504- |Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy |m2 26,750
d.4./02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
1
51|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe |m 12,000
d.4.|01 taczone na uszczelki
1
52|KNNR 2 0506- |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe  |szt. 2,000
d.4.|04
1
53|KNNR 2 0506- |Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustowe |m 12,000
d.4.|03
1
4.2 Sitopiaskownik z separatorem tluszczu ( w/g parametrow okreslonych w projekcie)
54 |ustuga specja- |Dostawa i montaz sitopiaskownika z separatorem ttusz- |kpl. 1,000
d.4.|listyczna czu o wydajnosci 30 I/sek wraz zrozruchem i szkoleniem
2|kalk. wlasna _|obstugi
4.3 Wyposazenie
55 Dostawa pojemnika na skratki i piachpojemnosci 1100 | |kpl. 2,000
d.4.|cena zaktado- |na kétkach
3|wa
4.4 Odprowadzenie ociekow
56/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 22,000
d.4./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
4 urobku na odlegtos$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
57/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -pod- |ms3 5,000
d.4.|04 sypka i osypka rury
4
58/ KNNR 4 1417- |Studzienki do ociekow"-425 mm - szt. 1,000
d.4.|01
4
59|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 m 25,000
d.4.|02 mm
4
60|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 18,875
d.4.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
4/9911-01 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wsp6t-
czynnik zageszczenia gs=0.96) piachem dowiezionym
5 POMPOWNIA SCIEKOW 1I-GO STOPNIA-OBIEKT NR 5
61/KNNR 1 0601- |Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnejo |m 6,000
d.5/02 gt. do 20 m o $r. nom. 151-300 mm, kat. poktaddw |
62|KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 48,000
d.5/01 otworéw o $r. 150-500 mm
63/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 30,775
d.5(04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
64 KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 30,775
d.5/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 5
65/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 52,800
d.5/05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
66/ KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gru- |ms3 1,350
d.5/02 bosci 15 cm
analogia-adap-
tacja
67/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykop6w fundamentowych podtuznych, pun- |m3 8,619
d.5/05 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspot-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
68/ KNNR 4 1413- |Studnie pompowni z kreggdw betonowych o $r. 2,50 mm |kpl. 1,000
d.5/05 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-elementy prefabry-
analogia-adap- | kowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi stopniami
tacja ztazowymi z betonu B45 nienasiagkliwego z z zabezpie-
czonym powtokami, pokrywa z otworami dla montazu
wiazéw wraz z wiazami
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69 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. kpl. 3,000
d.5|cena zaktado- |trzech pomp wirnikowych zatapialnych o wydajnosci
wa min. 30/70 m3/h, stopami sprzegajagcymi , prowadnicami
k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasila-
jaco- sterujgcym- ustuga specjaliztyczna : montaz , roz-
ruch i instruktaz
70| KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane t 0,110
d.5/0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
71/ KNNR 4 1430- |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o |kpl. 0,396
d.5/01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe fundamentu
dla zurawika recznego
72 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 1,000
d.5|cena zaklado- |widudo 1t
wa
73/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 m 4,000
d.5/04 mm-spiecie pompowni z sitopiaskownikiem
74 KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 3,000
d.5(04 wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z sitopias-
kownikiem
75/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.5/06 nierzowe o $r. 250 mm-tgcznik RK 250 mm-spigcie
pompowni z sitopiaskownikiem
76| KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |m3 1,350
d.5/01 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe-naprawa na-
wierzchni
6 ZBIORNIK RETENCYJNO-WYROWNAWCZY sr. 13 m-OBIEKT NR 6
6.1 Roboty konstrukcyjne-roboty ziemne
77/ KNNR 10 0106- | Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami |m 50,000
d.6.]02 jednonaczyniowymi z osprzetem do waskich wykopow w
1 terenach nizinnych na gtebokos¢ 1.8 - 1.9 m w gruncie
kat. II-Ill. Rurocigg NPCW $r. 8.0 cm
78/ KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 1,000
d.6.|01 (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm
1
79/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 60,000
d.6.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
1
80|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 401,920
d.6./04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
1 urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
81/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 401,920
d.6.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
82|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gru- |m3 17,662
d.6.|01 bosci 10 cm
1| analogia-adap-
tacja
6.2 Piyta fundamentowa
83/ KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 17,662
d.6.|02
2
84/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m2 43,960
d.6.|01 wych lub zelbetowych
2
85/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 6,549
d.6./04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
2
86/KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 69,237
d.6.|01 skowaniu tradycyjnym
2
6.3 Stupy
87|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stép i belek m2 30,840
d.6.|02
3
88|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi |t 0,245
d.6.|05 okragtymi zebrowanymi o §r. 14-20 mm
3
89/KNNR 2 0107- |Betonowanie stupéw i belek prostokatnych zbrojonych w |m3 2,520
d.6.|05 deskowaniu tradycyjnym
3
6.4 Sciana zelbetowa z wienicem
90|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m?2 408,200
d.6./03 zelbetowych
4
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91|KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prgtami stalowymi |t 5,370
d.6./04 okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm
4
92/KNNR 2 0106- |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3 10,205
d.6.|01 skowaniu tradycyjnym
4
93|KNR 7-12 0226- | Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epok- |m?2 204,100
d.6.|04 sydowymi chemoodpornymi $cian zbiornika wewnatrz
4 Krotnos¢é = 2
6.5 Piyty prefabrykowane-dostawa i montaz-na strop
94| KNNR 2 0202- |ptyty stropowe prefabrykowane elem. 16,000
d.6.|01
5
6.6 Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe i montaz
95/KNNR 7 0301- |Schody i pomost obstugowy-wykonanie warsztatowe do- |t 2,275
d.6./06 stawa i montaz
6
6.7 Ocieplenie scian zewnetrznych
96| KNNR 2 1902- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |m?2 219,800
d.6.|01 metoda lekka "ATLAS STOPTER?"; faktura nakrapiana
7 lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
$cianach
6.8 Wyposazenie technologiczne
97 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 2,000
d.6.|cena zaktado- |widudo 1t
8/wa
98/ KNR-W 7-04 Mieszadta-montaz 2 kpl. rezerwa 1 szt kpl. 2,000
d.6./0304-01
8
99|KNR 7-07 0107-| Pompy ods$rodkowe, zatapiane z podwodnym silnikiem |kpl. 3,000
d.6.|01 elektrycznym wraz z orurowaniem i osprzetem
8
7 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 300-OBIEKTNR7
7.1 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 300
100/ KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz. 6,000
d.7./0604-01
1|analogia-adap-
tacja
101/KNR 4-05I1 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 190,000
d.7./0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw-utyliza-
1| analogia-adap- [cja na koszt inwestora
tacja
7.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 300
102/ KNR-W 7-04 Montaz rusztéw napowietrzajgcych z odzysku z wymia-  |kpl. 14,000
d.7./0501-01 ng dyskéw i zaworami DN 32 szt 14
2|analogia-adap-
tacja
8 MODERNIZACJA REAKTORA CMM 600-OBIEKTNR 8
8.1 ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE KONSTRUKCJI REAKTORA CMM 600
103/ KNR-W 2-01 Przepompowaniw $ciekéw nadosadowych godz. 12,000
d.8./0604-01
1|analogia-adap-
tacja
104 KNR 4-05I11 Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach prze- |m3 ods.os. 840,000
d.8./0121-07 mystowych - zbiorniki otwarte-likwidacja osadéw-utyliza-
1|analogia-adap- [cja na koszt inwestora
tacja
8.2 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE REAKTORA CMM 600
105 KNR-W 7-04 rusztédw napowietrzajgcych z odzysku z wymiang dys-  |kpl. 28,000
d.8./0501-01 kow i szt 28
2|analogia-adap-
tacja
9 ZAGESZCZACZ OSADU-OBIEKT NR 9
9.1 Zbiornik zageszczacz osadu-konstrukcja
106/ KNNR 10 0106- | Drenowanie niesystematyczne wykonywane koparkami |m 30,000
d.9./02 jednonaczyniowymi z osprzetem do waskich wykopow w
1 terenach nizinnych na gtebokos¢ 1.6 - 1.7 m w gruncie
kat. II-Ill. Rurocigg NPCW $r. 8.0 cm
107/KNNR 1 0618- |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt. 1,000
d.9.|01 (tymczasowe) o $r. nom. 400-500 mm
1
108 KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace z godz. 48,000
d.9.|01 otworéw o $r. 150-500 mm
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wraz z rozbiérkg

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
109/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 66,932
d.9./02 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
1 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi-wykop pod wymiane gruntu
110/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 66,932
d.9./02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
111/KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalo- |m2 38,967
d.9.|04 wymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp.
1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
wraz z rozbiérkg
112/KNNR 1 0311- |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-Il dostar-  |m3 43,720
d.9.|01 czonego samochodami samowytadowczymi-podtoze
1|analogia-adap- |zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00
tacja
113/KNR 2-02 1101-| Podkfady betonowe na podtozu gruntowym ms3 4,416
d.9./01
1
114/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych be- |m2 15,198
d.9./02 tonowych lub zelbetowych
1
115/ KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 1,820
d.9.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm-plyta
1
116/KNNR 2 0107- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 9,500
d.9./03 waniu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150
1
117/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub  |m2 135,177
d.9./03 zelbetowych
1
118 KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 2,730
d.9.|04 okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm-sciany
1
119/KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 6,437
d.9.|04 tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150
1
120/ USLUGA SPE- |Wykonanie membrany hydroizolacyjnej wewnarz zbiorni-|m2 87,095
d.9.|CJALISTYCZ- |ka (n.p. w standarcie: podktad Sikifloor 161 i warstwa Si-
1/NA kalastrc 844)
cena zaktado-
wa
121/ KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni zewnetrznych  |m?2 82,896
d.9./02 zbiornika powtokowe bitumiczne wykonywane na gorgco
1 dwuwarstwowe
9.2 Zbiornik zageszczacza osadu-wyposazenie technologiczne
122/ KNNR 7 0301- |Dostawa i montaz wykonanych warsztatowo z zabezpie- |t 0,320
d.9./06 czeniem antykorozyjnym pomostu obstugiwowego z dra-
2|analogia-adap- |bing
tacja
123 KNR-W 7-04 Zespot urzadzen technologicznych zageszczacza wyko- |kpl. 1,000
d.9./0501-01 nanych warsztatowow mieszadto pretowe wg projekty
2|analogia-adap- |technicznego
tacja
10 POMPOWNIA OSADU ZAGESZCZONEGO DN2,0 m-OBIEKT NR 10
10.1 Konstrukcja zbiornika pompowni osadu zageszczonego
124 KNNR 1 0601- |Reczne wykonanie oraz likwidacja studni depresyjnejo |m 4,500
d.|02 gt. do 20 m o $r. nom. 151-300 mm, kat. poktaddéw |
10.1
125/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z godz. 48,000
d.|o1 otwordw o $r. 150-500 mm
10.1
126/ KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 16,250
d.|04 0 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
10.1 urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
127/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |ms3 16,250
d.|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
10.1 chni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
Krotnosé = 2
128/ KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalo- |m2 27,600
d.|05 wymi na gtebokos¢ do 6,0 m pod komory, studzienki itp.
10.1 na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
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129/ KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gru- |m3 0,938
d.|02 bosci 15 cm
10.1|analogia-adap-
tacja
130/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 21,639
d.|05 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
10.1/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-piachem dowiezionym
131/KNNR 4 1413- |Studnie pompowni z kregéw betonowych o $r. 2,00 mm |kpl. 1,000
d.|05 w gotowym wykopie o gtebokosci 2,2 m-elementy prefa-
10.1|analogia-adap- |brykowanez przejsciami dla rur, z wtopionymi stopniami
tacja ztazowymi z betonu B45 nienasiagkliwego z z zabezpie-
czonym powfokami, pokrywa z otworami dla montazu
wtazéw wraz z wiazami
132/KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 2,2 mm w {[0.5 m] stud. -1,000
d.|06 gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.
10.1|analogia-adap-
tacja
133 KNR-W 2-05 drabina i balustrady z stali nierdzewnej przygotowane t 0,110
d.|0506-09 warsztatowa-dostawa i montaz
10.1
10.2 Wyposazenie technologiczne
134 Uktad hydraulicznu i elekiryczny pompowni z kop. kpl. 3,000
d.|cena zaktado- |trzech pomp wirnikowych zatapialnych o wydajnosci
10.2|wa min. 170 m3/h, stopami sprzegajacymi , prowadnicami
k.o, rurami ttocznymi k.o. , elektrycznym uktadem zasila-
jaco- sterujgcym- ustuga specjaliztyczna : montaz , roz-
ruch i instruktaz
135/KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o |kpl. 0,396
d.|o1 objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe fundamentu
10.2 dla zurawika recznego
136 Dostawa i montaz zurawika z napedem recznym o udz- |kpl. 1,000
d.|cena zaktado- |widudo 1t
10.2|wa
137/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 250 m 4,500
d.|04 mm-spiecie pompowni z zageszczaczem
10.2
138 KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na |szt 2,000
d.|04 wcisk o $r. zewn. 250 mm-spigcie pompowni z sitopias-
10.2 kownikiem
139/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 1,000
d.|06 nierzowe o $r. 250 mm-tgcznik RK 250 mm-spiecie
10.2 pompowni z sitopiaskownikiem
11 BUDYNEK TECHNICZNY ISTNIEJACY-ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE | INSTALACYJNE
1141 Roboty budowlane
140/ KNNR 2 1405- |Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami siliko- [m2 474,000
d.|02 nowymi
11.1 Krotnosé = 2
141/KNNR 2 1401- |Malowanie tynkdéw wewnetrznych gtadkich farbg emul-  |m2 764,000
d.|05 syjng dwukrotnie bez gruntowania-sufitéw i $cian
111
11.2 Roboty sanitarne
142|KNR-W 2-17 wentylatory $cienne ( W-C , prysznic)-wymiane szt. 2,000
d.|0204-03
11.2
143|KNR-W 2-15 wpusty podiogowe-wymiana szt. 10,000
d.|0216-02
11.2
144/KNNR 8 0126- |Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) szt 3,000
d.|o1
11.2
145/KNNR 8 0215- |Wymiana zlewozmywaka zeliwnego ze scianka i wspor- |szt 1,000
d.|03 nikami
11.2
146/ KNNR 8 0218- |Wymiana ustepu z miska porcelanows i ptuczkg z PCW |kpl. 1,000
d.|02 "dolnoptuk”
11.2
147/ KNNR 8 0216- |Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem ze wsporni- |kpl. 2,000
d.|o1 kiem
11.2
148/KNNR 8 0122- |Wymiana baterii Sciennej szt 1,000
d.|04
11.2
149|KNNR 8 0117- |Wymiana zaworu przelotowego o $r. 15- mm szt 3,000
d.|o1
11.2
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150 KNNR 8 0117- |Wymiana zaworu przelotowegoo o $r. -50 mm szt 2,000
d.|03
11.2
151 KNNR 8 0118- |Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 15 mm-ze ztagczkg |szt 3,000
d.|01
11.2
152/ KNNR 8 0118- |Wymiana zaworu czerpalnego o $r. 25 mm-ze ztagczkg |szt 9,000
d.|02 do weza
11.2
12 SIECI MIEDZYOBIEKTOWA
12.1 Rurociag od Pompowni | st do wezta mechanicznego oczszczania (obiekt 3-4)
153/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 35,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.1
154 KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.1
155/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 36,750
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12.1 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
156/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 73,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.1
157/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 35,000
d.|05 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 125 mm
12.1
158 KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000
d.|05 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
121 ér. zewn. 125 mm
159/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.|05 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
12.1 rowych o $r. zewn. 125 mm
160 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|03 nierzowe o $ér. 125 mm-tacznik RK 125
12.1
161/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 36,750
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.119911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12.2 Rurociag od Pompowni | | st do zbiornika-retencyjno-wyréwnawczego (obiekt 5-6)
162/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 15,000
d.|o1 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.2
163/ KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 12,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.2
164 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 15,750
d.|o1 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
12.2 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
165/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 31,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.2
166 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 15,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.2
167/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
12.2
168 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 15,750
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.2/19911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12.3 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-pierszy rurociag
169/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.3
170/ KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.3
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171/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtgbokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12.3 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
172/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 136,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.3
173/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|o3 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.3
174/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.3 $r. zewn. 90 mm
175/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
12.3 rowych o $r. zewn. 90 mm
176/ KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
12.3
177/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.3/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
124 Rurociag od Pompowni | | st do reaktora CMM600(obiekt 5-8)-drugi rurociag
178/ KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|o1 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
124
179/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
124
180 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|o1 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
12.4 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
181/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 136,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
124
182/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
124
183|KNNR 4 1010- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.4 $r. zewn. 90 mm
184/ KNNR 4 1011- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
12.4 rowych o $r. zewn. 90 mm
185/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
124
186/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |ms3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.4/19911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12.5 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-pierszy rurociag
187/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 76,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.5
188/ KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.5
189/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 79,800
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12.5 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
190/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 159,600
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.5
191 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 76,000
d.|o3 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.5
192/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12,5 $r. zewn. 90 mm
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193/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztacz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
12.5 rowych o $r. zewn. 90 mm
194 KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
12,5
195/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 79,800
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.5/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12.6 Rurociag od zbiornika retencyjnego do reaktora CMM600(obiekt 6-8)-drugi rurociag
196 KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 76,000
d.|o1 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.6
197/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssaco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 48,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.6
198 KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 79,800
d.|o1 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
12.6 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll
199/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 159,600
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.6
200/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 76,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.6
201/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.6 $r. zewn. 90 mm
202/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
12.6 rowych o $r. zewn. 90 mm
203|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
12.6
204 KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 79,800
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowdw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.6/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12.7 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
205/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.7
206/ KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.7
207|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12.7 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
208/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 136,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.7
209/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|o3 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.7
210/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.7 $r. zewn. 90 mm
211/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
12.7 rowych o $r. zewn. 90 mm
212/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
12.7
213/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.7/19911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
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12.8 Rurociag od retencyjnego do reaktora CMM300(obiekt 6-7)-
214/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 65,000
d.|o1 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.8
215/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.8
216/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 68,250
d.|o1 wane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
12.8 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
217/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg sza- |m?2 136,500
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.8
218/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 65,000
d.|03 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.8
219/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.8 $r. zewn. 90 mm
220/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
12.8 rowych o $r. zewn. 90 mm
221/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
12.8
222|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, pun- |m3 68,250
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12.8/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wsp6t-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z prébg szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
129 Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM600 (obiety 10-8)
223|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 20,000
d.|01 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.9
224/KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 12,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.9
225/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 21,000
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12.9 tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
226/ KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg sza- |m2 42,000
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.9
227/KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 20,000
d.|o3 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnegtrznej 90 mm
12.9
228/ KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12.9 $r. zewn. 90 mm
229/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocag ksztattek elektroopo-
12.9 rowych o $r. zewn. 90 mm
230|KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tgcznik RK 90
12.9
231/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 21,000
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych spycharkami z
12.9/9911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12. Rurociag z pompowni osadu do KTSO CMM300 (obiety 10-7)
10
232|KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- |szt. 40,000
d.|o1 posrednio bez obsypki do gtebokosci 4 m.
12.
10
233|KNNR 1 0603- |Praca agregattu ssgco-ttocznego-odprowadzenie wody |godz. 24,000
d.|o1 wezami strazackimi
12.
10
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234/KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykony- |m3 42,000
d.|01 wane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
12. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l
10
235/KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg sza- |m?2 84,000
d.|o1 lunkowymi stalowymi
12.
10
236/ KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 40,000
d.|o3 nowych (PE100 SDR17 RC) o $r.zewnetrznej 90 mm
12.
10
237/KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 1,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
12. $r. zewn. 90 mm
10
238/KNNR 4 1011- |Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 3,000
d.|03 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek elektroopo-
12. rowych o $r. zewn. 90 mm
10
239/KNNR 4 1014- |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kot-  |szt. 2,000
d.|02 nierzowe o $r. 80 mm-tacznik RK 90
12.
10
240/ KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 24,000
d.|04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spycharkami z
12./19911-02 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
10 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspét-
czynnik zageszczenia Js=0.98)-z préba szczelnosci i
oznaczeniem tasmami sygnalizacyjnymi i ostrzegawczy-
mi
12. Konstrukcje do nadziemnego prowadzenia rurociaggow technologicznych
11
241/KNNR 5 1007- |Montaz podp6r z wykonaniem fundamentu "na mokro"  |kpl. 2,000
d.|o1 (podpory wykonanie warsztatowe z zabezpieczeniem
12.|analogia-adap- |antykorozyjnym-przjeto 90 kg na podpore)
11/tacja
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 7-9)
12
242/KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 36,000
d.|05 rurociagi przygotowe warsztatowo
12.
12
243/ KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 28,260
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
12.
12
244 KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2 28,260
d.|0601-02
12.
12
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
13
245/KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 23,000
d.|05 rurociagi przygotowe warsztatowo
12.
13
246/ KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 18,055
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
12.
13
247/KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j m2 18,055
d.|0601-02
12.
13
12. Rurociag nadziemny z ociepleniem sr. 90 mm OH18N9 (obiekty 8-9)
14
248/ KNNR 4 0516- |Montaz rurociggéw OH18N9 n90 mm na konstrukcjach- |m 15,000
d.|05 rurociagi przygotowe warsztatowo
12.
14
249/ KNR-W 2-16 Izolacja rurociggu otulinami poliuretanowymi w jednej m2 11,775
d.|0508-05 warstwie o grubosci 60-70 mm
12.
14
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250/ KNR-W 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej m?2 11,775
d.|0601-02
12.
14
13 BUDYNEK TECHNICZNY (obiekt NR12)
14 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPiA
141 Roboty zewnetrzne
251/ KNNR 5 0701- |Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. |m3 142,000
d.|o3 v
14.1
252/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 508,000
d.|o1 szerokosci do 0.4 m
14.1
253|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK |m 1 120,000
d.|o1 110
14.1
254/ KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w ms3 142,000
d.|03 gruncie kat. IV
14.1
255/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- m 335,000
d.|02 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x25
14.1
256/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 145,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x6
14.1
257/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 49,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 3x6
14.1
258/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 131,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x4
14.1
259/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 525,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x2,5
14.1
260/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 102,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x1,5
14.1
261/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 250,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 3x1,5
14.1
262/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 247,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY 5x4
14.1
263|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 243,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY 5x2,5
14.1
264/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 226,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - sketka zel. S/STP
14.1
265/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 57,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel Modbus
14.1
266/ KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 260,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 7x1,5
14.1
267/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 275,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 10x1,5
14.1
268 KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 275,000
d.|01 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 14x1,5
14.1
269|KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- m 1 190,000
d.|o1 kach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLY 2x2,5
14.1
270/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 168,000
d.|o1 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach
141 bez mocowania - przewod YDY3x2,5
271/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na elewacji -  |szt. 4,000
d.|02 projektor led 50W Lug
14.1
272/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 4,000
d.|10 ju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
141 ce z tworzyw sztucznych
273|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 110,000
d.|09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-
141 ce z tworzyw sztucznych
14.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna - budynek oczyszczalni
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274| AW1 Prace demontazowe - 150 rg kpl 1,000
d.|kalk. wiasna

14.2

275/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 |szt. 121,000
d.|04 mocowania

14.2

276/ KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, reduk- |m 81,000
d.|02 cyjne o szerokosci do 400 mm przykrecane do gotowych

14.2 otworéw - korytko kablowe K400

277/KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrgcane do goto- |m 50,000
d.|o7 wych otworow

14.2

278/ KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na podto- |m 450,000
d.|06 zu innym niz beton - rury ze stali kwasoodpornej fi22

14.2

279/KNR 7-08 0701-|Szafy i tablice pomiarowe, regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1,000
d.|02 nopolowe lub | pole bez zabudowania konstrukcji wspor-

14.2 czej - rozdzielnica gtéwna i AKPiA

280|KNNR 5 0404- |Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg - Szafki sterowni- |szt. 44,000
d.|02 cze dla urzadzen

14.2

281/KNNR 5 0301- |Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 2,000
d.|02 wany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osa-

14.2 dzonych w podtozu ceglanym

282|KNNR 5 0307- |tgczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jedno-  |szt. 2,000
d.|01 biegunowe - przycisk GWP

14.2

283|KNNR 5 0714- |Ukfadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, bu- |m 25,000
d.|o3 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

14.2 1x150

284 KNNR 5 0714- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu- |m 25,000
d.|02 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

14.2 1x70

285/KNNR 5 0714- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, bu- |m 36,000
d.|02 dowlach lub na estakadach bez mocowania - kabel YKY

14.2 5x10

286/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 15,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel YKY 3x6

287/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 146,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel YKY 5x4

288/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 226,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x4

289/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 289,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel 2YSLCY 5x6

290/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 395,000
d.|o1 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - przewod YKY 5x2,5

291/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 202,000
d.|o1 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - przewod YKY 5x1,5

292/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 1 186,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel YKSLY 7x1,5

293/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 m 137,000
d.|o3 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - kabel YKSLY 14x1,5

294/ KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 m 27,000
d.|o1 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach

14.2 bez mocowania - przewoéd NHXH 3x2,5

295/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekro- |szt. 20,000
d.|09 ju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powto-

14.2 ce z tworzyw sztucznych

296 KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach mo- |m 155,000
d.|02 cowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym niz

14.2 drewno

297/KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w budynkach uto- |m 55,000
d.|04 zone luzem

14.2

298 KNNR 5 1205- |Podtgczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd |szt. 8,000
d.|01 lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2

14.2

143 System sterowania
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
299/ AW2 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.3
300|AW3 Budowa systemu dyspozytorskiego Win CC kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.3
301|Aw4 Oprogramowanie systemu dyspozytorskiego Win CC kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.3
302|AW5 Komputer klasy PC do zarzgdzania oczyszczalnig kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.3
303|AW6 Uruchomienie systemu automatyki kpl 1,000
d.|kalk. wiasna
14.3
14.4 Pomiary AKPiA
304 KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 1,000
d.|o1 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
14.4 nego na konstrukciji - przeptywomierz
305/KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 5,000
d.|o1 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
14.4 nego na konstrukcji - sonda hydrostatyczna
306/ KNR 7-08 0103-| Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub pozio- |ukl. 4,000
d.|o1 mu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabudowa-
14.4 nego na konstrukciji - ptywakowy sygnalizator poziomu
307 KNR 7-08 0104-| Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - ukl. 3,000
d.|02 przetwornik pomiaru stezenia tlenu w komorach
14.4
308/ KNR 7-08 0104-| Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy - ukl. 2,000
d.|02 przetwornik pomiaru gestosci w komorach
14.4
145 Pomiary
309|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 52,000
d.|04
14.5
310/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 2,000
d.|01 go niskiego napiecia
14.5
311/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 49,000
d.|02 go niskiego napiecia
14.5
312/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 1,000
d.|05 (pierwszy pomiar)
14.5
313|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt. 85,000
d.|06 (kazdy nastepny pomiar)
14.5
314/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1,000
d.|o3 pomiar)
14.5
315/KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 5,000
d.|04 stepny pomiar)
14.5
316/KNP 18 D13 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskie- |szt 4,000
d.[1301-01 go napiecia do 5 pol
14.5
15 DROGI | PLACE
317/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 66 cm w gruncie |m?2 400,000
d.15/03 kat. I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnosé = 2,2
318/ KNR 13-12 Transport gruntu samochodami samowytadowczymiz |t 718,080
d.15/1702-01 zatadunkiem mechanicznym do 1 km
319/KNR 13-12 Transport materiatow samochodami samowytadowczymi |t 718,080
d.15/1702-02 z zatadunkiem mechanicznym materiatéw sypkich ka-
watkowych i plastycznych na odlegto$¢ za kazde rozpo-
czete 0.5 km ponad 1 km
Krotnosé = 4
320/ KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloéci |m2 400,000
d.15/02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 25 cm
Krotnosé = 1,6667
321/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m2 400,000
d.15/02 bosci po zageszczeniu 30 cm
Krotnosé¢ = 0,6667
322|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykona- m 90,000
d.15/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piasko-
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323|KNNR 6 0502- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m?2 40,000
d.15/03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
16 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
324 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.16|cena zaktado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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