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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV: 45000000-7

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach
przedsiewziecia pt. ,ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL LESNICZOWKI RYBNICA”
Adres inwestycji:

DZ.NR 137 OBREB 0002 RYBNICA

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan technicznych
i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosSci robot. S3 one podstawa, ktérej spelnienie
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robét.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujace oraz zalecane Polskie Normy, normatywy
i wytyczne.

1.3  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV:45000000-7
ST-01.00 | INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW I SPRZETU OCHRONNEGO Kod CPV 45340000-2
ST-02.00 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE] Kod CPV: 45233260-9

1.4 Podstawowe okreslenia
Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybér, proces
lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnoSci - osSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢,
Ze wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z norma lub aprobata techniczng;

- Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robdét;

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem Budowy;




- Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;
- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robdt;

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujgce dokumenty:

- Zgtoszenie robdt budowlanych;

- Dokumentacje projektowa;

- Dziennik budowy;

- Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajagcego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczeg6lnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny by¢ uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

1.5.3  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ sie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” - dostepnos$¢ uzalezniona jest jednak
od uzgodnienia z Zamawiajgcym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczenn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne
z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét,
a w szczegoélnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem os6b
nieupowaznionych.

Umozliwi w catym oKkresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw usytuowanych w rejonie realizacji
inwestycji, w tym zabezpieczy odpowiednie doj$cia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikéw.
(sasiadujace z boiskiem budynki sa obiektami uzytecznosci publicznej).

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu roboét



i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene
kontraktowa.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu
Budowy, unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, Ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.7  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6ét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panistwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdét naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robdét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, zZe sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.8  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé¢ roboty w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe



zabezpieczenie dostepnosci obiektéw dla pracownikéw jak i uzytkownikéw.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty
w spos6b powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca
a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztéow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: optaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty
dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegélno$ci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r.
Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w peini odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggly bedzie informowacé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleni i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Roéwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego



zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wigczone w cene kontraktowa.

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlang
dokumentacje powykonawczg, sporzadzona w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2  Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez jeden z nizej wymienionych dokumentdw:

- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodnosci;

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem na budowe materiatéw do robét. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do roboét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzacych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej
zmieniony bez zgody InZyniera.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
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w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WarunKi realizacji rob6t

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji rob6t w sposéb niepowodujgcy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostepem z zewnatrz oséb trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okres$lania ilosci robot podane sa3 w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow cze$ciowych (miedzyoperacyjnych)
oraz dokumentacje techniczna i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budza watpliwosci co do poprawno$ci wykonania, nalezy podda¢ je szczegétowym
ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za zgodne
z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wéwczas cato$¢
odbieranych robét lub tylko niewtasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznac¢ za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujgca odbioru robdét powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ roboty
i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodno$ci roboét
Z wymaganiami warunkéw technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoty robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim
dos$wiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systeméw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg budowlana.
Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robét moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robot
6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okre$li¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdét zgodnie
z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét, — organizacje ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-~ sposéb zapewnienia b.h.p.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-~ wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

—~ spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek



i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,
—  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwos$cig zapewniajgca
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jakosci materialéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoS$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie
posiadac¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2  Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot.



Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakoniczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu
Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecno$ci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowia zatacznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg i ST,
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robét/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscia do dwoéch miejsc
po przecinku. l[lo$ci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad opisanych
w Katalogach Naktad6w Rzeczowych.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Rob6ét.
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7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 O0dbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

-~ Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

—  Odbiorowi czesciowemu elementéw rozliczeniowych

—~  Odbiorowi koficowemu

—  Odbiorowi gwarancyjnemu

—~  Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu.
8.1.1  0Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
0dbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr tych roboét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  0Odbidr czeSciowy

0dbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i illosci wykonywanych czesSci robét wyszczegélnionych w Formularzu
Wyceny.

Odbioru czesSciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym robét.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej jednostce
rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych rodzajow
robot.

8.1.3  0Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci
i warto$ci.

Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr konicowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robé6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robé6t z Dokumentacja i warunkami wykonania i
odbioru robét oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych, Komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
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nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupeiniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
-~ dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.

8.1.4  Dokumenty konicowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robét jest protokét odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konicowego, Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami

i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatéw,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 0Odbiér gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robét/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z Kkosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2

Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w szczegétowych ST.

9.3

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegétowymi ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen
w pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci, - przebudowe
urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Koszt likwidacji objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu
obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.00. INSTALOWANIE OGRODZEN, PLOTOW I SPRZETU OCHRONNEGO
Kod CPV: 45340000-2

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia terenu wokot le$niczowki Rybnica.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu
i realizacji robot.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
ogrodzenia typu panelowego wraz z bramg i furtkami i obejmuja:
- wytyczenie linii granic na ktéorych wykonywane bedzie ogrodzenie przez geodete wynajetego przez
wykonawce, geodeta przekazuje mapke wytyczenia i dokumentuje ten fakt w dzienniku budowy,
- wykonanie otworéw w gruncie pod stopy fundamentowe stupkow,
- wykonanie st6p betonowych i osadzenie w nich stupkéw stalowych z profilu zamknietego,
- osadzenie 1acznikéw zelbetowych, prefabrykowanych na wylanych uprzednio stopach
fundamentowych,
- osadzenie prefabrykowanych, zelbetowych belek cokotowych,
- zamontowanie paneli z siatek zgrzewanych z pionowego drutu stalowego @6 i poziomego podwdjnego
?»¥8 mm o oczkach 5x20 cm, wysokos$ci 163 cm,
- wykonanie bramy przesuwnej samonos$nej o konstrukcji z profili zamknietych wypetnieniem z paneli
jak w przestach modutowych ogrodzenia,
- wykonanie dwdch sztuk furtki o konstrukcji z profili zamknietych wypetnieniem z paneli
jak w przestach modutowych ogrodzenia.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Ogrodzenie panelowe prefabrykowane - ogrodzenie sktadajace sie z paneli z wykonanych technologia
zgrzewania poziomych i pionowych pretéw o réznych wysokosciach i ksztatcie, stupkéw montazowych
wraz z systemem mocowan oraz prefabrykowanej belki cokotowej wsuwanej do prefabrykowanych tgcznikow
zelbetowych naktadanych na stupki i ustawionych na wylanych uprzednio stopach fundamentowych.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w dokumentacji podstawowe;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2  Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
»Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych o typowych najczesciej stosowanych wymiarach.

2.1 Panele ogrodzeniowe o wysokosci 163 cm i szerokosci 250 cm wykonane z pionowych pretéw stalowych @6
mm i poziomych podwdéjnych @8 mm zgrzewanych punktowo. Panel proste, bez przetloczen. Element
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zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z norma EN-ISO
1491 ( DIN 50976) oraz powtoka poliestrowa z lakieru proszkowego, naktadanego metoda elektrostatyczna
w kolorze z palet RAL. Ostateczny kolor przedstawic i uzyska¢ zgode Zamawiajacego.
Montaz paneli do stupkéw stalowych z profilu zamknietego 40x60x2 mm przy pomocy obejm stalowych
lub acznikéw oraz $rub z nakretkami samozrywalnymi. Stupki zabezpieczone od géry ostonkami plastikowymi,
wciskanymi.
Rozstaw osiowy wiekszosci stupkéw 259,5 cm. Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie
z betonu C12/15 o wymiarach 20x20 cm i gtebokosci posadowienia min. 100 cm. Cokét prefabrykowany
w formie belki Zelbetowej o wysokosci 20 cm i dtugosci 249 cm, zelbetowy. Belka cokotowa wsuwana w tgczniki
zelbetowe, prefabrykowane o wysokos$ciach dopasowanych do wysokosci belek cokotowych - 20 cm.
2.2 Furtka ogrodzeniowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukgcji
zamkniete;.
Wypelnienie skrzydla na przyktadzie panel kratowy jak ogrodzenie (przykrecany do konstrukeji)
lub réwnowaznego:

- Srednica drutu poziomego: 2x8 [mm)],

- Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].
2.3. Brama przesuwna
Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego,
konstrukcji zamknietej skrzydia bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz
podpory tylnej stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu.
Przekroj szyny jezdnej 130 x 115 [mm)]
Wypetnienie skrzydta na przyktadzie panel kratowy jak ogrodzenie (przykrecany do konstrukeji)
lub réwnowaznego:

- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm],

- Srednica drutu pionowego: 6 [mm],

- wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

Przy przewozie, zaladunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.

Wykonawca moze uzywal dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jako$ci roboét
i dotrzymaniu terminéw umownych.

4  Transport
Ogéblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.1 Transport materialéow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
lub odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilo$¢ §rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru
terminie przewidzianym w Kontrakcie. PrzewoZone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

5 Wymagania dotyczace wykonania robot

5.1 0Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
5.2 Zasady wykonania ogrodzen

1. Sprawdzenie kamieni granicznych dziatki i ustalenie ich potozenia w przypadku ich braku oraz wytyczenie

15



linii granic wykonane przez geodete.

2. Wykonanie dotéw pod stopy fundamentowe, w ktérych zakotwione zostana stupki stalowe. W przypadku
stosowania szalunkéw ze wzgledu na grunt podtoza (piasek drobny) wykopy musza by¢ odpowiednio
poszerzone. Gleboko$¢ posadowienia stép fundamentowych min. 100 cm od powierzchni terenu. Jesli
dokumentacja projektowa lub SSTWiORB nie podajg inaczej, to w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykopy
pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych
na mniejsze odlegtosci wiasciwe dla ogrodzenia panelowego.

3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki na odcinkach jak to szczegétowo pokazuje dokumentacja powinny znajdowac sie
na jednakowej wysokos$ci. Stupki doktadnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem C12/15 z zachowaniem
réwnej i poziomej ptaszczyzny gornej stopy, aby nakitadany na stupek prefabrykat tacznika dolegat Scisle
do wierzchu fundamentu.

4. Utozenie tacznikéw prostych i naroznikowych dla montazu belek cokotowych.

Laczniki zZelbetowe, prefabrykowane nalezy umieszcza¢é na wykonanym uprzednio fundamencie
z Zzabetonowanym stupkiem stalowym, nakladajac go na stupek.

5. Montaz ogrodzenia panelowego

Panele montowa¢ do stupkéw stalowych obejmami stalowymi ocynkowanymi z zastosowaniem przektadki
z tworzywa sztucznego oraz $rub nierdzewnych z nakretkami samozrywalnymi.

Panele do profili zamknietych bramy i furtki mocowa¢ przy pomocy typowych tacznikéw ocynkowanych
stosowanych dla mocowania paneli.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w dokumentacji projektowej.

6. Brama przesuwna i furtka

Przyjeto brame przesuwna.

Brama przesuwna samono$na sktada sie ze skrzydta dla ktérego rame nos$ng stanowig profile zamkniete
poziome i pionowe usztywnione krzyzulcami z tego samego profilu. Profil poziomy dolny przytwierdzony jest
do szyny nos$nej. Szyna porusza sie po wozkach jezdnych zamocowanych do blach zakotwionych przy pomocy
czterech kotew @16 mm klasy 10.9 w bloku fundamentowym podstawy bramy. Kolor bramy jak przeset
stalowych.

Brama powinna posiada¢ niezbedne akcesoria umozliwiajace jej prawidlowa i bezpieczna prace jak listew
zebatg metalowg, uchwyt do bramy oraz spocznik.

Rame nos$ng furtki stanowig takze profile zamkniete. Zawiasy do furtki przyjeto regulowane ze stali
ocynkowanej. Brama i furtka z profili ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor jak panele. Wypeknienie
skrzydta bramy i furtki panelami z drutu tak jak panele ogrodzeniowe.

Zaprojektowano wokét bloku fundamentowego bramy przesuwnej samonos$nej opaske z kraweznikow
chodnikowych, betonowych zabezpieczajacych wozki jezdne oraz szyne jezdna przed zasypaniem
i zabrudzeniem ziemia. Przestrzen miedzy blokiem fundamentowym i kraweznikiem wysypa¢ grysem
kamiennym, umozliwiajacym szybkie wsigkanie wody opadowej w piasek bedacy pod nim.

7. Kolorystyka ogrodzenia

Przyjeto ze wzgledu na otaczajaca przyrode kolor zielony na stupkach i panelach oraz bramie i furtce.

Mozliwy inny kolor po ustaleniu z Zamawiajacym.

6 Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki InZzynierowi
w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztattowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,
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- siatka plastykowa.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca naleza materialty do wykonania
fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych,
na wniosek Wykonawecy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robot.

Badania w czasie wykonywania robot

Badania materialéw w czasie wykonywania rob6t - Wszystkie materialy dostarczone na budowe
z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu
ijego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbada¢:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos$¢ wykonania fundamentdéw pod stupki,

e) poprawno$c¢ ustawienia stupkow,

f) prawidlowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowe;j,

g) poprawno$¢ wykonania pitkochwytéw.

W przypadku wykonania spawanych zigcz elementdéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalezy
doktadnie oczys$ci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszczen utrudniajgcych
prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4 razy;
do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtédrnym spawaniem.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa
od postanowien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7  Obmiar robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest metr. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dlugosci ogrodzenia,
wylaczajac bramy i furtki, dla ktérych jednostkg obmiarowa jest komplet (kpl.)

8 Sposdéb odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

0dbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli.

9 Podstawa platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.

Ptatno$¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci zastosowanych materiatéw
irobét w oparciu o wynik pomiaréw i badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementé6w konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli,

- uporzadkowanie terenu,
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- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
10 Przepisy zwiazane

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zZelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami nieniszczacymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciaggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki -

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne
wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwo$ci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Instrukcja montazu producenta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-02.00. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]
Kod CPV: 45233260-9

1 Wstep
1.1 PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni
z kostki betonowej na terenie wokoét lesniczéwki Rybnica:

- utwardzenie terenu kostka betonowg gr. 6 cm o wysokich wtasciwosciach antyposlizgowych
ze wzgledu na chropowatg powierzchnie kostki (szeroko$¢ utwardzen zmienna, zgodnie
z projektem technicznym).

- utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku na di. 21,0 m i wykonanie dwéch miejsc
parkingowych dla os6b niepetnosprawnych przy budynku z wykorzystaniem kostki betonowej
gr. 8 cm na podbudowie. Szeroko$¢ drogi ppoz. - 4 m (zgodnie z rysunkiem Z.1.).

- wykonanie schodéw =z kostki betonowej na zageszczonym podiozu na podbudowie
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

- wykonanie pochylni zewnetrznej prowadzacej do wej$cia gtdwnego do budynku. Pochylnia
z oktadzing z kostki betonowej, szeroko$¢ powierzchni ruchu min. 120 cm, po obydwu stronach
nalezy wykona¢ kraweznik o wysokos$ci min. 7 cm

- wykonanie opaski dookota budynku na szer. 50 cm z kostki betonowe;j.
1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
w zakresie budowy nawierzchni z Kkostki betonowej, wynikajacych z zakresu prac przewidzianych
w dokumentacji projektowej. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem,
oraz wykonczeniem i odbiorami roboét.

1.3  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robo6t nawierzchniowych w zakresie wykonania chodnika, parkingu, podjazdu i opaski wokét budynku z kostki
betonowej przy realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1.

Zakres robét obejmuje:

- przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatéw podstawowych i pomocniczych,

- wewnetrzny transport technologiczny materiatéw oraz sprzetu,

- ukltadanie, segregowanie i sortowanie materialtéw i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym,

-~ obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét: w tym sprawdzenie spadkéw poprzecznych i podtuznych,

- wykonanie podbudowy betonowej,

-~ pielegnacje podbudowy,

- oczyszczenie podbudowy,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej,

- rozscielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej,

- wyréwnaniem utozonej warstwy szablonem,

- ulozenie kostki betonowej,

—  ubicie kostki ubijakiem,



- zasypanie nawierzchni warstwa piasku o gr. 1,5 cm,

- pielegnacje nawierzchni zgodnie z technologia roboét,

- utrzymywanie w czystoSci i porzadku stanowiska roboczego,

-~ wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
-~ unieszkodliwienie odpadéw wraz z optatami z tym zwigzanymi,

— uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm.

Dookota budynku na szer. 50 cm zostanie wykonana opaska z kostki betonowe;.

1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatéw oraz ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowg, ST i poleceniami Zamawiajgcego. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw przez inne
materialy o zblizonych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej.

2  Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00 ,Wymagania
ogo6lne”. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu ,
powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument.

2.1 Stosowane materiaty
2.1.1  Kostka brukowa betonowa

Kostka brukowa betonowa spetniajagca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna z wymaganiami aprobaty
technicznej wydanej przez IBDiM, jednowarstwowa w gat.1. Kostka betonowa wibroprasowana grubosci 6 cm
i 8 cm, zgodna z kolorystyka i ksztattem elementéw zadanymi przez Inwestora.

Cechy fizykochemiczne:

-~ najmniejsza wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach pojedynczej kostki 50MPa,

— $cieralno$¢ badana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie wiecej niz 3,5mm,

- nasiagkliwo$¢ woda wg PN-B-06250: nie wiecej niz 5%,

-~ odporno$¢ na zamrazanie po 50 cyklach zamrazania wg PN-B-06250: pekniecia probki-brak, strata
masy nie wiecej niz 5%, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek
nie zamrazanych nie wiecej niz 20%,

- szorstko$¢ okreslona wskaZnikiem szorstkos$ci SRT powierzchni gérnej licowej, sprawdzona wahadtem
angielskim, powinna wynosi¢ nie wiecej niz 50 jednostek SRT.

Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana na paletach tj. utozona w wymagany wzér, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda
warstwa na palecie winna by¢ przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.

2.1.2  Obrzeza betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
2.1.3 Woda.

Woda do robét powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany ,1” wg PN-B-32250. Musi
pochodzi¢ ze zrodet doktadnie przebadanych lub o jako$ci nie budzacej watpliwosci. Zaleca sie stosowanie wody
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wodociggowej, poniewaz nie wymaga ona wykonywania zadnych badan.
2.1.4  Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.
Na podsypke piaskowo-cementow3:

-~ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu speiniajagcego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250.

Do wypehienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej:

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiniajgcego wymagania normy
PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spelniajacego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany ,1”
wg PN-B-32250

Do wypelnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spelniajacy
wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3.

2.1.5  Balustrady

Zgodnie z projektem zamontowaé balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej dla podjazdéw
dla niepelnosprawnych.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Roboty wykonuje sie:

- na matych powierzchniach: recznie

- mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek) sktadajacych sie z woézka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zageszczania nawierzchni nalezy stosowac wibratory
plytowe z ostong. Sprzet zastosowany przez Wykonawce winien gwarantowa¢ wtasciwa jakos¢ robot
i zapewniajgc poziom hatasu na terenie robét w dopuszczalnych granicach okreslonych normami.
Do przecinania kostek stosuje sie przycinarki, szlifierki z tarcza itp. Do wytwarzania podsypki i betonu
nalezy stosowac betoniarki.

4  Transport
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Kostke nalezy przewozi¢ na paletach transportowych po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie
co najmniej 15MPa. Transport wewnatrzzakladowy nalezy realizowa¢ za pomoca wézkéw widtowych.
Zatadunek i wytadunek mozna prowadzi¢ z wykorzystaniem dZzwigédw samochodowych. Transport cementu
winien odbywac sie zgodnie z warunkami BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Kruszywa na czas transportu winny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem sie.

Pozostale materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajagcymi wymagania ogélne
okreslone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawce.

5 Wykonanie robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
z zachowaniem zasad BHP.

5.1 Przygotowanie podloza.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
poprzecznymi i podtuznymi. Koryto musi by¢ skutecznie odwodnione.

5.2 Podsypka

Rodzaj i grubos$¢ podsypki po zageszczeniu winny by¢ zgodne z dokumentacja. Podsypke przygotowuje sie
w betoniarce, a nastepnie rozsciela na uprzednio zwilZonej podbudowie, przy zachowaniu:
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- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R7=10MPa, R28=14MPa
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub
zageszczarkami wibracyjnymi. RozScielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedza¢ uktadanie kostek o ok. 3-4m.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawatowaniu nalezy ja pola¢ woda
w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubo$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie kostek o ok. 20 m. Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.3 Nawierzchnia utwardzen z kostki betonowej
Ustalenie ksztattu, wymiaréw i koloru kostki betonowej oraz desenia do utozenia.

Ksztatlt, wymiary, barwe oraz desen uktadania powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, a w przypadku
braku takich ustalei, Wykonawca przedktada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiajgcemu.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robo6t zaleca sie stosowac kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg zmiany
wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru i sposobu uktadania, Zamawiajacy
moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1m2 wstepnie wybranych kostek wytgcznie na podsypce piaskowej.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania okre$la dokumentacja projektowa. Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ przed
przystapieniem do utozenia kostki.

6 Kontrola jakosSci rob6t i materiatéw

Wszystkie materiatly do wykonania robét nawierzchniowych musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje Zamawiajacego. Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania
robo6t z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien uzyska¢ aprobate techniczng dla kostki betonowej oraz
certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci, a takze wyniki sprawdzenia cech zewnetrznych kostek na zgodno$¢
z wymaganiami. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego poprzez ogledziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami
i tolerancja. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubo$ci mniejszej od 100 mm wynosza:

- na dtugosci:+2mm,

- na szerokoSci: :#2mm, - na grubosci: :*3mm.

Wytrzymato$¢ kostki na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9MPa i nie powinien wykazywaé¢ obciazenia niszczgcego mniejszego
niz 250N/mm diugosci roztupania. Struktura kostki winna by¢ zwarta, bez rys, odpryskéw i peknie¢, plam
i ubytkéw. Niedopuszczalne sg szczerby i uszkodzenia krawedzi ograniczajacych powierzchnie licowe, za$ dla
pozostalych dopuszcza sie wystepowanie najwyzej 2-ch uszkodzen o max. dtugosci 30mm i gtebokosci 8mm.
Powierzchnia gérna powinna by¢ szorstka, a krawedzie réwne i proste, wichrowato$¢ powierzchni licowej
(wkleéniecia) nie powinny przekracza¢ 2mm. Pozostate wiasciwosci kostki okresla zatacznik do normy PN-EN
1338.

6.2 Badania w czasie wykonywania robét.
Sprawdzenie koryta i podloza na zgodnos$¢ z ST i dokumentacja projektowa.

Sprawdzenie podsypKki przymiarem liniowym lub metoda niwelacji. Biezaca kontrola w 10 punktach dziennej
dziatki roboczej: grubosci spadkéw i cech konstrukcyjnych na zgodno$¢ z dokumentacja. Warto$ci dopuszczalne:
tolerancja odchytki do +1cm.

Badania wykonania nawierzchni.
-~ zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
- potozenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach
charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przesuniecie od osi projektowanej do 2cm.
- rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawedziach oraz
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we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: +1cm; -2cm z odchytka

- réwno$é¢ w profilu podtuznym (wg. BN-68/8931-04) tata czterometrowa sprawdzana w punktach
charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz co 25m w osi i przy krawedziach. Dopuszczalna odchytka:
nieréwnosci do 8mm

- rownos¢ w profilu poprzecznym sprawdzona tata profilowg z poziomica i pomiarze prze$witu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metoda niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy
krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: przeswity
pomiedzy tatg a powierzchnig do 8 mm

- spadki poprzeczne sprawdzane metodg niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytki od dokumentacji do 0,3%

—  szeroko$¢ nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchytka: odchytka od szerokosci
projektowanej do +5cm.

- szeroko$¢ i gleboko$¢ wypetnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej dziatki
roboczej poprzez ogledziny i pomiar przyrzadem liniowym po wykruszeniu di. 10cm

- estetyka robét: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami,
prostolinijnos¢ spoin.

6.3 Badania wykonanej nawierzchni

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci,
deseniu, koloréow kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin.

- Badanie potozenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych

- Rzedne wysokosSciowe, réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szeroko$¢ - sprawdzenie
potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodno$¢ z ST

-~ Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypeinienie - na zgodnos¢ z ST.

7  Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest [m2 |- nawierzchni z kostki betonowe;.

8 0dbidr robét

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST-450.0.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega jednorazowo caty zakres i poprawno$¢ wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i wymaganiami ST.

Odbiory robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmujg wykonanie koryta, podtoza, podbudowy i podsypki
pod nawierzchnie.

Odbidr koncowy robét nawierzchniowych odbedzie sie po zakonczeniu pielegnacji ostatniego fragmentu
wykonanej nawierzchni, po spetieniu wszystkich warunkéw dotyczacych realizacji zaméwienia zawartych
specyfikacjach technicznych oraz w umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbiorowych. Do odbioru konicowego robét
Wykonawca winien dostarczy¢:
- pisemne zgloszenie (na adres Zamawiajgcego lub inspektorowi nadzoru) gotowosci do odbioru
koncowego,
-~ protokoty odbioréw czesciowych,
-~ dziennik budowy,
- dokumenty pos$wiadczajace uzycie materiatdow dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty,
deklaracje zgodnosci itd.),

Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych:
- zbada aktualno$¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
- przeprowadzi ogledziny wykonanych robét z punktu widzenia zgodnoS$ci z dokumentacjg uzytych
materialéw, zgodno$ci z umowa, ST, normami i pozostatymi przepisami,
- sporzadzi protokdt odbioru konnicowego robét.
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Roboty uznane zostanag za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadza wynik pozytywny.

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:
-~ prace zostaly wykonane niezgodnie z umowsa,
- przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,
- roboty wykonawcze nie zostaty zakonczone,
- wykonane roboty wykazujag powazne wady, wymagajace duzych przerdbek lub robota ze wzgledu
na swoje wady nie nadaje sie do bezpiecznego uzytkowania.

Sporzadzony protokét odbiorczy zawierac bedzie:
— ocene wynikow wykonanych badan,
— potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robo6t z zamdéwieniem,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci, sposobu i terminu ich usuniecia,
-~ wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole nalezy zamie$ci¢ uzasadnienie decyzji
komisji.
Czynno$¢ odbioru (bez wzgledu na wynik) nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy.

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami nalezy poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad wymienionych w protokole, zamawiajgcy dokonuje
komisyjnego (minimum 2 osoby z udzialem wykonawcy) sprawdzenia robot, potwierdzajac fakt usuniecia
usterek oddzielnym protokotem oraz réwnoczesnym wpisem do dziennika budowy.

9 Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawce
i zaoferowana Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Ptatnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa
w oparciu o protokoty odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru
w naturze.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

-~ roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- sprzet: obstuga, dostarczenie i odwiezienie,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbednych materiatéw,

- transport materiatéw i sprzetu na miejsce pracy,

-~ wyladunek materialéw na miejscu,

- przygotowanie koryta i podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie wzoru desenia i ksztattu kostek,

- wykonanie nawierzchni,

-~ zawibrowanie (ubicie) kostki,

—~  wypehienie spoin,

-~  pielegnacje nawierzchni,

- prace porzadkowe,

-~ wykonanie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych specyfikacja,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej
Cena uwzglednia réwniez:

-~ nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,

- ilo$ci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

-  postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi.

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze
umowy.
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10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi
samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodnoSci.

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni plantografem i tata. Tolerancja w budownictwie - Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek
i tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-EN 60745-2-12 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania. Cze$¢ 2-12:
Wymagania szczeg6towe dotyczace wibratoréw do masy betonowe;j.

10.2 Inne.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650).
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