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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Zawartos¢:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét na budowe
kanalizacji sanitarnej w Konarzewie ul. Diamentowa, Platynowa,

Miyriska
STWIORB 00 Wymagania ogoline

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne

ST-05 Przewody cisnieniowe, sie¢ kanalizacyjna
ST-06 Obiekty sieciowe, przepompownia sciekow

Zadanie obejmuje budowe infrastruktury podziemnej w zwigzku z powyzszym w przedmiotowej
sprawie nie ma koniecznosci sporzadzenia opisu zamowienia z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych. Powyzsze jest uzasadnione charakterem przedmiotu
zaméwienia. (Art. 100.1 Ustawy Prawo Zamowienh Publicznych).
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1 Wymagania Podstawowe
1.1  Nazwa zamdwienia

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa,
Platynowa, Miyiska”.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robo6t
realizowanych

w ramach zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Konarzewo ul.
Diamentowa, Platynowa, Mtyriska”.

Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢
Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zamowienia przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robaot.

1.3  Zakres Roboét objetych ST
Wymagania ogoélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

STWIORB 00 Wymagania ogdélne

ST-01 Roboty pomiarowe

ST-02 Roboty przygotowawcze

ST-03 Roboty ziemne

ST-04 Sieci kanalizacyjne grawitacyjne

ST-05 Przewody ci$nieniowe, sie¢ kanalizacyjna
ST-06 Obiekty sieciowe, przepompownia Sciekow

1.4  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy
catosc¢ techniczno-uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych posiadajgcych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji projektowej wyraznie
nie zaznaczono, ze jest inaczej przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig organu wydajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, Wykonawcg i projektantem;
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Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do
zamierzonego stosowania, uzalezniona od spefnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Inspektor nadzoru — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznaczac
osobe Inzyniera w rozumieniu warunkéw kontraktowych FIDIC;

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna - kanat stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych (bytowych);

Kanalizacja deszczowa - kanat stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do odprowadzania
Sciekow deszczowych i opadowych;

Kanalt - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu $ciekow;

Kolektor sanitarny - kanat grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych i ich transportu;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekéw;
Ksztattki - wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot;

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig drég lub urzgdzeniem liniowym
(przewodem wod.-kan., cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajgcy
zasady, wytyczne Ilub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w
okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowedgo albo stosunku
zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robo6t budowlanych;
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Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robot — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej
ustala technologie, metody, sposoby, srodki, urzgdzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd.,
niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w
odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robét;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzanh technologicznych z
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stuzgcy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami
przenoszonymi z powierzchni oraz stuzgce wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji
podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, wurzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociggu;

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzenh
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenows;

Sieci wodociggowe - przewdd stanowigcy cato$é techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia;

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 lub rownowazne (OH18N9 wg PN-71/H-86020 lub réwnowazne);

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Teren przylegty do budowy — przestrzen sgsiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane 2z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujgce w obszarze oddziatywania robo6t budowlanych;

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;
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Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisébw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego stosowania,
potwierdzajgce dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z normg zharmonizowang lub europejska
aprobatg techniczng;

Uzywane skroty nalezy czytaé¢ nastepujgco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPIA - aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN — niskie napiecie,
SN — s$rednie napiecie, WO — Wymagania Ogdlne, ST— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

1.5 Podstawowe wymagania dotyczace robot

1.5.1 Teren Budowy
W czasie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Teren Budowy Wykonawcy.

1.5.2 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z
ww. rozporzgdzeniem.

1.5.3 Zgodnos$¢ Robét z postanowieniami Umowy
Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Umowa, zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ nadzér inwestorski, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia bedg
zgodne z Umowa.

Cechy Materiatdw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢é z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg
i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

1.5.4 Bezpieczenstwo Robot

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

— Uzywanie wtasciwych ochronnych nakryé gtowy, obuwia i odziezy,
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— Wiasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki,

— Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wkasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,

— Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,

— Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow,
— Urzadzenia do pomiaru stezenia gazu,

— Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z
pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,

— Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robot i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie ispetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t aktualne przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z
pbzniejszymi zmianami),

— stosowa¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi zmianami),

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi
zmianami).

W okresie trwania Robét wykonawca bedzie:
— utrzymywaé Teren Budowy i wykopy bez wody stojgce;j,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drog dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami oraz
e mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.6 Organizacja i zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.6.1 Uwagi ogédine

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw, odnosnie do powierzchni, ktérg zamierza
wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materialy lub na
przeprowadzenie Robdt; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robét.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majagtkowych i materiatow.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochroneg i dozér Robét, az do czasu ich ukorczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony
i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla
wygody i ochrony witascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw, lokalnej spotecznosci i
innych zainteresowanych osaéb.

1.5.6.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.6.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.5.6.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakow ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacji
Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny byé w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom

i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne przeszkody,
ktére moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od p6t godziny
przed zachodem stonca do pét godziny po wschodzie stornica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje
staba widocznosc¢. Pozycja i ilo$¢é lamp ma byc¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie
widoczne.

1.5.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do gaszenia wszystkich
pozardow, ktére mogg wystagpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub
odpaddw.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa albo innych niebezpiecznych obiektéw lub urzadzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i inspektora nadzoru o wystgpieniu takich
zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p.poz i bedzie stosowat sie do
wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowe;j i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p.poz oraz
dostepnos¢ urzadzen p.poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.
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1.5.6.6 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to
musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy
przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych
przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat
udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

1.5.6.7 Postepowanie w razie nagfych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikow poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robét w pilnych przypadkach.

1.5.6.8 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci. Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu
pojazdow stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢é dobrane w taki
sposoOb, aby zminimalizowaé utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku
nie moga sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.5.7 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkéw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na
ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na
terenach w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac i sfotografowac.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robét
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.5.8 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy na podstawie projektu OWI (lub projektu wykonanego przez
siebie izaakceptowanego przez inspektora nadzoru), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, witaczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzyé
elementow lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. Wykonawca winien
uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektéw.

1.5.9 Zgodnos¢ Robét z Normami

W réznych miejscach dokumentacji projektowej i ST podane sg odnosniki do Norm. Normy te winny
by¢ traktowane jako integralna cze$¢ tych dokumentéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdélnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie hormy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
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zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Umowie.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z tre$cig i wymaganiami tych Norm.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow
przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia roboét.

1.5.11 Harmonogram Robdét

Po podpisaniu Umowy Wykonawca zgodnie jest zobowigzany do dostarczenia harmonogramu
przedstawiajgcego rozplanowanie Robdét.

1.5.12 Pozwolenia, koncesje i zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania, wlkasnym staraniem i na wiasny koszt, wszystkich
pozwolen, koncesji i zatwierdzern wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem
jakichkolwiek zadan objetych Umowa.

1.5.13 Roboty w pasie drogowym, organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest zatatwi¢, wlasnym staraniem i na wtasny koszt, wszystkie formalnosci,
uzgodnienia i optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania projektu organizacji ruchu wchodzgcego w skiad
dokumentacji projektowe.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia stosownej optaty za
zajecie pasa drogowego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego i zabezpieczenia robo6t wg
projektu tj. w szczegdlnosci do: oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania
objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiane organizacji ruchu, oznakowania drég. Nalezy réwniez
zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do isthiejgcych posesji w okresie prowadzenia Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy
tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledédw bezpieczenstwa.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z odpowiednimi witadzami i policja odnosnie do Robot
przeprowadzanych na drogach lub dostepu do wszelkich drég.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na pismie odnosnych wiadz i spotecznoéci
lokalnej o zamiarze przeprowadzenia Robét na jezdniach i stosowac sie bedzie do wszelkich instrukciji
takich wiadz.

1.5.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét
nalezy wzig¢ pod uwage nosnos¢ nawierzchni drdg.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztow wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.5.15 Ochrona stanu technicznego wlasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi, podziemnych
i nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. Wykonawca uzyska
od odpowiednich zarzgdcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informaciji dostarczonych
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mu przez Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem poinformuje tych zarzgdcéw o planowanym terminie rozpoczecia robét, uzgodni z nimi
sposOb zabezpieczenia i oznaczenie bedgcych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz
zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe, zgodne uzgodnieniami, o ktdérych byta mowa powyzej, oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urzgdzen w czasie prowadzenia Robét
w ich poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzehh bgdz instalacji w trakcie wykonywania
robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie przywracajgc ich
stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pozniej
niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia.

1.5.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— harmonogram robé6t budowlanych,
— projekt tymczasowej organizaciji ruchu,
— dokumentacje powykonawczag,

— projekty robét tymczasowych nie ujete w dokumentacji projektowej, ktérych wykonanie
jest niezbedne w celu realizacji Robét Statych, w tym w szczegdinosci:

o projekty umocnienia scian wykopow,
o projekty odwodnienia wykopdw,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie
wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia rob6t oraz
wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Wykonawca, w formie pisemnej, ustali z Wiascicielem posesji, termin wejscia na teren celem
wykonania przytgcza.

Wykonawca zapewni na wiasny koszt i wlasnym staraniem waznos$¢ przez caly czas trwania Umowy
wszelkich map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolenr opinii, decyzji administracyjnych itp.
oraz wykona wszelkie obliczenia rysunki szczegotowe, ktore niezbedne bedg do ukonczenia robdt.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

1.5.16.1 Harmonogram robot

Niezwtocznie po podpisaniu Umowy Wykonawca dostarczy harmonogram opisujgcy kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty wraz z opisem metod realizacji Robot, ktére Wykonawca
zamierza przyjg¢ celu zapewnienia terminowego i jakosciowego wypetnienia postanowiern Umowy.

1.5.16.2 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robdét.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w
celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnej nalezy poddawaé
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzié¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi



Strona |19

przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Odbioru
kohcowego.

Jezeli w trakcie Odbioru koncowego Ilub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robo6t Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacii
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach w
formie wydrukéw oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekaza¢ do wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami
osrodka).

1.5.17 Raporty o postepie

W formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru Wykonawca bedzie dostarczat miesieczne raporty o
postepie, ktére powinny zawiera¢ opisy postepu prac z uwzglednieniem faktycznego i planowanego
postepu pracy ze szczegotami wszelkich wydarzeh lub okolicznosci, ktére moglyby zagrozi¢
ukonczeniu Robét zgodnie z umowa.

Raporty bedg sktadane do czasu, az Wykonawca ukonczy wszystkie Roboty.

1.5.18 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegdélnosci:

— Pozwolenie na budowe wraz z dokumentacjg projektowa,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty Wykonawcy,

—  Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.,
— Harmonogram Robét,

— Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

—  Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw,

— Dokumenty zapewnienia jakosci,

—  Dzienniki montazu,

— Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
—  Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

— Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

1.5.19 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac¢ sie bedg regularnie w odstepach tygodnia (o ile inspektor nadzoru nie
poleci inaczej) i przeprowadzane bedg w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza
Budowy. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac¢ inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wigkszg czestotliwosé
spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach bedg obecne nastepujgce strony:

1. Inspektor nadzoru i ewentualnie inne osoby reprezentujgce Zamawiajgcego;
2. Wykonawca;
3. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie inspektora, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania oraz
4. Inne osoby zaproszone.

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
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— Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
— Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;
— Przedstawienie i okreslenie problemoéw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdét;

— Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majacych na celu powrét do planowanego
harmonogramui;

— Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;
— Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét i przestrzeganie przepiséw BHP;

— Wszelkie inne sprawy.

1.5.20 Ubezpieczenia
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z Ubezpieczeniami wymaganymi Umowa.

1.5.21 Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki
postawione przez wiasciwego Konserwatora Zabytkow. Zapewnienie nadzoru archeologicznego nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostac
zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich zastosowaniem.

2 Wymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen

Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosSci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
inspektora nadzoru,

— nowe i nieuzywane,

Podane w dokumentacji projektowej i w punktach 2 poszczegdlnych czesci ST, wymagania dotyczace
Materiatébw i Urzgdzenn sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez
Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzenh i/lub materiatéw o
wyzszym standardzie nie moze byé podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwigkszenie
wynagrodzenia.

2.1.1 Ochrona przed korozjg

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materialy oraz wykonanie materialowe Urzadzehn powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko
wstgpienia korozji galwanicznej.

2.2 Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zostaé
odrzucony przez inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i skladowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i
wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowa¢ poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
wynagrodzeniu Wykonawcy i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci.

2.4 Kwalifikacje wlasciwosci Materialow i Urzadzen

Kazda partia Materiatéw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robét muszg zostaé zatwierdzone
przez inspektora nadzoru. Materiat, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Inspektora nadzoru nie moze
zosta¢ wbudowany.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty
te Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz 10 dni przed dostawg
Materiatéw, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow i Urzgdzeh Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow
protokoty z przeprowadzonych préb, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i
Urzadzen i przekaze kopie takich atestow inspektorowi nadzoru. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz
Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm,
jak rowniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia
dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardow miedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.5 Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzgdzen, Materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes$¢ urzgdzenia musi byé wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzadzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach
ideowych i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze
tabliczki ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

2.6 Ustugi specjalistéw - pracownikéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw Swiadczone
podczas przeprowadzania Robét budowlanych ptaci Wykonawca.

2.7 Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w projekcie organizacji Robat.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym w
Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $Srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.
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3 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska, wtasnym staraniem i na wiasny koszt, wszelkie niezbedne zezwolenia od
odpowiednich witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i/lub przejazdu pojazdow
nienormatywnych i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat odpowiedni organ,
jesli taki wymog zostanie postawiony.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie.

4  Wykonanie robot

4.1 Ogélne wymagania dotyczgace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierdéw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi
i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych Materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami, poleceniami inspektora nadzoru oraz opracowanymi Dokumentami Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy sieci drenarskich, ktére zostang odkryte i
uszkodzone podczas wykonywanych robét. Odkryta sie¢ drenarska Wykonawca
zinwentaryzuje.

4.2 Zgodnosé¢ Roboét z Umowa

Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych mogg nie objgé¢ wszystkich szczegotow projektu
i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc
dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretac;ji.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowag
i wpltynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.3 Wytyczne realizacji inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w

dokumentaciji projektowej, wszelkich uzgodnien poczynionych na etapie projektowania i wykonywania
robét budowlanych a takze wytycznych Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia zgodnie z ST-00 Wymagania
Ogdline pkt 1.6.16.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poinformowanie na piSmie wiasciwych witadz i spoteczno$ci
lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediéw.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

5 Kontrola Jakosci

5.1  Préby, badania i pomiary

Wszystkie préby, badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

5.2 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan najszybciej
jak to mozliwe. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru i na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.3 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdow i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Materiatéw i Robot z Umowg. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.4 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montazu, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych bedg wymagane podczas Odbioréw Robot. Inspektor nadzoru powinien miec
nieograniczony dostep do tych dokumentow.

5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prdbki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposoéb i oznaczone wg wskazan inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
inspektorem nadzoru okresach archiwizaciji, réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6 Obmiar Robét

6.1 Ogodlne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres w wykonywanych Robdt zgodnie z Umowg, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora
nadzoru wydanej na pismie.

6.2 Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m?® jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekréj.

lloci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

6.4 Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
inspektora nadzoru.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

7  Odbior Robét
W ramach odbioréw robo6t wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujacych badan:

— Kamerowanie TV kanatu, ktéry podlega odbiorowi wraz ze sporzadzeniem raportu, ktory
bedzie zawierat wykresy spadkdw i wnioski z wykonanego kamerowania,

— Badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomiedzy studniami,

— Badanie szczelnosci kanatu, prébie szczelnosci za pomoca wody nalezy podda¢ caty odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, ktéry, bedzie podlegat odbiorowi,

— Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraly wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy.

7.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. O gotowos¢
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, w ciggu maksymalnie 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym
fakcie inspektora nadzoru. W przypadku prac koniecznych do prowadzenia krotkimi odcinkami (w
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miejscach wskazanych w projekcie pn. Cze$¢ konstrukcyjno-budowlana wraz z umocnieniem i
odwodnieniem wykopéw maksymalnie 3m - 5m — w zaleznos$ci od gtebokosci wykopdw) po dokonaniu
odbioru w stanie odkrytym wykopy nalezy niezwtocznie zasypacé.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ i zgodnosé wykonanych
rob6t z Umowa, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych roboét, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robaét,

— przeprowadzonych przez inspektora nadzoru inspekciji, badan i prob.

Zakres odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich ST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji robot przez inspektora nadzoru jest, aby przeprowadzane zostaty
zgodnie z Umowa i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i
sprawdzenia tych robat.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwato$é i niezawodnosé
wykonanych robdét:

zgodnos¢ wykonanych robét z Umowa,

— rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,
— technologie wykonania robot,

— parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz
raporty z prob przeprowadzanych przez inspektora nadzoru.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z Umowy.

7.2 Odbiér czesciowy
Przed wystgpieniem o ptatno$¢ czesciowg Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego wszystkie
roboty, ktérych Ptatno$¢ ma dotyczyé.

Zakres odbioréw czesciowych powinien byé zgodny wymaganiami odpowiednich ST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Roboty zostang uznane przez inspektora nadzoru za podstawe do wystgpienia o ptatno$¢ czesciowa
wylgcznie, kiedy przeprowadzony odbidér czesciowy da wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dotgczy do wystgpienia o ptatnos¢ czesciowa. Jezeli w zakres robot
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikly lub ulegty zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystgpienia o pfatnos¢ protokoty z tych odbioréow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajgcych z
Umowy.

7.3  Odbiér koricowy, szkolenia

7.3.1 Wymagania ogdine

1) Celem Odbioru koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowag
wszystkich Robot nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2) Warunkiem przystgpienia do Odbioru koncowego jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,
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c) Protokoly z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych,

d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,
e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatéw:
— dokumenty atestacyjne,
— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
— Swiadectwa jakosci,
— atesty higieniczne,
— inne,
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie inspektora nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Odbioru koncowego.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru koncowego przed wydaniem przez inspektora nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia odbioru.

Nadzér nad przebiegiem odbioru sprawowac¢ bedzie Komisja w sktad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powofane do
udzialu w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w odbiorze jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonego Odbioru Koncowego Wykonawca sporzgdzi Protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich
cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia inspektora nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Odbioru koncowego w sposob dokumentujgcy zgodnos¢ z Umowa, a w
szczegolnosci dokumentujacy osiggniecie parametréow koncowych okreslonych w Umowie.

7.3.2 Zakres i etapy Odbioru koncowego
W ramach Odbioru korncowego dokonane zostanie komisyjne:

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy,

sprawdzenie protokotéw odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.,

wykonanie préb, badanh i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Korncowego
przewidziano w poszczegodinych ST,

Ponadto w ramach Odbioru Kohcowego Wykonawca przeprowadzi szkolenie Personelu uzytkownika.

7.3.3 Raport z Odbioru konncowego

Raport z Odbioru kohncowego powinien obejmowacC opis przebiegu i zakonczenia czynnosci
odbiorowych oraz wytyczne dotyczgce eksploatac;i.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

protokoty z przeprowadzonych podczas odbioru badan, préb inspekcji,
protokoty z pomiardéw i regulacji urzadzen,
protokoty potwierdzajgce zgodnos¢ wykonanych robét z Umowg i dokumentacjg projektowa,

protokét stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i p.poz.,

oswiadczenia wiascicieli gruntéw, na ktérych prowadzone byly roboty budowlane, o braku roszczen
po wykonanych robotach.
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7.3.4 Pozwolenie na uzytkowanie

Jezeli umowa nie stanowi inaczej Zamawiajgcy zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wykonanych obiektéw (dla obiektow, dla ktérych jest to wymagane zgodnie z prawem
budowlanym).

8 Podstawa ptatnosci

8.1  Ustalenia ogdine

O ile w umowa nie stanowi inaczej podstawg pfatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczaltowa danej pozycji winna uwzgledniaé wszystkie materiaty,
czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegdtowo wymienione w Specyfikacjach
Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

8.2 Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonane Roboty objete tg pozycja przedmiarows.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci nastepujace
elementy (o ile nie sg one osobnymi pozycjami w przedmiarze robét):

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— wartos¢ zuzytych materiatdbw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do
wykonania robot a nie wymienionych bezposrednio w Umowie) wraz z kosztami ich zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa droég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki
dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty
dzierzawy pasow roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, specjalistyczny nadzér nad
robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne.

— koszty ogdlne przedsigbiorstwa,

— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzgdzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robdt
Statych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow,

— koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

— koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Umowy, dla ktérych nie przewidziano
odrebnych pozycji przedmiarowych,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe pfatnosci i winny
zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypetnionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementow
rozliczeniowych.

9 Wykaz wazniejszych aktéw prawnych
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89, poz.414 z podzniejszymi
zZmianami).

— Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386 z pdzniejszymi
zZmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 92 poz. 881 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 1989r Nr 30 poz.163 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 nr 115 poz.1229 z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U.2000 Nr 122 poz. 1321 z
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 1997r. Nr 115 poz.741 z
poézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.351 z
pozZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974r. Nr 24 poz.141 z pOzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013r. poz 21,888,1238 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001r. nr 62 poz.627 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002r. nr 166 poz.1360 z
pozniejszymi zmianami) z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz.981 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego
(Dz. U. 2002 Nr 117 poz.1007 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz.1989).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2014 poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. (Dz.U. 1993, nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, nr 96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001, nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002r., w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajgcym to rozporzgdzenie
(Dz. U. 2004 Nr 1 poz. 2, Dz. U. 2010 nr 62 poz. 380).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
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nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U.2015 nr 0 poz.1146 ) wraz z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniajgce to
rozporzadzenie ( Dz. U.2015 nr 0 poz.1961)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr
120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) wraz z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042) i Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia16 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1775) zmieniajace to
rozporzgdzenie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie rozbiérek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbidérek nieuzytkowanych Iub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
2014 poz. 817) wraz z Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2014 r.
zmieniajgce to rozporzadzenie (Dz. U.2014 nr 0 poz.1247)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836) wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniajgce to rozporzgdzenie
(Dz. U.2009 nr 205 poz 1584)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 nr 2117

poz.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462). wraz z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca
2013 r. zmieniajgce (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.(Dz. U. 2015 nr 0 poz.1554 zmieniajgce to rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspotspalania
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1546).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w $srodowisku (Dz. U.2007 nr 120 poz. 826 wraz z Rozporzadzeniem Ministra
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Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.(Dz. U.2012 nr 0 poz. 1109) zmieniajgce to
rozporzadzenie.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekéw (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).
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ST-01
Roboty pomiarowe
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robét pomiarowych podczas
budowy obiektow budowlanych w ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w
miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Mtyhska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot pomiarowych zwigzanych z
uktadaniem sieci kanalizacyjnych, wodociggowych oraz drog i obejmuja:

— geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,
— czynnos$ci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

— opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

3  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 2.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

5 Wykonanie Robot
Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

5.1 Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizaciji
robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.
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Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
inspektora nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno byé zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez inspektora nadzoru.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogag by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez inspektora nadzoru.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzoér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania robot.

5.2 Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatdw wod-kan i obiektow sieciowych wytyczyé na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajgc faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na podstawie
wykonanych przekopdw kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatdow wod-kan w terenie, gdzie brak jest
statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane materialy Wykonawca powinien
ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe moga by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ sie na rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢
500 metréw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i
obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$laé z takg dokifadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.
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5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drdg.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5 Woyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowanych
przez inspektora nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegtos¢ miedzy
palikami nalezy dostosowaé¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6 Wyznaczenie pofozenia obiektow

Dla kazdego z obiektéw budowlanych bedgcych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego
potozenie w terenie poprzez:

wytyczenie osi obiektu,

— wytyczenie punktdéw okreslajgcych usytuowanie obiektu.

6 Kontrola jakosci
— Wymagania ogoélne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.

— Kontrole jakosci Robét opisanych w punkcie 5 nalezy prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogodlne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

— km - roboty pomiarowe na trasie projektowanej kanalizacji

8 Odbior Robét
Ogolne wymagania dotyczgce Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania ogoéine pkt 7.

9 Rozliczenie Robét
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogéine pkt 8.

Nalezy wykonaé zakres robdét opisany w dokumentacji projektowej i ST zgodnie z wymaganiami ST
i dokumentaciji projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w
oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robo6t obejmuje wszelkie czynnosci geodezyjne konieczne do
prawidlowego wytyczenia, wykonania i przekazania Zamawiajgcemu wykonywanych obiektow
budowlanych w tym:

— geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych w terenie,
— czynnosci geodezyjne w toku budowy,

— czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,



10

Strona |35

opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg
i zarejestrowanie jej.

Przepisy zwigzane

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 z pdzn.
zZmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie
rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995r poz. 133).

Instrukcja techniczna O-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1986.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1997.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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ST-02
Roboty przygotowawcze
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania robét przygotowawczych w
ramach zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Konarzewo ul.
Diamentowa, Platynowa, Mtyriska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robot
przygotowawczych i obejmujg w szczegdlnosci roboty rozbidrkowe:

— elementdw drég i ciggéw komunikacyjnych,
Ponadto w ramach robét przygotowawczych nalezy wykonac:

— przygotowanie Terenu Budowy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejsza Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspdinoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

3  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m?,
— spycharka ggsienicowa 100+250 KM,
— frezarki do nawierzchni bitumicznych,
— zuraw samojezdny (minimum 5 T),
— pity mechaniczne,
— mtoty pneumatyczne,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.
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4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkdw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie srodki transportu:

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10T),
— samochdd ciezarowy, skrzyniowy
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwos$ci przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robét
Wymagania ogoélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

5.1 Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowa¢ i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego,

— zbudowac¢ Zaplecze Budowy,

zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogdlne oraz projektem OWI

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robdét winno sie sporzgdzi¢ dokumentacje stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktére mogg wymagac
przywrécenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat systemu
odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmowaé zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejace uszkodzenia albo punkty, ktére
mogg okazac¢ sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy
porozumie¢ sie (na pismie) z uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ inspektorowi nadzoru.

Dokumentacje winno sie aktualizowaé w zakresie szczegotéw dotyczacych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu
Robat.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Warunki i tryb postepowania przy prowadzeniu robdt rozbidrkowych okresla szczegdtowo
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykohczonych obiektéw budowlanych
(Dz. U. 04.198.2043) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
rozbidrek obiektdw budowlanych wykonywanych metodg wybuchows.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi inspektorowi
nadzoru przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorca.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia 14.12.2012r.
0 odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

Przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadéw z rozbiorek) i mozliwos¢ korzystania z drdg publicznych z wtasciwymi
zarzgdcami drog.

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
— oproznic rurociggi z wody/$ciekdw,

— odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odtgczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym os$wiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
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Roboty rozbiérkowe:

prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa,
elementy zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca,
elementy konstrukcji stalowych, rurociagi stalowe nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac¢ i przygotowa¢ do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,

znajdujgce sie¢ w poblizu rozbieranych elementéw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami.

5.3 Zagospodarowanie materiatléw z rozbiérek i demontazu

Materiat z rozbiérek drogowych nie nadajgcy sie do dalszego uzytku oraz wszelkie inne materiaty z
rozbidrek i demontazu Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach. Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania odpadoéw nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

5.4  Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:

6

przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie do
nastepujgcych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

pobieranie gazu powinno odbywac¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej i zamocowanych do
Scian, stupow itp. za pomocg obejm,

weze gumowe powinny posiadac dtugosé co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspdlnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowa jest zabronione,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlgcych lub zarzgcych
sie czgsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepuja
oznaki tlenia sie materiatéw bgdz inne wskazujace na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

wykonanie robo6t rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczgce Kontroli jakosci Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 5.

7

Przedmiar i obmiar robo6t

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rozbiérki kraweznikéw, obrzezy, ogrodzen, ciecia nawierzchni

m? — rozbiérki chodnikéw, warstw Scieralnych ulic (frezowanie) i wjazdéw, nawierzchni i podbuddw,
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Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

llo§¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8

9

Odbior Robét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 7.

Rozliczenie Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie
zwymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje m.in.:

roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,
demontaze i/lub rozbiorki,

ciecia nawierzchni,

kruszenie rozbieranych elementéw betonowych w kruszarkach,

zatadunek, transport i  wyladunek materialtbw z  rozbiérki i/lub w  miejsce
zagospodarowania/utylizaciji,

koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw pochodzacych z rozbiérki/demontazu w tym koszty
wszelkich optat,

uporzadkowanie Terenu Budowy,

10 Przepisy zwigzane
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— BHP transport reczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.
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ST-03
Roboty ziemne
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt ziemnych w ramach
zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami w miejscowosci Konarzewo ul.
Diamentowa, Platynowa, Mtyriska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét ziemnych
i obejmuja:

— roboty ziemne tymczasowe i state (wykopy, zasypy,) zwigzane z budowg uzbrojenia sieci
kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i elektryczne;.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

— wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalac;ji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

— zasyp - wypetnienie gruntem wykopdéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,
— przekopy - wykopy podiuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

— ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na sktadowisko,

— dokop - miejsce pozyskania gruntow do wykonania robdét ziemnych potozone poza Terenem
Budowy,

— wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1m,

— nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

— odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu,

— plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych na odlegtos¢ do 50 m,

— wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
WZOoru:

Is =Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora,

— pal szalunkowy - element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym
zamkiem fgczacym (brus, grodzica),
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— $cianka szczelna - $ciana zlozona z podtuznych elementéw (drewno, stal, beton), zagtebionych w
grunt Scisle jeden obok drugiego.

2 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i sktadowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano w punkcie 2
ST-00 Wymagania ogdine.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu,
— piasek sredni,
—  ZWir,
wg PN-86/B-02480 lub réwnowazne,

— grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej
weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych, zgodne z PN-86/H-93433
lub réwnowazne.

— cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 lub rownowazne.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodia wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i
probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

— koparki samobiezne: chwytakowa i podsiebierna 0,25+1,20 m3,
— spycharka gasienicowa 100+250 KM,
— ptyta wibracyjna, samobiezna.

— zuraw samojezdny,

zestaw do odwadniania wgtebnego i powierzchniowego wykopow,
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy 10T,

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy,

Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ robét i wlkasciwosci przewozonych towaréw..
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 4.

5.1 Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:

— postepowania w okolicznosciach nieprzewidzianych
— wykonania wykopow
— wykonania nasypoéw

— zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robot

robét ziemnych w okresie mrozow

sg zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 lub réwnowazne punkt 3 Wymagania.

5.2 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999 lub réwnowazne.

5.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.

5.4 Ksztaltowanie terenu
Ksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 lub réwnowazne.

5.5 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w dokumentacji projektowej. Do obowigzkéw Wykonawcy
nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych i zaprojektowanie odpowiednie Robdét Tymczasowych
(umocnienia wykopdéw, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.

5.6 Wentylacja

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajgca na usuniecie z wykopdw, rowow, tuneli i
przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego zrédta, oraz zapewnienie
obecno$ci wystarczajgcej ilosci tlenu. Przed wejSciem pracownikéw nalezy podjaé odpowiednie kroki w
celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu bezpieczehstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.

5.7 Odkiad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymacC sktadowiska
przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzgcego z robét ziemnych, a takze
zagospodarowac, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, nadmiar gruntu i grunt nie nadajgcy sie
do wykorzystania do robot.

Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, koszty
sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robdt
wykonywanych na skfadowiskach (np. zatadunku, wyladunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonaé oceny, jakg ilo§¢ mas ziemnych bedzie
nalezato wywiez¢ na odktad tymczasowy, a jakg na state usungé z Terenu Budowy. Wykonawca
powinien takze ustali¢ lokalizacje sktadowisk tymczasowych oraz miejsc statego zagospodarowania
gruntu, ktéry nie bedzie wykorzystany do Robdét odlegtosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te
parametry w swojej ofercie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno sie sktadowac je oddzielnie, a
najbardziej wtasciwy zachowa¢ do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
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uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegoblng uwagg nalezy oddzielic od siebie materiat, a po zakonczeniu robdt przywrécié go na
wiasciwe miejsce.

5.8 Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robét lub Dokumentacja Projektowa zaktadajg wykonanie
robot ziemnych z wykorzystaniem gruntu innego niz rodzimy (z dokopu), roboty ziemne nalezy
wykona¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych z wymaganiami Umowy, pozyskanym
przez Wykonawce z miejsca potozonego poza Terenem Budowy. Zapewnienie niezbednego do
wykonania Robét gruntu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5.9 Podfoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie
dna wykopu powinno by¢é w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio
przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Iub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem inspektora nadzoru.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robét Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody inspektora nadzoru.

Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas obowigzek
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10 Roboty ziemne przy realizacji przewodéw podziemnych

Robdt ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodéw wodociggowych, kanalizacyjnych i
nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg i PN-B-10736:1997 lub rownowazne.

5.11 Wykopy

5.11.1 Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu trasy ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé przekopy
prébne. Inspektor nadzoru moze zarzgdzi¢ wykonanie wykopéw prébnych z innych przyczyn. Jezeli nie
zostanie ustalone inaczej, wykopy prébne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

5.11.2 Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci z
uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgledéw. Inspektor nadzoru jest
upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich na dowolnym etapie
wykonywania robot.

5.11.3 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢é umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999 lub rownowazne, PN-B-10736:1997 lub rownowazne) i
sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby
spowodowac¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub opdznienia
prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy
nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, ze inspektor nadzoru
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopdéw
znajdg sie w cato$ci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji,
wlasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.
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5.11.4 Dokfadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnosciag do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢é wieksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie moze przekroczy¢é +1 cm i — 3
cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekraczac
10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5 Odwadnianie wykopéw

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego i wykonawczego oraz norm PN-B-
06050:1999 lub rownowazne, PN-B-10736:1997 lub rownowazne i PN-S-02205:1998 lub réownowazne i
ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robdt powinna zawieraé propozycje dotyczgce systemédw odwadniajgcych oraz usuwania
wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drendw, rowdéw
odwadniajgcych, drenéw odcinajgcych, saczkéw, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow lub
innych urzgdzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne
do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty
zostang ukohczone.

Szczegdlng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo
ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sg odpowiednio kontrolowane lub, jezeli dopusci
sie do zalania wykopow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty
do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznoéci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu w wyniku
stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane i eksploatowane
w taki sposob, aby spowodowane przez nie osunigcia gruntu nie uszkodzity pobliskich instalacji i
konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robdét.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé pisemne zezwolenie
wlasciwych witadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie roéwniez przestrzegaé obowigzujgcych
lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzaé wéd
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wdd
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych rur,
ktore nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczysci¢ z
mutu i innych odktadajacych sie materiatéw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadfem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robdét nalezy go wykonaé do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu iewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy
obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

5.12 Kolizje z uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcyg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i
podwiesi¢ na catej diugosci wykopu. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze ochronne;.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.

5.13 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

— wstrzymacé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne
ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami gruntu przed
dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertow.

5.14 Posadowienie rurociggéw

Przewody instalacyjne nalezy uktada¢ w wykopach wagskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych
wykonywanych mechanicznie i/lub recznie zgodnie z opisami zawartymi na rysunkach profili
podituznych poszczegdélnych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o
grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna by¢ usunieta recznie
lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z oprzyrzgdowaniem niepowodujgcym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na wykonanej
podsypce z piasku o grubosci 15 cm. Jezeli wykop zostanie przegtebiony, to jego dno nalezy wypetni¢
przez wykonanie tawy zwirowej.

5.15 Zasypywanie wykopoéw

Jezeli w dokumentaciji projektowej nie podano inaczej to minimalna grubos$¢ zasypki wstepnej, to jest
warstwy gruntu nad wierzchem rury wynosi 50 cm. Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w
zasadzie odbywac sie recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie podano inaczej pozostata czes¢ wykopu moze zostac
wypetniona materiatem rodzimym, jesli zostanie on zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Wypetnienie wykopu powinno nastepowac¢ warstwami o statej grubosci. Grubo$é warstw w zaleznosci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia.
Nastepna, wyzej potozona warstwa moze byé uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajgca sie do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢
zageszczona przy pomocy srednich ubijakéw wibracyjnych (max ciezar roboczy 0,6 kN) lub za pomoca
ptyt wibracyjnych (max ciezar roboczy 5 kN). Ciezkie zageszczarki stosowa¢ w warstwach przykrycia
odlegtych o ok. 1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposéb, aby spetniat wymagania nasypu nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Jesli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej zageszczenie obsypki izasypki powinno odbywaé sie warstwami do uzyskania 1S=0,98.
Ostatnig warstwe zasypki wykopdw instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy
zagescic¢ do 1S=1,00.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normainej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:
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— dla gruntéw spoistych, z wyjagtkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

— dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn >= 0,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotno$ci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

— dla gruntoéw sypkich, z wyjagtkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie duzg
iloscig wody.

Slady przejazdu maszyny zageszczajgcej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm $lady poprzednie.
W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadkg powierzchnie warstwy (np.
przy zastosowaniu walcéw gtadkich) nalezy jg przed potozeniem warstwy nastepnej spulchni¢ (np.
kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.

5.16 Przywrdcenie stanu pierwotnego terenéw nieutwardzonych

Przywr6cenie do stanu pierwotnego, ktére nie zostaty utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza
przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed
przejeciem terenu. Ziemie roslinng (humus) nalezy uktada¢ warstwg grubosci min. 5 cm.

Jezeli inspektor nadzoru nie zleci inaczej, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy ukonczy¢
w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 5.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne
Kontrole jakosci robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami: PN-B-06050:1999 lub
réwnowazne, PN-B-10736:1997 lub réwnowazne i PN-S-02205:1998 lub réwnowazne.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce
wiasciwosci:

— sktad granulometryczny,

— zawartos¢ czesci ograniczonych,

— wilgotnos¢ naturalna,

— wilgotno$é optymalng i maksymalng gestosé objetosciowg szkieletu gruntowego,
— granice ptynnosci,

— kapilarnos¢ bierna,

— wskaznik piaskowy.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw
Robat.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywaé inspektorowi
nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST
lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
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— 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie
oraz co najmniej co 200 m na prostych,

— robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego
odcinka,

— wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w
5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7 Przedmiar i obmiar robét
Jednostkg obmiarows jest:

- m’- podioza z piasku, umocnienia scian wykopow

- m’- wykonanego wykopu, zasypanie wykopu, transport urobku i gruntu na zasypki, obsypki,
sktadowanie i utylizacja urobku (nadmiaru oraz nie nadajgcego sie do wbudowania),

— kpl — konstrukcje ochronne (podwieszenia kolizji), odwodnienie wykopow.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru, lub za pomocg innych wykazéw prowadzonych przez wykonawce i
potwierdzanych przez inspektora nadzoru.

8 Odbior Robét
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robo6t podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 7.

8.1  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robét ziemnych odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg w
szczegolnosci:

— dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
— zageszczenie poszczegolnych warstw gruntdw w nasypie lub zasypki.

— sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych,

8.2 Odbior koncowy
W ramach Préb koncowych nalezy wykonaé w szczegdlno$ci:

— sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

— sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9 Rozliczenie Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p.8.
Ceny jednostkowe robét ziemnych wyodrebnionych w PR obejmujg m.in.:
— wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatow,
— zdjecie warstwy urodzajnej
— wykonanie przekopdéw kontrolnych
— wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie
— umocnienie wykopow,
— wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp)

— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podparé rurociggéw, zabezpieczenie istniejgcego
uzbrojenia kolidujgcego z robotami,
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— wykonanie zabezpieczen istniejgcej zieleni zgodnie z wymaganiami ST-08 Gospodarka
Zielenig

— przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

— wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopow w stanie suchym w trakcie robét
wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

— odspajanie gruntu,

— przemieszczanie gruntu,

— zatadunek i wytadunek gruntu,

— transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

— usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopdw, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypéw),

— usuniecie z Terenu Budowy gruntu oraz gruntu nie nadajgcego sie do wykorzystania do robot
oraz zagospodarowanie tego gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach, wraz z
wszelkimi optatami z tym zwigzanymi,,

— pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, zasypéw,
nasypow itp. jezeli zgodnie z dokumentacjg projektowg ma by¢ zastosowany grunt inny niz
rodzimy,

— profilowanie dna wykopu i skarp,
— wbudowanie i zageszczanie gruntu,

— wymiany przewarstwien gruntéw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na grunty
piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

— opfaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
— opfaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,
— zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

— wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

— przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozécielenie ziemi urodzajnej recznie
i/lub mechanicznie,

— uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-B-06050:1999 lub rownowazne Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne

PN-B-10736:1997 lub rownowazne Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-B-04452:2002 lub réwnowazne Geotechnika — Badania polowe

BN-64/8931-02 lub rbwnowazne Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

PN-EN 1610:2002 lub rébwnowazne Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
BN-68/8931-04 lub rownowazne Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

BN-77/8931-12 lub réwnowazne Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-78/B-06714 lub rownowazne Kruszywa mineralne. Badania.

PN-86/B-02480 lub rébwnowazne Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntéw

PN-88/B-04481 lub rbwnowazne Grunty budowlane - Badania probek gruntu
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PN-91/B-06716 lub rbwnowazne Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-EN 1097-5:2001 lub rownowazne  Badanie mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 197-1:2002 lub réwnowazne Cement Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku

PN-EN-298-1:1999 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podigczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

PN-EN-932-1:1999 lub réwnowazne Badania podstawowych wilasnosci  kruszyw. Metody
pobierania probek.

PN-S-02205:1998 lub rownowazne Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania

10.2 Inne przepisy
- WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB.
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ST-04
Sieci kanalizacyjne grawitacyjne
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1 Wprowadzenie
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania grawitacyjnych przewodow
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektow sieciowych i armatury w ramach zadania ,,Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa,
Miynska”.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy.

1.2 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym
opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzgdzenia Komisji Wspdlnoty
Europejskiej nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45231300 - Roboty budowlane w zakresie wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow

1.3  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogdlne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi

(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Umowy.

2 Wymagania dotyczace Materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
Wymagania Ogdine punkt 2.

2.1 Rury i ksztattki PVC

Nalezy stosowacl rury i ksztattki z polichlorku winylu (PVC-U) zgodne, o sztywno$ci obwodowej
minimum SN 8 (klasa S), ze Scianka litg.

2.2  Rury przewiertowe

Nalezy stosowaé rury PE 100 dwuwarstwowe wykonane z materialu o podwyzszonej odpornosci i
wytrzymatos$ci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pekniec).

2.3 Studnie betonowe

O ile inaczej nie przewiduje dokumentacja projektowa nalezy stosowac studnie wtazowe DN 1000 z
prefabrykowanych elementéw betonowych zgodne z PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne spetniajgce
nastepujgce wymagania:

beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206-1:2003 lub rownowazne i wodoszczelnosci min.
W10 wedtug PN 88/B 06250 lub rownowazne,

Nalezy stosowac¢ studnie betonowe, ktére fabrycznie bedg posiadaty dennice monolityczne.

2.4 Studnie tworzywowe

Nalezy stosowal tworzywowe studnie niewlazowe DN 425 i DN 600, o konstrukcji i wyposazeniu
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.5 Beton

Beton o marce okreslonej w dokumentacji projektowej powinien by¢ wytwarzany zgodnie z
wymaganiami PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne.
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2.6 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt z dokopu
— piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych
— piasek gruby
—  zwir wg PN-86/B-02480 lub réwnowazne

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi inspektor nadzoru.

2.7 Skifadowanie materiatow
Materiaty sktadowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury magazynowa¢ pod
zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajgc je na podktadach drewnianych - belkach
drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o wysokosci do max 2 m.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym, Materiaty do potgczen odcinkéw czy elementéw oraz wszelki
osprzet przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki
pianki poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i
ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt 2.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
sprzet:

—  zuraw samochodowy,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne.

4  Srodki transportu
Wymagania Ogdlne dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do transportu materiatébw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowal nastepujgce, sprawne
technicznie $rodki transportu:

— samochdd skrzyniowy 5-10T

— samochdéd dostawczy do 0,9T

5 Wykonanie Robot

Wymagania ogélne dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4.

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw grawitacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych

przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Iub réwnowazne, wytycznymi
producentow systemow kanalizacyjnych i wymaganiami szczegotowymi podanymi ponize;.

5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 Roboty pomiarowe oraz PN-B-
06050:1999 lub rownowazne.

5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-02 Roboty przygotowawcze.
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5.3 Roboty w wykopach otwartych

5.3.1 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie
robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét ziemnych poza terenem
budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyskaé zezwolenie
odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne.

5.3.2 Wykonanie podfoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z
wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyréwnuje sie te réznice. W sytuaciji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehi¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Jezeli inaczej nie podano w dokumentaciji projektowej przewody uktadac¢ na podsypce grubosci 10 cm.
Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, nalezy
zastosowac podsypke o grubosci 15 cm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
oraz gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity podioze nalezy wykonac jako
wzmocnione z warstwy zwiru i piasku o grubosci 20 cm tagcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Dla przewodéw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod kielichem.

W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy namuly, nalezy dokona¢, wymiany gruntu na petnej
gtebokosci ich wystepowania na podsypke zwirowo-piaskowa.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezatoby
usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢é réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

5.3.3 Ogolne zasady montazu rurociagéw

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg miec
uszkodzeh - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz
przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Roéznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekraczaé¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

W danym zakresie $rednicy na jednym ciggu (odcinku) dopuszczalne jest zastosowanie rur i ksztaltek
(w tym przytgczeniowych) wylgcznie jednego producenta.

5.3.4 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu.
Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizac;ji
utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢
uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, za$ przy tgczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potgczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢
folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $Scieraniem uszczelki w czasie pracy
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przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyrownywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:
zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym,

uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

niekorzystny wpltyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320 lub réwnowazne. Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna
by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu powinny
byc¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zadang gtebokosS¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z
tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania gruntu.

Gtebokosc_ Glebokos¢
przemarzania s
ulozenia przewodu
gruntu hy (m)
h, (m) ‘
0.8 1.0
1.0 1.2
1.2 1.3
14 1.5

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.3.5 Przejscia przez przegrody
Przejscia przewoddw przez sciany studni wykona¢ jako szczelne:

— dla rur PVC przy pomocy tulei ochronnych z uszczelka,

— dla rur kamionkowych przy pomocy kréécy dostudziennych.

5.3.6 Studnie
Posadowienie studni wg wymagan dokumentacji projektowej.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych zgodnych
z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie.

Posadowienie i wyposazenie studni zgodnie z opisem w dokumentacji projektowe;j.

5.3.7 Obsypka i zasypka przewodoéw

Materiat na obsypke i zasypke przewodéw powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 20 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

O ile dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie
zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie
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powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby
bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewodow
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyc
dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny byc¢
zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢ zasypke zasadniczg na petnej wysokosci wykopu zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i dokumentacji projektowe;j.

5.4  Przewierty
Wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

5.5 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngé i przywréci¢é do stanu sprzed
wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskaé¢ aprobate inspektora nadzoru i wiasciciela terenu.

5.5.1 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykonaé zgodnie z ST dotyczgcymi robot drogowych.

5.5.2 Ogrodzenia

Zdemontowane podczas prowadzenia robét zasadniczych ogrodzenia dziatek i terenéw prywatnych
nalezy odtworzy¢ zgodnie z technologig wznoszenia danego ogrodzenia.

6 Kontrola jakosci
Wymagania ogoélne dotyczgce Kontroli jakosci Roboét podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 5.

6.1 Materialy

Badanie materiatdw uzytych do wykonania robét nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z
wymogami rysunkow i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. Do
Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiasciwymi ST oraz
wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatéw
i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610:1997 Ilub réwnowazne, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szeroko$ci wykopu,

sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

— sprawdzenie wykonania studni i innych obiektéw sieciowych

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,
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— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwne;j,

— badanie szczelnosci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999 lub réwnowazne oraz PN-EN
12889:2003 lub rownowazne.

6.2.1 Przewody grawitacyjne

Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1997 lub réwnowazne oraz z
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

Po wykonaniu kanatu Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg w celu
stwierdzenia jakosci wykonania. Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ nagranie z kamerownia
Zamawiajgcemu na no$niku cyfrowym CD/DVD. Termin inspekcji Wykonawca ustali z inspektorem
nadzoru.

7 Przedmiar i obmiar robot
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdine p. 6.

Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

m — rurociggi, kanaty, préby szczelnosci, przewierty
m® — wylewki betonowe,

kpl — studnie,

szt — ksztattki kanalizacyjne,

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dlugosci armatury,
ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
przeciecie linii osiowych rur w potaczeniach,

zewnetrzna powierzchnia Sciany, komory, studni wodomierzowej, przepompowni itp.
punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.

8 Odbidr Robét
Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robé6t podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 7.

W ramach odbioréw robét wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych badan:

— Kamerowanie TV kanatu, ktoéry podlega odbiorowi wraz ze sporzadzeniem raportu, ktéry
bedzie zawierat wykresy spadkéw i wnioski z wykonanego kamerowania,

— Badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt pomiedzy studniami,

— Badanie szczelnosci kanatu, prébie szczelnosci za pomocg wody nalezy poddaé caty odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami, ktéry, bedzie podlegat odbiorowi,

— Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy.

8.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Ogolne zasady odbioréw robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 7.1 ST-00 Wymagania ogoine.

Sposob wykonania i zakres czynnosci sprawdzajagcych bedzie identyczny jak dla punktu 7.3.
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8.2 Odbiér czesciowy
Ogdlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 7.2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbiory czesciowe bedg zgodne z normami PN-EN 1610:1997 lub réwnowazne, PN-EN 12889:2003
lub rbwnowazne wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

8.3 Odbior koncowy
Ogolne zasady préb koncowych opisane sg w punkcie 7.3 ST-00 Wymagania ogéine.

Odbiér koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.3 Warunkow
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz wytycznymi producenta systemu.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

Nosniki CD/DVD z zapisem inspekcji telewizyjnych zmodernizowanych/wykonanych kanatéw,

Rysunki na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wilascicielom urzadzen,

Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego, wydane przez instytucje zarzadzajgce drogami,

Oswiadczenia wtascicieli nieruchomosci, na ktorych realizowana byta budowa kanalizacii
potwierdzajgca brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu.

Podczas Odbioru koncowego nalezy dokona¢ inspekcji trasy lub jej fragmentéw wykonanego
uzbrojenia, sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robét poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Umowy, dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano-montazowych, Polskimi Normami oraz sztuka
budowlana.

9 Rozliczenie Roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogéine p. 8.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robot opisany w dokumentacji projektowej i ST
zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

—  zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatbw pomocniczych,

prace przygotowawcze i tymczasowe niewyodrebnione w PR np.:
— oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
— wykonanie ktadek dla pieszych,
— montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow,

wykonania wszelkich robdt zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem rurociggow i
obiektéw sieciowych, w tym:

w przypadku rurociggéw m.in.:
e montaz przewoddw prostych i ksztattek,
e montaz rur ostonowych,
e oznakowanie trasy rurociagu,

e wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych w przypadku gdy
kanat wigczany jest do istniejgcej studni,

e wykonanie witgczenh przewodow do studzienek i komor,
e wykonanie obej$¢ i tymczasowego przepompowywania Sciekéw,
w przypadku rurociggdw wykonywanych metodami bezwykopowymi:

e wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych,
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e wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z  wymaganiami
technologicznymi i Dokumentacji Projektowej (w tym przewiert lub przeciskanie
rury przewiertowej/przeciskowej, przecigganie rury ostonowej i rury przewodowe;j),

e szczelne potgczenie przeciskanego odcinka z siecia,
w przypadku studni:
e posadowienie,
e montaz kompletnego obiektu w tym:
= wykonanie konstrukgcji studni’komory/zbiornika,
= docigzenie w gruntach nawodnionych,
= montaz wewnetrznego wyposazenia
= wykonanie przej$¢ szczelnych,
= montaz kro¢cow przytgczeniowych,
¢ wykonanie ewentualnych izolacji pionowych i poziomych,
e montaz pierscieni odcigzajgcych,
e o0sadzenie i regulacja wtazow, i zwienczen
e obetonowanie w terenie nieutwardzonym.
préby cisnieniowe,
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonhczeniu robdt,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejszg specyfikacjg i
wymaganiami Umowy.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy
PN-EN 1610:1997 lub rbwnowazne Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 12889:2003 lub réwnowazne Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 476:2001 lub rbwnowazne Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10736:1999 lub réownowazne Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-EN 1401-1:1999 lub réwnowazne  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku
winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 295-1:1999 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -Wymagania

PN-EN 295-2:1999 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscig i pobierania prébek

PN-EN 295-3:1999 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Metody badan

PN-EN 295-4:2000 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych
ksztattek, tgcznikow i elementéw zamiennych

PN-EN 295-5:2000 lub réwnowazne Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce perforowanych rur
kamionkowych i ksztattek

PN-EN 295-7:2001 lub réwnowazne Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i
ztgczy przeznaczonych do przeciskania.
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PN-B-10729:1999 lub réwnowazne Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego widbknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 13101:2004 lub réwnowazne Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 lub réwnowazne Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 13566-1 lub rownowazne Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej Czesc¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 13566-4 lub rownowazne Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej Czesc¢ 4: Wyktadzina z rur utwardzanych na miejscu

PN-EN ISO178 lub rownowazne Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wtasciwosci przy zginaniu.
PN-B-10702 lub réwnowazne  Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne Beton Czes$¢ 1 Wymagania wlasciwosci produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2004 lub réwnowazne Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

PN-86/B-02480 lub réwnowazne Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow
PN-88/B-04481 lub rownowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-04452:2002 lub réwnowazne Geotechnika Badania polowe

10.2 Inne dokumenty

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;j.

— Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -05

PRZEWODY CISNIENIOWE — SIEC KANALIZACYJNA

KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 05)
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie rurociggdw cisnieniowych
(kanalizacyjnych), ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z przytgczami w miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Mtynska”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 05), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegdtowe dla robot w zakresie
rurociggow ttocznych.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robét w zakresie rurociggéw ttocznych cisnieniowych ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylagczami w
miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Mtynska”.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

21. Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

o Wszystkie elementy (rury, ksztattki, ztgczki, itd.) nalezy dostarczy¢ lub wykonaé z zachowaniem
nastepujgcych parametrow:
- sztywno$¢ obwodowa dla rur minimum SN 8 kN/m® lub SN 10 kN/m® (zgodnie
z Dokumentacjg Projektows),
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- dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspoétczynniku
K<0,1T mm,

- najwyzsza szczelnosc i trwatos¢ oraz odpornosé chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy;
wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobdéw dla stwierdzenia, ze deklaracja
zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e Stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Inzyniera lub Inspektora nadzoru o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow
przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé jego akceptacje.

Rury i ksztattki

Do budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw z sieciowej pompowni Sciekdw przyjeto materiaty
wg ponizszego zestawienia:

e rury i ksztattki z polietylenu PEHD do kanalizacji cisnieniowej z pompowni - SDR 17 PE100 PN10:
e Dy=90x54mm
o Ksztaltki z PE: kolana, tuleje kotnierzowe, kotnierze stalowe, uszczelki itp. dla rur jw.

Jezeli zostang zastosowane inne rury i ksztattki to muszg by¢ zaopatrzone w oryginalne uszczelki tego
Producenta rur. Taka zmiana wymaga uzyskania przez Wykonawce robét, aprobaty Inzyniera lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku koniecznosci zastosowania zabezpieczenia na
rurociggu przyjeto:

2.2 Skfadowanie rur

O ile producent nie okreslit innych warunkéw sktadowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do
ponizszych instrukciji:

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych:

¢ Rury sktadowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

e Rury w prostych odcinkach, nalezy sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o mniejszych s$rednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach.

e Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg skltadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

e Rury w kregach skitadowa¢ na ptasko na réownym podiozu na podkiadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci skladowania
2m.

e Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo
dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

e W miare mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

¢ Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

e Szczegdlnie nalezy zwracaC¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kotpaki,
wkiadki itp.).

¢ Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb, przy ktérym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.).

e Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

e Nie dopuszcza¢ do ciggniecia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

e Zachowa¢C szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych
poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

e Ksztaltki, zlgczki i inne materialty powinny by¢ skladowane w sposdb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV,
w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:
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o dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna,
e nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie rur przewiertowych i ochronnych.

e Przed przystgpieniem do skfadania rur nalezy odpowiednio przygotowac miejsce sktadowiska.

e Powinno by¢ ono zlokalizowane na terenie ptaskim o stabilnym podtozu. Nie nalezy uktadaé rur i
ksztattek bezposrednio na gruncie.

o Nalezy Scisle stosowac¢ szczegotowe wytyczne sktadowania, ktére podajg Producenci w ,Instrukcji
montazowe;”.

e Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stosow lub
pojedynczych rur.

e Rury dostarczone w wigzkach mozna uktada¢ w stosy na podkiadach, oddzielajgc wigzki
przektadkami. Rury dostarczane luzem; ukfada¢ mozna w piramide na drewnianych belkach
utozonych

e na gruncie. W punktach skrajnych i pomiedzy rurami nalezy przybi¢ kliny. Rury te mozna réwniez
uktada¢ na podktadach z przektadkami zabezpieczajac je w wszystkich skrajnych punktach
poprzez wbicie klindw.

2.3. Magazynowanie rur, ksztaftek i zfaczek

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno
odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub
zywic na bazie widkien szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o r6znych
srednicach igrubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu
na podkfadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposoéb
sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie
przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klindw drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢,
a konce rur sfrezowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny byé sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla przewodow srodkéw ostroznosci.

3.  SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi lub Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé nastepujgcy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera sprzet:

e Zzuraw samochodowy,

e zgrzewarka do muf elektrooporowych,

e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

e wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

e ubijak spalinowy.
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4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne zustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktore uzyskaty akceptacje Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzenh nalezy stosowaé min. nastepujace Srodki
transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byly
dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej. Materialy nalezy ukfada¢ rownomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze sSrodkow
transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie
na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie
drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Wykonanie montazu przewodoéw cisnieniowych z PE-HD

Roboty zwigzane z ukfadaniem przewoddw ttocznych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
producenta rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805, a takze ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i specyfikacji. Sposdb posadowienia przewodow jest
uzalezniony od istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dgzy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez
kamieni. W tych gruntach przewéd mozna utozyé bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 15 cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach.
Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna byc¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywa¢ warstwami
0 migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torféw
nalezy przyja¢ posadowienie przewoddéw na podtozu wzmocnionym z czesciowg wymiang gruntu
stabonosnego. Na tych odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym

wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie uktadania
przewodu wyrownuje sie te roznice. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie
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warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupemié¢ te warstwe
piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610 lub
rébwnowazne.

Zasypke wokot rury nalezy wykonac piaskiem, warstwami, z zageszczeniem warstwy do wysokosci co
najmniej 0,30 m ponad wierzch rury, uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Zasady montazu rurociggow z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie
mogg mie¢ uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp. Przed zakohczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga
w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu,
a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w co
najmniej ¥4 jego obwodu. Nie wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego
przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie powinno przekraczac¢ 0,01 m. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdcic¢
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PE-
HD moze wynosi¢ 50 x D (gdzie D to $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia
rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac w poblizu
wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potgczone odcinki rur sg przenoszone =z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i
innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym podtozu.

Giebokos$c¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Glebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych s$rodkow
zabezpieczajgcych ustala norma. Wedtug tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka,
aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna gtebokos¢
przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego zgdang gtebokos¢
przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego),
matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

t gczenie rur i ksztattek PE-HD

Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE-HD obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. Generalnie tgczenie rur nalezy wykonywa¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego lub za pomocg zgrzewania doczotowego.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych od
Dy 63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta
rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza, nalezy oprdcz przestrzegania
zasad producenta zwréci¢ uwage na:

e prostopadte do osi obciecie kohcowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
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e zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,
o doktadne wyréwnanie koricéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
e temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210-220°C,

e bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czdt) rur, (niedopuszczalne jest np.
dotkniecie palcem),

e wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujgc nakfadki mocujgce w zgrzewarce),

e utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

e czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na
duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

e site docisku w czasie dogrzewania, aby byfa bliska zeru,

e site docisku w czasie chiodzenia zlagcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

e inne parametry zgrzewania takie jak:
- sita docisku przy rozgrzewaniu i wlasciwym zgrzewaniu powierzchni,
- czas rozgrzewania,
- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenia, powinny by¢ $ciSle przestrzegane wedtug instrukcji
producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

Zarzewanie przy pomocy ztacz elektrooporowych

taczenie rur PE-HD do srednicy Dy 63 mm wigcznie nalezy wykonywaé za pomocag zgrzewania
elektrooporowego.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncoéwki rur z PE-HD, a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta
ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma wiasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na ztgczu
w postaci nadruku, bgdZ w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, bgdz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektore ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajgce sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okres$lajg producenci
ztgcz elektrooporowych. Ogodlnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Obsypka i zasypka wstepna przewodoéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodow
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaé recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekraczaé 15 cm. Podczas zageszczania nalezy
zwréci¢ szczegolng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia
lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewoddw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczyc
dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli
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warunki gruntowo-wodne nie pozwalajg na pozostawieni odkrytych odcinkéw przewoddéw do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera, mozna zasypac, a
pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uznac¢ za réwnowazny prébie szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke zasadniczg.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 ,dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia
winien wynosi¢ 0,95.

Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku na okoto 30 cm,
zagescic¢ i utozy¢ nad rurociggiem tasmag ostrzegawczg PVC z wkiadkg metalowg. Koncéwki tasmy
nalezy podtgczy¢ do elementéw metalowych, np. zbrojenia.

5.2. Kolizje terenowe

Przejscia przewodéw pod drogami

Przejscia przewodéw pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy
wykonac przeciskami w rurach ochronnych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ wykonany lub opracowaé wiasny projekt dla kazdego
przecisku i przed przystgpieniem do realizacji robot uzyskaé zatwierdzenie tego projektu ze strony
Inzyniera i wkasciwych zarzgdcéw drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zgtosi¢ termin
rozpoczecia robot wtascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczeciem prac, wykonaé poprzeczne
wykopy sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, kiére w opracowaniu projektowym
przyjeto na podstawie podktadoéw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejacego uzbrojenia
nalezy prowadzi¢ wylgcznie sposobem recznym na warunkach oraz pod Scistym nadzorem
technicznym jej uzytkownika

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okreslone zostaty warunki dotyczgce zblizen
projektowanych przewodow do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W przypadkach skrzyzowan przewodow tocznych z istniejgcymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowa¢ w miejscach zblizeh zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez
podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach
zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych i
teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne,
celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewdd gazowy rure ochronna
z polietylenu. Konce rury ochronnej nalezy uszczelni¢é gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski
termokurczliwe. Rury ochronne o diugosci przekraczajgcej 15 m instalowane na gazociggach
Sredniego cisnienia powinny by¢é wentylowane.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie rur
ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng fgczong na s$ruby) lub na projektowanym
uzbrojeniu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegdlne

Materiaty

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jako$ci wykonanych roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréow robét.

Przewody tloczne ci$nieniowe

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 Ilub réwnowazne oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac
w szczegolnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie glebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,

e badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-B-10725 lub réwnowazne,

e badania bakteriologiczne wody dla przewoddéw wodociggowych.

Préby szczelno$ci nalezy wykonywaé sukcesywnie w miare postepu robét zgodnie z wymaganiami PN-
B-10725 lub réwnowazne oraz wytycznymi producenta rur.

Do préob nalezy przystagpi¢ po usztywnieniu przewoddw cisnieniowych, wilasciwym ich zaslepieniu
i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dlugos¢ odcinka probnego nie moze byé wigksza niz
300 m.

W czasie przeprowadzania préby szczelnosci nalezy szczegétowo przestrzegaé nastepujacych
warunkoéw:

e przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni zewnetrznej nie moze
by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin
w celu ustabilizowania,

e cis$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac poziom cisnienia.
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Odcinki przewodu ukfadane metodg przecisku/przewiertu nalezy poddaé prébie cisnienia przed
wprowadzeniem do rury ostonowej/ochronne;j.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostkg wykonanych robét jest metr (m) przewodu cisnieniowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

W ramach odbioréw roboét wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych badan:
— Badanie zageszczenia gruntu — minimum co 50 metréw jeden punkt,

— Badanie szczelnosci kanatu, probie cisnienia za pomocg wody nalezy poddac caty odcinek
sieci kanalizacji sanitarnej, ktory bedzie podlegat odbiorowi,

— Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne, ktére bedg zawieraty wszystkie odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej ttoczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci lub Protokotu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-10725:1997 lub réwnowazne Wodociggi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania.

e PN-EN 805:2002 Ilub réwnowazne Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.

e PN-EN 12201-1:2004 lub réwnowazne Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

e PN-EN 12201-2:2004 lub réwnowazne Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 lub réwnowazne Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 3:Ksztattki.

e PN-EN 12201-4:2004 lub réwnowazne Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.

e PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-EN 1074 -2:2002 lub réwnowazne Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-ISO 7858-1:1997 lub réwnowazne Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

e PN-EN 558:2008 lub réwnowazne Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury metalowe;j
prostej i katowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.

e PN-EN 1092-2:1999 Iub réwnowazne Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur,
armatury, fgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes$¢ 2 Kotnierze Zeliwne.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+558%3A2008
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PN-B-10736:1999 Iub réwnowazne Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 lub rownowazne Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 lub rownowazne Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 lub réwnowazne Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowigzujgce PN.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpierh 2003
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -06

SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE, PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

KOD CPV - 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST — 06)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie obiektéw sieciowych i przepompowni
Sciekow, ktore zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przytgczami w miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Mtynska”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 06), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robot objetych
Kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

1.2.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robot w zakresie obiektow sieciowych i przepompowni $ciekéw, ujetych
w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z
przytgczami w miejscowosci Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Miyriska”.

Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej, a nie bedgce rurociggami —
studnie wtazowe, studnie niewtazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST-00.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera
lub Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.

21. Wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

2.1.1. Pompownie $ciekow

Z uwagi na konfiguracje terenu konieczne jest wykonanie 1 sieciowej pompowni $ciekdw pracujgcej
w uktadzie automatycznym (bezobstugowo).
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UWAGA:

W RAMACH ZADANIA PRZEPOMPOWNIE NALEZY WPIAC W ISTNIEJACY SYSTEM
MONITORINGU POMPOWNI SCIEKOW W ZUK SP. Z 0.0. W DOPIEWIE.

Zgodnie z ustaleniami przyjeto:

pompownia sciekdw z pompami zatapialnymi:

pompownia bedzie posiadac:

Przetgcznik zasilania (sie¢ - 0 - agregat)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z termostatem

dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy

przetwornik prgdowy do monitorowania pradu pomp

wytgcznik réznicowo-prgdowy czteropolowy

zabezpieczenia przepieciowe B+C

gniazdo serwisowe 230V/16A

gniazdo serwisowe 400V/16A/5P

gniazdo serwisowe 24V AC

wytacznik silnikowy jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zwarciem
rozdzielnice zasilajgco-sterujgcg nalezy wyposazy¢é w wtyczke sitowg 32A umozliwiajgca
podigczenie przewoznego agregatu pradotwdrczego w przypadku zaniku napiecia podstawowego
w sieci elektroenergetyczne;j

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo - pradowy klasy C dla fazy sterujgcej

zasilacz 230VAC / 24 VDC

Akumulatory do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku zasilania

inteligentny modut tadowania akumulatora z akumulatorem (przekazujgcy do sterownika sygnat o
braku zasilania obwodoéw sterowania)

sygnalizator $wietlny informujgcy o awarii

przetacznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym 4-20mA

dwa sygnalizatory ptywakowe z ciezarkami (suchobieg i poziom alarmowy)

oswietlenie wewnetrzne szafy LED

Sterownik telemetryczny tgczacy w sobie funkcjonalnos$¢ sterownika PLC i modemu GSM/GPRS z
zainstalowanym oprogramowaniem do dedykowanego sterowania pracg przepompowni i transmisji
danych w trybie on-line, w technologii GPRS z przepompowni do stacji operatorskiej. Struktura
oprogramowania wewnetrznego modutu musi zapewnia¢ stworzenie zamknietej sieci ztozonej z
monitorowanych obiektow oraz stacji dyspozytorskiej. Wbudowane w oprogramowanie modutu
mechanizmy ochrony muszg zapewni¢ odpornosé systemu transmisji danych na ataki z zewnatrz,
co zagwarantuje zachowanie poufnosci przesytanych danych

uktad sygnalizacji pracy pomp z pomiarem czasu pracy,

alarm Swietiny.

Rozdzielnica zasilajgco - sterownicza RZS-PS dla dwdch pomp zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zaktad Ustug Komunalnych Dopiewo, ma zosta¢ wyposazona w uktad sterowania z
systemem zdalnego monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejgcym w
ZUK Dopiewo.

Uktad sterowania powinien by¢ wyposazony w hydrostatyczng lub ultradzwiekowg sonde gtebokosci.
Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna by¢ wykonana za pomocg sygnalizatorow

ptywakowych.

Sygnalizacja standéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomocg powiadomienia SMS oraz
urzadzenia $wietlnego, bez sygnalizacji dzwiekowej. Sygnaty jakie powinny by¢ wysytane z systemu
monitoringu SMS to:

Poziom maksymalny

Koniec poziomu maksymalnego
Brak zasilania

Powro6t zasilania

o O O O
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Awaria pompy 1

Koniec awarii pompy 1

Awaria pompy 2

Koniec awarii pompy 2

Suchobieg

Koniec suchobiegu

Staba bateria powiadamiania SMS
Bateria OK.

O O O O O O 0O O

System powinien umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wystanie SMS’a. Odpowiedz
systemu powinna zawiera¢: stan zasilania (jest zasilnie, brak zasilania), stan pracy kazdej z pomp
(praca, gotowos¢ do pracy, awaria), poziom $cieku w pompowni w cm oraz okreslenie czy jest stan
maksymalny czy go nie ma.

W przepompowni nie mozna dokonywacC zadnych potgczen kablowych. Do potgczenia urzgdzen w
przepompowni z nadziemng rozdzielnig zasilajgco-sterujacag zlokalizowang poza przepompownig
nalezy uzywac tylko i wylgcznie kabli, ktére majg zachowang ciggtos¢ na catym odcinku. Kable tgczce
urzgdzenia sterujgce powinny zosta¢ utozone w szczelnej rurze ostonowe;.

Pompownia bedzie wyposazona w sterownik telemetryczny do systemu monitoringu z przekazywaniem
danych do dyspozytorni oraz mozliwosc¢ telewizyjnego podgladu pracy pompowni Sciekow.

Dostawca pompowni Sciekow musi zapewni¢ kompletng dostawe na plac budowy wszystkich jej
elementoéw, w przypadku pompowni zatapialnych tj.: deflektora na doplywie do studni z przej$ciami
przez Sciany, pokrywy z wtazem i lukiem montazowym, orurowanie z stali nierdzewnej i armaturg
(zasuwy, zawory zwrotne) , pompy, prowadnice pomp i tancuchy do obstugi pomp, ztgcza srubowe oraz
drabinki ztazowe do pompowni i pomost obstugowy ze stali nierdzewnej, szafy sterowniczej z
okablowaniem a takze modemy GSM do przesytania komunikatéw o stanach awaryjnych za pomocg
wiadomosci SMS.

Pompownie muszg by¢é wyposazone w odpowiedni kominek wentylacyjny nawiewny z PVC.
Pompownie i szafki sterownicze nalezy montowac¢ na fundamentach betonowych.

Pompownia sieciowa

Pompownia sieciowa $ciekow oznaczona symbolem PS | wykonana bedzie na bazie zbiornika
zelbetowego o S$rednicy wewnetrznej Dw = 1,5m z pokrywg i wtazem. Dno pompowni musi by¢
wykonane jako monolityczne i ustawione na fundamencie betonowym.

Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne do $ciekéw (praca + rezerwa) pracujgce
naprzemiennie wraz z kolanami sprzegajgcymi i podstawkami z zeliwa. Wyposazenie pompowni:
przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej i armature.

Orurowanie i armatura w przepompowni

Przewody ze stali kwasoodpornej. Przewody ze stali kwasoodpornej nalezy wykona¢ z rur wedtug
PN-EN 10216-5:2006 (U) lub rownowazne, PN-EN 10312:2006 lub réwnowazne, ze stali odpornej na
korozje nie gorszej niz stal 1.4301 wg PN-EN 10088:2005 lub rownowazne (OH18N9) wg PN-EN
10088-1:2005) lub réwnowazne.

Zasuwy. Ponizej podano podstawowe wymagania dla zasuw. Zasuwy kotnierzowe:

e PN 10 bar (minimum), bezdtawikowe, z miekkim uszczelnieniem klina,
e korpus, pokrywa, klin - Zeliwo sferoidalne,

e trzpien - stal nierdzewna,

¢ klin nawulkanizowany na catej powierzchni,

e pokrywa i korpus wewnetrznie i zewnetrznie epoksydowane,

e uszczelnienie trzpienia uszczelkg typu o-ring,

e trzpien tozyskowany z walcowanym gwintem.


http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10088-1%3A1998
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10088-1%3A1998
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Zawory zwrotne kulowe. Podstawowe wymagania dla zaworow zwrotnych sg nastepujgce:

e PN 10,

e korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego pokrytego farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekow,

e kula powleczona gumg NBR,

e uszczelka NBR,

e Sruby i nakretki ze stali odpornej na korozje,

e pofgczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999 lub réownowazne,

e dlugos¢ zabudowy wedtug PN-EN 558:2008 lub rownowazne.

Armatura odcinajaca i elementy wyposazenia. Armatura odcinajgca ielementy wyposazenia
powinny by¢ wykonane ze stali odpornej na korozje nie gorszej niz stal 1.4301 wediug PN-EN 10088-
1:2007 lub réwnowazne (OH18N9 wg PN-EN 10088-1:2005 lub rownowazne).

Beton. Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-19707:2003 lub réownowazne Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz
PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazne (U) Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka,
osypka i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujgce wymagania:

e nie powinien zawiera¢ czgstek wigkszych niz 0,002 m,

e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.1.2 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastepnie montazu, studzienki z PE i PP muszg spetnia¢ szereg warunkow, a
przede wszystkim posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

o dostateczng trwato$¢ uzytkows,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji.

Szczegodlne wymagania dotyczgce studzienek podano w rozbiciu na poszczegoine elementy z ktérych
studzienki sg montowane na budowie.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 600
mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona
wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i
wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na
prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety
te posiadajg mozliwosé ptynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sg z PP. Nie posiadajg
one odrebnych wymagahn w normie DIN, natomiast dla catej studzienki (czyli réwniez pozostatych jej
elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi $rodkowg czes¢ komory roboczej studzienki
niewtazowej, o srednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do
ustalenia wiasciwej wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury
o wysokosci h = 1000, 2000, 3000, 6000 i 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych
rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci studzienki.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Teleskopowy adapter do wtazéw zeliwnych. Stanowi on gérng czesé studzienki niewtazowej, o
wewnetrznej srednicy podstawy d = 600 mm, z kotnierzem u gory, o $rednicy zewnetrznej 800 mm.



http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+558%3A2008
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536564&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=536564&page=1
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+10088-1%3A1998
http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-B-19707%3A2003
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Jest to czes$¢ studzienki stuzgca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wlazéw. Adaptery
wykonane sg z zeliwa. Wymagania normowe jak wyzej.

Wiaz zeliwny — Wiaz nalezy zaméwi¢ w firmie produkujgcej studzienki jako komplet wyposazenia.
Wiaz zeliwny jest to element wykonany z Zeliwa szarego, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm,
naktadany na otwdr w pierscieniu odcigzajgcym i stuzgcy do wejscia konserwatora kanalizacji, do
studzienki. Wtaz powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 lub rownowazne
oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124 lub
rébwnowazne, dotyczacej wtazow zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sie zastosowanie wtazow typu lekkiego wytgcznie na terenie ogrodkdéw przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowac
przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, przykrecane.

Wkiadka “in situ” — Dla zrealizowania podtgczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwié
tzw. wktadke “in situ” wykonane sg z PE. Produkowane sg pierscienie o $rednicach d = 110, 160 i 200
mm, wyposazone w uszczelke gumowa. Wktadki te nalezy zaméwi¢ u Producenta studzienek.

Studzienki @425 mm

Studzienki te majg zastosowanie wylgcznie na przytagczach do budynkoéw, ich wyposazenie (czesci
sktadowe) beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o srednicy wewnetrznej d = 425
mm, stuzgca posadowieniu studni w wykopie oraz do potgczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona
wyposazona w otwory z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i
wylot). Rodzaje kinet: stosuje sie kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zatlomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te
wykonane sg z PE lub PP. Kinety nie posiadajg odrebnych wymagan w normie DIN, natomiast dla catej
studzienki (czyli rowniez pozostatych jej elementéw) podano wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi $rodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewtazowej, o
srednicy wewnetrznej d = 425 mm, odpowiadajgcej srednicy tej studni, stuzgcg do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sg z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Wktadka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @600.

Przytacza do dziatek zabudowanych nalezy wykona¢ z PVC-U SN8 lite fi 160 mm i zakonczy¢
studzienka fi 425 mm na posesiji.

Przytacza do pustych dziatek nalezy wykona¢ z PVC-U SN8 lite fi 160 mm i zakonczy¢ korkiem na
granicy dziatki.

2.1.3 Studzienki kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych czesci:
Komin studni

e pierscieh wyréwnawczy,

o zwezka,

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wlazem kanatowym.
Komora studni — sktadajgca sie z kregéw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z ptytg denng i wyprofilowanym korytem (kinetg)
przeznaczona do przeptywu sciekow i ksztattkg przytaczng lub otworami pod ksztattki oraz spocznikiem
(powierzchnig dna pomiedzy kinetg a Sciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykona¢ jako
monolityczne potaczenie Sciany bocznej z ptytg denna.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czotowe tworzgce ztgcze
(zamek) umozliwiajgce szczelne potgczenie elementéw za pomocg uszczelek elastomerowych.

Zejscie do studni wiazowej za pomocg zamontowanych na $Sciankach elementéw Zeliwnych stopni
ztazowych wg PN-64/H-74086 lub réownowazne. Montaz poszczegdlnych elementéw powinien byé
wykonany zgodnie z instrukcjg producenta.

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-EN 10729:1999 lub
réwnowazne.
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Studzienki powinny by¢é wykonane z materiatéw trwatych o minimalnej srednicy wewnetrznej dla
studzienki wlazowej @1000 wysokosci komory roboczej h = 2,0m z wyjagtkiem przypadkéw gdy
gtebokos¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i Zzelbetowe muszg spetniaé szereg warunkéw, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ przeciwstawiajgcg sie wptywom réznych obcigzenh, w tym drogowych,

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na wptywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

o 100% szczelno$¢ na catej wysokosci studzienki,

o dostateczng trwato$¢ uzytkows,

e zapewnia¢ mozliwos¢ podtgczenia wlotdéw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okre$lonym w
projekcie katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okreslonymi w
projekcie, na wysokosci okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

e spetnia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizaciji,

e posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong do
tego jednostke,

e powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999 lub réownowazne.

e dennice studni wykona¢ jako monolityczne,

Wszystkie potgczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ na

uszczelke gumowg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracjg

wod opadowych do kanalizacji sanitarne;j.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez

uprawniong do tego jednostke. Studzienki powinny byé wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS.

Ksztattki przytgczeniowe lub otwory do ich pdzniejszego zamontowania powinny by¢ dostosowane do

rur przewodowych. Zelbetowe elementy studzienek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy DIN

4304 czesc¢ 1, natomiast uszczelki DIN 4060. Studzienki muszg byé przystosowane do $ciekéw bytowo

gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800 lub rébwnowazne.

Ciezkie zelbetowe elementy studzienek powinny mie¢ fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe

stuzace do ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-

01100 lub réwnowazne.

Elementy sktadowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ srednice wewnetrzng d = 1000 mm. W projekcie
zastosowano nastepujgce rodzaje kinet:

e kineta przelotowa o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

e kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeptywu kanatu,

e kineta pofgczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przytgczy.

Kinety i spocznik muszg by¢ pokryte powtokg odporng na dziatanie wody i $ciekéw sanitarnych o
odpowiedniej przyczepnosci do betonowego dna studni zapewniajgcej jej trwatos¢é. Powtoki te powinny
by¢ standardowym rozwigzaniem stosowanym przez zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
dostawce studni spetniajgcego wszystkie wymagania jakosciowe zawarte w niniejszej specyfikacji. W
przejSciach przez Sciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie krééce dostudzienne zapewniajgce
mozliwo$¢é montazu zaprojektowanych na danym odcinku rur.

Kregi komory i komina — d = 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie
wymaganej wysokosci studzienki.

Ponadto kregi muszg by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabine zejSciowg z materiatu
odpornego na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi fgczone sg z dnem oraz pomiedzy
sobg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Pierscien wyrownawczy — stuzy o do doktadniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar
pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Ptyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwiehczenie studzienki oraz stuzy do osadzenia
wiazu kanatowego.

Element redukcyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 umozliwiajgcy zmiane Srednicy
wewnetrznej komory studni lub komina do srednicy wlazu. W $cianki zwezki wbudowane muszg by¢
stopnie ztazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokosci osadzenia witazu. Pierscienie dystansowe
taczone sg za pomocg zaprawy betonowe;j.
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Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym — powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-
87/H-74051 lub réwnowazne oraz zgodnie z okresleniami zamieszczonymi w zatgczniku ,A” do Polskiej
Normy PN-93/H-74124 lub rownowazne, dotyczacej wtazdéw zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle
w korpusie drogi.

Dopuszcza sie zastosowanie wtazow typu lekkiego wytgcznie na terenie ogrodkdéw przydomowych, tam
gdzie nie przewiduje sie ruchu pojazdow. Na terenach zalewowych nalezy stosowac
przeciwpowodziowe, szczelne pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie ztazowe — sg osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie
powinny by¢é zamontowane mijankowo, w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej 250 £5mm, oraz
w odlegtosci poziomej w osi stopni 272 +10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom
Polskiej Normy PN-64/H-74086 lub réwnowazne.

3.  SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera lub Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania robét nalezy stosowaé min. nastepujgcy sprzet:
e zuraw samochodowy,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
e ubijak spalinowy.

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci i ktére uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatéw nalezy stosowaé min. nastepujgce srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu pompowni.

Zgodnie z zatgczong do projektu ofertg, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco
budowa. Zastosowanie srodka transportu wlasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz
Producenta pompowni.

Do transportu pompownie przygotowuje Producent wg okreslonych przez niego wymagan tj. miedzy
innymi; wyjgé pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséw w opakowaniu), wyjg¢ sygnalizatory
poziomu i przepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz
zabezpieczy¢ rurociggi ttoczne i armature przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas
transportu pompownie ze zbiornikiem muszg by¢é zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.. Pompownie powinny byé zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych
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pompownie i studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi. Zbiornika
pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzucac lub wlec.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1.  Szczegofowe warunki wykonania roboét

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Ilub
rownowazne, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi
przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczeg6towymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.

Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace  przygotowawcze i roboty ziemne zwigzane z  wykonaniem = zewnetrznych
systemow kanalizacyjnych  wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przed zaméwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym
oraz katy wlotow i wylotu kanatéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robdt nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odlegtosci 2,5 m i mniejszej od
projektowanych obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowych

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykona¢ zgodnie z projektami budowlanymi,
wymaganiami norm PN-EN 1610:2002 lub réwnowazne, PN-B-10729 lub réwnowazne, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej specyfikaciji.

Obiekty sieciowe nalezy montowa¢ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektow
wykonywanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom wody
gruntowej do momentu petnego obsypania gruntem.

Przepompownie $ciekow

Wykonawstwo pompowni i rurociggéw ttocznych, powinno byé zlecone przedsigbiorstwu majgcemu
wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jakos¢ wykonania.
Montaz pompowni irurociggéw tlocznych ma by¢ zgodne z wymaganiami norm pod nadzorem
Producenta pompowni.

Zbiornik pompowni sieciowej powinien by¢ wykonany z polimerobetonu i spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

e wytrzymatosé na Sciskanie: 1,82 kg / dem?,
e wytrzymatos¢ na zginanie: 18 — 25 N/ mm?,
e modut sprezystosci: 20 000 — 24 000 N / mm?>.

Konstrukcja zbiornikéw pompowni powinna zapewnic; wytrzymato$¢ na obcigzenia gruntem i sitami
wyporu oraz inne obcigzenia np. drgania. Rurociggi wewngtrz pompowni powinny by¢ wykonane ze
stali kwasoodpornej OH18N9.

Pompy. Gtéwnym elementem ukfadu hydraulicznego przepompowni bedg pompy zatapialne
z wirnikiem otwartym. Przepompownie wyposazone bedg w dwie pompy pracujgce naprzemiennie,
gdzie pierwsza pompa bedzie pompg podstawowg, a druga bedzie stanowi¢ petng, czynng rezerwe.
W kazdym cyklu nastgpi zmiana kolejnosci pracy pomp. W wypadku awarii jednej pompy, druga
automatycznie przejmie jej zadanie.

Ukiad sprzegajacy. Pompa zatapialna bedzie potgczona z uktadem tlocznym za pomocag
szybkozlgcza, ktérego podstawowym elementem jest zeliwna stopa sprzegajgca. Prowadnice rurowe
(lub linowe) muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej i pozwolg na samoczynne sprzegniecie
pompy ze stopg po jej opuszczeniu do zbiornika z poziomu terenu. Stopa sprzegajgca i jej prowadnice
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zamontowane bedg na state w zbiorniku, natomiast pompa bedzie ruchoma. Podniesienie pompy przy
pomocy tancucha spowoduje jej odtgczenie od kolana, co umozliwi wyjecie pompy ze zbiornika celem
dokonania przegladu lub wymiany.

Przewody tloczne w przepompowni. Przewiduje sie¢ wykonanie pionéw ttocznych w pompowniach z
rur spawanych ze stali kwasoodpornej OH18N9 fgczonych za pomocg kotnierzy. Od kazdej pompy
prowadzony bedzie indywidualny rurocigg ttoczny. Przejscie rurociggow ttocznych przez pfaszcz
zbiornika nalezy wykonac jako przejscie szczelne typu Confix.

Doplyw sciekow. Kroéce wlotowe osadzane zostang szczelnie w ptaszczu zbiornika pompowni,
separatora lub osadnika na gtebokosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i wyposazone beda w
mufy i uszczelki.

Przewody ttoczne i armatura. Przewody ttoczne w komorze zasuw nalezy wykonac¢ z rur ze stali
kwasoodpornej OH18N9. Na kazdym przewodzie ttocznym nalezy zainstalowac:

e zawor zwrotny kulowy wykonany z zeliwa szarego, charakteryzujgcy sie niskimi stratami
hydraulicznymi, szczelnoscia, cichg pracg oraz wlasciwosciami samooczyszczajgcymi,

e zasuwe odcinajgcag miekkouszczelniong kotnierzowg wykonang z zeliwa szarego, ktéra pozwala na
ewentualne zamknigcie przeptywu Sciekdw.

Rurociggi ttoczne (odrebne dla kazdej pompy) nalezy tgczy¢ sie bedg za pomoca tréjnika w jeden
przewdd ttoczny. Na wspdlnym przewodzie ttocznym nalezy zainstalowac elektromagnetyczny czujnik
przeptywu z przetwornikiem sygnatu chyba, ze w Dokumentacji Projektowej postanowiono inacze;.

Osprzet dodatkowy. Wszystkie przepompownie i komory zasuw wyposazone bedg w uchwyty
ztazowe, drabine zejsciowg, wlaz a przepompownia dodatkowo w stope do montazu przenosnego
zurawika.

Wszystkie wymienione powyzej elementy jak rowniez elementy montazowe takie jak: kotwy, uchwyty,
haki, sruby, nakretki i podktadki nalezy zastosowac¢ w standardzie materiatowym stali kwasoodporne;j.

Wentylacja przepompowni. Wentylacja wewnatrz obiektow odbywac¢ sie bedzie grawitacyjnie poprzez
rury PVC Dy 110 mm wywiewne.

Zagospodarowanie terenu. Po zakonczeniu prac montazowych dla obiektéw i zasypaniu oraz
wyrownaniu gruntu wokoét nich, teren nalezy zagospodarowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W
maksymalnym zakresie wokot dziatki obiektdw nalezy wykona¢ ogrodzenie z bramg wjazdowa i furtka,
wykonac¢ place z nawierzchni utwardzonych i nawierzchni trawiastych lub obsadzonych roslinnoscig
ptozaca zimozielona.

Izolacje zewnetrzne betonowych obiektéw sieciowych. Obiekty betonowe powyzej zwierciadta
wody gruntowej, nalezy zewnetrzne zabezpieczy¢ nastepujgco:
e powierzchnie pionowe za pomocg asfaltowych mas plastycznych,

e powierzchnie poziome za pomocg 2 X papy ha lepiku lub 2 x masy plastyczne z siatkg
hydroizolacyjna.
Obiekty betonowe ponizej poziomu wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ nastepujgco:

e powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku i $cianka dociskowa,

e powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na
lepiku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegodlne

Materiaty

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.
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Kontrola jako$ci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy
nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréow robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 Ilub roéwnowazne oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowa¢ w
szczegolnosci:

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie gtebokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,

e badanie szczelnosci studni — préba zgodna z PN-B-10729:1999 lub rownowazne,

e badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702 lub réwnowazne,

e badanie rentgenem spawow elementoéw obiektow sieciowych.

Proba szczelnosci zamontowanego elementu (napetnienie go wodg) powinna by¢ wykonana przy
spetnieniu nastepujgcego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zosta¢ zasypany gruntem (zgodnie zasadami
warstwowego zasypywania i zageszczania kolejnych warstw) do wysokosci minimum 0,7
wysokosci zbiornika. Jest to niezbedne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych
zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypetnieniu zbiornika (np. wodg) powinno sie go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu
ustabilizowania sie temperatur cieczy, otaczajgcego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala sie
odpowiedni poziom cieczy, (dolewanie, dopompowywanie — w zalezno$ci od sposobu prowadzenia
préby) oznacza sie poziom i od tego momentu liczony jest czas prowadzenia proby szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Studnie wlazowe: ilo$¢ kompletow.
e Studnie niewtazowe: ilos¢ kompletow.
e Pompownie: ilos¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robo6t podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

W ramach odbioréw robét wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych badan:
— Badanie zageszczenia gruntu — minimum jeden punkt przy obudowie przepompowni,
— Badanie szczelnosci obudowy przepompowni $ciekdw za pomocg wody,

— Pomiary geodezyjne — szkice geodezyjne wykonanej przepompowni sciekdw,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci wystawionego przez Inzyniera lub protokét odbioru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 1610:2002 lub rownowazne Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
e PN-B-10729:1999 lub réwnowazne Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
e PN-B-10702:1999 lub rownowazne Wodociggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

e PN-EN 124:2000 Ilub réwnowazne Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

e PN-EN 13101:2005 lub réwnowazne (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla
personelu — Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

e PN-EN 295-4:2000 lub réwnowazne Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikow i elementéw
zamiennych.

e PN-EN 598:2007 lub réwnowazne Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potgczenia do odprowadzania sciekéw. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 1074 -1:2002 lub réwnowazne Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 1074 -2:2002 lub rownowazne Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa.

e PN-EN 1074 -3:2002 lub réwnowazne Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 3: Armatura zwrotna.

e PN-EN 1074 -4:2002 lub réwnowazne Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

e PN-EN 206-1:2003 lub rownowazne Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnosé.
e PN-EN 10088-1:2005 lub réwnowazne Stale odporne na korozje Gatunki.
e PN-EN 1563:2000 lub réwnowazne Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

e PN-EN 10216-5:2006 lub rownowazne (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czes$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

e PN-88/B-04481 lub réwnowazne Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-B-04452:2002 lub rownowazne Geotechnika Badania polowe.

e PN-86/B-02480 lub rownowazne Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e orazinne obowigzujgce PN lub réwnowazne.

e WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesieh 2001r.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.
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