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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane z
poézniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 20.12.2021 r., poz. 2351 j.t.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarne;j
zostat sporzgdzony zgodnie z Prawem budowalnym, obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczno-budowlane;.

PROJEKTANT:
mgr inz. Artur Roykowski
Nr ewid. WKP/0255/PWOS/05

(pieczatka i podpis)
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY

~  WIELKOPOLSKA
LS. OKREGOWA
= IZBA
AT INZYNIEROW
]l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055- 304/2005 Poznari, dnia 20 grudnia 2005 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. = 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
ar.12 ust. 3i 4, art.13 ust, 1 pkt1i2, oraz ust 3 i 4, art. 14 ust. 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdin, zm) oraz § 12 1 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawi¢ samodzielnych funkcji technicanvch w
budewnictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Artur Roykowski
magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 06 maja 1975 r. w Czamkowic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0255/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjng — Wielkopolskiej Okrggowej  Izby
Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnich budowlanych
z dnia 31 sierpnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/S0/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. stwierdzil, Ze Pan Artur Roykowski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa konicczng do uzyskania uprawmien
budowlanych w wiw specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1. Podstaws do wykonywania simodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestra
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na lstg catonkéw wiasciwe) izhy samorzadu zawodowegao.
2.0d miniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieriw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /Z/
Przewodniczacy — mgr inZ, Jan Lemarnski:
T TG T T (W ol

Czlonek Komisji ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ..J. | A
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Artur Roykowski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do
sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z

art. 34 ust. 3b.
PRZEWODNICZACY
Olkregowej Komisji Kwalﬁlmy' i
S
1 WL
Lz
mgr ink. Jan Lemariski
Otrzymuja;
1. Pan Artur Roykowski
64-500 Szamotuly, Baboréwko ul. Szkolna 3
2.0Okregowa Rada Izby
3 Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.afa
7

PROJEKT BUDOWLANY — MARZEC 2023 .



B P OLSKA
I 2 B A
INIYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& AU b wa TRy
WEP-K45-4L1-B(9 *

Pan Artur Roykowski o numerze ewidencyjnym WEP/5/0336/06

adres zamieszkania Skorzewo ul. Wiosenna 29, 60-185 Poznan

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zadwiadezrenie rostalo wygenerowane elektronicenie | opatroone berpiscimym podpiem elektroniceryrm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-D6-23 roku prrez:

Andrzej Kuless, Proewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrepowej Lty Infynierow Budownictwa.

[Raodni : an. T8* Ko

§ L Do achetsaaiia slabTionicm) Toimy & i WS Hakinie cdwidorania wili w poilad alilnranicing | opalan g
bl Rty el st ek L il gL
§ 2. Ddwiadcranie woli Hobone w Sormis elelronicngj e niwnows g @ odwisScronam woli Hod e ST e il

* Warlikacgy poprawnolo danyveh w sinkjErem Jalwisderimiu mokng deraedil Ia pomocy Ausens wirylkaognego eleadcenia na
stroni Pobikiej Uiy idymieniw Budowniciva wwwgibiongpl lub kenabiuee s 2 bivem wladcieej Oleggows Dy Idymieniw
Buidrmfialwa.

=
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-W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PROJEKTOW
KONTRAKT PLAN ARTUR ROYKOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA
AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI | WDROZEN, ORAZ OSWIADCZA IZ
INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJNE W NIEJ
ZAWARTE PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ.U. NR 47 POZ.
211 Z POZ. ZM.), A TAKZE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z POZ. ZM.).”

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajgce np. zaistnienia probleméw
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach
realizacji nadzoru autorskiego.

Nazwy wilasne materialdbw i urzadzen zamieszczone w dokumentacji
projektowej podano jedynie jako przyktadowe rozwigzania.

Moga by¢é stosowane materialy i urzadzenia réwnowazne pod warunkiem
spetnienia wymagan zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy zweryfikowaé
waznos¢ decyzji, uzgodnien i opinii.
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Ill. CZESC OPISOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1.Dane ogdlne

Inwestor:
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o0.0.
Ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo

Jednostka projektowa:
KONTRAKT PLAN Artur Roykowski
Ul. Wiosenna 29, 60-185 Skoérzewo

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
wraz z przepompownig $ciekow

1.3.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

e Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Inwestorem a KONTRAKT
PLAN Artur Roykowski,

e Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0. ul.
Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo dotyczgce wykonania sieci kanalizaciji
sanitarnej,

o Wykaz wtascicieli i wtadajgcych dziatkami na podstawie wykazu dziatek i
podmiotow z ewidencji gruntéw,

e Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst jednolity z 2006 r. - Dz. U. Nr
156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami);

e Norma PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej,

e Norma PN-EN 752 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne,

e Norma PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych,

e Norma PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody Polietylen,

PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne - wymagania w projektowaniu,

PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe - wymagania w projektowaniu

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

Uzgodnienia branzowe,

Inne normy i katalogi producentéw armatury i urzadzen,

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie.

1.4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatki objete projektem potozone sg na ulicach: Diamentowej, Platynowej,
Mtyniskiej w Konarzewie gmina Dopiewo w powiecie poznanskim. Wymienione dziatki
sg uzbrojone w infrastrukture techniczng. Na terenie planowanej inwestycji wystepujg
urzgdzenia drenarskie, sie€ nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.
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Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym ma
zadanie odprowadzac Scieki sanitarne z budynkow jednorodzinnych potozonych przy
ulicach Diamentowej, Platynowej, Mtynskiej w m. Konarzewo. Po wykonaniu sieci w
pasie drég nawierzchnia drogowa zostanie odtworzona poprzez wykonanie
nawierzchni z ttucznia naturalnego tamanego 0-31,5 mm szerokos¢ 5 m, grubosc¢
warstwy tlucznia 15 cm.

Niniejszy projekt obejmuje budowe nastepujacych obiektéw:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN 200 SN 8 — dtugosci 726,5
m’

- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej PE 90 PN 10 — dlugosci 268,6 m,

- studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 — 19 szt.,

- przepompownia sciekow, obudowa betonowa DN 2000 — 1 szt.,

Trasa przewodow podziemnych zostata pokazana na zatgczonym planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Etapy realizacji niniejszej inwestycji nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Zadanie mozna zrealizowa¢ w ramach jednego etapu, dwoch lub wiekszej liczby
etapow etapow budowy.

1.5.Obszar oddziatlywania inwestycji

Przewidywany rodzaj robét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektow na
tereny przylegte. Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane Art. 20 - obszar oddziatywania
niniejszej inwestycji miesci sie w granicy przedmiotowych dziatek.

1.6. Stosunki wltasnosciowe

Trasa projektowanych sieci przebiega przez dziatki nalezgce do Urzedu Gminy
Dopiewo oraz przez jedna dziatke nalezgcg do wiasciciela prywatnego. Wigczenie
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane jest do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej w ul. Mtynskiej.

1.7.Informacja o ochronie zabytkéw

Zgodnie z opinig Powiatowego Konserwatora Zabytkbw w obrebie czesci
inwestycji zewidencjonowano strefe stanowiska archeologicznego nr AZP 54-25/162
ujetego w ewidencji zabytkbw. Podczas prowadzenia robdt na czesci inwestycji
(zgodnie z zatgcznikiem do uzgodnienia) nalezy prowadzi¢ badania archeologiczne.

Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymac¢ wszelkie roboty budowlane, zabezpieczyé przedmiot oraz
niezwtocznie zawiadomi¢ Powiatowego Konserwatora Zabytkow.
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1.8.Zgodnosé¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie w cafosci na terenie dla, ktérego nie
uzgodniono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W zwigzku z
powyzszym dla przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 17.08.2022 r. wydang przez Wojta Gminy
Dopiewo.

Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Teren przedmiotowe] inwestycji nie lezy w rejonie objetym eksploatacjg
gornicza.

1.9.Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikow oraz otoczenia wokoét obiektu

Zgodnie z obowigzujgcym prawem dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko.
Poniewaz dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1 km, inwestycja ma
charakter przedsiewziecia niewymagajgcego procedury oceny oddziatywania na
Srodowisko oraz wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. O tym, czy
inwestycja jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco oddziatywac na srodowisko lub
mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, rozstrzyga sie biorgc
pod uwage Rozporzadzenie w sprawie przedsiewzieC moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz Ustawe o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko.

Projektowane sieci nie wptyng na zagrozenie srodowiska. Eksploatacja sieci
kanalizacji sanitarnej nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych
czynnosci eksploatacyjne pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP oraz
wytycznych producentéw urzgdzeh montowanych na sieci. Zastosowane materiaty i
technologie gwarantujg szczelnos$¢ projektowanej sieci. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem bedg wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci. W przypadku zblizenia do istniejgcych sieci wykonawca
obowigzany jest prowadzi¢ roboty recznie tj. bez uzycia ciezkiego sprzetu, tak aby
nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. Drzewa w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzenia prac nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem. Nalezy stosowaé
rozwigzania organizacyjne i techniczne celem ograniczenia emisji hatasu, drgan,
zanieczyszczen pytowych i gazowych.

1.10. Informacja o odpadach

W trakcie prowadzenia inwestycji wystepowaé bedg odpady zwigzane z
prowadzeniem roboét ziemnych, instalacyjnych, wykonczeniowych.

Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadow lub innych
materiatow.

Podczas prowadzenia robot nalezy selekcjonowaC powstajgce odpady. Zgodnie
z obowigzujgcg w Polsce Ustawg o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001r. poz. 628
z poézniejszymi zmianami). Wykonawca robot jest wytworcg odpadow i on odpowiada
za prawidtowe gospodarowanie odpadami.

Grunt zostanie zagospodarowany przez wykonawce robdt zgodnie z zapisami
ustawy o zagospodarowaniu mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych
(Dz.U. z 2006r. nr 129, poz. 902), czynnos$¢ tg wykonawca powierzy firmie z
odpowiednimi uprawnieniami. Powstajgce na etapie budowy odpady bedg zbierane
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w sposéb selektywny z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami
niebezpiecznymi oraz odpadami nadajgcymi sie do powtdrnego wykorzystania i
przekaza¢ firmom prowadzgcych skup, unieszkodliwianie lub zajmujgcych sie
wtornym wykorzystaniem odpaddéw, ewentualnie przekazac¢ firmom zajmujgcych sie
wywozeniem odpadow i posiadajgcym odpowiednie zezwolenie w tym zakresie.
Materiaty odpadowe winny byC przetransportowane na sktadowisko, ktére posiada
odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie odpadéw
danego typu.

CZESC RYSUNKOWA

W zatgczeniu PZT z projektowang siecig kanalizacji sanitarne;.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

2.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej w systemie rozdzielczym ma zadanie
odprowadza¢ scieki sanitarne z budynkow jednorodzinnych potozonych na ul.
Topolowej, Akacjowej, Kokosowej, Sliwkowej w Dabrowie.

Zgodnie z opinig geotechniczng z grudnia 2021 r. przyjeto pierwsza
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego w prostych warunkach
gruntowych.

Opinia geotechniczna okresla nosnos$¢ gruntéw oraz wystepowanie wody
gruntowej. Stwierdzono réwniez ze woda gruntowa nie jest agresywna i nie bedzie
powodowata korozji na rurociggach PVC-U / PE oraz studniach betonowych.
Materiaty przyjete w projekcie sg odpowiednie do wystepujgcych warunkow
gruntowo-wodnych.

2.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
2.21. 0Ogdlny opis rozwigzania

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna stuzy¢ bedzie odprowadzeniu
Sciekdw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na ul. Miynskiej w
Konarzewie (odprowadzenie Sciekow do studni istniejgcej).

2.2.2. Projektowane rozwigzania budowy sieci kanalizacji
grawitacyjnej

Kanaty sanitarne grawitacyjne projektuje sie z rur PVC-U klasy S o litej, jednolitej
strukturze $cianki, sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 KN/m?, zgodnie z
normg PN-EN 1401. Wszystkie kanaty nalezy wykonac¢ z rur PVC 200mm.

Rury uktadaé¢ na 15 cm warstwie podsypki zwirowo-piaskowej. Zasypka piaskiem
30 cm ponad wierzch rury, powyzej nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu.. Zasypke
zageszczaé¢ warstwami co 30 cm do uzyskania odpowiedniego wskaznika
zageszczenia.

Studnie nalezy wykonac jako prefabrykowane z kregow betonowych (fgcznie z
dnem i korytem przeptywowym) z betonu C35/45, W10 o srednicy 1000mm. Kregi
taczone na uszczelki gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekow (4<pH<12) i
gazéw kanatowych (CH4, H2S, CO i COz2). Studnie powinny posiada¢ gotowe koryta
przeptywowe o wysokos$ci rownej Srednicy projektowanego kanatu. Kinety studni z
fabrycznie wykonang powtokg z betonu (C35/45, W10).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami do rur PVC.

Na wilotach i wylotach przeset stosowaé oryginalne pierscienie uszczelniajgce
(przejscia przez sciany studni powinny by¢ szczelne i elastyczne). Otwory nie mogg
znajdowac sie w miejscach tgczen kregdw przy pomocy uszczelki. Studnie wykonaé
zgodnie z PN-EN 1917.

Wszystkie studnie przykry¢ witazami kanatowymi zeliwnymi bez wentylacji z
betonowym wypetnieniem pokrywy (C35/45, W10), o srednicy F 610 mm, klasy
D400, h = 140 mm.
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Rzedne gory wlazéw dostosowadé do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich
requlacje przeprowadzi¢ na etapie realizacji drogi.

W studniach fabrycznie zamontowa¢ co 25+30 cm klamry zltazowe kanatowe z
pretéw stalowych ocynkowanych f30mm lub pretéw stalowych f30mm w tworzywowej
otulinie antyposlizgowej, o diugosci L=30cm w uktadzie drabinowym z minimalng
odlegtoscig od sciany komory 15 cm. W zwezce studni, w odlegtosci ok. 10 cm pod
wltazem oraz 7cm od $ciany studni, zamontowacC tzw. Porecz chwytng z preta
stalowego ocynkowanego o $rednicy f30mm. Studnie posadowi¢ na
wypoziomowanej ptycie zelbetowej z betonu C12/15 o grubosci min. 15cm, o
srednicy min. 0,10m wiekszej niz srednica zewnetrzna dennicy studni i na podsypce
piaskowej gr. 15cm. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej wtazy kanatowe nalezy
obetonowaé wraz z pierécieniem dystansowym (o $rednicy kregu betonowego i
wysokosci kregu zwezkowego) betonem klasy min. C16/20.

Niniejszy projekt obejmuje budowe nastepujacych obiektéow na sieci

grawitacyjnej:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U DN 200 SN 8 — dtugosci 726,5
m,
- studni kanalizacyjnych betonowych DN1000 — 19 szt.,

2.2.3. Projektowane rozwigzania budowy sieci kanalizacji ttocznej

W ramach zadania nalezy wybudowac¢ rurocigg ttoczny wykonany z PE 100 o
Srednicy @ 90 mm SPR 17 PN 10. Rurocigg ttoczny nalezy wybudowac¢ od
przepompowni PS 1 do studni rozpreznej SR 1, dtugos¢ rurociggu ttocznego wynosi
268,6 m.

16
PROJEKT BUDOWLANY — MARZEC 2023'r.



2.24. Przepompownia sciekéw

Zatozenia do obliczenia pompowni $ciekow:

Lokalizacja obiektu

Konarzewo PS, ul. Platynowa

Typ przepompowni

PS 2039/SLV-4,0.4/80-2B

Rurocigg doprowadzajgcy $cieki
- $rednica / materiat
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Ddop.I =200 mm / PVC
Hdop.l = 80,50 m n.p.m.
Ddop.Il =200 mm / PVC
Hdop.Il = 81,20 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- $rednica

- materiaf/ci$nienie nominalne

- dtlugosc rurociggu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Dtt. = 90 mm
PE
Ltt. = 267,50 m

Htt ps. = 81,40 m n.p.m.
Htt pt. = 87,45 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- Srednica wewnetrzna

- rzedna dna komory

- rzedna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

Pas drogowy

Dwz. = 2000 mm

Hd. =79,00 m n.p.m.
Hpok. = 82,80 m n.p.m.
Hpp. =78,85 m n.p.m.
Ht. = 82,80 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej

W poboczu drogi
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Wyniki obliczen:

Punkt pracy pompy

- wydajnos¢ pompy

- calkowita wysokos¢ podnoszenia

- wysokosc strat w rurociggu ttocznym
- wysoko$¢ geometryczna

- predkos¢ w rurociggu ttocznym

- ilos¢ wigczen pompy

Qp.=4,01/s

Hp.=13,5m
Htt. =5,15m
Hg.=8,35m
V =0,85m/s
n=4,>5

Rzedne

- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia
- pokrywy pompowni

- doptywu do pompowni Ddop.

- minimalnego poziomu Sciekéw

- maksymalnego poziomu sciekéw
- alarmowego poziomu $ciekow

- suchobieg

Hpp. = 78,85 m n.p.m.
Hd. =79,00 m n.p.m.

Ht. = 82,80 m n.p.m.
Hpok. = 82,80 m n.p.m.
Hdop. I = 80,50 m n.p.m.

Hdop. I = 81,20 m n.p.m.

Hmin. = 79,55 m n.p.m.
Hmax. = 79,90 m n.p.m.
Ha. = 80,20 m n.p.m.
Hs. =79,40 m n.p.m.

Wysokos¢

- retencyjna komory pompowni Hr.=0,35m

-  martwa Hm.=0,55m
- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00
Objetosé

- retencyjna komory pompowni Vr.=1,1m®

- martwa Vm.=1,72 m?
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Dane techniczne dobranej pompowni:

1.Typ przepompowni

PS 2039/SLV-4,0.4/80-2B

2.Pompy

- typ SLV 80.80.40.4.50D.C
- producent Grundfos

- typ wirnika vortex

- napiecie zasilania 400V

- moc silnika P2 4,0 kW

- obroty silnika 1460 1/min

- $rednica krocca ttocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 143 kg

- Srednica rurociggdéw ttocznych w pompowni 80 mm
3.0budowa z pokrywg

- typ obudowy zelbet B-45

- $rednica wewnetrzna 2000 mm

- $rednica zewnetrzna 2300 mm

- wysokos$é obudowy 3950 mm

- grubosc scianki 150,00 mm

- grubos¢ dna 150,00 mm

- typwlazu Fi 800, D400
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2.2.5. Proba szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1610, punkt 13.

Badanie szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych powinno byc¢
prowadzone z uzyciem wody.

Badanie z uzyciem wody.

W tej metodzie cisnienie prébne jest ciSnieniem wynikajgcym z wypetnienia
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub
gornej studzience, przy czym cisnienie to nie moze byC¢ wigksze niz 50 kPa i
mniejsze niz 10 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu przewodu i/lub studzienek wodg i wytworzeniu ciSnienia
probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji
(przewaznie 1h).

Czas badan powinien wynosi¢ (30 £ 1) min. dla odcinkéw do 50m. Dla dtuzszych
odcinkéw nalezy wydtuzy¢ czas badan do 1,0 h.

Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min dla przewodoéw;

- 0,20 I/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
witazowymi:

- 0,40 I/m? w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.

UWAGA: m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

Przy przeprowadzaniu préby szczelnosci szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

e odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanatu z doktadnym
zamknieciem wszystkich odgatezien.

e przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta wody gruntowej powinien
zostac¢ obnizony o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu. Poziom zwierciadta
wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej
0 0,5m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej,

e optymalna dtugos¢ badanego odcinka sieci wynosi ~ 50m,

e nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na wielkosci cisnienia probnego
okreslonego przez producenta rur.

Jezeli w czasie badan wystepuje woda gruntowa powyzej wierzchu rury moze byé
przeprowadzone badanie infiltracji (np. wedtug PN-92/B-10735).

Prébe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym
terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki, co wynika z koniecznosci
przerwania przed tg probg odwodnienia kanatu. Dopuszczalna ilo§¢ wody z infiltracji
wg PN - 92/B — 10735.

2.2.6. Wykonanie robét ziemnych

Dla projektowanej budowy sieci projektuje sie wykopy wasko- przestrzenne
zabezpieczone przed osunieciem poprzez szalowanie $cian. Szerokos¢ wykopu
nalezy dobraé¢ w zaleznosci od $rednicy sieci oraz grubosci stosowanych szalunkdéw.
Podane szerokosci nalezy zwiekszy¢ w miejscach montazu armatury wodociggowe;j
lub studni kanalizacyjnych tak aby wokét obiektu pozostata przestrzeh min 0,5m
umozliwiajgca zageszczenie zasypki.
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Gtebokos¢ wykopow uzalezniona jest od projektowanej niwelety rurociggéw.
Wykop nalezy przegtebiC¢ ponizej niwelety uwzgledniajgc grubos¢ zaprojektowanej
podsypki zgodnie z rysunkiem szczegétowym. Dno wykopu pod podsypkg musi
zosta¢ w postaci nienaruszone;.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, przesigkdw lokalnych lub zalania
wykopu wodami deszczowymi przed przystgpieniem do ukfadania podsypki i
rurociggow wykop nalezy odwodni¢. Na analizowanym terenie moze wystgpic
zwierciadlo wody  gruntowej w poziomie posadowienia  projektowanego
wodociggu, w zwigzku z czym Wykonawca powinien przewidzieC odwodnienie
wykopu.

Podsypke nalezy wykonac z piasku réznoziarnistego 0-2mm nie zawierajgcego
kamieni. Podsypke nalezy zagesci¢ do 1s=0,95 pozostawiajgc rozluznione toze o
kacie 90° dla utozenia rurociggu. Utozony rurocigg nalezy zasypywac warstwami 10-
15cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Kazdg z warstw obsypki nalezy
zagesci¢c do wartosci 1s=0,98 stosujgc lekki sprzet zageszczajgcy. Wierzchnie
warstwy zagesci¢ wg projektu drogowego. W czasie zageszczania nalezy uwazac
aby nie dopusci¢ do przemieszczenia sie rurociggu lub jego wypchniecia w gore.
Obsypke zageszczacC rownomiernie po obu stronach rurociggu. W gérnej warstwie
obsypki nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng odpowiednig dla danego rodzaju
rurociggu.

Po wykonaniu obsypki (do 30cm ponad rure) zasypke prowadzi¢ gruntem dobrze
zageszczonym z zageszczeniem warstwami 30 cm do wskaznika zageszczenia
Is=0,98; projektuje sie petng wymiane gruntu.

2.3. Skrzyzowania z przeszkodami

W miejscach, gdzie projektowane przewody przechodzg pod lub nad istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykonaC przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistej
gtebokosci istniejgcego uzbrojenia. W przypadku kolizji, kolidujgcy przewdd
zabezpieczyC lub przetozy¢. Szczegodtowy przebieg przewoddw ustalic na podstawie
przekopow prébnych.
W miejscach skrzyzowanh roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig. Kolidujgcy
przewod nalezy podwiesi¢. Zachowac¢ normatywne odlegtosci w pionie i w poziomie.
Odkryte urzgdzenia zabezpieczyé przed uszkodzeniami oraz osiadaniem gruntu i
pozostawiC w ziemi po zakonczeniu robot. W przypadku wystgpienia kolizji
istniejacego uzbrojenia z projektowanymi przewodami nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Nalezy zachowa¢ szczegd6lng ostroznosé przy skrzyzowaniach z
gazociggami. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac¢ sie z wszystkimi
uzgodnieniami branzowymi.

24. Odwodnienie wykopéw
W przypadku gruntow spoistych odwodnienie realizowac przez drenaz poziomu
fi100mm w obsypce zwirowej. W przypadku wystgpienia gruntdéw niespoistych

odwodnienie prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw 51mm. Szczegdtowy rozstaw igtofiltrow
ustali¢ podczas prac na budowie.
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2.5. Uwagi koncowe

o Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opisow technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Czesci rysunkowe i czesci opisowe sg opracowaniami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi - razem stanowig integralng catosc¢.

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapozna¢ sie zarowno z
projektem budowlanym jak i wykonawczym a wszelkie watpliwosci winien
wyjasniac¢ z Projektantem.

e Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ lokalizacje
istniejgcych drzew w stosunku do planowanych przewodoéw podziemnych w
razie rozbieznosci rzeczywistego usytuowania drzew z mapa nalezy zgtosi¢ to
Projektantowi.

e Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania
sie ze wszystkimi uzgodnieniami,

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

e Przed wykonaniem robdt budowlanych sieci i przylgcza winny zostac
wytyczone w terenie przez uprawnionego geodete,

o Wszystkie elementy instalacji sieci i przytaczy montowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta,

e Materiaty budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
Norm Polskich,

o Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja,
jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami projektu,

e Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robdt
sanitarnych z uprawnieniami w danej branzy.

2.6. Wymagania dotyczace wykonania, kontroli i odbioru
robét.

Wykonanie robét, kontrole jakosci i odbior robot sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” opracowanych przez COBRTI Instal — Zeszyt 3 oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez
COBRTI Instal — Zeszyt 9.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz planu BIOZ dla projektowanej inwestycji: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w Konarzewie ul. Diamentowa, Platynowa,
Miynska

CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robét dla caleqo zamierzenia budowlanego.
W zakres robot zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej wchodzi:
1) Wykopy,
2) Montaz sieci, studni,
3) Przywrdécenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego.
4) Wykonanie nawierzchni z tlucznia.
Kolejnos¢ realizacji zamierzen budowlanych wg harmonogramu sporzgdzonego
przez Wykonawce.

2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejgce uzbrojenie podziemne;
- istniejgce uzbrojenie naziemne;
- istniejgce drogi.

2.3. Wykaz elementéw zaqospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do takich elementow naleza:
m istniejgce uzbrojenie podziemne - kable elektryczne,
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa i kanalizacja, sieC gazowa,;
m istniejgce uzbrojenie naziemne - linie elektryczne, telekomunikacyjne,
stupy oswietleniowe;
m ruch pojazddéw na istniejgcych drogach.

24. Przewidywane zaqrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna byc¢
przez wykonawce zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny ryzyka
zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

24.1. Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Rodzaj zagrozen, miejsce i czas ich wystepowania:
potkniecie sie na tym samym poziomie,
poslizgniecie sie na tym samym poziomie - namokniety grunt, 16d i Snieg,
wpadniecie do wykopu,
zasypanie - wykopy ziemne,
uderzenie przez przemieszczane przedmioty - montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementow,
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najechanie, potrgcenie przez srodki transportu - drogi gtdwne i transportowe,
spadajgce przedmioty,

spadajgce elementy - teren w obrebie pracy zurawi,

kontakt z przedmiotami ostrymi - teren budowy oraz sktadowiska materiatow,
kontakt z przedmiotami szorstkimi - miejsce sktadowania tarcicy,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu - miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna - otwarta przestrzen placu budowy,

porazenie prgdem elektrycznym - obstuga pilarek i elektronarzedzi,
zachlapanie oczu - roboty betoniarskie,

zaprészenie oczu - obstuga pilarki, szlifowanie,

zawalenie deskowania wykopu,

hatas - prace rozbiérkowe,

wibracja - zageszczanie gruntu,

wymuszona pozycja ciata - trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i
rozbierania deskowan.

24.2. Projekt organizacji robét.

Projekt organizacji bedg stanowi¢ zatgczniki do planu BIOZ. Sporzadzony
zostanie przez wykonawce przed przystgpieniem do robot.

Szczegdétowe metody realizacji poszczegélnych rodzajow robdot okreslg
opracowane przez wykonawce technologie.

2.5. Instruktaz w zakresie BHP.

Zasady postepowania w przypadku:
m zaistnienia katastrofy budowlanej,
m wystgpienia pozaru,
m zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie.
przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy
lub wyznaczonego kierownika robot.

Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajow Srodkow
ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco przez brygadzistéw
kierujgcych poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez
obowigzek egzekwowania od pracownikow ich uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzieh przed
rozpoczeciem robot, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobieqajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zaqgrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

ROBOTY ZIEMNE:

- Roboty ziemne powinny by¢ powadzone na podstawie projektu, okreslajgcego
potozenie instalacji i urzagdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot;

- Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno
by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci,
w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot;

- Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania w/w robdt, ustala kierownik budowy w
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porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzgdzie lub uzytkowaniu

znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowaC napisami

ostrzegawczymi i ogrodzic;

- W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie;

- W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla o0séb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego;

Porecze balustrad powinno znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu;

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy
wpadniecie do wykopu;

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren rob6t mozna oznaczy¢

za pomocg balustrad z lin lub taém z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz
wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu;

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty jego dozoér;

Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu; Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2
m, mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska;

Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Stosowanie zabezpieczenia azurowego scian wykopow w okresie zimowym jest
zabronione;

Niedopuszczalne jest uzywanie elementow  obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem;

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

m W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rébwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce tatwy
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

m likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

m sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy;

W czasie wykonywania koparkg wykopdw wagsko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych;

Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé

20 m;

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego
obudowy lub skarp;

Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z
transportem urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym
zabezpieczeniem,;

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi;
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
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m w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy;

m w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg
obudowane;

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu;

W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowac
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu;
Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych;

m W gruntach spoistych - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5 m;

m W pozostatych gruntach - na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m;

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaC¢ sie do
tworzenia sie nawisow gruntu; Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w
odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu
gruntu; Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac;

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
0so6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Tymczasowa obudowa wykopoéw i wyrobisk podziemnych nie powinna byé
eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt zabezpieczen nie przewiduje
inaczej.

ROBOTY MONTAZOWE:

- W czasie podnoszenia elementow nalezy:

m stosowac zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu;

m podnosi¢ na zawiesiu elementy o0 masie nieprzekraczajgcej
dopuszczalnego nominalnego udzwigu;

m dokonac ogledzin zewnetrznych elementu;

m stosowac liny kierunkowe;

m skontrolowaé prawidtowos¢é zawieszenia elementu na haku po jego
podniesieniu na wysokosc¢ 0,5 m.

2.7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:
1. dziennik budowy,
2. dokumentacja techniczna,
3. dokumenty dotyczgce:

- badan lekarskich,

- szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

- uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien osob do obstugi poszczegdlnych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,

- dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu,

- kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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V. CZESC RYSUNKOWA

20 Nazwa Skala

rys.

1a |Plan orientacyjny -
1 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500

2 | Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1:100/500
3 | Profil podtuzny rurociggu ttocznego kanalizacji sanitarnej 1:100/500
4 | Schemat studni rewizyjnej -
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |

INNE DOKUMENY

Temat PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCQWOSCI
KONARZEWO UL. DIAMENTOWA, PLATYNOWA, MLYNSKA
Obiekt ) )
SIEC GRAWITACYJNA KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEC TLOCZNA
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
Adres Konarzewo ul. Diamentowa, Platynowa, Mtynska gm. Dopiewo, powiat
poznanski, woj. wielkopolskie
Branza SANITARNA
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Kategoria XXVI
obiektu
Nr dziatek Obreb 0006 Konarzewo, dz. nr 425/4, 597, 394/27, 394/15, 394/5
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0.
Ul. WyZWO|?I"IIa 15 ZAKLAD USLUIG KOMUNALNYCH Sp. z 0. .
62-070 Dopiewo A L)
Inwestor  Tel. 61/ 8148 315 /i DOP' EWO
Jednostka KONTRAKT PLAN Artur Roykowski
projektowa = ul. Wiosenna 29, Skérzewo

60-185 Poznan
tel. 505 448 102
aroykowski@gmail.com

Projektowat

Podpis i pieczatka

mgr inz. Artur Roykowski
upr. bud. WKP/0255/PWOS/05

Asystent

mgr inz. Jacek Skrzyniarz
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VL.

CZESC FORMALNO-PRAWNA

Zestawienie decyzji, opinii i uzgodnien:

Lp. Gestor uwagi
Warunki techniczne wydane Zaktad Ustug
1. Komunalnych sp. z 0.0. z Dopiewa wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej
2. Uzgodnienie z Narady Koordynacyjnej
3 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
' publicznego
4 Uzgodnienie z Poznanskim Zwigzkiem Spotek
' Wodnych
5 Uzgodnienie z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym
' Wody Polskie
6 Uzgodnienie branzowe z Zaktadem Ustug
' Komunalnych w Dopiewie
7. Decyzja Wojta Gminy Dopiewo z dnia 29.09.2022 r.
8. Pismo Gminy Dopiewo z 29.09.2022 r.
9. Opinia geotechniczna — styczen 2022 r.
10 Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytkéw z
' Poznania.
11. Whniosek do Enea Operator
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