SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

BUDOWA SIECI GAZU | PRZYLACZY W RAMACH
zadanie |ZADANIA: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
inwestycyjne | 1258R Giedlarowa Wierzawice w km 0+000 do km 4+100”,

SG00993328

Faza Projekt wykonawczy

POWIAT LEZAJSKI
ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

Inwestor

Funkcja Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
zawod.

Opracowat mgr inz. L. Klak SLK/2302/PO0OS/08

Gliwice, Lipiec 2022r.



i-projekt sp. z o.o.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Czesc¢ ogdlna i wymagania ogdéine

SPIS TRESCI
KOD CPV NR OPIS
ST 0.0 Czesc¢ ogodlna i wymagania ogdine
ST 0.1 Czes¢ szczegodtowa - gazociggowa

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych dla Inwestycji
p.n. BUDOWA SIECI GAZU | PRZYLACZY W RAMACH ZADANIA: ,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1258R Giedlarowa Wierzawice w km 0+000 do km 4+100”, SG00993328

Podstawa opracowania:

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres roboét.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest budowa sieci gazowej sredniego cisnienia
wraz z przytgczami gazu do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Lezajsk obejmujgcej
miejscowosci Wierzawice oraz Giedlarowa w ramach inwestycji drogowe;j.

1.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
0golnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

o dokumentacje projektowg okreslong w punkcie dokumentacja projektowa,

e kopie decyzji o pozwoleniu na budowe/przyjecia zgtoszenia robot,

e kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robo6t do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

punkty osnowy geodezyjnej i rzedne reperdw,

dziennik budowy,

komplet specyfikacji technicznych,

instrukcje, zarzadzenia i ustalenia Zamawiajgcego do stosowania w trakcie budowy.

1.1.2. Roboty ziemne

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robdt wehodza:
zdjecie humusu,

wykopy wraz z zabezpieczeniem,

usuniecie zalegajgcych gruntéw nienosnych,

nasypy konstrukcyjne,

zasypki i zageszczanie gruntu,

transport gruntu,

odtworzenie terenu.

1.1.3. Gazociag

W zakres rob6t budowlanych czesci gazociggowej wchodzi:

wykonanie gazociggow z PE sredniego cisnienia o Srednicach DN125, DN110, DN90, DN63

wykonanie gazociggow stalowych Sredniego cisnienia o Srednicach DN32, DN20,

przepiecie przytaczy gazu o srednicach DN63, DN25,

dostawa rur, ksztaltek i armatury,

wykonanie wykopu pod gazocigg wraz z przekroczeniami przeszkod terenowych takich jak drogi, cieki
wodne, rzeki i inne,

montaz przewodow i zasuw,

zasypanie gazociggu i odtworzenie terenu.

1.1.4. Préba ci$nieniowa

W zakres rob6t budowlanych proby cisnieniowej, wchodzi:

e Oczyszczenie wnetrza rurociggu z zanieczyszczen, jakie przedostaly sie do jego wnetrza podczas
budowy,

e wykonanie pneumatycznej préby szczelnoéci i wytrzymatosci rurociggu.

1.2. Zakres prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.

W zakres prac towarzyszgcych i robét tymczasowych nalezy wigczy¢ min. nastepujgce czynnosci:

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,
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e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatdw oraz
prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych
efektéw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow oraz ewentualne uzupetnienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e wykonanie projektu i wprowadzenie organizacji ruchu kotowego i pieszego na czas trwania robo6t na
placu budowy. Projekt nalezy uzgodni¢ w odpowiednich jednostkach zgodnie z uzgodnieniami oraz
zatwierdzony przez organ zarzgdzajgcy ruchem,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajgcego zakresie,

o doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przekazanie gazociggu (jako kompletnej, sprawnej struktury liniowej) do eksploatacji w rozumieniu
Polskiego Prawa.

1.3. Informacje o terenie budowy.

Obszar, w ktérym planowane jest przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowany jest w Gminie Lezajsk, ob.
Wierzawice oraz ob. Giedlarowa. Istniejgca zabudowa w rejonie inwestycji to budynki mieszkalne
jednorodzinne.

Istniejgca i przebudowywana sie¢ gazowa, nalezgca do Polskiej Spétki Gazownicza Sp. z 0.0. Oddziat w
Jasle, koliduje z projektowang przebudowg drogi powiatowej 1258R. Planowana inwestycja drogowa
przewiduje w tym rejonie przebudowe ul. Wielkopolskiej wraz z przebudowg istniejacej infrastruktury
podziemnej.

1.4. Wymagania ogolne.

Generalnie, na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do:

e zapoznania sie z catoscig materiatow przetargowych,

zapoznania sie z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajgcego,

odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robét,

zapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sg dostepne do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego,

zapoznania sie z warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczagcymi przedmiotowej

inwestycji,

e zapoznania sie z szczegOtami dotyczgcymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzgdzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.
Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu iwyznaczaniu robot zostang, jedli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej iw specyfikacjach technicznych, atakze wnormach iwytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw irobét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji iprzy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedag
wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze objgé wszystkich szczegotow

inwestycji i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty

czy kompletujgc dostawy materiatbw. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen

w dokumentach przetargowych, a oich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,

ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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1.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy iwytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane zrobotami ibedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych ibedzie w peini odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych materiatbw lub metod
i w sposoéb ciaglty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

- specyfikacje techniczne ogoine,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéow Ilub opuszczennh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkow.

1.4.2. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
wyposazenie, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane izbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w kontrakcie nie postanowiono inaczej. w przypadku, gdy powotane normy iprzepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajagcego. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany hie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.4.3. Obowiazki Inwestora.

- Przekazanie dokumentacji-Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej
oraz dziennik budowy,

- Przekazanie placu budowy- Inwestor przekaze plac budowy,

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- Zawiadomienie wtasciwych organdéw (Inwestora oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j. w.)

1.4.4. Obowiazki Wykonawcy.

- Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robét —
zaakceptowany przez Inwestora,

- Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego .
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru
koncowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien byé porzgdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,

- Zorganizowanie terenu budowy,

- Zabezpieczenie dostawy mediow,

- Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami a w szczegélnosci :
paliwem, olejem, chemikaliami.
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B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru
D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym
- Ochrona istniejgcych urzadzeh podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem,
- Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy ( od przejecia placu do odbioru kohcowego robot),
- Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j,
- W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowag
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé te przedmioty, przerwac roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowic
roboty stosownie do dalszych decyzji.
- Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszczaé do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.4.5. Materialy i sprzet.

- Materiaty stosowane do wykonywania robo6t powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia
do zastosowania w budownictwie, oraz akceptacje inspektora nadzoru

- Przechowywanie i sktadowanie materiatbw — w sposéb zapewniajgcy ich wiadciwg jakosé
i przydatno$¢ do robot

- Skfadanie materiatébw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek

- Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaC jako$¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga akceptacji
Inwestora.

1.4.6. Transport.

Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw.
Pozostate informacje o wymaganiach dotyczgcych transportu nalezy pozyska¢ ze specyfikacji ogolnej dla
tomu | opracowania projektowego.

1.4.7. Wykonywanie robot.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe oraz wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajow robot wyszczegolnionych w  przedmiarze.  Odpowiedzialno$¢
za jakos¢ wykonania wszystkich rodzajow robot wchodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

1.4.8. Dokumenty budowy.

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac
i zabezpieczyé nastepujgce dokumenty budowy:
-dziennik budowy,
-ksiege obmiaréw,
-dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
-atestéw jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych,
-dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
-protokotéw odbioréw robét.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach , podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce . Dziennik budowy powinien byé prowadzony sScisle wg wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapiséw
w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom pahstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
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- osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenhstwa
wykonywania roboét budowlanych.
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robo6t w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem sSlepym. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemnie potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe
do obliczen.

1.4.9. Kontrola jakosci robét.

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materiatdw odpowiedzialny jest
Wykonawca robét. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlang.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:

- Terminy i sposob prowadzenia robdét,

- Organizacje ruchu na budowie,

- Oznakowanie placu budowy ( zgodnie z BHP),

- Wykaz maszyn i urzadzenh oraz ich charakterystyke,

- Wykaz srodkow transportu,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

- Wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- Opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robaét,
- Sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jako$ci materiatéw Wykonawca ma obowigzek :
- Wyegzekwowaé od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- Przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatbw dla zachowania
odpowiedniej ich jako$ci,
- Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- Prowadzi¢ biezgce kontrole jako$ci otrzymywanych materiatow,
- Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.
Badania kontrolne mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie
i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.4.10. Obmiar robét.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
Slepym. Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robo6t zakrywanych przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.4.11. Odbiér robét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;.

Odbidr robot zanikajgcych- jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robo6t , ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbioér koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot wchodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbioér ostateczny- (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegodlnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

Pozostate informacje o wymaganiach dotyczgcych odbioru robét znajdujgc sie w ponizszym punkcie.
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1.4.12. Dokumenty do odbioru technicznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokét odbioru technicznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru technicznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Wykaz przytaczy.

- Projekt wykonawczy zatwierdzony.

- Zgtoszenie robot budowlanych.

- Dziennik budowy.

- Oswiadczenie Kierownika budowy na temat wykonania sieci zgodnie ze sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami.

- Protokét odbioru pasa drogowego.

- Oswiadczenie wlasciciela terenu o przywrdceniu do stanu pierwotnego.

- Atest i Swiadectwa jakosci na zastosowane materiaty.

- Protokoty odbioréow czesciowych przed zasypkg (préba szczelnosci, izolacja).

- Protokét odbioru technicznego.

- Rysunki powykonawcze na podktadach geodezyjnych wykonane przez uprawnionego geodete wraz
Z haniesieniem na zasoby miasta.

- Wspotrzedne punktow trasy sieci gazowej w uktadzie cyfrowym.

- Informacje o zabezpieczeniu sieci na szkody goérnicze.

- Szkice polowe z domiarami do punktow statych, oznaczonymi $rednicami, ditugosciami i
zagtebieniami gazociggu.

- Szkice lokalizacyjne zamontowanej armatury.

- Zakres rzeczowy sieci sporzgdzony przez geodete (z podziatem na ulice).

- W przypadku modernizacji sieci protokét i schemat odciecia starej sieci.

1.4.13. Tok postepowania przy odbiorze.

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robot przy odbiorach czesciowych
i kompletny operat kalkulacyjny ( koncowa kalkulacje kosztéw) przy odbiorze koncowym.

Odbioru kohcowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. oS¢ i jakos¢ zakonczonych robot
komisja stwierdza na podstawie szkicow powykonawczych oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjag projektowg oraz z protokotami dotyczacymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowe;
w granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne — dokonuje sie odbioru. W
przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne- dokonuje sie
potrgcen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robét znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej — to
roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach , rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegodlnych rodzajow
robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

1.4.14. Obowiazujace nazwy i kody robot.

Opierajgc  sie na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz Rozporzgdzeniu
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej
zamieszczono nazwy i kody dziatdw, grup, klas i kategorii robét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia.

Struktura systemu klasyfikacji CPV skiada sie ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Stownik gtéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujgcej kody sktadajgce sie maksymalnie
z dziewieciu cyfr, powigzane ze sformulowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robo6t budowlanych
lub ustug tworzgcych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny skftada sie z 8 cyfr, podzielonych
w nastepujacy sposéb:

e pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);

e pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
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pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wiekszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewigta
cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
Stownik uzupetniajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Pozycje
sktadajg sie z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajgcymi
dodanie dalszych szczegdtéw odnoszgcych sie do szczegdlnego charakteru lub miejsca przeznaczenia
zamawianych towaréw. Kod alfanumeryczny sktada sie z:
e pierwszego poziomu zawierajgcego litere odpowiadajgcg sekc;ji;
e drugiego poziomu zawierajgcego cztery cyfry, z ktérych pierwsze trzy wskazujg na poddziat,
a ostatnia stuzy do celéw weryfikacji.
Dzialy, grupy, klasy i kategorie rob6t budowlanych
Dla robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspdolnym Stownikiem Zamowien,
mozna wyrozni¢ opisane w tabeli 1.5-1 dziaty, grupy, klasy i kategorie.

Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
77211400-6 Wycinka drzew i krzewdw;

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu;
45111250-5 Badanie gruntu;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby;

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;
45113000-2 Roboty na placu budowy;

74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Roboty w zakresie budowy sieci i urzgdzen technologicznych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii
Energetycznych;

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow;

45231100-10 Ktadzenie rurociggéw;

45231112-3 Instalacja rurociggéw;

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw naftowych i gazociggow;

45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw sprezonego powietrza;

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli;

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

Roboty w zakresie czesci liniowej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45111000-8 Roboty ziemne;

45246000-3 Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej;
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw;

45113000-2 Roboty na placu budowy;

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych;
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu;

45112330-7 Rekultywacja terenu.

Roboty wykonczeniowe
45442000-8 Naktadanie powierzchni kryjgcych;
45442100-8 Roboty malarskie;
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45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych;
45442111-1 Malowanie budowli;

45442180-2 Powtérne malowanie;

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych;

45442200-9 Naktadanie powiok antykorozyjnych.

Roboty drogowe i uksztattowanie terenu.

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy drég;
45236000 Wyréwnywanie terenu;

45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233142 Roboty w zakresie naprawy drog;

45233223 Wymiana nawierzchni drogowych;
45232451 Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe.

1.4.15. Lista okreslen podstawowych.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikagcji technicznych.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Krajowa Ocena Techniczna - stwierdzenie przydatnosci materiatow i wyrobéw do stosowania w
okreslonym rodzaju budownictwa,

beton - sztuczny kamien, ktéry powstat z masy betonowej w skutek wigzania,

bruk - umocnienie powierzchni dna, skarp lub budowli sktadajgce sie z warstw kamienia naturalnego,
uktadanego scisle na podkfadzie okreslonym w projekcie,

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,

czes¢ obiektu lub etap wykonania - samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do niezaleznego
spetniania swych funkcji i moggca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru i przekazania do eksploataciji,
dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokotami odbioréw,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

dostawa — nabywanie, dostarczanie rzeczy, praw oraz innych débr, w szczegdlnosci na podstawie umowy
sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy,

droga tymczasowa - droga wykonana na czas trwania budowy i przewidziana do likwidacji po zakohczeniu
robot,

dziennik budowy - dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe bedacy urzedowa
dokumentacjg przebiegu robét i zdarzen, jakie miaty miejsce w czasie prowadzenia robdt,

europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robo6t budowlanych, przy uzyciu wiasne;j
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

gazociag — rurocigg wraz z wyposazeniem, utlozony na zewnatrz stacji gazowych, obiektéw
wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujgcych lub uzytkujgcych gaz ziemny stuzgcy do transportu
gazu ziemnego,

gaz ziemny - gaz palny wydobywany ze zt6Z podziemnych, ktérego gtéwnym sktadnikiem palnym jest
metan,

Inspektor Nadzoru — osoba bezposrednio sprawujgca nadzér nad robotami budowlano - montazowymi
prowadzonymi przez Wykonawce, posiadajgca niezbedne uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdézn. zm.).
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ bedzie pracownik inwestora posiadajgcy stosowne uprawnienia,
Przedstawiciel Zamawiajgcego - inwestor reprezentowany np. przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(wyznaczony przez Inwestora, o ktérej wyznaczeniu poinformowany bedzie Wykonawca)

Kierownik budowy - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczona do kierowania
robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji
umowy o wykonanie robo6t budowlanych,

klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu,
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materialy - materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, posiadajgce Krajowg Ocene Techniczng lub potwierdzenie ich przydatnosci do stosowania w
budownictwie,

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach
szesciennych wykopow lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjgtkiem
specjalnie zaznaczonych przypadkéw, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szesciennych nasypu, np.
nasypy zapoér ziemnych,

normy - oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie, co do zasady nie jest obowigzkowe,

normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)M Iub
"dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji,

obiekt budowlany - budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
odkiad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

Oddziat - Oddziat Zaklad Gazowniczy, dziatajgcy na wyznaczonym obszarze,

odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalng tolerancjg, a w przypadku braku
okreslenia granic tolerancji, zgodno$¢ z tolerancjg przyjmowang zwyczajowo,

operator sieci gazowej - jednostke organizacyjng przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgcego koncesje
na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch sieciowy

plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynnosci pomocnicze albo prace
zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykowanych, sktadowanie materiatow,
przedmiotéw itp.),

plantowania terenu - wyréwnywanie terenu do zadanych projektem rzednych przez Sciecie wypukto$ci i
zasypanie wgtebien,

polecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego - polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie oraz prowadzenie budowy,
lub wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,

projektant - osoba fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia budowlane, bedgca autorem
dokumentacji projektowej,

projekt budowlany — dokumentacja techniczna podlegajgca zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na
budowe, spetniajgcy wymagania okreslone w art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.),

projekt wykonawczy — dokumentacja techniczna uzupetniajgca i uszczegdtowiajgca projekt budowlany w
zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do prawidlowego pod wzgledem technicznym wykonania i
odbioru realizowanego obiektu budowlanego

przedmiar robét - wyliczenie wielkosci zaprojektowanych robdt i ich zestawienie w kolejnosci
przewidywanego wykonywania z podaniem ilosci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw - ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce szczegdtowych obmiardw
wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz
akceptacjg inspektora nadzoru Inwestorskiego,

rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych,

roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego,

prace towarzyszace - sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczane do robot
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczne i inwentaryzacja powykonawcza,

proba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

proba hydrauliczna - préba cisnieniowa wytrzymatosci lub szczelnosci, przeprowadzana przy uzyciu
czynnika ciektego,

proba szczelnosci - préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w celu
sprawdzenia czy sie¢ gazowa spetnia wymagania szczelno$ci,

proba wytrzymatosci - préba cisnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w celu
sprawdzenia czy dana sie¢ gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez Wykonawce roboty,
ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych a ich urzgdzenia zostang zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych,

13



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Czesc¢ ogdlna i wymagania ogdéine

i-projekt sp. z o.o.

rozbiorka - likwidacja obiektu istniejgcego, pozostajgcego w nieodpowiednim stanie technicznym Ilub
znajdujgcym sie na terenie przeznaczonym na inne cele,

rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej wskazujgca w sposob graficzny lokalizacje, konstrukcje,
charakterystyke i wymiary budowli bedgcej przedmiotem robdt,

PE — polietylen — tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci na dziatanie
kwaséw, zasad, soli i wiekszosci zwigzkow organicznych i chemicznych,

skrzyzowanie - miejsce, w kiorym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi
takimi jak droga, linia kolejowa, rzeka, kanat, grobla,

strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowe;j
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogagcej mie¢ negatywny wptyw na trwatos¢ i
prawidtowg eksploatacje gazociggu,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - oznaczajg cato$¢
wszystkich wymagan technicznych, w szczegdlnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych
wymagane cechy roboty budowlanej, materiatu, produktu Ilub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spetnity cel,
wyznaczony przez zamawiajgcego. Specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenhstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie, jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw robdét budowlanych, warunkéw
badania, kontroli i przyjmowania robo6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, drogg przepiséw ogoélnych lub
szczegotowych, co sie tyczy robdét budowlanych zakonczonych i odnosnie materiatdw i elementow
tworzacych te roboty,

PSG — Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.,

teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag
przez urzgdzenia zaplecza budowy,

urzadzenia budowlane - urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

ustugi — wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty budowlane lub dostawy, WTWiO —
wymagania techniczne wykonania i odbioru,

witasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny
organ kontrolny administracji panstwowe;j,

wykopy - doty szeroko i wasko przestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watéw lub hatd ziemnych,

wyréb budowlany - wyréb posiadajgcy Krajowg Ocene Techniczng wytworzony w celu stosowania w
budownictwie,

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna zobowigzana moca podpisanej umowy do realizacji budowy
obiektu na warunkach w niej okreslonych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg inzynierska.

2. PRZEPISY PRZYWOLANE.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z

prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie

realizacji robét. Podstawowe z nich to:

e Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z uwzglednieniem
wprowadzonych pozniej zmian;

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2017r. poz. 2126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi
Zmianami;

e Rozporzadzenie z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz.U. z 04 czerwca 2013 r. poz. 640);

e Rozporzgdzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

e  Rozporzadzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych ( Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 );

e Rozporzadzenie z dnia 18 wrzesnia 2020 r. sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z p6zn. zm),
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Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz.U. 2013 poz. 898)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72. poz. 747 z pézn. zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62. poz.627 z p6zn. zm.),
Ustawa prawo ochrony przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92/2004, poz. 880 z pézn. zm.),
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. roku (Dz. U. 2013 poz. 21),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086),
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 23 lipca 2001 r. -
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169. poz. 650 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r- — w sprawie Bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,Nr 91/02 poz. 811 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministrow Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych.( Dz.U. 2000 nr 40 poz. 470)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie okreslenia
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99
poz. 430 z p6zn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1642)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkdw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. 2008 nr 153 poz. 955 z
pézn. zm.),

Odbiér wymiaréw. Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem wymiardw nastgpi wedtug
obowigzujgcych norm, a w szczegélnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Zarzgdzenie Prezesa PSG sp. z 0.0. w Tarnowie nr 57/2019 z dnia 08.07.2019 — ,Warunki techniczne
dla standardowych szafek gazowych.”

Zarzadzenie nr 93 Prezesa Zarzadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 11 listopada 2021 r. —
,Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spétce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

Zarzgdzenie Prezesa PSG sp. z 0.0. w Warszawie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku — ,Zasada
budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

Zarzadzenie nr 56 Prezesa Zarzagdu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.2019 r. ,Zbior zasad
projektowania i budowy gazociggdéw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”
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3.

NORMY PRZYWOLANE.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami, a takze
Instrukcjami, Warunkami Technicznymi, Wytycznymi. Przepisy i normy dotyczace danego asortymentu
robot sg wyszczegolnione w kazdej z STWIORB jw. Ponizej podaje sie podstawe.

UWAGA: We wszystkich przywotanych normach i krajowych ocenach technicznych dopuszcza sie
przywofania rownowazne.

e PN-EN 1555-2. Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania paliw
gazowych. Polietylen. Rury;

e PN-EN ISO 3138. Przemyst naftowy i gazowniczy- Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych

e ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggdéw. Wymagania ogdine.

o ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

o ST-IGG-1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania.

o ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

e ST-IGG-0502:2012 Instalacje redukgji cisnienia i/lub pomiaru gazu na przytgczach. Wymagania w
zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania.

o ST-IGG-0401:2010 Sieci gazowe — Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie.

e PN-91-M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

o PN-92/M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze — Préby rurociggow.

e ST-IGG-1101:2017 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami
do wigczenh oraz elementami do przytgczen.

e Zarzadzenie Prezesa PSG sp. z 0.0. w Tarnowie nr 57/2019 z dnia 08.07.2019 — ,Warunki
techniczne dla standardowych szafek gazowych.”

e Zarzadzenie nr 93 Prezesa Zarzgadu PSG sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 11 listopada 2021 r. —
.Realizacja inwestycji i remontéw w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.”.

e Zarzadzenie Prezesa PSG sp. z 0.0. w Warszawie nr 7/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku —
wZasada budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”

e ST-IGG-0301:2012 — Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa wtacznie.

e Zarzadzenie nr 56 Prezesa Zarzagdu PSG Sp. z 0.0. w Tarnowie z dnia 27.06.2019 r. ,Zbior zasad
projektowania i budowy gazociggéw oraz technologii spajania i napraw sieci gazowych”

e PN-EN 10208-2. Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan B;

e PN-EN12327:2013-02 Infrastruktura gazowa — Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania, i
unieruchamiania — Wymagania funkcjonalne

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje imaterialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowac¢ na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
Wilgotnos¢: 0 do 100 %.
Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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