
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 605,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 659,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 395,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 627,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Pakiet: 5
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 700,00

6 116 CP-W Czyszczenia późne HA 46,77

7 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 1,00

8 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 332,40

9 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 878,00

10 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 5,00

11 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 350,00

12 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 750,00

13 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 62,00

14 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 20,00
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