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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262700-8  Przebudowa budynków
     	     45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
                              45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów   użyteczności publicznej     45211340-4  Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
    45211341-1  Roboty budowlane w zakresie mieszkań
I.CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia:
PRZEBUDOWA  I ZMIANA SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  BUDYNKU GMINNEGO  NA 
BUDYNEK MIESZKALNY  ( 4 LOKALE  MIESZKALNE ) I ZAPLECZE SPORTOWE DLA 
ISTNIEJĄCEGO BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWĄ  SZCZELNEGO  ZBIORNIKA 
ŚCIEKÓW ;       - kat  obiektu  XIII ,  XVII, VIII SZUFNAROWA     -    dz.  nr 2071/5.  
JEDNOSTKA  EWID.  - 181905_2 WIŚNIOWA;    OBRĘB  0011  SZUFNAROWA
1.2. Inwestor :
                          GMINA WIŚNIOWA
                          38-124 WIŚNIOWA 150
    2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:
       Przedmiotem robót budowlanych jest  przebudowa  i zmiana sposobu  użytkowania   budynku gminnego na budynek mieszkalny  ( 4 lokale  mieszkalne ) i zaplecze sportowe dla istniejącego boiska sportowego wraz z budową  szczelnego  zbiornika ścieków. Inwestycja  zlokalizowana jest  w  miejscowości  Szufnarowa na dz  nr  2071/5 .  2.1. Przebudowa   
Zakres robót przebudowy:
1/  przebudowa   schodów  do piwnicy - rozbiórka istniejących schodów wraz z murkami 
oporowymi, wykonanie nowych schodów z murkami oporowymi i barierkami 
2/ przebudowa   schodów  na parter  -  rozbiórka schodów zewnętrznych wraz z barierkami, budowa nowych schodów wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegółowymi)
3/ przebudowa schodów  wewnętrznych  -  rozbiórka istniejących schodów na poddasze, wykonanie nowych schodów wraz z barierkami (zgodnie z rysunkami szczegółowymi)
4/ skucie istniejących posadzek w piwnicach i wykonanie nowych 
5/ rozbiórka części  istniejącej ściany zewnętrznej  na  poddaszu   od poziomu parteru i wykonanie nowej ściany z pustaka ceramicznego gr. 25 cm pod oparcie nowych schodów żelbetowych oraz wykonanie lukarny
6/ demontaż drzwi i okien oraz  wymiana na nowe zgodnie z oznaczeniami na 	rysunkach
7/ zamurowanie części istniejących otworów okiennych zgodnie z oznaczeniami na rysunkach
8/ poszerzenie  istniejących  i  wykonanie  nowych otworów drzwiowych i okiennych w istniejących ścianach nośnych i działowych, oraz wkucie belek 	stalowych zgodnie z rysunkiem wyburzeń/zamurowań i schematu konstrukcyjnego piwnic/parteru/poddasza
9/   wyburzenie części istniejących ścianek działowych, nośnych 
10/ wykonanie nowych ścianek działowych z płyt G-K oraz ścian nośnych z pustaka ceramicznego gr. 25 cm
11/   powiększenie istniejących kominów poprzez dostawienie pustaków 	wentylacyjnych, wykonanie nowych kominów murowanych z pustaków 	wentylacyjnych, oraz wywiercenie otworów w istniejących stropach pod wykonanie wentylacji podwieszanej z rur "spiro"
12/    przebudowa dachu -  rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z przekryciem, wykonanie 	nowej więźby dachowej i przekrycia z blachodachówki
13/   wykonanie nowego wieńca obwodowego pod oparcie murłat
14/  roboty  remontowe -   szpachlowanie, malowanie wszystkich pomieszczeń, oraz wymiana  istniejącej stolarki wewnętrznej
15/  roboty instalacyjne  - wykonanie nowej instalacji   wod-kan  oraz elektrycznej w projektowanych sanitariatach 
16/ odkopanie ścian fundamentowych piwnic, osuszenie, odgrzybienie i 	wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej.
17/ wykonanie odboju wokół całego budynku 18/  roboty  termomodernizacjyne części istniejącej:
· strop wełna mineralna gr 25 cm
· ściany zewnętrzne styropian gr. 12 i 15 cm
· ściany fundamentowe styropian gr. 8 cm
· wymiana wszystkich drzwi zewnętrznych i okien zgodnie z zestawieniem stolarki/ślusarki
19/ inne roboty towarzyszące 
Zakres robót termomodernizacyjnych a/ docieplenie ścian zewnętrznych z kolorystyką  
· skucie części istniejących tynków zewnętrznych które odparzyło od ściany oraz docieplenie ścian budynku styropianem eps 70-040-gr. 12 i 15 cm.
· demontaż istniejących obróbek blacharskich,rur spustowych i ponowny ich montaż po wykonaniu docieplenia 
· wymiana istniejących parapetów okiennych
· wymiana istniejących drzwi wejściowych do piwnic
· wymiana wszystkich istniejących okien
· demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji odgromowej  b/ izolacja   przeciwwilgociowa i termiczna 
· wykonanie izolacji  termicznej  gr.8cm i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
· demontaż odboju wokół budynku c/  docieplenie dachu
· docieplenie dachu wełną mineralną gr. 25cm o współczynniku max. λ=0,036 [W/m*K]2.2. Zagospodarowanie terenu
· budowa szczelnego  zbiornika ścieków  o pojemności   10  m3.
· budowa studni głębinowej   o wydajności  do  5m3 na dobę  i do  zwykłego  korzystania -  utwardzenie   dróg dojazdowych  i   4 miejsc postojowych   na terenie   działki Inwestora.
 
 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące: -	nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe: -	nie przewiduje się.
	4.	Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych
- teren budowy znajduje się  na terenie dz. nr  2071/5 w miejscowości Szufnarowa , działka   zabudowana budynkiem  gminnym  trzykondygnacyjnym,  wykonanym w technologii   murowanej,. Należy przewidzieć zaplecze  dla zatrudnionych pracowników jak i używanego sprzętu transportowego.
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
- praca na wydłużonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszą być każdorazowo uzgadniane z inwestorem
	c)	ochrony środowiska
-	zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.
	d)	warunków bezpieczeństwa pracy
- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy zwrócić szczególną uwagę na osoby tam  przebywające, w związku z powyższym zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,
	e)	zaplecza dla potrzeb wykonawcy
· na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. f)	warunków dotyczących organizacji ruchu
· dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.
5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 
Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
	Kod CPV
	Opis

	45111200-0
45111291-4
45110000-1
45111220-6
	Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych Roboty w zakresie usuwania gruzu


Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
	Kod CPV
	Opis

	45262311-4
	Betonowanie konstrukcji

	45261100-5
	Wykonywanie konstrukcji dachowych

	45261400-8
	Pokrywanie dachu

	45262522-6
	
	Roboty murarskie
	

	45261320-3
	Rynny i rury spustowe

	45223210-1
	Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali


Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
	Kod CPV
	Opis

	45421146-9
45421141-4
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
45431100-8 45432110-8
45421160-3
	Instalowanie sufitów podwieszanych

	
	Instalowanie ścianek działowych
	

	
	Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna Roboty malarskie tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg
Instalowanie elementów metalowych

	


Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
	Kod CPV
	Opis

	45310000-3
	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

	45311000-0
	Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

	45312311-0
	Instalowanie oświetlenia

	45314300-4
	Kładzenie kabli

	45331100-7
	Instalacja centralnego ogrzewania

	45331210-1
	Instalowanie wentylacji

	45332400-7
	Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego

	45333000-0
	Roboty instalacyjne gazowe

	45330000-9
	Hydraulika i roboty sanitarne


II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;
.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem. 4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;
- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;
1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c. projekt organizacji budowy,
d. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktemoraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przywykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
· odbiór robót budowlanych odbywać się będzie komisyjnie z udziałem przedstawiciela wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,
· komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego zakończenia prac etapowych Zamawiający,
VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
· prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza należą do obowiązku wykonawcy,
· prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
· prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy
  
VIII. Podstawa płatności.
Podstawę płatności stanowi protokół finansowo rzeczowy potwierdzający zakres i wartość wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 
IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;
· za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca robót,
· na użyte materiały wykonawca ma obowiązek przedstawić aprobatę techniczną dopuszczający materiał do zastosowania.
X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.
XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, ochrony od porażeń, oporności uziemienia.
XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
      
