
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,66 124 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,31 124 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,94 124 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 124 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,79 124 CP-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,86 124 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-133   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,36 124 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-133   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,85 124 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,51 124 CP-W

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,18 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-246   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,22 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-276   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,04 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-282   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,67 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-282   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-312   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,32 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-338   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,15 124 CP-W

Uścianek 07-08-2-13-338   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,33 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-158   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,29 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-158   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,41 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-158   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,65 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-158   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,64 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-159   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,61 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-159   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-159   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,35 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-159   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,36 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-188   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,09 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-188   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,81 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-188   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,31 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-188   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,78 124 CP-W

Kot 07-08-2-15-94    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  2,61 124 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-152   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,46 124 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-179   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,92 124 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-182   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,32 124 CP-W

Dębowiec 07-08-2-16-182   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,99 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-253   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-253   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,92 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-285   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,50 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-285   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,49 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-287   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,31 124 CP-W

Wały 07-08-2-17-287   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,76 124 CP-W

Jagarzewo 07-08-2-18-626   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,27 124 CP-W

Jagarzewo 07-08-2-18-626   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,48 124 CP-W

Sadek 07-08-2-19-596   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,50 124 CP-W

Sadek 07-08-2-19-597   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,66 124 CP-W

Sadek 07-08-2-19-603   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,59 124 CP-W

CW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,22 120 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,02 120 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,54 120 CW-W

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,32 120 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-173   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,17 120 CW-W

Zimna Woda 07-08-2-11-173   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,17 120 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 120 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,39 120 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 120 CW-W

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,00 120 CW-W
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Kot 07-08-2-15-123   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,47 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-123   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,47 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-123   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-190   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-190   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,88 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-190   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,59 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-190   -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,36 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-87    -o   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,67 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-87    -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,55 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-92    -z   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-92    -z   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,01 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-94    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 120 CW-W

Kot 07-08-2-15-94    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,48 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-147   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  3,79 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-182   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  2,60 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-186   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-186   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,99 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-186   -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-186   -k   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,22 120 CW-W

Dębowiec 07-08-2-16-186   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,37 120 CW-W

Wały 07-08-2-17-363   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 120 CW-W

Wały 07-08-2-17-397   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,87 120 CW-W

Wały 07-08-2-17-397   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,17 120 CW-W

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,35 120 CW-W

Sadek 07-08-2-19-385   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,35 120 CW-W

Sadek 07-08-2-19-425   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,13 120 CW-W

Sadek 07-08-2-19-596   -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,98 120 CW-W

Sadek 07-08-2-19-598   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,75 120 CW-W

MA-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,16  47 PORZ-GRAB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,16  21 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  2,86  47 PORZ-GRAB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,86  21 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,66  47 PORZ-GRAB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,66  21 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  3,13  47 PORZ-GRAB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,13  21 WPOD-BN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,53  21 WPOD-BN

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,80  21 WPOD-BN

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,40  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-282   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,73  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,65  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,10  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,84  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,56  21 WPOD-BN

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,84  21 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-296   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-373   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,53  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN
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Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,10  21 WPOD-BN

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,04  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-142   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,00  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-145   -n   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-176   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-186   -k   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-186   -l   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,73  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,06  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-261   -s   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,13  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,23  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,88  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,97  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-284   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,09  21 WPOD-BN

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,46  21 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-464   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,91  21 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -p   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,49  21 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00  21 WPOD-BN

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,58  21 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,60  21 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,36  21 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-517   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,91  21 WPOD-BN

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,52  21 WPOD-BN

NAT-WPG

Uścianek 07-08-2-13-282   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,87  73 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,00  73 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,33  73 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,60  73 WYK-POGCZ

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,07  73 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-26    -h   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,60  74 WYK-P5GCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,47  74 WYK-P5GCP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,20  73 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-4     -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  31,13  73 WYK-POGCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,07  73 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,40  59 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,20  73 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,40  52 WYK-TAL40

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  6,00  59 PRZ-TALSA

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,10  73 WYK-POGCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  6,00  52 WYK-TAL40

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,27  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,90  59 PRZ-TALSA

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,60  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-126   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,90  52 WYK-TAL40

Kot 07-08-2-15-155   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,60  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,00  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,00  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,87  73 WYK-POGCZ

Kot 07-08-2-15-189   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,73  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,93  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,06  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-118   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,47  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-152   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  24,40  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-179   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,13  73 WYK-POGCZ
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Dębowiec 07-08-2-16-181   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,33  73 WYK-POGCZ

Dębowiec 07-08-2-16-182   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,53  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-255   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,67  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-256   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,46  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-289   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,27  74 WYK-P5GCP

Wały 07-08-2-17-320   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,60  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-320   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,20  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-320   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,80  73 WYK-POGCZ

Wały 07-08-2-17-324   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,33  74 WYK-P5GCP

Wały 07-08-2-17-361   -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,00  74 WYK-P5GCP

Wały 07-08-2-17-361   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,87  74 WYK-P5GCP

Wały 07-08-2-17-396   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,93  73 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-557   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,20  73 WYK-POGCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-558   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,45  73 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-386   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,40  73 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-386   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,13  73 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-419   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  25,20  73 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-577   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,73  73 WYK-POGCZ

Sadek 07-08-2-19-620   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,60  73 WYK-POGCZ

ODN-ZŁOŻ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,88 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,53 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  7,50  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,53 100 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,88 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,15 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,15 100 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,82 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,22 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,22 100 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,82 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,09 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,86 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,65 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,09  99 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,56 100 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,09 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,86 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,68 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,08 111 DOW-SADZ
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Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,08 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,08 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,08 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,92 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,92 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,96 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,44 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,84 100 SADZ WIEL

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,09 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,43 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  8,24 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,19 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,24 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,09 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,68 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,68 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,50  67 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,68 100 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,68 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,50  67 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,60 100 SADZ WIEL

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,60 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,98 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,58 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,00  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,98  99 SADZ 1R

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,98 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,68 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,99 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,68  99 SADZ 1R

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,31 100 SADZ WIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,68 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,99 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,09 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,99  99 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,10 100 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,99 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,39 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,77 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  24,39  99 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,38 100 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,39 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,08 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,48 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,42 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,20 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,48  99 SADZ 1R

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,72 100 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,48 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,42 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,66 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,06 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,72 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,72 100 SADZ WIEL

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,66 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-356   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,06 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,57 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,08 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,16 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,52 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,16 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,57 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,95 111 DOW-SADZ
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Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,77 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,13 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,89 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,24 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,89 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,47 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,46 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,56 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,56 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,69 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,21 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,71 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,40 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,31 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,56 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,75 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,47 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,41 103 SAD-BRYŁ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,06 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,41 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,86 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,18 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,94 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,37  67 KOP-ROW

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,86  99 SADZ 1R

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,08 100 SADZ WIEL

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,86 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,18 111 DOW-SADZ

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,75 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,70 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  67 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,75  99 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,75 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,25 111 DOW-SADZ

7/42



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZRB

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,90 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60  67 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,60  99 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 100 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,60 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,35 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,60  67 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,00  99 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,35 100 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,00 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,35 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,70 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,50 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  67 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,70  99 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,80 100 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,70 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,75 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,80  67 KOP-ROW

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,90  99 SADZ 1R

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85 100 SADZ WIEL

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,90 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,07 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,82 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,82 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,07 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-228   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,50 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,60  99 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,90 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,60 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,19 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,69  99 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ
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Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,11 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,35 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,24  99 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,11 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,24 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,11 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,95 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,20  99 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,75 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,20 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,07 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,02 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,07  99 SADZ 1R

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,95 100 SADZ WIEL

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,07 111 DOW-SADZ

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,95 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,48 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,00  99 SADZ 1R

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,48 100 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,00 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,93 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-459   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,76 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,28 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,04 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00  67 KOP-ROW

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,04 100 SADZ WIEL

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,76 111 DOW-SADZ

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,28 111 DOW-SADZ

PIEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,21 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-12    -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-19    -h   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,41  92 PIEL-CKR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-27    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-29    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,94 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-35    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,27 117 KOSZ UC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-3     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,87 116 KOSZ UB
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-48    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,77 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,73 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,99 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,82 116 KOSZ UB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,93 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,35 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-107   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,25 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-130   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,66 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-131   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,92 117 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-131   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,80 117 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,25 117 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,18  92 PIEL-CKR

Zimna Woda 07-08-2-11-172   -f   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,43  92 PIEL-CKR

Zimna Woda 07-08-2-11-199   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,19 117 KOSZ UC

Zimna Woda 07-08-2-11-202   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,09 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,62  92 PIEL-CKR

Zimna Woda 07-08-2-11-238   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,89 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-238   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,77 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-239   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,74 116 KOSZ UB

Zimna Woda 07-08-2-11-241   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,43  92 PIEL-CKR

Uścianek 07-08-2-13-247   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,26 117 KOSZ UC

Uścianek 07-08-2-13-272   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Uścianek 07-08-2-13-272   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,97 116 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-275   -b   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,49  92 PIEL-CKR

Uścianek 07-08-2-13-303   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,67 117 KOSZ UC

Uścianek 07-08-2-13-308   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,65 117 KOSZ UC

Uścianek 07-08-2-13-354   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,11 116 KOSZ UB

Uścianek 07-08-2-13-355   -j   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,13  92 PIEL-CKR

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,46 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  2,68 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-300   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,47 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,46 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,24 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,95 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB
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Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,12 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,23 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-332   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,29 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-332   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,35 117 KOSZ UC

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,08 116 KOSZ UB

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,02  92 PIEL-CKR

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,01 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-119   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,10 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-125   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-125   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,94 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-127   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,99 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-127   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,88 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-155   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,55 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-155   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,58 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,95  92 PIEL-CKR

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,62 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-159   -h   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-187   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,80  92 PIEL-CKR

Kot 07-08-2-15-190   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,18 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-195   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,64 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-222   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,00 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-224   -a   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,60  92 PIEL-CKR

Kot 07-08-2-15-225   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-226   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,74 117 KOSZ UC

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,45 116 KOSZ UB

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,50  92 PIEL-CKR

Kot 07-08-2-15-87    -i   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,50  92 PIEL-CKR

Dębowiec 07-08-2-16-117   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,35 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-117   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-141   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-148   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-175   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,96 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-183   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-186   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,83 116 KOSZ UB
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Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 116 KOSZ UB

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,20 117 KOSZ UC

Dębowiec 07-08-2-16-86    -l   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,50 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-230   -a   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  3,70  92 PIEL-CKR

Wały 07-08-2-17-256   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-258   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  3,35 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-285   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,71 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-286   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,30 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-288   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,12 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,21 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-289   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,25 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-316   -d   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,47  92 PIEL-CKR

Wały 07-08-2-17-317   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,09 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-317   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,63 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-322   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-322   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,19 115 KOSZ UA

Wały 07-08-2-17-361   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,79 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-363   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,92 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-363   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-364   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-364   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-366   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,84 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-396   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,89 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-397   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,42 117 KOSZ UC

Wały 07-08-2-17-397   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-400   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Wały 07-08-2-17-401   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,14 116 KOSZ UB

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-482   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,43 117 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-521   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 116 KOSZ UB

Jagarzewo 07-08-2-18-587   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,84 117 KOSZ UC

Jagarzewo 07-08-2-18-591   -k   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,16  92 PIEL-CKR

Jagarzewo 07-08-2-18-630   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,30 116 KOSZ UB

POPR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,89 102 SADZ POP
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,89 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,00 102 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-218   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-59    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-59    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-59    -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,60 102 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-59    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,85 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,85 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,85 102 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,85 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,40 102 SADZ POP

Dębowiec 07-08-2-16-85    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,79 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,79 102 SADZ POP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 111 DOW-SADZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-280   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-280   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-280   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Uścianek 07-08-2-13-280   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,80 102 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-280   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-306   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-306   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-306   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-307   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Uścianek 07-08-2-13-307   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Uścianek 07-08-2-13-307   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,60 102 SADZ POP

Jagarzewo 07-08-2-18-428   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 367 N-ZSGDNSO

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  70,00 367 N-ZSGDNSO

Złota Góra 07-08-2-14-296   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 367 N-ZSGDNSO

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  80,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,10 400 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,10 147 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,80 400 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-198   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,80 147 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,40 400 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 149 GRODZ-SRN

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,40 149 GRODZ-SRN

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,20 400 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Zimna Woda 07-08-2-11-208   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,20 147 GRODZ-SN
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Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-301   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,30 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-301   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-301   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -h   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,60 149 GRODZ-SRN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Złota Góra 07-08-2-14-330   -m   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,50 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-119   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,30 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  5,00 149 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-155   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,30 149 GRODZ-SRN

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,10 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-157   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,10 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,28 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,50 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-159   -f   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,28 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,40 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-159   -h   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,40 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,32 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-226   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,32 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,60 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Kot 07-08-2-15-227   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,60 147 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,85 400 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,85 149 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,85 400 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,50 147 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-147   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,35 149 GRODZ-SRN

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,55 400 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Dębowiec 07-08-2-16-219   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,55 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,15 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  6,00 149 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-231   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,15 149 GRODZ-SRN

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,60 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-254   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN
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Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,35 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-254   -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,35 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,70 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-257   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,70 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,40 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Wały 07-08-2-17-400   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,40 147 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-463   -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 147 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 400 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Jagarzewo 07-08-2-18-483   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,00 147 GRODZ-SN

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 400 GODZ RH23

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 147 GRODZ-SN

Sadek 07-08-2-19-575   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,00 147 GRODZ-SN

O-GRODZR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-13    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-13    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-17    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,50 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-2     -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,40 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,90 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,30 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,20 153 GRODZ-DEM

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Zimna Woda 07-08-2-11-165   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,50 153 GRODZ-DEM

Uścianek 07-08-2-13-252   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Uścianek 07-08-2-13-252   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,80 153 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-59    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Dębowiec 07-08-2-16-59    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,00 153 GRODZ-DEM

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Jagarzewo 07-08-2-18-555   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,80 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 154 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Uścianek 07-08-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Kot 07-08-2-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 154 K GRODZEŃ

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  65,00 154 K GRODZEŃ

Wały 07-08-2-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Sadek 07-08-2-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  72,00 154 K GRODZEŃ

O-PROGNI Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8
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Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 142 SZUK-OWAD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 142 SZUK-OWAD

Kot 07-08-2-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 142 SZUK-OWAD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 142 SZUK-OWAD

Wały 07-08-2-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 142 SZUK-OWAD

Sadek 07-08-2-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  14,00 142 SZUK-OWAD

O-REMIZSR

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-222   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-253   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-253   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-468   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-485   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

O-SMIECI

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  1,00 159 ZW-ZRĘB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  4,00 159 ZW-ZRĘB

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 396 GODZ RH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  16,00 159 ZW-ZRĘB

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  40,00 159 ZW-ZRĘB

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 159 ZW-ZRĘB

Kot 07-08-2-15-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  2,00 159 ZW-ZRĘB

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 159 ZW-ZRĘB

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  8,00 159 ZW-ZRĘB

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  20,00 159 ZW-ZRĘB
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Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 159 ZW-ZRĘB

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 128 ZAB-MCHRN

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,00 128 ZAB-MCHRN

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 128 ZAB-MCHRN

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,50 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,88 130 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,44 130 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,92 130 ZAB-RYS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-68    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,84 130 ZAB-RYS

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-246   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-249   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-250   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,90 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-276   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,80 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-277   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,80 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-278   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-279   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-281   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,10 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-309   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,60 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-310   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-311   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-312   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-313   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,60 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-314   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,70 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-351   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-352   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,10 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-353   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 130 ZAB-RYS

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-296   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-330   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,10 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-369   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,50 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-370   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-371   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-374   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-376   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,20 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-406   -m   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 130 ZAB-RYS

Złota Góra 07-08-2-14-414   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Kot 07-08-2-15-153   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 130 ZAB-RYS

Kot 07-08-2-15-87    -o   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-108   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-115   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-118   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-148   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,60 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-149   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-150   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-151   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,40 130 ZAB-RYS
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Dębowiec 07-08-2-16-152   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-181   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-182   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-184   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-219   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-61    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 130 ZAB-RYS

Dębowiec 07-08-2-16-83    -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Wały 07-08-2-17-254   -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  8,00 130 ZAB-RYS

Wały 07-08-2-17-400   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  9,50 130 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-385   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,30 130 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-425   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  15,00 130 ZAB-RYS

Sadek 07-08-2-19-598   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  8,40 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-30    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,32 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,62 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-6     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-71    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Dębowa Kępa 07-08-2-10-75    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-101   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,55 125 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,72 125 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Zimna Woda 07-08-2-11-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,90 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-268   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,29 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-296   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-297   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-299   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-300   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,34 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-331   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-335   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-373   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,06 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-375   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,87 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-376   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-377   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-410   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-415   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,87 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-448   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,06 125 ZAB-REPEL

Złota Góra 07-08-2-14-449   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-155   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,23 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-87    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-87    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-88    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-89    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Kot 07-08-2-15-89    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-114   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-115   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-148   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,78 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-150   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,86 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-151   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,80 125 ZAB-REPEL
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Dębowiec 07-08-2-16-177   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-61    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Dębowiec 07-08-2-16-84    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-233   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  6,00 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-253   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-257   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-258   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,59 125 ZAB-REPEL

Wały 07-08-2-17-289   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,97 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-383   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-422   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,51 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-509   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-510   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,49 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-519   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,27 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-519   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-540   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,27 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-593   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,08 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-598   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  9,00 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-598   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,40 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-604   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,48 125 ZAB-REPEL

Sadek 07-08-2-19-615   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,29 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM
Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 396 GODZ RH8

O-ZWWTÓRK
Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Kot 07-08-2-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  27,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  15,00 160 KOR-DRWI

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  40,00 160 KOR-DRWI

Uścianek 07-08-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 160 KOR-DRWI

Kot 07-08-2-15-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  40,00 160 KOR-DRWI

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Wały 07-08-2-17-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 160 KOR-DRWI

Sadek 07-08-2-19-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  68 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,50  68 WYK-PASCZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50  68 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-197   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,35  68 WYK-PASCZ

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-282   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10  68 WYK-PASCZ

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  68 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,15  68 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,78  68 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-296   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-373   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,79  68 WYK-PASCZ

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,57  68 WYK-PASCZ
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Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,30  68 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,33  68 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20  68 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  68 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,56  68 WYK-PASCZ

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,45  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-142   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-145   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,20  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-176   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -k   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,65  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-186   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  68 WYK-PASCZ

Dębowiec 07-08-2-16-60    -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,95  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,10  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-261   -s   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,45  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,25  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-284   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,10  68 WYK-PASCZ

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-464   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,55  68 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,60  68 WYK-PASCZ

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,30  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,64  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,88  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,77  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,82  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-517   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,76  68 WYK-PASCZ

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,17  68 WYK-PASCZ

P-PASYS

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,26 173 ODN-PASP

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

P-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-103   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-135   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 171 PPOŻ-PORZ
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P-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 171 PPOŻ-PORZ

Zimna Woda 07-08-2-11-99    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,84 171 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 171 PPOŻ-PORZ

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,40 171 PPOŻ-PORZ

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 07-08-2-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

OBRĘB 07-08-2-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

UT-WODA
Dębowa Kępa 07-08-2-10-11    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Wały 07-08-2-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  35,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  211,00 165 CZYSZ-BUD

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  196,00 165 CZYSZ-BUD

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  228,00 165 CZYSZ-BUD

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  250,00 165 CZYSZ-BUD

Kot 07-08-2-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 165 CZYSZ-BUD

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  270,00 165 CZYSZ-BUD

Wały 07-08-2-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  219,00 165 CZYSZ-BUD

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  200,00 165 CZYSZ-BUD

Sadek 07-08-2-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  190,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,60 100 SADZ WIEL

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

OP-GATRG
Złota Góra 07-08-2-14-334   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Złota Góra 07-08-2-14-408   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

OP-POZ
Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-34    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

POZ

DRZEW

Dębowiec 07-08-2-16-112   -~d  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-112   -~d  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -~d  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -~d  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-24    -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-24    -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -~b  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -~b  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  3,00   2 CWD-D

IB

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  845,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  845,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-15    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  798,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  798,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-49    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 095,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-235   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 095,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D
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Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  307,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  307,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-353   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-354   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  669,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  669,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-393   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-296   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  581,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-296   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-447   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-124   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  884,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  884,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  771,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-191   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  771,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  514,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  514,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  965,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  965,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  622,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  622,00   2 CWD-D
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Kot 07-08-2-15-92    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  827,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  827,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  512,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  512,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -s   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 315,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -s   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 315,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  386,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-284   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-287   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-528   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  763,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  763,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-633   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  652,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  652,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  891,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  891,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-418   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  899,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  899,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-425   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-517   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  884,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-517   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  884,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  604,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-604   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  604,00   2 CWD-D

IC
Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

IIIA

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  557,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  557,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-44    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-270   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-161   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-464   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-464   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

IIIAU

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  621,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  621,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-14    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-373   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  797,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-373   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  797,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  577,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  577,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  873,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-394   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  873,00   2 CWD-D

POZ-P

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 403 GODZ MH8
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POZ-P

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  55,00 403 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

PR

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

PTP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  360,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  360,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  860,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  860,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  872,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  872,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  691,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  691,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  537,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  537,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  748,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  748,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  813,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  813,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  734,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  734,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  875,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  875,00   2 CWD-D

PTW

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TPP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-32    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-32    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-50    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-50    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-50    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-50    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-64    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-66    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-7     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-104   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  267,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  267,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  276,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-105   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D
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Zimna Woda 07-08-2-11-134   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-135   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  341,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-135   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-135   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  341,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-135   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-136   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-206   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-336   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-339   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-340   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-340   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-340   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  670,00   2 CWD-D

28/42



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: II

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Złota Góra 07-08-2-14-294   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  670,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  304,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  304,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-371   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-371   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-415   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-451   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  575,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-188   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-192   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-192   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-221   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  376,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  376,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-111   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-112   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-112   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-175   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-175   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-213   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-213   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-39    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-39    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  194,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  194,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-41    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-228   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D
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Wały 07-08-2-17-229   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-261   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-291   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-291   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-367   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-367   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-397   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-487   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-487   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-523   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-531   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-532   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-532   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-532   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-532   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-565   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-565   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-584   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-627   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-629   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-379   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-381   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-574   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-574   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-574   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-574   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-577   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-578   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  192,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-578   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  192,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-578   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-578   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D
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Sadek 07-08-2-19-601   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-601   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-602   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-603   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

TWP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-47    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-52    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-52    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębowa Kępa 07-08-2-10-53    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-171   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Zimna Woda 07-08-2-11-171   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-246   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D
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Uścianek 07-08-2-13-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-313   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-315   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-315   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-351   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-351   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-351   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-351   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-388   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Uścianek 07-08-2-13-389   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  501,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  501,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-328   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-406   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Złota Góra 07-08-2-14-414   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-119   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  203,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  203,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-87    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-89    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Kot 07-08-2-15-89    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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Dębowiec 07-08-2-16-148   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-148   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-149   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-149   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00   2 CWD-D

Dębowiec 07-08-2-16-218   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-230   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-317   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-317   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-317   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-317   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-324   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-325   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-359   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-365   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-365   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-396   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-398   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wały 07-08-2-17-398   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-580A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-582A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-583   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-583   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-583   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-583   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D
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Jagarzewo 07-08-2-18-583   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-583   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-585   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-585   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-585   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-585   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jagarzewo 07-08-2-18-586   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-378   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-378   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-380   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-381   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-383   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-540   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-541   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Sadek 07-08-2-19-575   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Dębowa Kępa 07-08-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 404 GODZ MH23

Zimna Woda 07-08-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Uścianek 07-08-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23

Złota Góra 07-08-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 400 GODZ RH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Kot 07-08-2-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Dębowiec 07-08-2-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 404 GODZ MH23
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

UTRZ

UT-DROGIP

Wały 07-08-2-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 404 GODZ MH23

Jagarzewo 07-08-2-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 400 GODZ RH23

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Sadek 07-08-2-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

UT-PARK

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-102   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Zimna Woda 07-08-2-11-134   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Kot 07-08-2-15-90    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  7,00 403 GODZ MH8

Wały 07-08-2-17-260A  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  48,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-481   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-530   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-628   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Jagarzewo 07-08-2-18-632   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST
Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Dębowa Kępa 07-08-2-10-33    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8
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