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Rutka 07-08-1-01-22    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-22    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,28 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-393A  -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,84 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-393A  -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,37 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-53    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,43 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-53    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,86 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-53    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,43 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-70B   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-70B   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,21 124 CP-W

Rutka 07-08-1-01-97    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,27 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-44    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,55 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-44    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,15 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -x   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -x   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,24 124 CP-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-79    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,37 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-65    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-65    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-85    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-85    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-85    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,07 124 CP-W

Butryny 07-08-1-03-85    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,48 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-223   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,26 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-239   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,06 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-261   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-261   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,66 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-262   -f   -00 CZ>30S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,51 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-264   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,41 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-264   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,72 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-280   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,67 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-281   -i   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  0,59 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-284   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,16 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-284   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,25 124 CP-W

Grobka 07-08-1-05-285   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  4,02 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-250   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,34 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-250   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-267   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,44 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-270   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-292   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,98 124 CP-W

Jedwabno 07-08-1-06-292   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-207   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,50 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-207   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-207   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,00 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,60 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,97 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 124 CP-W

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,10 124 CP-W

Nowy Las 07-08-1-09-356   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,21 124 CP-W

Nowy Las 07-08-1-09-356   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,92 124 CP-W

CW

Rutka 07-08-1-01-123   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,28 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-22    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,64 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-36    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-393B  -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,48 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-74    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,20 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-92B   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,36 120 CW-W

1/38



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD CW

Rutka 07-08-1-01-92B   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,21 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-93    -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,45 120 CW-W

Rutka 07-08-1-01-93    -h   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,94 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,36 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,22 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,81 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-56    -g   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  3,04 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,04 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,99 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,22 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,93 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 120 CW-W

Łowne Jezioro 07-08-1-02-99    -j   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  2,61 120 CW-W

Butryny 07-08-1-03-420   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 120 CW-W

Butryny 07-08-1-03-420   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,04 120 CW-W

Butryny 07-08-1-03-64    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,05 120 CW-W

Butryny 07-08-1-03-64    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,44 120 CW-W

Butryny 07-08-1-03-65    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,85 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -f   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,00 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -a   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,93 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  2,07 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  0,94 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-196   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 120 CW-W

Trzęsawisko 07-08-1-04-196   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,02 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-238   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,44 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-238   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,74 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-259   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,27 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-259   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,84 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,80 120 CW-W

Grobka 07-08-1-05-327   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,29 120 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 120 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 120 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-181   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,47 120 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,20 120 CW-W

Jedwabno 07-08-1-06-273   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 2 HA  1,90 120 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-206   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 120 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-206   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 120 CW-W

Dłużek 07-08-1-07-236   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,50 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-276   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,23 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-278   -f   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,22 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,37 120 CW-W

Borowe 07-08-1-08-379   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,09 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-338   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-338   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,66 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-338   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,14 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-338   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,30 120 CW-W
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Nowy Las 07-08-1-09-351   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-359   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-359   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,47 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-372   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-372   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,70 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-387   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,60 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-387   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,40 120 CW-W

Nowy Las 07-08-1-09-390   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,39 120 CW-W

MA-PORZ

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15  21 WPOD-BN

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40  21 WPOD-BN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-60    -j   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00  21 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,40  21 WPOD-BN

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,49  21 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,29  21 WPOD-BN

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,54  21 WPOD-BN

Grobka 07-08-1-05-287   -o   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,50  21 WPOD-BN

Grobka 07-08-1-05-306   -f   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,94  47 PORZ-GRAB

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,80  47 PORZ-GRAB

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,02  47 PORZ-GRAB

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką ----- HA  1,37  47 PORZ-GRAB

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70  21 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50  21 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,90  21 WPOD-BN

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50  21 WPOD-BN

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,58  21 WPOD-BN

Dłużek 07-08-1-07-170   -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,07  21 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-277   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86  21 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-277   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,43  21 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-299   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,89  21 WPOD-BN

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,28  21 WPOD-BN

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,64  21 WPOD-BN

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,84  21 WPOD-BN

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,39  21 WPOD-BN

NAT-WPG

Rutka 07-08-1-01-141A  -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,46  73 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-22    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,66  73 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-22    -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,20  73 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-96    -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,20  73 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-96    -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,86  73 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  6,54  73 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,27  73 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-60    -j   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,88  73 WYK-POGCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,54  73 WYK-POGCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-176   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,40  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-176   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,60  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-192   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,73  68 WYK-PASCZ

Dłużek 07-08-1-07-152   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,27  68 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Rutka 07-08-1-01-121   -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,66  73 WYK-POGCZ

Rutka 07-08-1-01-123   -m   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,46  73 WYK-POGCZ

Butryny 07-08-1-03-418   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,33  73 WYK-POGCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -r   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,87  74 WYK-P5GCP
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Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -p   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,20  73 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-281   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,67  73 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,32  73 WYK-POGCZ

Grobka 07-08-1-05-303   -a   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  23,58  73 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,73  74 WYK-P5GCP

Jedwabno 07-08-1-06-292   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,60  73 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,00  73 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-292   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,93  73 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,60  59 PRZ-TALSA

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,67  73 WYK-POGCZ

Jedwabno 07-08-1-06-400   -g   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60  52 WYK-TAL40

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  14,85  73 WYK-POGCZ

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,60  74 WYK-P5GCP

Nowy Las 07-08-1-09-368A  -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,67  73 WYK-POGCZ

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  9,26  74 WYK-P5GCP

ODN-ZŁOŻ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,30 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,52  99 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,78 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,52 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,78 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,25 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  11,25  99 SADZ 1R

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 100 SADZ WIEL

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,25 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,75 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,13 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,06 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,19 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,13  99 SADZ 1R

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,06 100 SADZ WIEL

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,13 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,06 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,88 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,58 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,58 100 SADZ WIEL

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,88 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,80 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,10 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,10 100 SADZ WIEL
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,55 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,39 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,14 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,55  99 SADZ 1R

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,59 100 SADZ WIEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,55 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,39 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,36 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,46 103 SAD-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,90 100 SADZ WIEL

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  26,46 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,55 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,68  99 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,87 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,68 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,27 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,92 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,35 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,27 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,92  99 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,35 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,92 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,35 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,47 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,62 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,47  99 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,15 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,47 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,38 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,68 103 SAD-BRYŁ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  23,68 111 DOW-SADZ
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Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,25 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,60 103 SAD-BRYŁ

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,65 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,60 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,65 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,77 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,79 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  8,70  99 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,09 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,32 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,77 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,68 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  26,53 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,68  99 SADZ 1R

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,85 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,68 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,10 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,95 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,10  99 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,85 100 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,10 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,85 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,40 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,45 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,40  99 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,05 100 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,40 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,05 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,70 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,70 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00  67 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,70  99 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,70 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ
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Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,05 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,85 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,00 103 SAD-BRYŁ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,20  99 SADZ 1R

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,65 100 SADZ WIEL

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,65 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,80  99 SADZ 1R

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 100 SADZ WIEL

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,10 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00  67 KOP-ROW

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,20 103 SAD-BRYŁ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,40  99 SADZ 1R

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 111 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,20 111 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,85 111 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  17,20  99 SADZ 1R

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,65 100 SADZ WIEL

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,20 111 DOW-SADZ

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 111 DOW-SADZ

PIEL

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,57 116 KOSZ UB

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Rutka 07-08-1-01-49    -m   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,60  92 PIEL-CKR

Rutka 07-08-1-01-49    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Rutka 07-08-1-01-70B   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Rutka 07-08-1-01-75    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,93 115 KOSZ UA

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,79 115 KOSZ UA

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,50 116 KOSZ UB

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Butryny 07-08-1-03-17    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB
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Butryny 07-08-1-03-419   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Butryny 07-08-1-03-425   -d   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  2,71  92 PIEL-CKR

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,96 116 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  0,92  92 PIEL-CKR

Trzęsawisko 07-08-1-04-159   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,86 116 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,15 116 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-175   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Grobka 07-08-1-05-237   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,68 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,40 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-199   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,50 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-199   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,20 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-247   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-250   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,29 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-267   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-267   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-268   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-270   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -01 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) ----- HA  1,60  92 PIEL-CKR

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-273   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-289   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-289   -i   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  0,50 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-406   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-409   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,20 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-409   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Jedwabno 07-08-1-06-409   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,60 116 KOSZ UB

Jedwabno 07-08-1-06-413   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Jedwabno 07-08-1-06-413   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,00 117 KOSZ UC

Jedwabno 07-08-1-06-413   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 116 KOSZ UB

Dłużek 07-08-1-07-235   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,43 115 KOSZ UA

Dłużek 07-08-1-07-235   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,36 115 KOSZ UA
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Borowe 07-08-1-08-279   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,62 115 KOSZ UA

Borowe 07-08-1-08-279   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,48 115 KOSZ UA

Borowe 07-08-1-08-365   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

Borowe 07-08-1-08-366   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 116 KOSZ UB

Nowy Las 07-08-1-09-342   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,00 117 KOSZ UC

Nowy Las 07-08-1-09-373   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,80 115 KOSZ UA

Nowy Las 07-08-1-09-374   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,29 115 KOSZ UA

POPR

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,53 102 SADZ POP

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,53 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,80 102 SADZ POP

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,60 102 SADZ POP

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,44 102 SADZ POP

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  1,00  67 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  3,69 102 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,69 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,70 104 POP-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  4,50 104 POP-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,00 104 POP-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,36 102 SADZ POP

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  7,20 104 POP-BRYŁ

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,20 111 DOW-SADZ

POPR-NAT

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,55 102 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,55 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,27 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,65 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,65 102 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,27 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,38 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,95 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  8,95 102 SADZ POP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,94 111 DOW-SADZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,72 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,32  99 SADZ 1R

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,32 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  4,50 102 SADZ POP

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZSGOSP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-60    -j   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 367 N-ZSGDNSO

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 367 N-ZSGDNSO

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 367 N-ZSGDNSO

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 367 N-ZSGDNSO

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  50,00 367 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 149 GRODZ-SRN

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 400 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,00 149 GRODZ-SRN

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 149 GRODZ-SRN

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 400 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  10,00 149 GRODZ-SRN

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -02 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  15,00 149 GRODZ-SRN

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,50 400 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Grobka 07-08-1-05-301   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 400 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,00 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,80 400 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,80 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,50 400 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 149 GRODZ-SRN
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Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 149 GRODZ-SRN

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 400 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,00 147 GRODZ-SN

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,50 400 GODZ RH23

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 147 GRODZ-SN

Dłużek 07-08-1-07-234   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,50 147 GRODZ-SN

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,80 400 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Nowy Las 07-08-1-09-349   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,80 149 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Trzęsawisko 07-08-1-04-196A  -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-239   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-239   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,40 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-241   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-241   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-261   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-261   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-285   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  8,00 153 GRODZ-DEM

Grobka 07-08-1-05-285   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  15,00 153 GRODZ-DEM

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  7,00 153 GRODZ-DEM

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,00 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-144   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-144   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  12,98 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-230   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-230   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,95 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Dłużek 07-08-1-07-230   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,00 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-338   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-338   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,65 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,35 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-356   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Nowy Las 07-08-1-09-356   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,40 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rutka 07-08-1-01-70B   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  2,00 154 K GRODZEŃ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Butryny 07-08-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 154 K GRODZEŃ

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Grobka 07-08-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 154 K GRODZEŃ

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 154 K GRODZEŃ

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  70,00 154 K GRODZEŃ

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Dłużek 07-08-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 154 K GRODZEŃ

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 154 K GRODZEŃ

Borowe 07-08-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 154 K GRODZEŃ

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 154 K GRODZEŃ

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  110,00 154 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-180   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  18,00 167 KONTR-RYJ
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Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-226   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 139 PUŁ-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Jedwabno 07-08-1-06-270   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 139 PUŁ-RYJ

O-PROGNI

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rutka 07-08-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  17,00 142 SZUK-OWAD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

Butryny 07-08-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 142 SZUK-OWAD

Grobka 07-08-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 142 SZUK-OWAD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  15,00 142 SZUK-OWAD

Borowe 07-08-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 142 SZUK-OWAD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 142 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 159 ZW-ZRĘB

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 159 ZW-ZRĘB

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  4,00 159 ZW-ZRĘB

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 159 ZW-ZRĘB

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  8,00 159 ZW-ZRĘB

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  20,00 159 ZW-ZRĘB

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  12,00 159 ZW-ZRĘB
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Grobka 07-08-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 396 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  12,00 159 ZW-ZRĘB

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  30,00 159 ZW-ZRĘB

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  8,00 159 ZW-ZRĘB

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  20,00 159 ZW-ZRĘB

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 396 GODZ RH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  6,00 159 ZW-ZRĘB

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  15,00 159 ZW-ZRĘB

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  20,00 159 ZW-ZRĘB

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  50,00 159 ZW-ZRĘB

O-SPAŁC

Rutka 07-08-1-01-123   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  6,00 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-22    -l   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,00 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-34    -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  5,00 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-393B  -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,50 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-51    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,20 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -01 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  7,00 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-74    -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,50 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-75    -c   -01 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,80 128 ZAB-MCHRN

Rutka 07-08-1-01-92C   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,50 128 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-125   -j   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  5,00 128 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-125   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 128 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-151   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,00 128 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-167   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 128 ZAB-MCHRN

Dłużek 07-08-1-07-172   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,00 128 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Rutka 07-08-1-01-121   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,20 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-122   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-123   -l   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,60 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-141A  -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-142A  -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,40 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-21    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  9,00 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-49    -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-71    -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,20 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,50 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-72    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  8,70 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  6,00 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-92    -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  5,00 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-92A   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,50 130 ZAB-RYS

Rutka 07-08-1-01-95    -j   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,60 132 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-96    -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  3,60 132 ZAB-OSŁZD

Rutka 07-08-1-01-97    -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  5,00 132 ZAB-OSŁZD

Butryny 07-08-1-03-108A  -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,90 130 ZAB-RYS

Butryny 07-08-1-03-108B  -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,60 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-419   -h   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,00 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,80 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-47    -b   -01 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  3,00 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-48    -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,70 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-64    -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,40 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-65    -b   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  9,00 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-65    -b   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,70 131 ZAB-OSŁON

Butryny 07-08-1-03-84    -c   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,50 131 ZAB-OSŁON
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Butryny 07-08-1-03-85    -i   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,40 131 ZAB-OSŁON

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,80 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,30 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-154   -b   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,90 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-155   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,30 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-173   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,90 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-175   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,60 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,70 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-191   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,80 130 ZAB-RYS

Trzęsawisko 07-08-1-04-193   -m   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  0,50 131 ZAB-OSŁON

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,40 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-238   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-238   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-242   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-243   -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-263   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-264   -b   -99 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-285   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-286   -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-287   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-305   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,50 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  0,50 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-308   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-308   -j   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-325   -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Grobka 07-08-1-05-327   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Jedwabno 07-08-1-06-178   -g   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,00 131 ZAB-OSŁON

Jedwabno 07-08-1-06-249   -m   -00 GODZ OSŁ Godz. transp. osłonki 1 H  2,00 131 ZAB-OSŁON

Jedwabno 07-08-1-06-249   -m   -00 ZAB-OSŁON Zabezp.młodn.p.spał.osłonkami 1 TSZT  1,00 131 ZAB-OSŁON

Dłużek 07-08-1-07-133   -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  4,00 132 ZAB-OSŁZD

Dłużek 07-08-1-07-134   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,00 130 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-169   -b   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 130 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-169   -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 130 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-170   -c   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-170   -g   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,40 130 ZAB-RYS

Dłużek 07-08-1-07-207   -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,00 132 ZAB-OSŁZD

Dłużek 07-08-1-07-229   -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  5,00 132 ZAB-OSŁZD

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-369   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  1,50 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-370   -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,20 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-387   -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,30 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -02 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,60 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -03 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,40 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-390   -d   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  3,40 130 ZAB-RYS

Nowy Las 07-08-1-09-391   -j   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  7,60 130 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Rutka 07-08-1-01-122   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,41 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-122   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-19    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-392   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-392   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL
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Rutka 07-08-1-01-393B  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  8,00 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-393B  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-394   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-394   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,49 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-396   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-49    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-49    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-72    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,09 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-75    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,47 125 ZAB-REPEL

Rutka 07-08-1-01-95    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,24 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-103   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,02 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-32    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,82 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  5,00 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-76    -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,88 125 ZAB-REPEL

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-33    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-419   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-421   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-427   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,62 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,52 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-63    -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,92 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-66    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  4,52 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  9,00 125 ZAB-REPEL

Butryny 07-08-1-03-83    -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  5,88 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-111   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,84 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,56 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,36 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,46 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,74 125 ZAB-REPEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-174   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  10,00 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-238   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-287   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,98 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-287   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-305   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-308   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-308   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,81 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-325   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,47 125 ZAB-REPEL

Grobka 07-08-1-05-327A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,52 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-181   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  3,00 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-199   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-226   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-267   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,66 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Jedwabno 07-08-1-06-267   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-272   -c   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 125 ZAB-REPEL

Jedwabno 07-08-1-06-288   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 125 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-208   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-210   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Dłużek 07-08-1-07-234   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Borowe 07-08-1-08-311   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Nowy Las 07-08-1-09-390   -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Nowy Las 07-08-1-09-390   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZM
Rutka 07-08-1-01-74    -j   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  10,00 127 ZAB-UPAK

Rutka 07-08-1-01-94    -h   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 1 TSZT  10,66 127 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRK
Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  6,00 136 KOR-P

Dłużek 07-08-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  10,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Rutka 07-08-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 160 KOR-DRWI

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 160 KOR-DRWI

Butryny 07-08-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 160 KOR-DRWI

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  25,00 160 KOR-DRWI

Grobka 07-08-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  35,00 160 KOR-DRWI

Dłużek 07-08-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

Borowe 07-08-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  40,00 160 KOR-DRWI

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  30,00 160 KOR-DRWI

OCHRP

P-BAZA Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

P-INNE

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,10  68 WYK-PASCZ

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90  68 WYK-PASCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-60    -j   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-82    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,60  68 WYK-PASCZ

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,35  68 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,30  68 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,65  68 WYK-PASCZ

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,25  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,34  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,75  68 WYK-PASCZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,77  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-264   -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-287   -o   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,90  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-306   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-307   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  68 WYK-PASCZ

Grobka 07-08-1-05-307   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  68 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,80  68 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,40  68 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,10  68 WYK-PASCZ

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  1,00  68 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-277   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,56  68 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-278   -g   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,70  68 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-299   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,76  68 WYK-PASCZ
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Borowe 07-08-1-08-311   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,48  68 WYK-PASCZ

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,85  68 WYK-PASCZ

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,83  68 WYK-PASCZ

P-PASYS

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 173 ODN-PASP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,16 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,80 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,20 173 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 173 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 173 ODN-PASP

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 173 ODN-PASP

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  4,00 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,04 173 ODN-PASP

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  0,50 173 ODN-PASP

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 173 ODN-PASP

P-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-248   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 171 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -x   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-266   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Jedwabno 07-08-1-06-266   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 171 PPOŻ-PORZ

Borowe 07-08-1-08-332C  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 07-08-1-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

OBRĘB 07-08-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 163 ZAW-BUD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 163 ZAW-BUD

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  35,00 163 ZAW-BUD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  16,00 163 ZAW-BUD

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 163 ZAW-BUD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 163 ZAW-BUD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Rutka 07-08-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  112,00 165 CZYSZ-BUD

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  226,00 165 CZYSZ-BUD
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OP-BUDKIS

Butryny 07-08-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  170,00 165 CZYSZ-BUD

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 165 CZYSZ-BUD

Grobka 07-08-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  261,00 165 CZYSZ-BUD

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  235,00 165 CZYSZ-BUD

Borowe 07-08-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  256,00 165 CZYSZ-BUD

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  177,00 165 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,90 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,05 100 SADZ WIEL

Trzęsawisko 07-08-1-04-162   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,05 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Grobka 07-08-1-05-240   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

OP-GATRG Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

OP-POZ
Jedwabno 07-08-1-06-266   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-266   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OP-PTAKIP

Rutka 07-08-1-01-50    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-50    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Rutka 07-08-1-01-92A   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-92A   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Rutka 07-08-1-01-94    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-94    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Rutka 07-08-1-01-95    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-95    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Rutka 07-08-1-01-97    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-97    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,30 153 GRODZ-DEM

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-61    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-61    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 153 GRODZ-DEM

POZ

DRZEW

Butryny 07-08-1-03-423   -~g  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -~g  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-172   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-172   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -~b  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -~b  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-212   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-212   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

IB

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-71    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  880,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

18/38



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: I

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ IB

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  880,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-72    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  864,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  864,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-73    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 220,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  987,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  987,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-47    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  806,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  806,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 462,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-65    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  809,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  809,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  523,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  523,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  644,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-136   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  644,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  895,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  895,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-190   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  935,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  935,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-214   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  767,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  725,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  725,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  946,00   2 CWD-D
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Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  946,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-408   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  957,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  957,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-131   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  968,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-170   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  968,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-277   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-277   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-277   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-277   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-299   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-299   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  859,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00   2 CWD-D

IIIA

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-361   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  600,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  600,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-368   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

IIIAU

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 298,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 298,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  615,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  615,00   2 CWD-D

IVD

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-228   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

POZ-P

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 403 GODZ MH8

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 403 GODZ MH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 403 GODZ MH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 403 GODZ MH8

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 398 GODZ RU8

PR Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D
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Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

PTP

Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  381,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  381,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  484,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  484,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  660,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  660,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  535,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  535,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  812,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  812,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  635,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  635,00   2 CWD-D

PTW

Rutka 07-08-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Rutka 07-08-1-01-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-163A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D
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Rutka 07-08-1-01-163A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-163A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-163A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-163A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-163A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-392   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Rutka 07-08-1-01-393   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-393   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-394   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-395   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  445,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  445,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-399   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-10    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-10    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-10    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-10    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-25    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-27    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-40    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-56    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-56    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D
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Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-7     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  199,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  199,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-108A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  213,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  213,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  302,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  302,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-17    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-416   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-416   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-418   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D
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Butryny 07-08-1-03-418   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D
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Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-112   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-139   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-139   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-158   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  397,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  397,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-217   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D
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Grobka 07-08-1-05-258   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-258   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265B  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265B  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-265B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-306   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-326   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-326   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-326   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-326   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Grobka 07-08-1-05-327   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-164   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-164   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-182   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-182   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-201   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-201   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-203   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-203   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-203   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-203   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-248   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-248   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D
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Jedwabno 07-08-1-06-266A  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-267   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  677,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  677,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-289   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-404   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-404   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-404   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-404   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-405   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-406   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  191,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  191,00   2 CWD-D
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Dłużek 07-08-1-07-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-130   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-132   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-132   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-132   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-132   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-188   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-188   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-207   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Dłużek 07-08-1-07-210   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-210   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-211   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  668,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  668,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-251   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-312   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-312   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-318   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  457,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-318   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  457,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-332C  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D
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Borowe 07-08-1-08-346   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-346   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-346   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-346   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-348   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-363   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-365   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-365   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Borowe 07-08-1-08-415   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-415   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  270,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-342   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-353   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-353   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-356   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-356   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  137,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  317,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  317,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-357   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-374   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-374   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-384   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D
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Nowy Las 07-08-1-09-384   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

TWP

Rutka 07-08-1-01-141   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-141   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-53    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Rutka 07-08-1-01-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-54    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łowne Jezioro 07-08-1-02-77    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-416   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-416   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-419   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-423   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-425   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Butryny 07-08-1-03-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Trzęsawisko 07-08-1-04-137   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-199   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-199   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266A  -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D
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Jedwabno 07-08-1-06-266A  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-266   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-411   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jedwabno 07-08-1-06-411   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-150   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-150   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Dłużek 07-08-1-07-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-345   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-347   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Borowe 07-08-1-08-362   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-340   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Nowy Las 07-08-1-09-373   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIP

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Rutka 07-08-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 400 GODZ RH23

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Trzęsawisko 07-08-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Grobka 07-08-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 404 GODZ MH23

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Dłużek 07-08-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 404 GODZ MH23

Borowe 07-08-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 400 GODZ RH23

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 404 GODZ MH23

Nowy Las 07-08-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23
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UTRZ

UT-MIEEDU
Łowne Jezioro 07-08-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

UT-PARK

Rutka 07-08-1-01-70D   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-30A   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 396 GODZ RH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Łowne Jezioro 07-08-1-02-6A    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-417   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-417   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-65    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-90    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  44,00 396 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-160   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Trzęsawisko 07-08-1-04-216   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-241   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Grobka 07-08-1-05-265   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-171   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 396 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-189   -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 396 GODZ RH8

Dłużek 07-08-1-07-212   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Nowy Las 07-08-1-09-370   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

UT-TURYST

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 403 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 398 GODZ RU8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

Butryny 07-08-1-03-33A   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 398 GODZ RU8

Grobka 07-08-1-05-258   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 396 GODZ RH8

Jedwabno 07-08-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8
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Legenda:
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