TABELA KOSZTOWA

BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Nr
czesci

Adres Przytacza

Miejscowosé:

Ulica i nr domu:

Nr dziatki:

RODZAJ

KANALIZAC)I:
Obreb:

Jednostka
miary

1LoS¢

Warto$é w zt
/netto/

VAT w zt

Warto$é w zt
/brutto/

Grodzisk Mazowiecki

Prosta 16

25/22

0070 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA

kpl

stownie netto:

stownie brutto:

Opypy

Jabtoniowa 21 |

16/4

| 0026 Opypy | cisnieniowa |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki

Topolowa 14 |

68

| 0036 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kel |

stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki

Owocowa 5 |

35

| 0036 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki

Na Laski 3D [

71

| 0063 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Adamowizna

Wilcza 29 [

50/14

| o001 Adamowizna | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Janinéw

Argentyriska 23 |

90/4

| 0009 Janinéw | cisnieniowa |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki

Ziemiarska 10 |

64/1

| 0017 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

Kateczyn

Radziejowicka 158E |

135/36

| 0011 Kateczyn | cisnieniowa |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

10

Kateczyn

Radziejowicka 213 |

195

| 0011 Kateczyn [ sRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

11

Radonie

Centralna 59A |

10/4

| 0027 Radonie [ GrAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

12

Grodzisk Mazowiecki

Zytnia 11 |

39/2

| 0021 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kel |

stownie netto:

stownie brutto:

13

Grodzisk Mazowiecki

Zeromskiego 7A |

88/2

[ 0011 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

14

Ksigzenice

Koncertowa 32 |

1/582

| 0020 Ksigzenice [ srAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

15

Grodzisk Mazowiecki

Chtopickiego 4A |

23/3

[ 0052 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

16

Tiuste

Tiuste 12 |

115/3

| 0029 Thuste | cisnieniowa |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

17

169/10

| 0001 Adamowizna | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

18

Ksigzenice

Koncertowa 81 |

1/315

| 0020 Ksigzenice [ srAWITACYINA |

kel |

stownie netto:

stownie brutto:

19

Ksigzenice

Pieciolinii 1/2 [

1/94

| 0020 Ksigzenice [ GrAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

20

Grodzisk Mazowiecki

Klonowa 17e |

6/6

| 0036 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

21

Radonie

Widokowa 36 |

148/4

| 0027 Radonie [ GrAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

22

Ksigzenice

Al E. Marylskiego 80A |

21/121

| 0020 Ksigzenice [ GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

23

Grodzisk Mazowiecki

Orlat 12a |

100/1

| 0063 Grodzisk Mazowiecki | GRAWITACYINA |

kol |

stownie netto:

stownie brutto:

24

Ksigzenice

Sopranowa 25 |

1/616

| 0020 Ksigzenice [ GrAWITACYINA |

kol |

stownie netto:




stownie brutto:

Radonie Motylkowa 2/4 [ s3] 0027 Radonie [erawmacyna [ kol | 1 ] [ |
25 stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki |Jesionowa 16 [ 46712 [0036 Grodzisk Mazowiecki [GRAWITACYINA | kol | 1| [ |
26 stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki | Kilifiskiego 24 [ 28 | 0025 Grodzisk Mazowiecki [GRAWITACYINA | kol | 1 | [ |
27 stownie netto:

stownie brutto:

Ksiazenice Marylskiego 100 | 19/103 | 0020 Ksigzenice [erawmacyva [ kol | 1 ] [ |
28 stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki |Radziejowicka156 |  134/7 | 0011 Kateczyn [erawmacyva [ kol | 1 ] [ |
29 stownie netto:

stownie brutto:

Ksiazenice Muzyczna 20A [ 1ae1 ] 0020 Ksigzenice [erawmacyva [ kol | 1 ] [ |
30 stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki |Topolowa 16A [ 10 | 0036 Grodzisk Mazowiecki [GRAWITACYINA | kol | 1 | [ |
31 stownie netto:

stownie brutto:

Ksigicenice Wiolinowa 31 [ ys2 ] 0020 Ksigzenice [erawmacyva [ kol | 1 ] [ |
32 stownie netto:

stownie brutto:

Grodzisk Mazowiecki |Cyraneczki 8 [ 33 | 0019 Grodzisk Mazowiecki [GRAWITACYINA | kol | 1 | [ |
33 stownie netto:

stownie brutto:

Ksiazenice Marylskiego 190 I 0020 Ksigzenice [erawmacyna [ kol | 1 ] [ |
34 stownie netto:

stownie brutto:

Odrano Wola pastelowa 6 [ 3395 [ oo2sodranowola | cisnienowa [ kel | 1 ] [ |
35 stownie netto:

stownie brutto:

Ksiazenice AlL.E.Marylskiego80A | 21/122 | 0020 Ksiazenice PGR  |GRAWITACYINA | kol | 1 | [ |
36 stownie netto:

stownie brutto:

Ksigicenice Koncertowa 83 [ 1320 [ oo20ksiatenicePGR  [GRAWITACYINA| kol | 1 | [ |
37 stownie netto:

stownie brutto:

Odrano Wola Niedzwiedzia 10d [ 112 [ oozsodranowola | cisnienowa [ kel | 1 | [ |
38 stownie netto:

stownie brutto:

UWAGA:

1) w koszcie wykonania kazdego przytacza nalezy uwzgledni¢ wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;

2) koszty likwidacji szamba nalezy wyceni¢ i uwzlednic tylko w przypadku bezwzglednej koniecznosci!!

3) W wycenie czesci nr 30 nalezy uwzglednié likwidacje szamba - wymdg wtasciciela dziatki;

4) W wartosci budowy przytaczy do sieci ciSnieniowej nalezy wyceni¢ budowe odcinka grawitacyjnego oraz cisnieniowego;

5) W wartosci budowy przytaczy do sieci ci$nieniowej nalezy ledni¢ koszty dopr ia pradu do skrzynki elektrycznej sterujacej praca pompowni oraz wykonania badar/pomiaréw
elektrycznych (nie dotyczy czesci 35 i 38) - zgodnie z zat ymi wynr iami dot. zasilania pompowni;

6) koszt zbiornika pompowni oraz montazu zestawu pompowego po stronie ZWIK - nalezy uwzgledni¢ w ofercie koszt transportu zbiornika pompowni z siedziby ZWIK przy ul.Cegielnianej 4 w
Grodzisku Mazowieckim do miejsca wbudowania wraz z wbudowaniem zbiornika;

d

W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy znajduje si¢ wyk ie robot pr leznych jak np.:

- wykop wasko przestrzenny y z odwodnieni iezbednym do prawi gt ia robot,

- doprowadzenie energii elektrycznej do i lacji odwodnieni j, montaz il lacji odwodnieni j, wyl ie k | y odpr l wode z odwodnienia wykopéw,

- zabezpieczenie i usuwanie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem; w tym pr y kolidujacej infrastruktury uzbrojenia terenu,

- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu mineralnego (piasku), wtacznie z wymiana gruntu pod studnia i wokét studni na grunt mineralny (piasek) jezeli grunt istniejacy stanowig torfy, namuty lub
gliny, w celu prawi gt ia robot i jnych z iem podsypki i obsypki piaskowej,

- w przypadku natrafienia na torfy, namuty lub gliny wymieni¢ grunt na chudy beton lub piasek,

- montaz barier ochronnych, ogrodzer zabezpieczajacych, pomostéw i ktadek, oznakowanie ruchu,

- wykonanie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami badan i préb niezbednych do potwierdzenia prawidtowosci wykonanych robét miedzy innymi robét elektrycznych;
Wytyczne realizacji:

Wykop wasko przestrzenny, o $cianach pionowych umocnionych.

Na czas budowy musi by¢ zapewniony przejazd dla pojazdéw uprzywilejowanych.

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem icznym, zasypki recznie i
03020, PN-B-06050.

Projekt czasowej organizacji ruchu, koszt zajecia pasa drog go oraz dopr

ie dopiero po préb technicznych i odbiorowych zgodnie z BN-83/8836-02, PN-86/B-02480, PN-81/B-

ie energii elektrycznej dla celéw budowy po stronie wykonawcy.

Odwodnienie wykopu w czasie rob6t wraz z odpr izeniem wody z wykopu po stronie wykonawcy.

Zagospodarowanie nadmiaru urobku po stronie wykonawcy i zgodnie z ustawg o odpadach.

Rury uktadaé na podtozu wyré ym i wyprofil ym. Warstwy w wykopie: podsypka 20 cm (przykanalik), obsypka ochronna z piasku 30 cm wykonana recznie, ponad wierzch rury, zasypka
warstwami 0,25 m i zageszczona do Is=97% (w jezdni I1s=100%) wyk z gruntu rodzi W przypadku braku mozliwosci ia gruntu rodzi ymi; gruntu. Roboty ziemne
wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i norma BN-83/8836-02.

Kolizje z b ¢ rurami ost ymi ielnymi z obej i. Roboty ziemne w obrebie istniejagcego uzbrojenia musza byé wykonywane recznie pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.
Koszt przebudowy kolizji z bud ym przytaczem po stronie Wykonawcy.

Pobér wody dla celéw budowy z istniej d W miejscu ym przez Zaktad Wod przez d ki na hydrant.

Odtworzenie nawierzchni jezdni zgodnie z wytycznymi Zarzadcy Drogi.
Budowe przytaczy nalezy wyk ¢ zgodnie z p warunkami

W przypadk y i zliwiajacy y ie zakresu robét, ZWIK ma prawo do
Kazda zmiana/odstapienie od projektu musi by¢ uzgodnione w ZWIK.

ymi ZWIK oraz innymi obowigzujacymi przepisami prawa.
| ia od czesci zl
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